PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26005-SEINFRA
Processo n® P436695/2026
NUimero LICITANET: 064/2026

Torna-se publico que a Secretaria da Infraestrutura, por intermédio da Comissao de Contratacao
designada por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico
que realizard licitagcdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento sera pelor MENOR PRECO
GLOBAL.

2. DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime serd por execucdo indireta e se dara por empreitada por pre¢o unitario.

3. BASE LEGAL: Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto
Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, Lei n°® 13.726, de
8 de outubro de 2018, bem como as demais normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas
e, ainda, de acordo com as condi¢cles estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL-CE, nas condi¢cfes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.1. A licitagdo sera dividida em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referéncia /
Termo de Referéncia, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu
interesse.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. O edital e seus anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de ContratacGes
Pdblicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletrdnico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissdo de Contratagao.

5.3. A Comissédo de Contratacdo atende pelo telefone de n° (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 10/06/2026 as 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 24/06/2026 as 14:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 24/06/2026 as 14:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data prevista, a sessédo serd remarcada, para no minimo 24h (vinte
e quatro) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo proprio
sistema eletrénico.

7. DO ENDERECO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITACOES
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7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DO ORCAMENTO ESTIMADO E DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. O orcamento estimado da presente contratacdo ndo sera de carater sigiloso, sendo o valor
global estimado da licitagdo de R$ 1.251.918,59 (um milh&o, duzentos e cinquenta e um mil,
novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

8.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal e/ou Tesouro Estadual, de acordo com a(s) seguinte(s) dotacao(bes)

or¢camentaria(s):
Orgéo Funcéo, subfuncéo,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual

8.3. O orcamento estimado foi definido conforme o Termo de Referéncia, que segue em anexo.
9. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

9.1. Poderdo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificag@o e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagéo implica a aceitagéo integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacgédo, devendo proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorregé@o ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagfes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagbes responsavel pelo processamento das licitagcdes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.
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9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
de 2006, devendo a licitante no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.4.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.4.2. A falsidade da declaracdo de que trata o item 9.4. sujeitara a licitante as san¢des previstas
na Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

9.5. A participacdo é de ampla disputa, sendo garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Se¢éo | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alterag6es introduzidas pela lei complementar 147/2014,
bem como nos termos do Decreto Municipal n® 3.465, de 07/08/2024.

9.6. A licitante deve comprovar a auséncia de sancdo impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

9.7. Nao poderéo disputar esta licitagcdo com base no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021:
9.7.1. aquele que nao atenda as condic6es deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Pessoa juridica que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitag&o, cujo
estatuto, contrato social ou ato constitutivo ndo inclua em seu objetivo social atividade compativel
com o objeto do certame.

9.7.3. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolugéo, fuséo, ciséo,
incorporacao e liquidagao.

9.7.4. Pessoa fisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.5. Autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, relacionados ao objeto da presente licitacdo.

9.7.5.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

9.7.6. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracdo do Termo de
Referéncia ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.7. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacédo que disciplina a matéria. A vedacéo é estendida a terceiros que auxilie
a conducédo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
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especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.8. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacao no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente e/ou ndo autorizadas a
comercializar no Brasil.

9.7.7. Organizac¢Oes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condi¢éo,
nos termos da justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.8. Cooperativas, nos termos da justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n°® 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.10. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe funcéo
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.11. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislacdo trabalhista.

9.7.12. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do 8§5°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participagdo de Consorcio

9.8.1. Poderdo também participar desta licitacdo empresas constituidas em consoércio desde que
atendidas as condi¢des previstas no § 4°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, que deverdo ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participacdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderdo participar da presente licitacdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagcdo, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitacdo conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardo Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consdrcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicacdo do nome do
consércio e indicacdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigacdes e atos do consoércio, tanto durante as fases da licitacdo quanto na execucdo do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicacdo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execucao contratual, até o término de sua vigéncia.
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9.8.5.1. A comprovacao do Patrimdnio Liquido nos consércios deverd ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, conforme 8§ 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com 8§ 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.

9.8.6. Compromisso de que 0 consércio ndo tera sua composicdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteracao
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, no minimo, os
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmaos valores para efeito de
gualificacdo econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitagdo do consorcio no processo licitatorio que originou o contrato, conforme disposto no §
5°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duracao do consorcio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigacdes contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragdo do contrato, o Termo
de Constituicdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece o0 § 3° do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consorcio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdémico-financeira, 0 somatorio dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Ill do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.11. Na hipétese de utilizacdo das prerrogativas para consorcio, a LICITANTE devera
apresentar Certidoes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servigos a elas atribuida.

9.8.12. O consorcio apresentard, em conjunto, a documentagdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitacdo juridica, técnica, qualificacdo trabalhista, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicacédo
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
0 pedido até 3 (trés) dias uUteis antes da data da abertura do certame, no endereco eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao dltimo dia util anterior & data da sessdo publica. As
respostas divulgadas vinculardo os participantes e a Administracao.

10.2.1. As decisbes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgdo e entidade promotora da licitagéo.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnacédo no prazo citado no item 10.2, a Comisséo
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizacao do
certame.

10.3. A impugnacédo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrnico, através da plataforma de realizacdo do certame, ou pelo e-malil
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celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informacé&o do(a) n® da Concorréncia, o 6rgéo
ou entidade promotora da licitagcdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnac®des apresentadas deverao ser subscritas por representante legal mediante
comprovacao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo, nos autos do processo de licitagdo.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacdo do certame
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulacdo das propostas.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14,133,
de 2021.

11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgéao ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

11.3.1. A habilitagdo podera ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagéo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificacdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele ndo contidos, somente serd feita em relacdo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificacdo pelo Agente de Contratagcdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

11.3.1.3. Como condig&o prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacao previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sangdo e/ou eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, o pregoeiro reputard o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Seré verificado se o licitante assinalou a declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacédo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacédo, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante deverd apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econémicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
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trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo serd verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.

11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, 0 mesmo
devera se preparar para a participacao no processo e devera se instruir a respeito da utilizacédo
da Plataforma.

11.7.2. Somente haver4d a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relacao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos Orgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.

11.7.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitagdo.

11.8. A verificagdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.9. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacédo e a proposta com o preco ou o0 percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em tépico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relacdo ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.

11.12. ApGs a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementacdo de informagBes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

11.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado ap0s a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissao de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nado alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagéo e classificagéao.
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11.14. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacéo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao, e ndo como condigdo para
participacao na licitacdo (Art. 42 da LC n° 123/2006).

11.16. Os documentos de habilitagdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excec¢ao dos documentos que séo validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipétese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracao
ou regulamentacdo do érgdo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracdo ou regulamentacdo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacéo fiscal e econémico-financeira.

12. DA APBESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrdnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a identificacdo da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contratacéo, nos termos Art. 58 da
Lei n°® 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o 81 do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarar4, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério, conforme previsto no 81° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
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termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lein.° 14.133/2021.

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal.

12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n° 14.133/2021.

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n°® 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.5.1. Em caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalacdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item.

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracéo Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitagdo das regras e das condi¢cdes gerais da contratacao;
12.2.8. aresponsabilidade pelas transagfes que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declaragfes informadas séo veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021,;

12.2.10. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancg0Oes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessédo publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo
licitante, 0 que ocorrerd somente apds os procedimentos de abertura da sessao publica e
dafase de envio de lances.

12.5. Apés a entrega dos documentos para habilitagcdo, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n°®14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
definido pelo Agente de Contratacdo, observado o principio da razoabilidade, conforme
cada caso.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-
TCU-Plenario.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informacdes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissédo de Contratacdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

12.6. A ndo apresentacdo de autodeclaracdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso ndo tenha campo proprio do sistema, ndo implicara na
desclassificagdo ou inabilitacdo imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante
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diligéncia, conceder o0 mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante dever4 comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante deveréa enviar sua proposta eletrdbnica com o preenchimento obrigatdrio de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os precos deverdo ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacgéo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

13.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc¢éo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

13.8. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execuc¢ao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificagdo do
licitante, sob pena de desclassificagéo.
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14.1.1. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nado desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e 0s
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de valor unitario inferior ao dltimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relagcdo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor global do lote.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da(s) proposta(s) e
obedecera as seguintes regras:

14.10.1. a aplicacé@o do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comisséao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
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possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
altimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o0 maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacdo do licitante.

14.16. No caso de desconexdao com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepc¢ao dos lances.

14.17. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente ap0s decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagéo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéo.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacéo;

14.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢tes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
6rgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate serd assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servigos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Ceard;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacéo, nos termos da Lei n® 12.187/2009,
gue instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.
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14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comissdo podera negociar
condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociacdo em condicbes
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao

14.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificacdes do objeto em atendimento ao ANEXO
A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3
(trés) horas ap6s a negociacao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Prec¢os digitada em 01l(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulério continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razdo social da Licitante, endereco postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Preco global do lote, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais,
utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);

14.20.5.1.3. Prazo de Execucéao da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta nao seja assinada por socio ou acionista da empresa licitante,
deverd ser acostada Procuragdo Publica ou Particular e documento de identificacdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderdo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N © 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissado recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacéo e revalidacdo da sua
Proposta de Pregos, por iguais e sucessivos periodos até a contratacdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS. Por se tratar
de recomendacao, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificacao da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso nao apresente a anuéncia de prorrogacdo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacéo e revalidacédo da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que nao apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGACAO
E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, podera enviar para o0 e-mail
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celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo & Comissao, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condicdo como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogacao e revalidacao da proposta ndo seja assinada por s6cio ou
acionista da empresa licitante, dever4 ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatério.

14.20.6. Acompanhardo, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Precos, como partes
integrantes da mesma, 0s seguintes anexos, 0s quais deverdo conter o nome da licitante,
assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo pre¢os unitarios e totais com
no méaximo duas casas decimais, utilizando-se a fungcdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do
ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servico, quais
sejam: equipamentos, méo de obra (direta e indireta), totalizagdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizagdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composi¢éo de Precos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas Composic¢Oes de Precos Unitarios deverdo ser considerados os valores
de méao de obra néo inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da tabela Tabela SEINFRA N° 28.1 - Desonerada e/ou
Tabela SINAPI 01/2026, além das demais composi¢cdes de pre¢os, se houver. Deverdo ser
utilizados como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Caodigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios  Coletivos, Acordos, Convenc¢des refgréncia Tabela
Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
'\Eﬂl\é(;ﬁglé%%Agé)RGAERAL/ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE000585/2023
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14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de pregos unitarios
nao sao motivos para a desclassificacéo de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orcamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FiSICO—FINANCEIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 5 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3. CQMPOSI(;AO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.I) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuigéo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL ndo deveréo integrar o célculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizagéo e desmobilizagdo de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administracao Local da Obra ndo deveréo integrar o calculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 7
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitagdo trata de Empreitada por Preco Unitario, a
PLANILHA PRECOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA, sendo desclassificada a
empresa que omiti-los, por qualquer razdo, atentando para que o preco total da proposta da
LICITANTE néo seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA, sio
considerados valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-
los quando da apresentacdo de sua Proposta de Precos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ird assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicacdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.!

! Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagéo
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificagdo antecipada da proposta, devendo a
Administracdo promover diligéncia junto ao interessado para a correcdo de falhas, sem permitir, contudo, a alteracdo
do valor global originalmente proposto.
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14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementacdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.13.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informa¢fes ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comisséo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢c8es de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Relagéo de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Unido.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n° 14.133/2021. A consulta aos cadastros serd realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicacdo das sancdes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissédo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante serd desclassificado, por falta de
condicéo de participacgéo.

15.3. Caso atendidas as condi¢fes de participacdo, seré iniciado o procedimento de habilitacéo.

15.4. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comisséo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagéo verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagcdo ao méximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.
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15.6.1. A néo apresentacdo de declaragcbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitacdo, ndo implicara na desclassificacdo ou inabilitacdo
imediata da licitante. Compete a Comissdo conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, ndo é
motivo de desclassificacéao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no ANEXO A — TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

15.8.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do pregco maximo definido para
a contratacao;

15.8.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaragédo de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso ndo tenha
campo préprio do sistema.

15.8.7. A proposta final ndo poderad conter item com valor superior ao estimado pela
administragdo, sob pena de desclassificagéo, independentemente do valor total.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizag&o do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracé@o, independentemente do regime
de execucgéo.

15.10.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracao, equivalente a diferenca entre este
ualtimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substéancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuices na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitac@o de licitantes, a anulagdo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133/2021.
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16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&do ou inabilitacdo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicara, no sistema utilizado para realizacdo do certame, a
retomada da sesséo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando serd concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intencéo de recorrer, sob pena de precluséo.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade gue tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual deverda proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazbes de recurso, disponibilizar um link no
corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre & Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos 0s recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou néo identificado no processo licitatério para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitacbes no endereco constante 7 deste edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissao de Contratacdo ou pelo 6rgao ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apos a negociagao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracéo;
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17.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

i il

‘S’OBRN'

17.1.5. fraudar a licitacao.

17.1.6. comportar-se de modo iniddbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica.

17.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

17.4. A sangdo de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratag&o, conforme 83° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

17.4.1.1. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infracBes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declara¢é@o de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacao da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo.
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17.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar ser4 aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no @mbito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 0rgédo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracdes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave que a san¢cado de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitacao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n°® 14.133/2021.

17.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracéo de
processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliard fatos e circunstancias conhecidos e intimaré o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uuteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a decisao recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de
declaracado de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.14. A aplicacdo das sangOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadacao Municipal (DAM), o
qgual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgdo contratante. Caso
ndo o faca, serd cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sancao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditério, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1 A adjudicacao do objeto e a homologacao da licitagéo é de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologacgéo.
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19. DA CONTRATAGAO

19.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
gue solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificacdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condicbes de habilitacdo
exigidas neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratacao.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condicbes habilitatérias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comisséao,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados 0s requisitos
habilitatorios e feita a negociacdo, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacdes, reajuste, recebimento e demais
condicGes aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da garantia da contratacéo

19.5.1. Ser4 exigida garantia da contrata¢éo, nos moldes do_art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.5.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n® 14.133/2021).

19.5.3.1. A garantia da contratagdo, bem como a garantia adicional prevista no subitem 19.5.3
deste Edital, deverdo ser calculadas segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao
qual o licitante for vencedor (Acérdao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues).

19.6. Da Subcontratacéo

19.6.1. Nao sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto da presente licitacdo, nos
termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa constante em topico especifico do estudo técnico
preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo neste Edital.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS

20.1. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.
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20.2. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conduc¢ao ou do resultado do processo licitatério.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias Uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comissao podera sanar erros formais que ndo acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracéo e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operagdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comiss&o ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo
licitatorio.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comisséo ou 0 néao
atendimento as solicita¢cdes ensejard DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacdo fara parte dos autos e ndo seré devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagéo.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo, nos termos da
legislacao pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
serd o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAQAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO D - MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

ANEXO E — MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)

ANEXO F — DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO
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ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

o
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Documento assinado digitalmente

SAVIO CARNEIRO CAVALCANTE
Data: 09/06/2026 16:08:20
Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Savio Carneiro Cavalcante
Ordenador de Despesas da Secretaria da Infraestrutura
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ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitacio é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DAS VIAS DE ACESSO A
PRAINHA DO JAIBARAS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE, conforme as especificacbes e
quantitativos previstos neste Projeto Basico e seus anexos.

1.2. O objeto da contratagdo de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como nédo continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°
14.133/2021, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for
concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

1.4.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a
publicacdo no Diério Oficial do Municipio (DOM) e a divulgacdo no Portal Nacional de
Contratacfes Publicas (PNCP), naforma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratacdo consta no Plano de Contratac6es Anual do exercicio de 2026,
registrado através do DFD n°® DFD.26.03.12.EDC-02, disponivel para consulta no Portal de
Compras da Prefeitura de Sobral no link de acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pcal/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria do Esporte e
Lazer esta publicado no Portal Nacional de Contratagcées Publicas-PNCP, com o cédigo ID n°

07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n°® 3.640,
de 03/02/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUS;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratacéo

4.2.1. Nao sera permitida a subcontratacdo, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n° 3737/2025, conforme justificativa
constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.
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4.3. Da garantia da contratagdo

4.3.1. Sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do_art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior
a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do 8§ 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021).

4.3.3.1. A garantia adicional prevista no subitem 4.3.3 deste Termo de Referéncia devera ser
calculada segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante for vencedor
(Aco6rdao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.4, Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execugcdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

4.4.3. A realizacéo de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar declaragédo formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que

assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

4.46. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacbes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servicos decorrentes.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execuc¢do do objeto: 5 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da ordem de
servigo.
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5.1.2. O prazo de execucdo das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico, contados a partir do recebimento da ordem de
servico, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execucédo do trabalho, local e horario da prestacéo
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informagbes relevantes para o
dimensionamento da proposta constardo no Projeto Basico e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cdodigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 03 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas
para todas as estac¢des climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagbes do Projeto Basico.

5.1.5.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagdo administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O oOrgdo ou entidade poderad convocar representante do contratado para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo
do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucao do contratado, quando houver, do método de afericao dos resultados e das sancfes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagédo a execucdo do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado nao necessitara manter preposto da empresa no local da execucao do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.
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6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢do ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado desighara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizagao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Projeto Basico, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagBes para a corre¢do da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servi¢cos de execug¢do das obras de acordo com o Projeto Bésico
e/ou Executivo;

6.16.2. Conferéncias dos boletins de medicdo apds conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se os servigos e 0s materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
or¢camento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificacdo das condicdes de seguranca do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execucao das obras, verificando a utilizacdo de
equipamentos de protecao individual e coletiva e a adocao das medidas de segurancga exigidas
pela legislacéo;

6.16.4. Verificar a adogdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, especialmente aquelas relacionadas a
gestéo de residuos da construgéo civil, controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais
decorrentes da execucéao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucao de servicos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Projeto Bésico, determinando a corre¢do das inconformidades dentro do
prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de altera¢des contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condi¢des previstos
na legislacao aplicavel;
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6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execucao integral do objeto contratado, a correcdo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislacdo
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢bes de habilitagéo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacéo
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:

6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitagdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legisla¢éo;

6.21.2. Conferir a documentacdo apresentada pela contratada para fins de liquidacdo e
pagamento das medic¢des ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com o0s documentos que comprovem a execug¢ao dos servigos;

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencao, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execucdo do
contrato;

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execucdo, prazos de apresentacdo de documentos e prazos para adocdo de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagbes, comunicagbes formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execucao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizagdo de alteragBes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebracao;

6.21.7. Acompanhar a aplicagdo de eventuais sanc¢des administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditério e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retencao e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacdes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislacédo aplicavel;

6.21.9. Manter comunicac¢do permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integracdo das informacgdes relativas & execugdo contratual e permitir a
adocdao tempestiva de providéncias administrativas;
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6.21.10. Elaborar registros e relatorios administrativos peridédicos sobre a execu¢éo do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestao contratual.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagcéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mengéo
ao seu desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢do dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para 0 aprimoramento das
atividades da Administracéo;

6.22.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liguidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificagéo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacfes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagédo da execugdo do objeto utilizara boletim/relatério de medi¢éo e/ou instrumento
de medicao de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacéo
dos servicos.

7.2. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
0s utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. A utilizacdo do boletim/relatério de medicdo e/ou instrumento de medicdo de resultado ndo
impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para avaliagdo da execugao dos
SEervicos.

7.4. A afericdo da execucdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Projeto Basico e/ou Executivo - verificacdo de que 0s servicos
executados estdo em conformidade com os projetos, especificacBes técnicas, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o contrato, Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliagdo do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relacdo ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servicos
executados, com base nas medicdes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
or¢camentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servigos executados - verificacdo da qualidade dos servicos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificacdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;

7.4.5. Utllizagcdo de materiais conforme especificagdes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificacbes técnicas previstas no
Projeto Basico e nas normas técnicas aplicaveis;

7.4.6. Adequacgédo da equipe técnica e da méo de obra empregada — verificagdo da presenca e
da qualificacdo dos profissionais exigidos para a execucdo dos servicos, bem como da
manutencdo da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificagcdo da apresentacdo da documentagéo
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validacdo da medicéo pela fiscalizacdo - confirmacgéo de que as medi¢des foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medicéo e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugdo dos servigos.

Recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execuc¢édo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando 0s servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.5.1.2. O Contratado também apresentard, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacdo dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medi¢édo e/ou termo de recebimento provisorio.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestagdo dos servigcos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio e seus anexos,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salérios e as obrigages trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do altimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133/2021.

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagfes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacao
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
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apos a verificagcdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatorio da avaliacao realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigacbes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emisséo de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

Liguidacéo

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratacbes decorrentes de despesas cujos valores ndo
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) adata da emisséo;

[ll) os dados do contrato e do 6rgao contratante;

IV) o periodo respectivo de execugédo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengfes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranc¢a equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizacdo da situacdo, sem 6nus ao contratante.
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7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documenta¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencao das condi¢cBes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo/contratagdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gque sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

7.31. A liquidacao da despesa consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n° .4.320, de 17 de marco de 1964.

7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinagfes constantes na Portaria n° 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medi¢cdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos prestados, copia da
quitacdo das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execug¢éo do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

c) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servicos contratados assinada pela Fiscalizacdo do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.
f) Cépia da ART de execucédo da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA deverd apresentar juntamente com cada medicdo Relatério sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servico, indicando, se for o caso, 0s
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acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspec¢fes de
iniciativa da propria CONTRATADA.

Prazo de pagamento

7.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corre¢éo
monetaria.

Forma de pagamento

7.37. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta indicados pelo Contratado.

7.38. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria
para pagamento.

7.39. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

7.39.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo
retidos na fonte, quando da realizagéo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagédo
vigente,

7.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipagdo de pagamento
7.41. E vedada a antecipacéo de pagamento.
Reajuste

7.42. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

7.43. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela Ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegeréo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste serda realizado por apostilamento.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. As infracbes e sancdes administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante em topico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitagdo para contratacdo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

Regime de execugéao

9.2. O regime sera por execuc¢ao indireta do objeto e se dard por empreitada por preco
unitario, conforme justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado de cada lote.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, mediante solicitacdo do Agente de Contratagdo, por meio da plataforma
eletrdnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o prego global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Projeto Bésico, para efeito de avaliacdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitagao
9.4. Para fins de habilitacéo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
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respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacgéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n° 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagcéo
perante a Administracéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacgao respectiva.

9.13. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. Ainscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.13.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
gue o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informag¢des constam no préprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poderédo ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrdnico. Quanto a comprovacgédo de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 € 9.13.5
devera ser feita na forma da legislagéo especifica.
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9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverao apresentar as respectivas certidées.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, seré assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizacéo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n°® 123/2006.

9.13.11.2. A ndo comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sang¢bes cabiveis, sendo
facultado a comissdo convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitacdo econ6mica financeira, sera restrita a apresentacdo da seguinte
documentacdao:

9.14.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certiddo negativa, a licitante em recuperacéo judicial devera comprovar
o0 acolhimento judicial do plano de recuperacao judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacdo extrajudicial deverd apresentar a
homologacéo judicial do plano de recuperacao.

9.14.2. Balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devidamente registrados no 6rgao
competente.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-ao ao ultimo exercicio conforme dispbe o art. 69, §
6° da Lei n® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituracao Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstracfes contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
tributacdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacéo
da seguinte férmula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);
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9.14.3.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.14.4. Comprovacéao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratacao,
podendo, entretanto, a comprovacao ser realizada através de qualquer documento que conste 0
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovacao do Capital Social nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1° do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para 0s consércios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, 81° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar analise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificacdo econbémico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar davidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissado de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentagéao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional,
nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, sera restrita a:

Qualificacdo técnico-profissional

9.15.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/lou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagéo de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

¢) Empregado — c6pia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacgéo aludida também poderd ser feita através de contrato
de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil comum nos termos dos
Acérdados 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responsével técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagcéo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execugcdo do servico
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
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Qualificacéo técnico-operacional

9.15.2. Certiddes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.2.1. As certidbes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, definidas a seguir:

ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. % QUANT. MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

PISO INTERTRAVADO TIPO
3.4 C5028 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -| M2 | 2172,00 | 50% 1086,00
COMPACTACAO MECANIZADA
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)
EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
35 94274 | PRE-FABRICADO, DIMENSOES | M 1126,76 | 50% 563,38
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

3.2 92404 M2 3966,66 50% 1983,33

9.15.2.2. As certiddes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentagédo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.15.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. Alicitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que
foram prestados os servigos.

9.15.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancbes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(des), declaracdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagéo técnica:
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9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participagao no consoércio.

9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverédo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.

9.15.12. Para fins de comprovacgao do percentual de participacdo do consorciado, caso este ndo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

Indicagcao de pessoal técnico, instalagoes e aparelhamento

9.15.13. Declaragdo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagfes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitacao.

Conhecimento das informagodes e das condi¢oes locais para execucao da obra

9.15.14. Declaracéo de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos o0s aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagéo.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

9.15.14.2. A realizagéo de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigfes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nédo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitacao.

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.15.16. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo.

9.15.17. Declaragéo de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado global da contratacdo € de R$ 1.251.918,59 (um milhdo, duzentos e
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cinquenta e um mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos), conforme
custos unitarios apostos na Planilha Orgcamentaria anexo deste Projeto Basico.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orgcamentarios a seguir:

Orgéo Funcéo, subfun¢do,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual

11.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovagéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigacdes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato.
13. OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigacdes da Contratada estéo estabelecidas na minuta do contrato.
14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA

ANEXO | — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
1. INFORMACOES BASICAS
NuUmero do processo: P436695/2026

OBJETO: CONSTRUGCAO DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.

1.2. Problema a ser resolvido

A presente contratacdo tem origem na identificacdo de problema publico relacionado a
insuficiéncia e inadequacao da infraestrutura viaria destinada ao acesso a Prainha do Jaibaras,
importante area de lazer, convivéncia social, circulacdo de pessoas e desenvolvimento
econdmico do Municipio de Sobral-CE. Verifica-se que a atual situacdo observada nas vias de
acesso a referida localidade evidencia limitacées estruturais que comprometem o adequado
funcionamento das atividades vinculadas a é&rea de infraestrutura urbana, mobilidade e
desenvolvimento regional.

A realidade diagnosticada demonstra que a estrutura atualmente existente apresenta condi¢cdes
precarias de trafegabilidade, caracterizadas pela auséncia de pavimentacdo adequada,
irregularidades na superficie das vias, deficiéncia nas condi¢bes de acessibilidade e limitacdes
operacionais para circulacdo segura de veiculos e pedestres. Além disso, durante periodos
chuvosos, verificam-se agravamentos significativos nas condicbes de uso das vias, com
formacdo de erosbes, acumulo de lama e dificuldades de deslocamento, comprometendo a
utilizacdo regular do acesso pela populacao.

Tal cenério resulta em impactos diretos sobre a eficiéncia da mobilidade local e sobre o
atendimento as demandas da populagéo, especialmente no que se refere ao acesso seguro e
adequado a Prainha do Jaibaras, restringindo o deslocamento de moradores, visitantes,
comerciantes, prestadores de servigcos e demais usuarios da regido. As limitac6es atualmente
existentes ocasionam prejuizos as atividades econémicas locais, reduzem o potencial turistico
da area e comprometem a qualidade da infraestrutura publica disponibilizada a coletividade.

Observa-se que a insuficiéncia da infraestrutura viaria adequada limita a implementacdo de
politicas publicas voltadas as areas de mobilidade urbana, infraestrutura e desenvolvimento
econdmico, dificultando a ampliagéo das acdes institucionais destinadas a valorizagdo da regido
e a melhoria das condi¢des de acesso da populacéo aos espacos publicos municipais.

Identifica-se como problema publico a ser enfrentado a necessidade de implantacdo de
infraestrutura viaria adequada para acesso a Prainha do Jaibaras, com vistas a melhoria das
condi¢cbes de trafegabilidade, seguranca, acessibilidade e mobilidade urbana, assegurando
melhores condi¢des de circulagdo e utilizacdo da area pela populacéo beneficiaria.

Portanto, evidencia-se a necessidade de adoc¢ao de solugdo técnica que permita a execugao de
obra destinada a construcdo das vias de acesso a Prainha do Jaibaras, localizada no Municipio
de Sobral-CE, com vistas a superagdo das limitagbes atualmente existentes e a melhoria das
condic¢des de infraestrutura e mobilidade disponibilizadas a populacao.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda tem por finalidade atender a necessidade de execucédo de obra destinada
a construcao das vias de acesso a Prainha do Jaibaras, localizada no Distrito de Jaibaras, no
ambito do Municipio de Sobral-CE.

A referida intervencdo mostra-se necessaria em razéo da insuficiéncia da infraestrutura viaria
atualmente existente, a qual ndo atende adequadamente as necessidades de mobilidade,
acessibilidade e seguranca da populacdo usudria. As condi¢cdes atuais das vias de acesso
apresentam limitacdes que dificultam o deslocamento de veiculos e pedestres, comprometendo
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0 acesso a localidade e impactando diretamente o desenvolvimento das atividades econémicas,
sociais e turisticas da regiéo.

Observa-se que a atual realidade evidencia precariedade nas condicdes de trafegabilidade,
auséncia de infraestrutura adequada para circulagdo segura, deficiéncia nas condi¢bes de
acessibilidade e limitagcdes operacionais decorrentes das condi¢des fisicas das vias existentes.
Em periodos chuvosos, as dificuldades de acesso tornam-se ainda mais acentuadas,
ocasionando riscos a seguranca dos usuarios, comprometimento da mobilidade local e restricdes
a adequada utilizacdo do espaco publico pela populacao.

A execucdo da obra pretendida permitird a melhoria das condi¢cdes de mobilidade urbana e rural,
proporcionando maior seguranca, acessibilidade e conforto aos usuarios das vias, além de
favorecer o deslocamento de moradores, visitantes e prestadores de servicos com maior
eficiéncia. A intervencdo contribuira para a valorizacdo da infraestrutura publica municipal,
fortalecimento das atividades econémicas locais, incentivo ao turismo e melhoria da qualidade
de vida da populagdo beneficiada, promovendo melhores condicbes de integracdo e
desenvolvimento regional.

Além disso, a obra contribuira para o fortalecimento das politicas publicas relacionadas a
infraestrutura urbana, mobilidade e desenvolvimento econbmico, assegurando melhores
condi¢des de acesso a Prainha do Jaibaras e promovendo beneficios sociais e estruturais para
0 Municipio de Sobral-CE.

2.1. Previsé&o no plano de contratacfes anual

O objeto do presente estudo técnico preliminar consta no Plano de Contratagbes Anual do
exercicio de 2026, registrado através do DFD n° DFD.26.03.12.EDC-02, disponivel para consulta
no Portal de Compras da Prefeitura de Sobral no link de acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria da Infraestrutura
estd publicado no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas-PNCP, com o cddigo ID n°

07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.qov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n° 3.640,
de 03/02/2025.

3. AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR
COORDENADORIA DE OBRAS - | Nome: Fabio Aguiar Lima
SEINFRA Matricula: 48908
E-mail: fabioaguiar@sobral.ce.gov.br

4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO

4.1. O processo de contratagdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso Xll, Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.
4.2.1. Justificativa para a classificacdo da natureza do objeto:

A definicao da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das intervencdes necessarias a execucao da solucéo pretendida, conforme a
necessidade descrita. A demanda envolve a execugédo de um conjunto estruturado e integrado
de atividades tipicas de obra, os quais resultardo na implantacdo ou modificacao substancial de
infraestrutura fisica permanente.
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Nos termos do inciso Xl do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissées de arquiteto e engenheiro que
implique intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de ac¢des que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo
substancial das caracteristicas originais de bem imével. No presente caso, a execugéo do objeto
envolve justamente intervencdes fisicas permanentes no espaco urbano ou rural, com a
finalidade de implantar ou modificar infraestrutura publica vinculada a prestacédo de servicos a
coletividade.

A execucdo do objeto demanda a elaboracdo de projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentéria, cronograma
fisico-financeiro e acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, com a devida
responsabilidade técnica registrada junto aos conselhos profissionais competentes, elementos
gue caracterizam tipicamente a realizagdo de obra de engenharia.

Dessa forma, considerando que a demanda consiste na execuc¢ao de intervengdes construtivas
que resultardo na criacdo, implantagdo, ampliacdo ou modificacdo substancial de infraestrutura
fisica permanente vinculada ao patrimdénio publico, conclui-se que o objeto da presente
contratacdo enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, devendo, portanto, observar o regime juridico aplicavel as contratac6es de obras
de engenharia no ambito da Administracao Publica.

4.2.2. Classificagdo como obra e/ou servico comum ou especial de engenharia:
(x)Comum ( ) Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacdo do objeto da presente contratagdo como obra comum decorre da andlise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificacdo das praticas
correntes do mercado da construcao civil aplicaveis a execuc¢ao da intervencao pretendida.

A distingdo entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervengdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execucédo pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificacdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos
técnicos que integrem o processo de contratacao.

No caso em andlise, as atividades necessarias a execucao da obra compreendem servigos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrbes de
desempenho sdo amplamente conhecidos e utilizados no setor da construcéo civil, permitindo a
adequada definicdo das especificacdes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execucgao do objeto.

Importa destacar que a avaliacdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
andlise das caracteristicas dos servicos a serem executados, dos métodos executivos e das
condi¢cdes de execucdo da obra. A andlise realizada evidencia que a obra demandada néo
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos nao usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que caracterizariam a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizacdo das técnicas construtivas aplicaveis, a ampla
disponibilidade de empresas no mercado aptas a execucdo de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicdo objetiva das especificagcbes técnicas e dos
parametros de desempenho no Projeto Basico, conclui-se que o objeto da presente contratacéo
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se enquadra como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e das praticas
consolidadas na contratacdo publica de obras.

4.3. Para execucdo dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo
comprovar que atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico
preliminar, bem como apresentar os documentos a titulo de habilitagdo, nos termos da Lei
n° 14.133/2021 e Decreto Municipal n® 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratacdo por meio de processo de licitacdo, na qualificacao
técnica deverd ser exigido o seguinte:

Qualificacéo técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagédo de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidées de acervo técnico (CAT) ou
anotacodes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servicos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente;

c) Empregado — cépia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenéario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unido — TCU, acompanhado de comprovacao atraves
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execucdo do servico
objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragéo.

Qualificacao técnico-operacional

4.3.1.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugdo de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.2.1. As certiddes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, definidas a seguir:

ITEM | CODIGO DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS UND QUANT. % QUANT. MINIMA

EXECUCAO DE PAVIMENTO EM PISO
INTERTRAVADO, COM BLOCO 16
FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8
CM. AF_10/2022

3.2 92404 M2 3966,66 50% 1983,33
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PISO INTERTRAVADO TIPO
3.4 C5028 | TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - M2 2172,00 50% 1086,00
COMPACTACAO MECANIZADA

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO)

EM TRECHO CURVO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO
3.5 94274 | PRE-FABRICADO, DIMENSOES M 1126,76 50% 563,38

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X
ALTURA). AF_01/2024

4.3.1.2.2. As certidbes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacédo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.6. A licitante disponibilizard, se for o caso, todas as informagGes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre

outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

4.3.1.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.1.8. Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(des), declaragdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

4.3.1.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participacado no consorcio.

4.3.1.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos
campos de atuacéo.

4.3.1.12. Para fins de comprovacgao do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

Visita ao local de execugao da obra

4.3.1.13. Declaracéo de visita aos locais da execuc¢ao dos servi¢os, emitida pela proponente, de
que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas (inciso
VI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

4.3.1.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
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pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.3.1.15. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.16. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.17. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, deverd apresentar em substituicdo a
declaracdo de visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.18. Justificativa da declaracéo de visita ao local de execucdao:

A exigéncia de apresentacdo de declaracdo de visita ao local de execugdo dos servigos ou,
alternativamente, de declaracéo formal de pleno conhecimento das condi¢cdes da contratacéo,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condi¢des reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servicos. Em contratacdes de obras de
engenharia, como no caso da CONSTRUCAO DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO
JAIBARAS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE, a verificagdo das condi¢des do local pode revelar
fatores relevantes relacionados a topografia do terreno, acessos, interferéncias existentes,
disponibilidade de infraestrutura e demais peculiaridades que impactam a adequada formulacao
das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n°® 14.133/2021, quando a avaliagdo prévia do local de
execucao dos servicos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condices
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢cdes de
realizacdo da obra ou servi¢co. Todavia, a legislacdo também estabelece que a vistoria prévia
ndo pode ser imposta como condigcdo obrigatéria de participacdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicAo por declaracdo formal assinada pelo
representante legal ou responséavel técnico da empresa, na qual se reconheca o pleno
conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a execugao do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condicfes locais com a
preservacdo da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragdo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderdo apresentar declaracdo formal de que possuem pleno
conhecimento das condi¢cdes do local e das caracteristicas da contratacdo, assumindo a
responsabilidade por tal informacéo e comprometendo-se a ndo alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo,
especialmente no Acérddo n° 170/2018 — Plenério (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacao imposta pela Administracdo e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao érgao responsavel pelo certame a verificacdo prévia
das condicdes do local de execucdo dos servigos. Portanto, a exigéncia de declaracdo de
conhecimento das condigbes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboracéo das propostas, reduzir riscos de execucgdo contratual e promover maior seguranca
técnica na contratagéo.

Indicagdo de equipe técnica, instalagcfes e equipamentos

4.3.1.19. Declaracdo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacdo, bem como da
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gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
I, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

Outras exigéncias para habilitacéo

4.3.1.20. A licitante deve comprovar a auséncia de san¢do impeditiva a empresa e de seu sicio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenac¢des Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidoneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

Qualificacdo econémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar Indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de
exercicio e demais demonstracbes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicagdo das seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizadvel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante);

4.4.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Sera exigido Capital Social ou Patrimonio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratagdo. Em caso de licitagdo por item ou lote, o calculo deve ser realizado
em relacdo ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patrimonio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social ou
Patrimbnio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestédo de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos 88 1°, 2° e 4° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021.
Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam condi¢oes
econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigacbes decorrentes da execuc¢do do
contrato, especialmente considerando que a contratacdo envolve execucdo de obras com
escopo definido.

Nos termos do § 1° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administracdo pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econbémico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execugao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela férmula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizacao. Ele demonstra a capacidade da empresa
em honrar suas obrigac6es de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e realizaveis, sendo,
portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigagdo de riscos, prevenindo situacdes de
inadimpléncia, paralisacdo ou execucado parcial do contrato, o que preserva a continuidade dos
servigos e protege o erario. O indice e o patrimdnio liquido minimo funcionam, portanto, como
instrumentos preventivos de governanga contratual, compativeis com as diretrizes de gestédo
responsavel dos recursos publicos. A comprovacao dos indices deverd ser feita com base em
balanco patrimonial, demonstracéo de resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis
referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por profissional habilitado
da &rea contébil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°® 14.133/2021 e as Normas
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Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um), representa
uma condicdo técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a protecdo do
interesse publico, & seguranca da execucao contratual e a responsabilidade na aplicagdo dos
recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia, competitividade e seguranca

administrativa previstos na Lei n°® 14.133/2021.
Entendimento do Tribunal de Contas da Uniao:

“Licitacdo. Qualificagdo econémico-financeira. indice contébil. Capital social.
Patriménio liquido. Indice de liquidez. Capital circulante liquido. Acumulacgéao.

A exigéncia de capital social ou patrimdnio liquido minimos, disposta no art. 69, § 4°,
da Lei 14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos casos em que o licitante
apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitacao
econdmico-financeira, a Administracdo pode exigir dos licitantes, de forma
cumulativa: i) declaragdo de compromissos assumidos (art. 69, 8§ 3°, da mencionada
lei); ii) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patriménio liquido minimo de até 10%
do valor estimado da contratacdo; e iv) capital circulante minimo em percentual
suficiente para assegurar até dois meses de execucgdo contratual sem nenhum
pagamento por parte da Administracdo, devendo tais exigéncias ser devidamente
motivadas nos atos preparatorios da contratagédo.

Acordao 2724/2025 Plendrio (Dentncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)”

Prazo para apresentacao de proposta adequada e documentos de habilitacdo

4.5. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) horas ap0s a negociacao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitagdo no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocac¢éo do agente de contratacéo.

4.7. Justificativa da adocédo do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitacdo:

O prazo de trés horas para o envio de proposta adequada e dos documentos de habilitacéo pelos
licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em pratica administrativa
consolidada no ambito da Administracdo Publica municipal. De inicio, cumpre esclarecer que a
Lei n° 14.133/2021 nédo estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a Administragédo, no
exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo que melhor atenda a
natureza e a celeridade do procedimento, respeitados os principios da razoabilidade, eficiéncia
e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n® 3.737/2025, que
expressamente prevé que o edital de licitacdo “devera estabelecer prazo de, no minimo, duas
horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacdo do
agente de contratacdo ou da comissao de contratacdo, para envio da proposta e, se necessario,
dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado”, se aplicando, por
analogia, aos documentos de habilitacdo, pratica administrativa que encontra respaldado na Lei
de Introdugcd@o as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n°® 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza
a utilizacdo da analogia, dos costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas
normativas. O prazo fixado visa, portanto, garantir a continuidade da sesséo publica eletrdnica,
evitando interrupgfes desnecessarias e assegurando a tempestividade do certame.
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Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que afastam
qualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisGes desarrazoadas. Devendo
Ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo poderd ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do Art. 52 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025. Os editais das licitacbes da Prefeitura de Sobral jA permitem a
verificacdo automética da documentacéo de habilitacdo no SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual de parte dos
documentos e simplifica a comprovacdo dos requisitos de habilitagdo. Ademais, em
conformidade com o art. 64 da Lei n® 14.133/2021, o instrumento convocatorio também devera
prever a realizacao de diligéncias para complementacao ou atualizacao de informacdes, quando
necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condi¢des preexistentes a sessao publica
ou para atualizagdo de documentos com validade expirada apés a apresentacéo das propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(do) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
devidamente acompanhada da planilha or¢amentaria e demais planilhas complementares
necessarias constantes no projeto basico ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: seré exigida garantia no momento da apresentacao da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a
identificacdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacdo, a ser recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, nos
termos Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o0 81
do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao,
encontra amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administragédo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitacdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento de
mitigacéo de riscos a Administragdo Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasorio,
desestimulando a participacdo de empresas que nao possuam condicdes reais de execucdo do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratacdo publica:

e protecdo da Administracdo contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacdo da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestacdo da garantia.
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Portanto, justifica-se a adocdo da garantia de proposta nesta licitacdo, como medida preventiva
gque assegura maior confiabilidade ao processo, garante a sele¢cao da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratacao.

4.10.2. No caso de licitagdo por lote, a garantia da proposta devera ser calculada segundo o
valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante concorre (Acérdao 6119/2025 —
TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.11. Garantia da contratacdo: sera exigida garantia da contrata¢do, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
que devera ser prestada até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, has seguintes
modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacgéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacao:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necesséria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execucao do objeto contratado, considerando a natureza,
a complexidade técnica e a relevancia do empreendimento a ser executado. A implantacéo de
infraestrutura esportiva envolve a execucdo de servicos de engenharia com mdltiplas etapas
construtivas, mobilizagdo de recursos materiais € humanos, bem como a observancia de
cronogramas fisicos e financeiros que demandam elevado grau de responsabilidade por parte
da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacdo tem por finalidade assegurar maior
seguranca juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protecéo da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisacédo
injustificada das obras ou descumprimento das obrigacfes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposi¢ao de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucao contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservagéo
do interesse publico envolvido na contratagéo.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislacdo de
contratagBes publicas como instrumento de mitigacdo de riscos e de fortalecimento da
governanga contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execugao
das obrigacdes pactuadas e com a observancia dos padrdes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacdo, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e o0 porte da contratagdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execucdo do contrato administrativo.

4.12. Gestdo do contrato e execugdo dos servigos

4.12.1. O modelo de gestdo contratual, bem como prazos de execucao, recebimento, liquidagéo
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e pagamento serdo detalhados no Termo de Referéncia e/ou Projeto Bésico, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021, podendo ser adotados, no que couber, os parametros da minuta da Advocacia
Geral da Unido para obras e servicos de engenharia.

4.12.2. A execucdo do contrato dar-se-4 em total conformidade com os termos e condigBes
estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e
regulamentos municipais.

4.12.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: Os servigos objeto da presente demanda,
deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, contado a partir do recebimento da primeira ordem
de servico ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual devera observar o prazo de execugao
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, e seu prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

4.12.5. Na execucdo dos servigos deverdo ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execugao
de obras e servigos de engenharia.

4.12.6. Para a execucao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacdo de certiddo de
registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovagdo de registro ou inscricAo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
gue a execucédo da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura.

Tal exigéncia encontra respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n° 14.133/2021, que prevé a
possibilidade de a Administrag@o exigir prova de registro ou inscrigdo do licitante na entidade
profissional competente, quando o objeto da contratacdo estiver sujeito a fiscalizagdo por
conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a construgdo das vias de acesso a Prainha do Jaibaras, no Municipio de Sobral-CE,
0S servigos a serem executados envolvem atividades técnicas tipicas das areas de engenharia
civil e arquitetura, tais como execucdo de pavimentacdo, terraplenagem, drenagem,
regularizagdo de vias, implantacdo de infraestrutura de circulacdo e demais servigos correlatos,
atividades que se encontram no ambito de atuacdo e fiscalizacdo do CREA e/ou do CAU,
conforme a legislagéo profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentacdo da certiddo de registro e quitacdo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratacdo, assegurando a observancia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execugdo da obra e a adequada protecao do interesse publico.

4.13. Da Subcontratagdo: ndo seré permitida a subcontratacao dos servigos objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos
artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3737/2025.

4.13.1. Justificativa para vedacéo da subcontratacao:
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A vedacdo a subcontratacdo dos servigcos objeto da presente demanda decorre da necessidade
de assegurar a execucdao direta e integral das atividades pela empresa contratada, considerando
a natureza do objeto e o grau de responsabilidade técnica exigido para a execucdo da obra. A
implantacdo de infraestrutura esportiva envolve a realizacdo de servicos de engenharia
interdependentes e tecnicamente integrados, cuja adequada execucdo demanda coordenacao
técnica unificada, planejamento continuo e controle rigoroso dos métodos construtivos, fatores
gque sdo mais bem assegurados quando as atividades sdo executadas diretamente pela empresa
responsavel pela contratacéo.

A permissdo de subcontratagdo, nesse contexto, poderia acarretar fragmentacdo da execugdo
dos servigos, dificultando a fiscalizacdo por parte da Administragdo e comprometendo a
identificacdo precisa das responsabilidades técnicas e contratuais em eventuais situagfes de
falhas, atrasos ou inconformidades na execucao da obra. Além disso, a exigéncia de qualificacao
técnica dos licitantes no processo licitatério tem por finalidade assegurar que a empresa
vencedora detenha capacidade técnica compativel com a execuc¢éo do objeto, razao pela qual a
execucao direta pela contratada garante a correspondéncia entre a capacidade demonstrada na
fase de habilitacdo e a efetiva execucao dos servi¢cos contratados.

Outro aspecto relevante diz respeito a necessidade de preservar a eficiéncia da gestéo contratual
e a adequada fiscalizacdo da execucdo da obra publica. A presenca de multiplos executores
indiretos pode dificultar o acompanhamento das etapas construtivas, gerar conflitos de
responsabilidade e aumentar os riscos de descontinuidade dos servicos ou de descumprimento
do cronograma fisico-financeiro. A execucéo direta pela contratada, por sua vez, contribui para
maior previsibilidade, controle e padronizacdo dos procedimentos técnicos, favorecendo o
cumprimento das obrigagbes contratuais e a entrega do objeto em conformidade com os
requisitos estabelecidos.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a necessidade de controle efetivo da execucao
contratual e a preservacéo da responsabilidade integral da contratada pela execugéo da obra,
justifica-se a vedacao a subcontratacdo dos servi¢os, nos termos do caput do art. 122, § 2° da
Lei n® 14.133/2021, bem como dos arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3.737/2025, como
medida destinada a assegurar maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa e qualidade na
execucdo do empreendimento publico.

4.14. Participacao de Consarcio: sera permitida a participacdo de interessados sob a forma de
Consorcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.1. A comprovacao do Patriménio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econémico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissdo a participacdo de interessados sob forma de
Consorcio:

A permissdo de participacdo de interessados sob a forma de consoércio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
que, isoladamente, possam ndo dispor de todos Os requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessarios para a execugao integral do objeto, mas que, associadas,
renam condicbes adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratacdo. A
formacao de consorcios constitui mecanismo previsto na legislagcéo de contratacdes publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execugdo de obra de engenharia com multiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensdo do empreendimento, a possibilidade de participacdo em consércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
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possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execug¢ao do
objeto. Tal medida contribui para evitar restricbes indevidas a competitividade e estimula a
participacdo de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.

A limitagdo da formacgé&o de consércios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliacdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governanga na execucao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestdo do contrato, a definicdo de responsabilidades e o acompanhamento da execucédo pela
Administracé@o Puablica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patrimdnio liqguido minimo
para fins de habilitacdo econémico-financeira, quando se tratar de consoércio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execucédo contratual e a necessidade de garantir capacidade
econdmica suficiente para suportar as obrigacbes decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislacdo aplicavel as contratacfes publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execucéo do objeto.

Portanto, a permisséo de participagéo sob a forma de consorcio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de refor¢co na comprovacao da capacidade econdémico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional a natureza e ao porte da contratacdo, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execugao do objeto contratual.

4.15. Participacédo de cooperativas: ndo sera permitida a participacdo de cooperativas no
certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.

4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de cooperativas:

A vedagédo a participacdo de cooperativas no certame licitatorio relativo ao objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execucao contratual e da
verificagdo de que os requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 n&o
se mostram aderentes a natureza do objeto em questdo. O referido dispositivo legal admite a
participacdo de cooperativas nas licitagdes apenas quando a forma de execucéo dos servicos
permitir a atuacdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presenca de elementos
caracterizadores de relacdo de emprego, como subordinacdo juridica, pessoalidade e
habitualidade. No caso das obras de engenharia objeto da presente contratacdo, a execugéo
exige organizacdo hierarquizada do trabalho, direcdo técnica permanente e subordinacédo
funcional dos trabalhadores & empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupfe a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenagéo continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condi¢des implicam, pela prépria natureza da atividade, a existéncia de subordinacao
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestacdo dos servicos, elementos que afastam a
possibilidade de execugcdo mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Unido, € vedada a participacdo de cooperativas em
licitagbes quando, pela natureza do servi¢co ou pela forma como é usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinacgédo juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execucéo das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n°® 096/2015/DECOR/CGU/AGU, que
reafirma a validade do Termo de Conciliacdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execucéo de
servicos que, por sua natureza, caracterizem relagéo tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedacdo ndo afronta a Lei n°® 12.690/2012 nem a legislacdo de licitaces, pois a
restricdo busca impedir a utilizag&o indevida de cooperativas como mera forma de intermediacdo
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de méo de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizacdo subsididria da Administracdo por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n°® 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a interpretacéo
sisteméatica do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 deve considerar o conjunto do ordenamento juridico
aplicavel as cooperativas de trabalho, mantendo-se vdlida a restricio a contratagdo de
cooperativas has hipéteses em que a execucdo do objeto exigir vinculo de emprego ou
subordinacao entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a natureza do servico
exigir organizagdo empresarial, diregéo técnica e execugao continua por profissionais vinculados
a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacdo a participacdo de cooperativas no
certame.

Além disso, a participagdo de cooperativas somente seria possivel se a execugdo do objeto
permitisse a gestdo operacional do servigco de forma compartilhada ou em regime de rodizio entre
0s cooperados, com atuacao autbnoma e sem subordinacéo hierarquica. No caso das obras de
engenharia objeto desta contratacdo, a execucdo exige coordenacao técnica permanente,
organizacao hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada perante os
conselhos profissionais, 0 que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista com a
forma usual de execucdo dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedacéo a participacdo de cooperativas no presente certame constitui
medida necessaria para garantir a adequada execuc¢éo do objeto, preservar a regularidade das
relagbes de trabalho envolvidas na execucdo da obra e evitar riscos de responsabilizagdo da
Administracdo Publica, estando a restricdo devidamente fundamentada na legislacao vigente, na
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o e nas orientacdes da Advocacia-Geral da Uniéo.

4.16. Participagdo de Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participacdo de OSCIPs no certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participacdo de OSCIPs:

A vedacéo a participacdo de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, ndo configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedacdo decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizacdes sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execugéo de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que ndo ha registro de precedentes no ambito municipal ou em outras esferas
da Administracdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que refor¢ga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicdo, nao
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de producédo e fornecimento de
bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboragéo regidos
pela Lei n°® 13.019/2014 (Marco Regulatério das Organiza¢cfes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, e ndo pelo regime contratual administrativo da Lei n°® 14.133/2021.
Sua participagdo em licitagdo dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucao do objeto, uma vez que os servicos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organiza¢cées sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedacg&o encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instru¢cdo Normativa
n°® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispfe que, quando da contratacao de
instituicao sem fins lucrativos, o servico devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razdo dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituigcdes, ndo serd permitida sua participacdo em licitacdes
destinadas a contratacdo de empresarios, sociedades empresarias ou consoércios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.
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O proprio dispositivo reconhece que as instituicbes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, 0 que
criaria uma competicao desigual. Tal vedacédo, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condi¢des equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
evitando distor¢des decorrentes de regimes tributérios diferenciados.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre os quais se destacam o Acorddo n°® 1.406/2017 — Plenério, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacao de
instituicdes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acorddo n° 2.426/2020 —
Plenario, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n° 5/2017, restringindo a participacdo em licitacdes apenas as
instituicbes sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condicao juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestado
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso Il, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso I, da Resolucdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo Gnico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
dias, os encaminhamentos realizados, visando a:

9.3.1. restringir a participacdo em licitagdes publicas somente
as instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condicéo;”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que € licita a restricdo da participacao de OSCIPs
em licitagbes quando n&o houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratacdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acoérddos n° 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensdo de que, nas hipGteses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econdmicos, a vedacdo € legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questédo consiste na prestagéo de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execucdo continua,
conclui-se que a exclusao de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs)
ndo configura restricdo indevida a competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isonémicos
ja pacificados e consolidados.

A vedacgdo prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administracédo Publica para restringir a participacdo de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execucéao do objeto licitado.

Por essa razao, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administracdo, sendo desnecessaria motivacao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n°® 14.133/2021, bem como com o inciso Xl do art.
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7° da Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sodlidos). Nesse contexto, a
Administracdo Publica devera considerar, ainda na fase de planejamento da contratacdo, a
incorporacdo de critérios e praticas de sustentabilidade ambiental, econdmica e social nos
projetos e nas especificacdes técnicas da obra.

As solucbes técnicas previstas para a execugdo das obras deverdo priorizar a reducao do
consumo de recursos naturais, a utilizacdo de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a adoc&o de praticas que favorecam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboracdo do Projeto Basico e dos projetos de engenharia,
permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas, materiais e solugdes
arquitetbnicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificagéo técnica sustentavel

Na definicdo das especificacdes técnicas da obra no Projeto Basico deverdo ser observados
critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e métodos
construtivos, buscando sempre solu¢cdes que promovam menor impacto ambiental e maior
eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderéo ser adotadas solucdes que favorecam:
= utilizacdo de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

= redugdo do consumo de agua e energia durante a execucgdo e operac¢do do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizacdo de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizacdo do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizagao dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, 81°, inciso XlI, da Lei n°® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar 0s possiveis impactos ambientais decorrentes da execu¢édo da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Assim, durante a execuc¢édo das obras deverdo ser observadas medidas destinadas a reducao
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geragéo de poeira e ruidos;

= uso racional de 4gua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizacao do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencgdo de contaminacao do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adocao de praticas de seguranca ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser respeitadas as normas relativas a
disposicédo ambientalmente adequada dos residuos sélidos, & mitigacédo de impactos ambientais,
a utilizacdo de equipamentos que favorecam a reducao do consumo de energia e recursos
naturais, bem como a prote¢do do patrimdnio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.
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4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execucdo da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislacdo vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverdo ser observadas as
exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administracdo Publica,
a obtencao da licenca prévia ou manifestagcdo ambiental deverd ocorrer antes da publicacdo do
edital, conforme previsto no 84° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido a empresa contratada, tal obrigacéo devera estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0s prazos necessarios para sua obtencéo.

4.17.5. Gestao de residuos da construcéao

A gestéo dos residuos gerados durante a execucdo da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Soélidos (Lei n°® 12.305/2010) e da Resolugdo CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes a¢des:

= nao geracado de residuos sempre que possivel;

= reducgdo da geracgao de residuos durante a execuc¢éo da obra;
= reutilizacdo de materiais quando tecnicamente viavel,

= reciclagem de residuos da construcao civil;

= destinagéo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregacao, acondicionamento, transporte e destinacao
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovacdo de destinagcdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizag&o.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contrata¢ces publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das a¢g6es da Administragéo.

Nesse contexto, poderao ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n° 12.305/2010);
= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n° 123/2006);
= politicas de incluséo social e desenvolvimento local;
= préticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acbdes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentavel e promover maior
eficiéncia nas contrata¢des publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis

Nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n® 12.305/2010, nas contrata¢des publicas devera ser
dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugdes construtivas que favoregam padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administracdo deverd incentivar a utilizacdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a redugéo
da geracdo de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade
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A execucdo da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que os espacos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Nesse sentido, deverdo ser observados os parametros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢des da Lei n°® 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocdao de solucbes acessiveis contribui para promover a inclusdo social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contratacGes publicas.

4.16. O projeto basico devera ser elaborado nos termos do inciso XXV, Art. 6° da Lei n°
14.133/2021, e a licitacdo e execucao da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n° 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servicos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitacdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceara e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, que seguem
em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO, realizacéo da obra com
recursos humanos e operacionais préprios do Municipio, utilizando servidores disponiveis
no seu guadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e equipamentos
necessarios.

Vantagens Desvantagens

= Controle direto da execugéo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracao; demolicbes controladas, o que compromete a
= Dispensa de processo licitatorio seguranga da obra;

para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locacdo de
= Possbiidade de wilzagdo de | TR AN e I s, estaciondrias
parte da equipe de servidores ja L : & ’
existentes. caminhdes basculantes), com custos elevados e sem

demanda continua que justifique o investimento;

= Risco de descumprimento das normas de
seguranca (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigacdes ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitacdo da forca de trabalho disponivel, o
gque pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior risco de responsabilizacdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

|ALTERNATIVA 02|: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
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CONSTRUCAO DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, NO MUNICIPIO DE
SOBRAL-CE, realizacao da obra por empresa privada especializada, selecionada por meio de
processo licitatorio, que assumira integralmente a execucao dos servicos, com fornecimento de
mao de obra, equipamentos, insumos, materiais e responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

= Necessidade de realizacdo de
procedimento licitatério, o que demanda tempo
para tramitacéo;

= Dependéncia da Administracdo em relacdo
a empresa contratada para a conclusao do objeto.

= Disponibilidade imediata de equipe
técnica qualificada, com experiéncia
comprovada em execucdo de obras de
engenharia;

= Utilizacao de equipamentos
adequados ja pertencentes a contratada,

eliminando custos de aquisicdo ou
manutenc¢do pelo Municipio;
= Cumprimento das normas de

seguranca do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovagdo de
destinagdo final dos residuos solidos
gerados durante a execucdo da obra,
conforme o Projeto Béasico e/ou Executivo;

= Reducdo de riscos para o0
Municipio, com transferéncia de
responsabilidades técnicas e operacionais
a contratada;

= Maior eficiéncia na execucdo, com
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execugcdo seguira orcamento
definido em processo licitatorio
competitivo.

5.2. Analise comparativa das alternativas:

Critério de

Avaliacao

Execucdao Direta pela
Administracao

Contratacdo de Empresa
Especializada

Disponibilidade
de Recursos
Humanos

Disponibilidade
de Equipamentos

Conformidade
Legal e
Normativa

Equipe prépria insuficiente e sem
especializacdo em execucdo de

Empresa  apresenta  corpo
técnico especializado e mao de

normas de seguran¢a (NR-18 e NR-
35) e ambientais (PNRS/CONAMA
307/2002), pelo fato de ndo dispor da

obras de engenharia. obra treinada para execucéo de
obras de engenharia.

Necessidade de aquisicdo de | Empresas ja dispdem de
equipamentos necessarios para | equipamentos adequados e em
execucdo direta, o que levaria tempo | quantidade necesséria para
para realizacdo de  processo | execugao.

licitatério.

Alto risco de descumprimento de | Cumprimento garantido

mediante ART e comprovacao
de destinacdo de residuos,
reduzindo passivos ao

Pagina 60 de 116

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

expertise de forma imediata,
necessitando da capacitacdo, que
levaria ainda mais tempo.

Municipio, capacidade ja
identificada no julgamento do
processo licitatorio.

Eficiéncia e | Elevada possibilidade de atrasos | Inicio da execugdo dentro do
Cumprimento de | devido a limitagdo de recursos | prazo pré-estabelecido  no
Prazos | humanos e logisticos. contrato, devendo cumprir o

prazo de execuc¢do estabelecido

no cronograma fisico-financeiro.

Risco | Alto risco de acidentes ou outros | Reducao significativa dos riscos,
Operacional | intercorréncias e responsabilizacao | com transferéncia da
direta da Administragéo. responsabilidade  técnica e

operacional a contratada.
Custos previamente definidos no

Previsibilidade | Custos elevados e imprevisiveis, com

de Custos | necessidade de investimentos | Projeto Basico e/ou Executivo,
permanentes em equipamentos e | bem como no  processo

treinamento. licitatorio, garantindo

economicidade e previsibilidade.

Flexibilidade e | Controle direto pela Administracdo, | Acompanhamento pela gestao e
Controle | porém com baixa capacidade de | fiscalizacdo da Administracéo,

resposta diante de imprevistos. com execucgao sob

responsabilidade da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solugéo:

ApOs a realizacdo do levantamento de mercado e da analise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solu¢cdo mais
adequada, sob os aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execugéo
indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatorio.

A execucdo direta pela Administracdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condi¢cdes operacionais atualmente disponiveis no ambito da estrutura
administrativa municipal. A execucdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranga do trabalho e
da legislacdo ambiental aplicavel. No caso em andlise, constatou-se que a Administracdo néo
dispbe, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execucao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucao direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locacdo de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitacdo técnica e
organizacdo operacional, o que elevaria os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Também se verificou que a realizacdo direta dos
servicos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere a seguranca dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de

seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades
construtivas.

Por outro lado, a contratacdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construcao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execucédo de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na conducédo de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuacdo de empresa especializada também assegura a presenga de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execucao e supervisao técnica da obra, com a devida
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emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior seguranca técnica
e juridica para a Administracao Publica.

A execucéo indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execucdo dos servigcos & empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administracéo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execuc¢ao contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execucao é realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administracéo exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de
fiscalizacéo.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratacdo. A
realizacdo do procedimento licitatorio possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administragdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Ademais, a execugao contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condices
técnicas especificadas no projeto basico, o que contribui para maior previsibilidade e controle da
execucao da obra.

Importa destacar que a execucao indireta de obras de engenharia por meio da contratacdo de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no ambito da Administracéo
Publica, sendo adotada de forma recorrente por 6rgéos e entidades da administracdo direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratagdo tem se mostrado mais
eficiente para a implantacdo de infraestrutura pulblica, especialmente em situacbes que
demandam elevado grau de especializagéo técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucao indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execugao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais vidvel e adequada para atendimento da
necessidade publica identificada, por reunir melhores condi¢cdes técnicas, operacionais e
econdmicas para a realizacdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execugéo dos
servi¢os, maior seguranca na gestéo contratual e melhor aplicagéo dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizagdo da contratacéo

Para a regularizacdo da contratacdo € necessario observar a legislagdo vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratacao:

Critério de
Modalidade de o Julgamento e | Fundamentacéo e Previséo
o Resumo / Caracteristicas
Licitacdo Modo de Legal
Disputa

=2 Modalidade: inciso I,
Art. 28 da Lein®14.133/2021 e
inciso I, Art. 24 do Decreto

Procedimento licitatério Municipal n°® 3737/2025;

mais amplo, destinado a > Critério de julgamento:

Concorréncia Menor Preco /

N selecdo de propostas para inciso I, Art. 33 da Lei n°
Eletronica contratos de obras e Aberto Fechado 14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do
servigos de engenharia. Decreto Municipal n°

3737/2025;

= Modo de disputa: Art. 56
dalLein®14.133/2021 e Art. 47
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Critério de
Modalidade de . Julgamento e | Fundamentacéo e Previséo
L Resumo / Caracteristicas
Licitagdo Modo de Legal
Disputa

do Decreto Municipal n°
3737/2025.

5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizacdo da
contratacdo

Apbs a analise das alternativas disponiveis para a regularizacdo da contratacao, verifica-se que
a modalidade de licitacdo mais adequada para a execugéo do objeto consiste na realizacdo de
concorréncia eletrénica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacdo e
as disposigdes previstas na legislagéo vigente aplicavel as contratacdes publicas.

O objeto da contratacdo refere-se a execucdo de obra de engenharia, atividade que envolve
intervencdes estruturais no espaco fisico, execucdo de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso XIl do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em razdo dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necesséaria a ado¢do de modalidade licitatéria compativel com contratacfes
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo Unico do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregao néo se aplica as contratacdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servigos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizacdo do pregéo para a presente
contratacéo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execucdo demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execucao.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o0 procedimento licitatério mais
adequado para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
especialmente quando se trata de contratacéo de obras e servicos de engenharia. A ado¢éo da
forma eletrénica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na conducdo do procedimento licitatorio e possibilitar a participacdo de maior
namero de interessados, em consonancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.

No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a adogdo do menor preco, tendo
em vista que o objeto da contratacdo possui especificacdes técnicas previamente definidas no
projeto basico e nos demais documentos técnicos que compdem o0 processo de contratagao.
Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrera com base na proposta de prego para execugao
da obra, assegurando a obtencdo da proposta economicamente mais vantajosa para a
Administrac@o, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.

Quanto ao modo de disputa, a ado¢ao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletrénica, pois permite inicialmente a realiza¢do de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentacéo de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condi¢des de contratacdo para a Administracdo Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrbnica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre os potenciais licitantes, promove maior
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transparéncia na conducdo do processo licitatorio, possibilita a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo e garante maior seguranca técnica e juridica na conducao do
certame.

Quanto ao prazo minimo de publicacéo do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
do inciso Il do art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacao de propostas nas licitacdes destinadas a contratacdo de obras e servicos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto.

Conclui-se que a adocdo da concorréncia eletrénica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizacdo da presente contratacdo, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protecao
do interesse publico e a correta aplicacéo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragcéo do Projeto Basico, instrumento que integra o
planejamento da contratagdo e que contém o detalhamento técnico necessario a execugao da
obra. As quantidades dos servicos e materiais foram estabelecidas a partir da elaboracédo da
planilha orcamentaria, acompanhada da respectiva memoéria de calculo e das demais pecas
técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definigdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos proprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquiteténicos e de engenharia,
nas especificagbes técnicas, nos levantamentos de campo e nos paradmetros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informagdes, foram identificados e
dimensionados 0s servigos necessarios para a execucdo da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servigo,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orgamentaria detalhada, na qual
constam todos os servicos necessarios a execucao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composi¢des de custos. A planilha encontra-se acompanhada
da memdria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
parametros e formulas utilizadas para a apuragdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Projeto Basico, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei n® 14.133/2021,
constitui 0 conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou servigo
de engenharia, permitindo a avaliacdo do custo da contratagéao e a definicdo dos métodos e do
prazo de execucdo. Nesse contexto, a planilha orgamentaria, a memdria de calculo e as demais
pecas técnicas que compdem o projeto sdo documentos fundamentais para a correta estimativa
das quantidades a serem contratadas e para a adequada formacao do orgamento da obra.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto Basico e todos os documentos técnicos que o compdem
encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar formalmente
o processo de planejamento da contratacdo, de modo a subsidiar a elaboracdo do instrumento
convocatério e orientar a futura execugao e fiscalizagdo da obra. Dessa forma, a metodologia
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adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos, transparéncia no
processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e nas
normas técnicas de engenharia aplicaveis.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contratacdo considerou o orgcamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servicos e matérias e nos precos de referéncias
da Tabela SEINFRA N° 28.1 Desonerada e/ou Tabela SINAPI 01/2026, além de outras
composicoes de precos apliciveis, considerando os valores néo inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencbes Coletivas de Trabalho vigentes, das respectivas categorias
e demais normas legais aplicaveis. As planilhas orcamentarias contendo os valores unitarios e
totais sdo partes integrantes do Projeto Basico, em anexo ao presente Estudo Técnico
Preliminar.

7.2. O custo global estimado da demanda é de R$ 1.251.918,59 (um milhdo, duzentos e
cinquenta e um mil, novecentos e dezoito reais e cinquenta e nove centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na execucdo de obra destinada a construc¢édo das vias de acesso a
Prainha do Jaibaras, localizada no Distrito de Jaibaras, no Municipio de Sobral-CE, com a
finalidade de atender a necessidade identificada pela Administragédo Publica e garantir condi¢cdes
adequadas de mobilidade, acessibilidade e infraestrutura viaria para a populacdo usuaria e
visitantes da regido, contribuindo para a adequada prestacdo dos servi¢os publicos relacionados
a area de infraestrutura urbana e mobilidade.

A solucéo contempla a execucao de um conjunto integrado de atividades de obra de engenharia
necessarias a implantacdo da infraestrutura fisica pretendida, compreendendo servigcos de
mobilizacdo de canteiro de obras, terraplenagem, regularizagdo e preparagdo de subleito,
pavimentacdo, drenagem superficial, execu¢cdo de meio-fio e sarjetas, sinalizagdo viéria,
urbanizacao, além de demais servicos complementares necessarios a adequada execucédo da
obra, conforme especificacfes técnicas definidas no Projeto Basico, memorial descritivo, planilha
orcamentaria e demais pecas técnicas que integram o processo de contratagao.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratacdo, momento em que
sdo elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solucdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, as estimativas de custos, a definicdo
dos requisitos técnicos e a andlise de riscos associados a execucao da obra. Essa etapa permite
a adequada caracterizacédo da necessidade administrativa, a definicdo do escopo da intervencgéo
e a identificacdo das condi¢des técnicas e operacionais para a execugao da solucéo.

Na fase de contratagéo, sera realizado procedimento licitatério destinado a selegéo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

A etapa de execucdo compreende a mobilizacdo da empresa contratada, a implantacdo do
canteiro de obras, a execucao dos servi¢os previstos no Projeto Basico e o0 acompanhamento
técnico da obra por meio da atuagdo do gestor e do fiscal do contrato, responsaveis pela
verificacdo da conformidade da execucdo com as especificagdes técnicas, com 0 cronograma
fisico-financeiro e com as condicdes estabelecidas no instrumento contratual.

Durante a execugdo contratual serdo realizadas medi¢des periodicas dos servigos executados,
com base nas etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o acompanhamento
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da evolucao da obra, a verificacdo da qualidade dos servigos executados e a ado¢cao de medidas
corretivas sempre gue necessario.

Concluida a execucédo da obra, serdo realizados os procedimentos de recebimento provisoério e
definitivo do objeto, mediante verificagdo da conformidade da execucdo com o0s projetos,
especificagdes técnicas e demais condigbes contratuais, assegurando-se que a infraestrutura
implantada esteja apta ao uso para a finalidade a que se destina.

Apés a entrega da obra, inicia-se a fase de operacdo e utilizagcdo da infraestrutura pela
Administracdo Publica e pela populacdo beneficiaria, cabendo ao 6rgédo responsavel adotar as
medidas necessarias para garantir a adequada manutencéo do equipamento publico, de modo
a preservar sua funcionalidade, seguranca e durabilidade ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugéo proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento da contratacdo até a execucdo, entrega e utilizacdo da
infraestrutura publica, assegurando que a intervencgédo pretendida atenda de maneira eficiente a
necessidade administrativa identificada e contribua para a melhoria da prestacéo dos servigos
publicos e da qualidade de vida da populacéo beneficiaria.

8.1. Prazo minimo para apresentagao de propostas e lances:

O prazo minimo para apresentacéo de propostas e lances seré de 10 (dez) dias uteis, contados
a partir da data de divulgacao do edital de licitagdo, nos termos da alinea “a”, inciso Il, do art. 55
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitagbes destinadas a
contratac@o de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto. O prazo é considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratacdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, ndo se tratando de obra ou
servico especial de engenharia. Deste modo, ndo ha necessidade de adocdo de prazos mais
extensos, o0s quais sdo normalmente associados a contratagcbes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizacdo de critérios de julgamento distintos, como técnica e preco.

Portanto, a definicdo do prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagéo dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observéancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica.

8.2. Regime de execucdo indireta: empreitada por preco unitario
8.2.1. Justificativa da ado¢é&o do regime de execucgédo pela empreitada por prego unitario:

A adocgdo do regime de execucdo mediante empreitada por preco unitario para a presente
contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do inciso XXVII do Art. 6° e inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.

De acordo com o referido dispositivo legal, a empreitada por pre¢o unitario consiste no regime
de contratacdo em que o0 pagamento ao contratado é realizado com base nas unidades
efetivamente executadas, conforme os quantitativos medidos ao longo da execucdo da obra.
Nesse modelo, o preco € estabelecido previamente para cada unidade de servigo constante da
planilha orcamentaria, sendo a remuneracédo da contratada calculada a partir das medicées
periddicas dos servigos executados.
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No caso da presente contratacdo, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a construcéo das vias de acesso a Prainha do Jaibaras, no Municipio de Sobral-CE,
a adocdo do regime de empreitada por preco unitario revela-se adequada em razdo da natureza
dos servicos a serem executados, que sdo compostos por etapas construtivas mensuraveis por
unidades de servigo, tais como terraplenagem, movimentacao de terra, regularizagao de subleito,
execucdo de pavimentacdo, drenagem superficial, assentamento de meio-fio e sarjetas,
sinalizacdo viaria, urbanizacdo e demais servicos tipicos de obras de infraestrutura viaria.

A utilizacdo do regime de empreitada por pre¢o unitario € recomendada em situa¢des nas quais
nao é possivel determinar com elevado grau de precisdo, na fase de planejamento e/ou na
elaboracéo do projeto basico, os quantitativos totais que serédo efetivamente necessarios para a
execucdo da obra. Isso ocorre porque, embora o Projeto Basico apresente estimativas
fundamentadas em levantamentos técnicos e planilhas orcamentarias, a propria natureza das
obras de engenharia pode envolver variacbes decorrentes de condicbes do terreno, ajustes
construtivos necessarios durante a execucdo, ou outras circunstancias supervenientes que
somente se tornam plenamente conhecidas no decorrer da obra.

Nesse contexto, o regime de empreitada por preco unitario permite maior flexibilidade e
seguranca para a Administragdo Publica, uma vez que a remuneragdo da contratada ocorre
exclusivamente com base nos servicos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacdo da obra. Dessa forma, eventuais diferengas entre os quantitativos inicialmente
estimados nas planilhas orgamentérias e os quantitativos efetivamente executados podem ser
adequadamente ajustadas por meio das medi¢des, com a correspondente adequacao do valor
a ser pago, reduzindo-se riscos de pagamentos indevidos ou de superestimacao de custos.

A adocéo desse regime contribui para maior transparéncia e controle na execug¢ao contratual,
uma vez que cada etapa da obra € objeto de medicéo técnica periodica, conforme cronograma
fisico-financeiro, permitindo ao gestor e ao fiscal do contrato verificar a correspondéncia entre os
servicos executados e os valores pagos. Esse procedimento favorece a correta aplicagdo dos
recursos publicos e possibilita acompanhamento mais preciso do cronograma fisico-financeiro
da obra.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a possibilidade de variacdes nos quantitativos de
servicos ao longo da execugéo da obra e a necessidade de assegurar maior controle e precisao
nas medicBes dos servicos executados, conclui-se que 0 regime de execucdo mediante
empreitada por preco unitario € o mais adequado para a presente contratacéo, atendendo aos
principios da eficiéncia, da economicidade e da boa gestdo dos recursos publicos, em
conformidade com o inciso | do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratagao, a viabilidade técnica e econémica do parcelamento do objeto, com
0 objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participacdo do maior nimero possivel de
interessados, desde que tal medida nao comprometa a adequada execugdo da solugao
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratacdo consiste na execugdo de obra destinada a
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DAS
VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, a ser realizada em um unico local, situado no
municipio de Sobral-CE. Trata-se de intervengdo que envolve um conjunto integrado e
sequencial de servigos de engenharia, os quais se desenvolvem de forma interdependente e
articulada, formando um sistema unico de execugao destinado a implantagdo ou adequacéao da
infraestrutura publica pretendida.

A execucao da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme Projeto Basico, cuja
adequada realizagdo depende da coordenacado integrada das atividades, do planejamento

Pagina 67 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

unificado da execucdo e da compatibilizagdo permanente entre os diferentes servigos que
compdem o objeto.

Nesse caso, o parcelamento da contratagcdo em multiplos contratos ou em itens distintos poderia
comprometer a unidade técnica da solugdo, aumentar a complexidade da gestado contratual e
gerar riscos relevantes a adequada execugao da obra, especialmente em razdo da possibilidade
de interferéncias entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de
responsabilidade técnica, dificuldades de coordenagdo de cronograma e eventuais atrasos
decorrentes da necessidade de compatibilizacdo entre atividades executadas por contratadas
distintas.

Nos termos do inciso |l do § 3° do art. 40 da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento ndo se mostra
adequado no presente caso, uma vez que O objeto configura sistema unico e integrado de
execugao, cuja fragmentagédo poderia representar risco ao conjunto da solugcéo pretendida e
comprometer a eficiéncia, a qualidade e a regularidade da execucgéao da obra.

Ainda, conforme dispde a alinea “a” do inciso V do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente vidvel e economicamente vantajoso
para a Administracdo. No caso da presente contratacdo, a analise técnica realizada no ambito
do planejamento da contratagao indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes néo
apresenta vantagem técnica ou econdémica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos, duplicidade de mobilizagao de equipes e equipamentos, maior complexidade na
fiscalizacao contratual e potencial elevacgao do risco de descontinuidade ou incompatibilidade na
execucao dos servicos.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execug¢ao da obra em lote Unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugdo, a adequada
coordenagado das atividades, a eficiéncia na gestdo contratual e a obtengcdo do resultado
pretendido pela Administracdo, razdo pela qual se justifica o ndo parcelamento do objeto e a
adocao de contratagdo unica para a execugao da obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Ndo se identificou contratacbes correlatas efou interdependentes que guardam
relacé@o/afinidade/dependéncia com o objeto da contratacdo pretendida, posto que o0s projetos
sédo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execugdo dos servi¢os, por sua
finalidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratagdo pretendida tem por objetivo alcangar resultados que contribuam para o
atendimento da necessidade administrativa identificada, por meio da execug¢éo da obra destinada
a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO
DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, localizada no Municipio de Sobral-CE,
assegurando melhores condigBes estruturais para o desenvolvimento das atividades
institucionais e para o atendimento a populacao beneficiaria.

Com a implementacdo da solucdo proposta, pretende-se promover a melhoria das condi¢des
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a &rea de infraestrutura urbana e
mobilidade, proporcionando condi¢cdes adequadas, seguras e funcionais para o deslocamento
de veiculos e pedestres, bem como para a utilizacdo adequada do acesso a Prainha do Jaibaras
pela populacéo local e visitantes.

Entre os principais resultados esperados com a execucdo da obra destacam-se: a melhoria das
condicbes de trafegabilidade e acessibilidade das vias de acesso; a ampliagcdo da seguranca
viaria para usuarios e transeuntes; a reducéo das dificuldades de deslocamento em periodos
chuvosos; a valorizagdo da infraestrutura publica municipal; o fortalecimento das atividades
econdmicas e turisticas da regido; a melhoria da mobilidade urbana e rural; 0 aumento da
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eficiéncia no fluxo de circulacéo de pessoas, veiculos e servigos; além da promog¢éo de melhores
condicBes de integracdo e desenvolvimento regional.

Espera-se que a solugdo contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestacdo dos servigcos publicos,
melhor utilizacdo dos recursos publicos investidos e ampliacdo do acesso da populacdo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a mobilidade,
infraestrutura urbana e desenvolvimento econdmico local.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantagdo ou melhoria de infraestrutura
publica que atenda de maneira eficiente as necessidades identificadas pela Administracao,
assegurando condicBes adequadas de funcionamento, durabilidade da solucdo implantada e
beneficios diretos a populagédo atendida, em consonancia com os principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico que regem a atuacdo da Administracdo Publica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratacéo seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administracdo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebracéo do contrato.
A seguir, estdo as principais etapas e a¢des a serem realizadas:

» Elaboragédo do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou Executivo: Incluir uma descri¢cao
detalhada dos servigcos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se fizerem
necessarias;

Verificacdo da disponibilidade orcamentéria e financeira para a contratacao;
Encaminhamento dos autos do processo para andlise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenacao juridica competente para emissao de parecer;

Publicacéo de edital de concorréncia eletronica;

Processamento e julgamento da licitac&o;

Encaminhamento para homologacéo e posterior contratagdo, em caso de exito;

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocao dessas providéncias assegura que a contratacdo seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
seguranca juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitagcdes e Contratos Administrativos.

VVVY VYV

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervencdes
necessarias a implantagédo da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratacdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execucdo da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente e com os principios do desenvolvimento nacional sustentével
previstos na Lei n® 14.133/2021 e na Lei n® 12.305/2010.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execucao da obra destinada a
construcdo das vias de acesso a Prainha do Jaibaras, localizada no Municipio de Sobral-CE,
podem ser destacados: a geracao de residuos da construcdo civil, a emissdo de poeira e
particulados decorrentes da movimentacdo de solo, terraplenagem e transporte de materiais; a
producao de ruidos provenientes da operacdo de maquinas, equipamentos e veiculos pesados;
a possibilidade de compactacdo e alteragdo do solo nas areas de intervengdo; o aumento
temporario do fluxo de veiculos e equipamentos durante a execucdo dos servicos; além da
eventual geragéo de efluentes, residuos sélidos e descarte inadequado de materiais oriundos
das atividades executivas da obra.

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: a correta segregacdo, armazenamento, transporte e destinagdo ambientalmente
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adequada dos residuos da construgéo civil, em conformidade com a legislacao aplicavel; a
adocdao de técnicas de controle de poeira, incluindo umidificacdo periddica do solo e cobertura
de materiais pulverulentos quando necessario; a manutencdo preventiva de maquinas e
equipamentos para reducdo de emissdes atmosféricas e ruidos; a organizacdo e sinalizacdo
adequada do canteiro de obras; a protecdo de areas adjacentes que ndo sejam objeto de
intervencdo; e a adoc¢ao de praticas construtivas voltadas ao uso racional de recursos naturais e
a reducéo do desperdicio de materiais.

No que se refere as responsabilidades da Administracdo Publica contratante, cabera ao 6rgao
responsavel pela contratacdo assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais aplicaveis, incluindo a identificacdo prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicao de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, bem como
a verificagdo da necessidade de licenciamento ambiental ou de outras autorizagdes legais junto
aos 6rgaos competentes, quando aplicavel.

A Administracdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizacdo contratual, a
observancia das obrigacdes ambientais previstas no contrato e nas especificacdes técnicas da
obra, garantindo que a execucdo dos servigcos ocorra em conformidade com a legislacdo
ambiental vigente e com as boas praticas de gestdo ambiental aplicaveis as obras publicas.

Por sua vez, caberd a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevencao,
mitigacdo e controle dos impactos ambientais decorrentes da execucdo da obra, observando
integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente estabelecidas
em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Projeto Basico e no
contrato administrativo.

A contratada sera responsavel pela adequada gestéo dos residuos gerados durante a execugéo
da obra, pela manutencdo das condi¢cdes de organizacao e limpeza do canteiro de obras, pelo
uso racional de materiais e recursos naturais, bem como pela adocdo de procedimentos
operacionais que minimizem a geragdo de impactos ambientais durante a execugdo dos
Servigos.

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicdo das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execuc¢do da obra ocorra de
forma ambientalmente responséavel, reduzindo riscos ambientais, promovendo o uso sustentavel
dos recursos naturais e garantindo a conformidade da contratacdo com os principios do
desenvolvimento sustentavel que orientam as contratagfes publicas.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensdo contratual.

15. INFORMACOES PARA FORMALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratacdo:

Modalidade de licitagdo: Concorréncia Eletronica

Fundamentacéo Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servico

() Servico Comum
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(x) Obra

() Servigo de Engenharia

() Servico Comum de Engenharia

() Obra e/ou Servico Especial de Engenharia

Tipo de Licitacao:

(x) Menor Preco

() Maior Desconto

REGIME DE EXECUCAO INDIRETA:

() Empreitada por preco global

(X) Empreitada por preco Unitario

( ) Empreitada integral

() Contratacdo semi-integrada

( ) Contratacao integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) 8 1° do art. 44 da Lei n® 123/2006 (empate ficto)

( ) inciso | do art. 48 da Lei n® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
() inciso Il do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (subcontratacéo)

() &3°do art. 48 da Lei n® 123/2006 (beneficio local e regional)
( ) Nao se aplica

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

Pagina 71 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO 1 do ETP - MAPA DE RISCOS

Processo n°® P436695/2026

OBJETO: C~ONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUQAO DA
CONSTRUCAO DAS VIAS DE ACESSO A PRAINHA DO JAIBARAS, NO MUNICIPIO DE
SOBRAL-CE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: 1.1, FORMALIZACAO DA DEMANDA
RISCO: Especificacdo deficiente da demanda.
= Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacao da contratagao;

DANO: = Contratacdo e execucdo deficiente do objeto;

= Obraincompativel com necessidade publica.

Pouco
provavel
Elaborar a formalizacdo da demanda com base na necessidade
publica real, em alinhamento com o planejamento plurianual, com
apoio da area técnica de engenharia, com levantamento técnico
prévio.

Caso seja identificada deficiéncia na formalizacao da demanda antes
ou no decorrer da elaboracéo dos estudos técnicos preliminares e/ou
do termo de referéncia, o documento de formalizagdo de demanda
devera ser devolvido para o setor demandante para as devidas
correcdes.

RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: 1.2. CRIA(;AO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAQAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregacao de fun¢des;

= lIrregularidades no planejamento e na elaboracéo dos atos da fase preparat6ria;
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;
=

Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores e/ou alta
administragéo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provéavel
3 Designar previamente os agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: planejamento, de acordo com 0s regulamentos municipais, em

cumprimento ao principio da segregacao de funcdes.

Verificar os atos da fase preparatoria durante a andlise juridica e
antes da publicacédo do edital, caso seja identificado que os atos da
fase preparatéria foram elaborados sem a equipe de planejamento,
devolver os autos para o setor de planejamento do 6rgédo para a
devida designacao da equipe e correcdo dos respectivos atos.
COORDENAGCAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 1.3. ELABORAQAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
DANO: = lIrregularidades no planejamento e na elaboracédo do ETP;
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N&o observancia e descumprimentos dos requisitos do § 1°, Art. 18 da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3.219/2023;

i il

‘S’OBRN'

4

Atraso na realizacéo da licitacdo e formalizacao da contratacéo;

Execucao deficiente do objeto;

3 4 3

Prejuizo na consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
Adotar rotina de verificac@o dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
ACAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para o Ordenador de
Despesas e/ou andlise juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, os estudos técnicos
CONTINGENCIA: preliminares serdo devolvidos para setor de planejamento
competente para as devidas correcdes e adequacdes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO JURIDICA,
RESPONSAVEL QRDI%NADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

2. FASE DE ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA

ETAPA: | 2.1. ELABORAGCAO DO TERMO DE REFERENCIA
RISCO: Falha na elaboracdo Termo de Referéncia.

= Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de

engenharia;

= Projeto incompleto;

= Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;
DANO: = Execucao deficiente do objeto;

= Necessidade de alteracdes contratuais;

= Prejuizo na consecuc¢do do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Provavel IMPACTO: Alto

Adotar rotina de verificacdo do Termo de Referéncia e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e 0s requisitos previstos
no inciso XXV, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n® 14.133/2021, antes
de submeter para aprovacdo do Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, o Termo de
CONTINGENCIA: Referéncia sera devolvido ao setor técnico responsavel pela sua
elaboracéo para as devidas correcfes e adequacdes.

SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
DESPESAS.

ACAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 2.2. APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA
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RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
= lIrregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;
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Projeto incompleto;

Atraso na realizagdo da licitacdo e formalizacéo da contratacao;
DANO: Execucao deficiente do objeto;
Necessidade de altera¢es contratuais;

Prejuizo na consecucao do interesse publico;

g & 3 3 3 8

Responsabilizacao dos agentes publicos envolvidos.

Pouco
provavel
Adotar rotina de verificagdo dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
ACAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para analise juridica
e publicacdo do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: IMPACTO: Alto

ACAO . DE | Ordenador de Despesas, 0 Projeto devera ser devolvido para o setor

CONTINGENCIA: técnico de engenharia competente para as devidas correcbes e
adequacoes.

RESPONSAVEL 8ECDEEEADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

3. FASE DE LICITACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

) 3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICACAO DO
ETAPA:
EDITAL
RISCO: Demora injustificada da publicacdo do Edital.
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagéao.
~ . Pouco / s
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Médio
provavel

= Verificar se o edital est4d de acordo com a minuta elaborada e
aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem como
realizar verificacdo final de todos os atos e anexos necessarios
antes da assinatura, encaminhamento para analise juridica e

ACAO PREVENTIVA: posterior publicacéo;
= Acompanhar e monitorar o processo de publicagdo do edital nos

diarios oficiais e jornal necessarios, bem como publicagdo no
PNCP e demais portais de transparéncia obrigatérios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do edital
e/ou em outros atos da fase preparatoria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para correcdes e

ACAO DE adequacdes;

CONTINGENCIA: ; e .
= Se mesmo apés as verificacdes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervencao junto ao setor responsavel pelo
recebimento e publicacdo do edital e seus anexos.

RESPONSAVEL SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICACAO DA CELIC, AGENTE DE
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| CONTRATACAO E ORDENADOR DE DESPESAS.
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ETAPA: 3.2. ELABORACAO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO

RISCO: Desconfqrmidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase preparatéria
) do planejamento

= Atraso da realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;

= Impugnagdes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulacdo ou revogacdo do
DANO: processo;

= Prejuizo da consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Verificar se o edital e seus anexos esta de acordo com a minuta
elaborada e aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem
ACAO PREVENTIVA: como rgglizar verifica(;a_o final de todgs 0s atos e anexos
necessarios antes da assinatura e encaminhamento para analise
juridica e posterior publicacéo.

Caso sejam identificadas desconformidades na verséo final do ato
ACAO DE | convocatério e/ou em seus anexos, 0 processo deve ser devolvido
CONTINGENCIA: ao setor/equipe de planejamento responsavel para as devidas
correcdes e adequacoes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE JURIDICA

RISCO: Auséncia de parecer e andlise juridica

= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025;

= Anulagdo ou revogacéo do processo;
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;
= Prejuizo a consecucao do interesse publico;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
~ . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: 7 IMPACTO: Alto
Provéavel

ACAO PREVENTIVA: Adotar_ rotina de ver_ifica(;éo dos autos processo antes do
encaminhamento do edital e seus anexos para publicacéo.

ACAO DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciacao

CONTINGENCIA: juridica, caso seja identificada a sua auséncia.

COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA E/OU

RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ETAPA 3.4, DESIGN~A(;AO DO AGENTE DE CONTRATACAO/COMISSAO DE
CONTRATACAO

RISCO: Auséncia de designacéo formal do Agente de Contratacdo/Comisséo de Contratacdo
= Descumprimento da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3737/2025,

DANO: notadamente dos principios da legalidade e da segregacao de funcgdes;
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= Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;

i il

‘S’OBRN'

= Prejuizo na consecucédo do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

Pouco
provéavel
Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando a equipe de planejamento.

Providenciar o ato de designagdo do Agente de
Contratagdo/Comissédo de Contratacéo antes da publicagao do edital
€ seus anexos.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA 3.5. PUBLICACAO/DIVULGACAO DO EDITAL

RISCO: Auséncia de publicacdo do edital e seus anexos.

= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do
processo licitatorio, podendo acarretar nulidade do certame;

= Restricdo da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: = Questionamentos por érgaos de controle;
= Impugnagdes administrativas ou judiciais;
= Atraso na contratacéo e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.
~ - Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: , IMPACTO: Alto
provavel

Adotar lista de verificacdo contemplando a conferéncia da publicagédo
do edital e de seus anexos nos meios oficiais exigidos pela
legislagdo, especialmente no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), no sistema eletrdnico utilizado para a realizagédo
da licitag@o e nos demais meios de divulgacéo previstos na Lei n°
14.133/2021 e na regulamentacdo municipal aplicavel.

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na publicacdo do
edital e de seus anexos, providenciar imediatamente a correta
ACAO DE | publicacdo nos meios oficiais exigidos pela legislacdo e reiniciar a
CONTINGENCIA: contagem dos prazos para apresentacdo das propostas,
assegurando a ampla publicidade do certame e a regularidade do
procedimento licitatério.

AGENTE DE CONTRATACAO E SETOR DE PUBLICACOES DA
CENTRAL DE LICITAQC)ES.

ACAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITAQAO

RISCO: Julgamento desvinculado do instrumento convocatorio.

= Violag¢éo aos principios da vinculag&o ao instrumento convocatorio, da isonomia
e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnacdes, interposicao de
recursos administrativos e a¢@es judiciais;

DANO: . ~ ~ . . e
= Possibilidade de suspenséo, anulacdo ou revogac¢éo do procedimento licitatério;

= Atraso na contratacdo e prejuizo ao interesse publico.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
ACAO PREVENTIVA: | Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitacio dos
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licitantes seja realizado estritamente com base nos critérios e
condicdes previamente estabelecidos no edital e em seus anexos,
promovendo capacitagdo dos agentes envolvidos no processo
licitatério e utilizando listas de verificacdo que garantam a
observancia das regras do instrumento convocatdrio durante todas
as etapas do julgamento.

Caso seja identificado julgamento em desacordo com o instrumento
convocatério, proceder a revisdo do ato praticado, promovendo a
correcdo do julgamento e garantindo a estrita observancia das
disposicbes do edital. Quando necessario, analisar e decidir os
recursos administrativos apresentados pelos licitantes, com apoio da
area técnica e da assessoria juridica, assegurando o respeito aos
principios do contraditério e da ampla defesa.

AGENTE DE CONTRATACAO, AREA TECNICA DO ORGAO E
ORDENADOR DE DESPESAS.
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‘S’OBRN'

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 3.7. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO
Auséncia de Adjudicacdo/Homologacdo ou Adjudicacdo/Homologacdo em favor de
RISCO: licitante que nado ofertou a proposta mais vantajosa ou com erro/irregularidade na
fase de julgamento das propostas e/ou documentos de habilitacdo.
= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento licitatorio,
podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;

= Questionamentos por oOrgdos de controle, interposicdo de recursos
administrativos ou acdes judiciais;

DANO:

= Eventual contratacdo de proposta menos vantajosa para a Administracao,
ocasionando prejuizo ao erario;

= Atraso na execucao do objeto.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: RoNCo IMPACTO: | Alto
provavel
= Realizar analise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicacdo e homologacéo, verificando se todas as etapas do
certame foram conduzidas em conformidade com o edital e com
a legislacéo aplicavel, especialmente quanto a regularidade do

ACAO PREVENTIVA: julgamento das propostas e da habilitacdo dos licitantes.

= Utilizar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
classificagdo final, da exequibilidade da proposta vencedora e da
regularidade da documentacgéo apresentada.

Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de
adjudicacdo/homologacéo, suspender o processo para revisdo dos
atos praticados, promovendo a correcdo do julgamento, quando
cabivel, ou a anulacéo dos atos irregulares, garantindo a observancia
dos principios da legalidade, da vinculagdo ao instrumento
convocatério e do julgamento objetivo antes da conclusdo do
procedimento licitatério.

QRDI%NADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

AGCAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO
RISCO: Demora na convocagdo e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentagdo das
' garantias contratuais.
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= Atraso no inicio da execucgéo da obra;
= Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;
= Necessidade de convocacao de licitante remanescente;
DANO:
= Eventual revogacao da licitacdo;
= Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a eficiéncia
administrativa.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para convocacao
da empresa vencedora, assinatura do contrato e apresentacao da
garantia contratual, bem como verificar, ainda na fase de habilitagéo,
ACAO PREVENTIVA: a capacidade econémico-financeira e técnica da licitante vencedora.
Manter comunicacdo formal e tempestiva com a empresa
classificada em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos
prazos previstos no instrumento convocatorio.

Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou na
apresentacdo da garantia contratual no prazo estabelecido, aplicar
as penalidades previstas no edital e na legislacdo vigente,
procedendo a convocagéo do licitante remanescente, observada a
ordem de classificacdo, para a celebracdo do contrato nas mesmas
condicdes propostas pelo primeiro colocado, conforme disposto ha
Lei n® 14.133/2021.

GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

Irregularidades no processo de contratacéo;

DANQG. Questionamentos pelos érgaos de controle;
= Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.
~ . Pouco . -
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Médio
provavel

Adotar procedimentos internos de controle e listas de verificagcdo
para assegurar que todos os atos administrativos relacionados a
contratacdo, tais como edital, contrato, aditivos e demais
documentos obrigatérios, sejam devidamente publicados nos meios
oficiais exigidos pela legislacdo, especialmente no Portal Nacional de
Contratag6es Publicas (PNCP), no sistema eletronico utilizado pelo
orgao e nos demais veiculos de divulgagédo previstos na legislacao e
regulamentacdo municipal.

Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicagdo do ato
administrativo, providenciar imediatamente sua divulgacdo nos
ACAO DE | meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato e, quando
CONTINGENCIA: necessario, reabrindo prazos legais para assegurar a observancia do
devido processo administrativo e a ampla transparéncia das acdes
da Administracdo Publica.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.

ACAO PREVENTIVA:

Pagina 78 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

i il

‘S’OBRN'

ETAPA: 4.3. DESIGNACAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS
. Auséncia de designac¢éo do Gestor e Fiscal do Contrato ou designacgéo de servidores
RISCO: . A ;
sem conhecimento técnico do objeto do contrato.
= Fragilidade na gestao e fiscalizacdo da execuc¢éo contratual, podendo resultar em
acompanhamento inadequado da obra;
= Execucdo dos servicos em desacordo com o projeto e com as especificacdes
contratuais;
DANO: = Pagamentos indevidos;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
= Baixa qualidade na execucao do objeto;
= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
~ . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: g IMPACTO: Alto
provavel

= Providenciar a designa¢do formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
ACAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratacao;

= Sempre que necessario, promover capacitacdo ou orientagdo
técnica aos servidores designados para assegurar o adequado
acompanhamento da execucao contratual.

Caso seja identificada auséncia de designacdo formal ou a
designacdo de servidor sem qualificacdo técnica adequada,
promover imediatamente a substituicdo ou complementacdo da
equipe responsavel pela gestdo e fiscalizagdo do contrato, mediante
novo ato de designagdo, garantindo que o acompanhamento da
execucao contratual seja realizado por servidores com capacidade
técnica compativel com a natureza do objeto.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 4.4. DESIGNACAO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicagdo entre a Administracdo e a empresa contratada
durante a execuc¢do do contrato, comprometendo a coordenacéo das atividades,
a solucdo tempestiva de problemas operacionais e o0 atendimento as

DANO: determinacgdes da fiscalizagéo;

= Tal situacdo pode ocasionar atrasos na execuc¢éo da obra, descumprimento de
obrigacbes contratuais e prejuizos a adequada gestéo e fiscalizagéo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Médio
Provéavel
Prever expressamente no edital e no contrato a obrigacdo da
empresa contratada de designar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execug¢do contratual, com
poderes para representa-la perante a Administracao durante toda a
vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel para interlocucdo com o
gestor e o fiscal do contrato.

ACAO DE | Caso seja constatada a auséncia de preposto, notificar formalmente

ACAO PREVENTIVA:
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CONTINGENCIA: a empresa contratada para que providencie, de forma imediata, a
designacéo de representante responsavel pela interlocugdo com a
Administracdo, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
contrato e na legislagdo aplicavel.
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RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.
ETAPA: 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
RISCO: Execucdo em desacordo com o contrato e/ou com o Termo de Referéncia, ndo
) reposicdo de mao-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.
= Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as especificacdes
técnicas previstas no Termo de Referéncia;
= Execucdo inadequada do objeto;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
DANO: = Necessidade de retrabalho;
= Prejuizo ao erario;
= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos por falhas na fiscalizagao do
contrato.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento e fiscalizag&o técnica permanente da
execucdo da obra, por meio do gestor e do fiscal do contrato,
verificando o cumprimento das especificagbes previstas no
Termo de Referéncia, no contrato e no cronograma fisico-

B financeiro;
ACAO PREVENTIVA:

= Adotar registros periédicos de acompanhamento da obra,
medicSes técnicas dos servicos executados e exigir da
contratada a manutencédo da equipe de trabalho e a utilizagcdo
dos materiais conforme especificacdes contratuais.

= Caso sejam identificadas irregularidades na execucdo da obra,
determinar a contratada a imediata corre¢cdo das falhas
constatadas, com substituicAo de materiais inadequados,
recomposicdo de servicos executados em desacordo com o

. projeto e reposi¢céo da méo de obra necesséria a continuidade da

ACAO DE execucao;

CONTINGENCIA:

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no contrato,
inclusive retencdo de pagamentos, execucdo da garantia
contratual e demais medidas administrativas previstas na
legislacéo.

GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO DO

RESPONSAVEL CONTRATO.

ETAPA: 4.6. PRORROGA(}AO DO CONTRATO
Prorrogacdo contratual ndo vantajosa para a Administracdo ou ndo devidamente

RISCO: justificada, especialmente quando decorrente de atraso imputavel a contratada.
= Comprometimento da eficiéncia da contratacao e do cronograma de execucao da
obra;
DANO:

= Prolongamento indevido do prazo contratual e de execucao;

Pagina 80 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

= Prejuizo ao erério e ao interesse publico;
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= Aumento de custos diretos e indiretos para a Administragao;

= Responsabilizacéo dos agentes envolvidos por prorrogacao irregular do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar acompanhamento sistemético do cronograma fisico-
financeiro da obra, por meio da atuacdo do gestor e do fiscal do
contrato, verificando o cumprimento das etapas de execucao
previstas no Termo de Referéncia e no contrato;

ACAO PREVENTIVA: = Exigir das contratadas justificativas técnicas formais e
documentacdo comprobatéria para eventuais pedidos de
prorrogagdo, analisando se os motivos apresentados decorrem
de fatos supervenientes devidamente comprovados e alheios a
responsabilidade da contratada.

Caso seja identificada solicitacdo de prorrogacdo decorrente de
atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica adequada,
indeferir o pedido de prorrogacdo e adotar as medidas
administrativas cabiveis, incluindo aplicacdo das penalidades
previstas no contrato, registro da ocorréncia no processo de gestédo
contratual e eventual execugdo das garantias contratuais, quando
aplicavel.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: 4.7. ALTERAQOES DO CONTRATO

Desequilibrio do contrato em raz&o da ndo realizacdo de alteracbes necessarias ou

RISCO: da realizacdo de alteracBes contratuais ndo previstas em lei ou sem a devida

justificativa técnica e juridica.

= Comprometimento do equilibrio econbémico-financeiro do contrato, podendo
resultar em prejuizo ao erario;

Paralisagcéo ou atraso na execucao da obra;

Aumento indevido de custos;
DANO:

Irregularidades administrativas;

4 3 3 &

Questionamentos por érgaos de controle;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos na gestao contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da execuc¢éo do
contrato, verificando a necessidade de eventuais alteracdes
contratuais com base em justificativa técnica devidamente
fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hipdteses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressfes quantitativas
e gualitativas, assegurando a formalizacdo adequada por meio
de termo aditivo previamente aprovado pela autoridade

ACAO PREVENTIVA:

competente.
ACAO A DE | Caso seja identificada alteracdo contratual realizada de forma
CONTINGENCIA: irregular ou auséncia de alteracdo necessdria a adequada execugdo
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da obra, promover a revisdo do ato administrativo, adotando as
medidas necessarias para restabelecer o equilibrio econémico-
financeiro do contrato, inclusive mediante formalizacdo de termo
aditivo devidamente justificado ou adocdo de medidas
administrativas para correcdo da irregularidade e eventual
ressarcimento ao erario, quando aplicavel.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

i il
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ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUACOES DO CONTRATO
Desequilibrio do contrato em razéo da nao realizacao dos reajustes, reequilibrios ou
repactuacBes necessdrias (0s), ou da realizacdo de reajustes, reequilibrios ou
RISCO: repactuac@es contratuais ndo previstos em lei ou com aplicacédo de indices, fatores
econdmicos e/ou convencdes coletivas divergentes daqueles estabelecidos no
contrato ou definidos na fase de planejamento da contratacéo.

= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato;

= Potencial prejuizo ao erario publico ou inviabilidade da execug¢&o contratual pela
contratada;

Atrasos na execucao da obra;
DANO: Paralisa¢céo dos servicos;
Pagamentos indevidos;

Questionamentos por érgaos de controle;

4 4 4 4 3

Possivel responsabilizacdo administrativa pela concessdo indevida ou pela
omissao na recomposi¢do do equilibrio contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco
Provéavel
= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os critérios e
indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio econ6mico-
financeiro ou repactuacao, observando os parametros definidos
na legislacéo vigente e nas referéncias econdmicas utilizadas na
fase de planejamento da contratacéo.

IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento perioddico das condi¢cdes econdmicas
do contrato e analisar tecnicamente eventuais pedidos
apresentados pela contratada, verificando a conformidade com
0s critérios previstos no contrato e na legislacéo aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicacdo de reajuste ou
recomposicao necessaria, ou ainda a concessao indevida de
reajuste, reequilibrio ou repactuacao, proceder a revisdo do ato
administrativo, promovendo a adequac¢édo dos valores contratuais

. aos parametros legalmente previstos e aos critérios

ACAO DE estabelecidos no contrato;

CONTINGENCIA:

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na aplicacao de
indices, adotar as medidas administrativas cabiveis para
correcdo dos valores, inclusive mediante compensacdo ou
ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL
RISCO: N&o apresentacdo das garantias contratuais ou aceitacdo de garantias fora do
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percentual previsto no contrato ou prestacdo da garantia em desacordo com as

modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.

= Exposicdo da Administracdo Publica a riscos financeiros decorrentes do
inadimplemento contratual;

i il
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= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obrigacdes pela

contratada;
DANO:

Paralisa¢céo da obra;

N&o reparacdo de danos causados durante a execucdo contratual ou
impossibilidade de execucdo da garantia para ressarcimento de prejuizos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco
Provével
= Prever expressamente no edital e no contrato as condicdes
relativas a prestacdo da garantia de execugdo contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e modalidades
admitidas, conforme disposto na legislacdo vigente;

IMPACTO: Alto

AGAQ PREVENTIVA: = Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execu¢do dos

servigos, verificar se a garantia apresentada pela contratada
atende integralmente as condi¢des estabelecidas no instrumento
convocatério e no contrato.

= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou a
apresentacédo em desacordo com as condi¢cdes estabelecidas,
suspender o0 inicio da execugdo contratual e notificar
formalmente a contratada para regularizacdo imediata da

ACAO DE garantia, no prazo estabelecido;
CONTINGENCIA:

= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades previstas no
contrato e na legislacéo aplicavel, podendo inclusive caracterizar
descumprimento contratual.

RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.

ETAPA: 4.10. MEDICOES, LIQUIDACOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS
Medicdes incorretas dos servi¢os executados, com valores a menor ou a maior, bem
como liquidacdo e pagamento sem a adequada verificacdo da execucao das etapas
da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos e encargos patronais ou
realizacdo de recolhimentos de forma incorreta.

Pagamentos indevidos ou superiores aos servicos efetivamente executados;

RISCO:

Prejuizo ao erério publico;

4

Irregularidades na execugédo orgamentaria e financeira do contrato;
DANO:

4

Responsabilizacdo administrativa da gestéo e fiscalizacao contratual;

4

Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administragdo Publica quanto as
obrigacdes fiscais, tributarias e trabalhistas da contratada.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar medicbes periddicas da obra com base no cronograma
B fisico-financeiro e nas planilhas orcamentarias do contrato,
ACAO PREVENTIVA: mediante conferéncia técnica detalhada dos servicos
efetivamente executados no local da obra;
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= Adotar registros formais de medi¢édo assinados pelo fiscal e pelo
gestor do contrato, bem como verificar previamente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada e
0s percentuais de retencdo de tributos e encargos aplicaveis
antes da liquidacdo e pagamento das faturas.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medic6es ou nos
pagamentos realizados, promover a revisdo técnica das
medictes e a corre¢cdo dos valores pagos, adotando as medidas
necessarias para compensacao financeira ou ressarcimento ao
erario, quando aplicavel;

= Nos casos de retencdo ou recolhimento incorreto de tributos e
encargos, providenciar a regularizacdo junto aos O6rgéos
competentes e ajustar os procedimentos internos para evitar
recorréncia da irregularidade.

FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.
ETAPA: 4.11. SAN(;GES ADMINISTRATIVAS
Auséncia de san¢do administrativa em razdo de inexecug¢do ou descumprimento do
RISCO: contrato ou adogéo de rito processual inadequado sem as garantias do contraditorio
e ampla defesa.
Comprometimento da efetividade da gestéo contratual,
= Estimulo ao descumprimento das obrigac¢des pela contratada;
= Prejuizo a execuc¢do adequada do objeto e possivel dano ao erério;
DANO: = Aplicacdo de sancdes sem a observancia do devido processo administrativo,
podendo resultar em nulidade do ato sancionatério;
= Questionamentos pelos érgaos de controle;
= Responsabilizagdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

ACAO PREVENTIVA:

= Estabelecer, no edital e no contrato, as hipéteses de aplicacdo
de sangdes administrativas, observando os dispositivos da Lei n®
14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicavel,

= Garantir que o0 processo administrativo sancionador seja
conduzido de forma adequada, com instauracdo formal do
processo, indicacdo clara dos fatos imputados, concesséo de
prazo para apresentacdo de defesa e analise técnica e juridica
antes da deciséo final da autoridade competente.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a adocao
das medidas administrativas cabiveis, promover a imediata
instauracdo do processo administrativo para apuragdo da
irregularidade e eventual aplicacdo das penalidades previstas no
contrato e na legislagéo;

= Nos casos em que tenha sido adotado procedimento
inadequado, promover a revisdo do processo administrativo,
assegurando a observancia do contraditério e da ampla defesa
antes da deciséo definitiva.
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FISCAIS E GERTOR DO CONTRATO, ORDENADOR DE
DESPESAS, COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E
GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITACOES DO
MUNICIPIO.
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RESPONSAVEL

ETAPA: 4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Auséncia de recebimento total e final da execugéo dos servi¢os, mediante termo de

recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitivo e considerar o

contrato encerrado sem a completa execuc¢@o dos servigcos conforme os termos

contratuais e Termo de Referéncia.

= Aceitacdo de obra ou servicos incompletos ou executados em desacordo com o
contrato e com o Termo de Referéncia;

RISCO:

Potencial prejuizo ao eréario publico;

DANO: Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;

Impossibilidade de exigir corre¢des posteriores pela contratada;

4 4 3 3

Responsabilizagdo administrativa dos agentes responséaveis pela fiscalizacao e
recebimento da obra.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execucéo da
obra, verificando o cumprimento integral das especificacdes
técnicas, quantitativos e condi¢cdes previstas no contrato, no
Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro;

ACAO PREVENTIVA: = Somente proceder ao recebimento definitivo apés a verificagdo
da completa execucdo dos servigcos, da correcdo de eventuais
pendéncias identificadas no recebimento provisério e da
apresentacdo da documentagdo técnica exigida, observando os
procedimentos previstos na legislacéo e no contrato.

= Caso seja constatado que os servicos nao foram executados
integralmente ou que existem inconformidades em relagdo ao
contrato ou ao Termo de Referéncia, suspender o recebimento
definitivo e notificar formalmente a contratada para realizacdo
ACAO DE das correcdes necessarias dentro do prazo estabelecido;

CONTINGENCIA: = Persistindo irregularidades, adotar as medidas administrativas

cabiveis, incluindo aplicagdo de penalidades contratuais,
retencdo de pagamentos e eventual execucdo da garantia
contratual.

FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

90% PRATICAMENTE CERTO

70% MUITO PROVAVEL
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50% PROVAVEL

1.1; 3.1; | 1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
4.2;4.4. | 3.5; 3.7, 4.3; 4.8;

30% POUCO PROVAVEL 4.9,
10% RARO
IMPACTO MUITO MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B RISCOALTO
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ANEXOS DO ETP — TERMO DE REFERENCIA

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.qov.br, Selecione o Servico:

Licitacdes)

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 - RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSIGAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PREGOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
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ANEXO 11 do ETP - JUSTIFICATIVA DE PRECOS
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1. O valor estimado da contratacdo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratacao foi realizado com base nos seguintes parametros:
2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n° 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratacdo de obras e servicos de
engenharia ou para a andlise da vantagem na prorrogacdo dos contratos de
servicos de engenharia, quando continuados, o preco referencial, acrescido do
percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de referéncia e dos encargos
sociais cabiveis serd definido por meio da utilizacdo dos seguintes parametros,
nesta ordem:

| - Composi¢cdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composicdo de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceard - SEINFRA atualizada e demais
tabelas publicadas por érgdos oficiais, desde que n&o envolvam recursos da
Unido;

Il - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de
sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo a data e hora de
acesso;

2.1.1.1. Tabela: SEINFRA N° 28.1 - DESONERADA
2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara.

2.1.1.1.2. Link de acesso: (https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-
Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-84,44.pdf?a=1698150884946)

2.1.1.2. Tabela: SINAPI (Tabela N° 01/2026)
2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da Unido.

2.1.1.2.2. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também ndo superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 - Desonerada e/ou Tabela
SINAPI 01/2026, além das demais composicdes de precos, se houver. Deverdo ser utilizados
como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Caddigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINERA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
m‘;ﬁsg%%‘\g&%m“ 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
VIGIA CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617

Pagina 88 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE000585/2023
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE000585/2023
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE000585/2023
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ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBR‘;\.

Local e data

A Comisséo de Contratacio

Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucao da obra objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP pelo preco global de R$ (
)2, com prazo de execucdo de ( ) dias corridos, conforme o Termo

de Referéncia e seus anexos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo serdo inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Cdédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencdes Coletivas refgréncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
agg#gg%%AngRiERAL / 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENQ/:\O COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE000585/2023
CONVENQ/:\O COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE000585/2023
CONVEN(;AO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE000585/2023

2 Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formacao
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administragdo promover diligéncia junto ao interessado para a corre¢do de falhas, sem permitir, contudo, a alteracéo
do valor global originalmente proposto.
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Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos pregos de acordo com a descri¢cao
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocagao, indicando para esse fim o Sr.
, Carteira de Identidade n°. expedida em /| , Orgao

Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentacao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas
no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observacdo: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada: Planilha de Precos
Basicos, Composicdes de Pregos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro, Composi¢do da Parcela de B.D.l,
Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverdo estar no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PREGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Eu, representante legal da
empresa , DECLARO para fins de prova junto a Comissao de
Contratacdo a concordancia no tocante a prorrogacdo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacao.

REPRESENTANTE LEGAL
(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO no inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data

A Comiss&o de Contratacéo

Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida § 2° do art. 63, da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO

que o(a) Sr(a). [nome completo do profissional
indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou visita para fins de
vistoria técnica ao [local visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais para o cumprimento
das obrigaces inerentes ao objeto da licitagio da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , as quais serdo consideradas quando da elaboracdo da proposta que vier a ser
apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO
(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP )

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida § 3° do art. 63, da Lei Federal
n® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condigBes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP , € que
DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que
nao se utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP )

Prezados Senhores

A EMPreSA ..oovveiiiiiiiiieeee e pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ ,N% , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal o Sr. .......cccceee......
(Nacionalidade) ...........................l. , (Estado Civil)........cceeeee.. , (Profisséao) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o n° ............. ,residente
e domiciliado Na ......ceeevvvevennnenn. N , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execucdo do objeto do Processo Licitatorio da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , destinada a , conforme relacéo

de equipamentos a seguir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

o

revewTey
L 4]
1 s—sr\.—— 1)

SOBRN’

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

i il

‘S’OBRN'

Contrato n° /120 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SOBRAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
E (0) A
(nome da empresa
individual ou do consércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°

, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)

pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de

Identidade n° , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;

ea (nome da empresa individual ou da empresa lider caso

seja consorcio), empresa lider do consércio (retirar o texto se o contrato for com empresa individual) , COM

sede na , CEP: , Fone:

, iInscrita no CPF/CNPJ sob o n°® , doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

(retirar o texto as informagdes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede nha , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n°® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de Identidade n° , € do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
e a (nome da empresa consorciada caso seja consércio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n° CP ,
e seus anexos, 0s preceitos do direito publico, a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°®
3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar
n° 123/2006, demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletrénica n° CP , € seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem
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parte deste instrumento, independentemente de sua transcrigao.
CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento € a , de
acordo com as especificacdes e quantitativos previstos no Termo de Referéncia e na proposta
da CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°

3.2. E parte integrante deste contrato, para todos os fins de direito, o Anexo A - Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 240 (duzentos e quarenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°®14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

4.1.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacio
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgag&o no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO CONTRATUAL
5.1. O regime sera por execucao indireta do objeto e se dara por empreitada por precos unitario.
5.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execuc¢ao do objeto: 5 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da ordem de
servigo.

5.2.2. O prazo de execucao das obras sera de 180 (cento e oitenta) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Termo de Referéncia e da proposta da contratada, contados a
partir do recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado automaticamente quando
seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.2.3. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Codigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 03 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.2.4. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas
para todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para 0 empregado,
conforme especificagbes do Termo de Referéncia.

5.2.4.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagéo,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.4.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. N&o serd permitida a subcontratacdo dos servigos objeto do presente estudo técnico
preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do
Decreto Municipal n° 3737/2025.

CLAUSULA SETIMA - DO PRECO
7.1. O valor total da contratacéo é de R$.......... (-ornr)
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7.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Termo de Referéncia
e/ou Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

9.2. Ap6s o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA — DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagées assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecbes verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugédo do objeto, no
prazo, forma e condigbes estabelecidos neste instrumento;
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10.1.7. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacdes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisao sobre todas as solicitagbes e reclamacbdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacdo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste contrato, do edital e
seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢do ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucéo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizagdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certidao Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.
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10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execug¢ao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condigdes exigidas para habilitagcdo na licitagcao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagao especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo Unico da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execugéo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecido de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protegcédo de Dados, Lei n° 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servigcos de acordo com o Termo de Referéncia e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nado sejam de sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicdo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevencado de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condicfes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacéo de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
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apresentagdo da primeira fatura, perante a , Sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentagao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentacéo, célculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucdao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital,

h) Apresentar até 05 (cinco) dias Uteis, apos o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado & mesma, devidamente aprovado pela fiscalizacdo
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei;

j) Comprovar estar registrada ou inscrita na entidade profissional competente (CREA e/ou CAU),
mediante apresentacao de certiddo de registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato, bem
como manter-se regular durante toda a execuc¢éao e vigéncia contratual.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas & minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atenderd plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licencas ambientais ou das isenc¢des
emitidas;

b) A CONTRATADA serd responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6érgdo ambiental competente, decorrentes da execucédo do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
guanto as autorizagfes ou licencas para as intervencgfes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Soélidos da Construgéo Civil ao 6rgéao
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenca -, com copia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizacao de Alvard de Construgdo conforme legislagdes municipais;

e) A CONTRATADA deverd periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitacao desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servigo objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratacéo.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.
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11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia ha data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condic¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a
fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracado e, quando
em dinheiro, seré atualizada monetariamente.

11.6. Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualguer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a CONTRATADA; e

11.7.3. obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro deverd ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com corre¢cdo monetaria.

11.10. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo méaximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executarda a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.
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11.17. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, a
presente contratacdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutencéo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execu¢éo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucgao do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serado aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que nado se justificar a
imposi¢éo de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiqguem a imposigéo de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitacdo do 6rgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicacdo da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
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12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021,

b) permanecer inadimplente apds a aplicacao da adverténcia,;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislagdo, para fins de liquidacdo de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apés solicitagéo
da Administracao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;

f) manter funcionario sem qualificagcéo para a execuc¢éo do objeto contratado;

g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecdo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacéo, na hip6tese de contratacao de servicos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;
K) deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentagéo fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
Administracao;

0) retirar das dependéncias da Administracdo quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizacao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando néo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificacbes e condi¢bes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto impréprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servico ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administracao Publica, os servi¢cos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informacé&o e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicacdo de penalidade,
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guando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta sec¢ao, em relagédo a fase de
execucao contratual.

12.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sancdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissdo do
Documento de Arrecadagao Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sancles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n°® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

12.6.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lein® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmaos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢@es aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracéo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relag@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicacdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sanc¢des por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6rgdo decorrentes deste mesmo contrato
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ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com 0 mesmo 0rgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacées de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracao providenciar a readequacdo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

13.2.1.2. poderd a Administracéo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual.

13.2. O termo de rescisédo, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato n&o configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos
or¢camentarios a seguir:

Orgéo Funcéo, subfuncéo,| Elemento de Fonte de Recurso

Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.428 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0043.1.650 4.4.90.51.00 1.701.0000.00 Recurso Estadual

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposic¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA—-DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.
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16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protecao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdao, 0 CONTRATANTE em
situacdo de violagao de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipoteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propésitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicdo Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagao
do Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Protegcéo de Dados,
bem como, se aplicavel, o endere¢o da pagina eletrénica onde essa designagao é realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteracdes em sua pagina
eletrbnica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracido Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigagbes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor € também no
atendimento de requisigdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgéos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacgao por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informagodes
fornecidas e/ou compartilihadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execugdo do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranca que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.
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18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exceg¢ao das hipoteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacgao do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6.1. O CONTRATADO néo podera deter copias ou backups, informacbes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugédo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tao logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucgao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extincdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relacao ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.7.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigagdes e condicbes acordadas nesta clausula.

18.7.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informagéo e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacio.

18.7.3. O CONTRATADO devera promover a revogagao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informagdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execug¢ao do presente Contrato.

18.8. Em caso de incidente de seguranga em relagao aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificacdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descricao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicacao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a protegéo dos dados;
h) Motivos da demora, no caso de a comunicagao nao haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

Pagina 109 de 116
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC tMkWUdy7



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b75dc231-b1a1-4e8a-8d62-48d31864dd57

PREFEITURA DE

SOBRAL

j) O contato do Encarregado de Protecédo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.8.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperacgao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informacdes necessarias a apurag¢ao do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrdo de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.9. Os dados obtidos em raz&o deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicacdo de acesso (/og),
adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informagdes com terceiros;

18.10. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracgao do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.11. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razao do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacbes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacoes
das autoridades de protegdo de dados com relagéo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.12. Em caso de responsabilizagao do Municipio por danos e/ou violagdes a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacéo.

18.12.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgao formulados.

18.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.14. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

19.1. A execucdao contratual serd acompanhada por servidores especialmente designados para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

19.3. Os procedimentos e rotinas da fiscalizagao técnica e administrativa constam no Termo de
Referéncia, parte integrante do instrumento contratual.
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CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um sé efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

i il

.S’OBRN.

Sobral, data e hora da Gltima assinatura eletrénica.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP J
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em caréater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cédigo Civil Brasileiro,
da firma , com sede na rua , CNPJ n°
,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual ser& reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitag&o e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n° ,
datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagbes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por forga da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigages assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objec&o ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determina¢des do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe s@o autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
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O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitacdo
estabelecida para o niumero de componentes que fazem parte dos Consorcios participantes do
presente procedimento licitatorio.

Destaca—se, por oportuno, que ndao ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participacdo de consarcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatorio, a participagdo dos mesmos e a
quantidade de componentes, é decisdo discricionaria da Administracdo, contudo a vedacao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participacédo ou ndo
de consorcios e, da mesma forma, a definicdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administragdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagéo, tendo por base
que a permissdao indiscriminada de consorciados pde em risco a competitividade do processo, ja
gue um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o niUmero de participantes no certame. A limitagdo evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servigo, e facilitando a fiscalizagdo da contratacao pela Administragéo.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Acorddo 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘nao existe ilegalidade no Termo de Referéncia com
relacéo a fixacdo em trés o nimero maximo de empresas participantes em consércio, uma vez
que o dispositivo legal ndo veda tal fixagdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado
na Representacdo 706.931 informa que cabe a Administracéo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condigfes para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (@) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartério Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartorio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, objetivando a .

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢gfes adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUI(;AO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP___, promovida pela
Prefeitura Municipal de Sobral através da , em todas as suas etapas, apresentando
proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarao
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem a
Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso |l, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas
as obrigacdes assumidas por forca deste instrumento, que celebram em caréater irrevogavel e
irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e _ denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio é viabilizar a
celebracdo de Consoércio para a execucdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da , para
, de acordo com o disposto no Anexo A — Termo de
Referéncia e seus anexos do respectivo edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPACAO

3.1. A participagdo de cada consorciada na execucdo do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:
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CLAUSULA QUARTA - DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consorcio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos 0s atos necessarios, visando a perfeita execucdo do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider é empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a néo integrar
outro consaorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responderéo solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consoércio, em relacdo a licitagédo, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que ndo alterardo a constituicdo ou composicédo do consorcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral, obrigando-se a manter sempre
presentes as condigdes que assegurarem a habilitacdo do CONSORCIO, até a conclusdo dos
servigos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverado o instrumento de constituicdo do consorcio, respeitada a mesma proporgcédo da
participacdo no CONSORCIO, cuja duracdo serd, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusdo dos servigos, objeto da licitacao referida, até sua definitiva aceitacdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanca corporativa, de contabilidade e de demonstracbes
financeiras, de acordo com as préticas contdbeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURACAO

9.1. O prazo de duracao do Consorcio devera coincidir com a data de vigéncia ou execucao dos
servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

CLAUSULA DECIMA — DA DURACAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consorcio € firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:
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10.1.1. ser proferida decisdo, de que néo caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacdo
do consorcio;

i il
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10.1.2. ser proferida decisdo, de que ndo caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificagdo do consorcio;

10.1.3. ap0s esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipétese de adjudicacéo
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulacado/revogacao da licitacao;

10.1.4. apls celebrado e registrado o instrumento de constituicdo de consorcio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitacdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacao da lei de
licitagbes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceard, para dirimir as questdes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 - Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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