
LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

DATA: 08/08/2019 ORSE MAIO/2019 - NÃO DESON.

RESPONSÁVEL: ENGº YAN FROTA BDI SERVIÇO: 18,58%

BDI EQUIPAMENTO: 10,89%

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 14.942,00

1.1 COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO % 100,00 R$ 126,01 R$ 149,42 R$ 14.942,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 4.125,99

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 160,47 R$ 190,29 R$ 1.141,74

2.2 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 931,60 R$ 1.104,69 R$ 1.104,69

2.3 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.585,06 R$ 1.879,56 R$ 1.879,56

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 53.734,04

3.1 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 2034,19 R$ 0,25 R$ 0,30 R$ 610,26

3.2 C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 966,04 R$ 21,80 R$ 25,85 R$ 24.972,13

3.3 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 305,13 R$ 71,42 R$ 84,69 R$ 25.841,46

3.4 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 48,30 R$ 18,01 R$ 21,36 R$ 1.031,69

3.5 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 48,30 R$ 22,32 R$ 26,47 R$ 1.278,50

4 PISOS R$ 173.161,43

4.1 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M2 915,55 R$ 33,88 R$ 40,17 R$ 36.777,64

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 329,40 R$ 35,19 R$ 41,73 R$ 13.745,86

4.3 C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO

1:4, ESP.= 1.5cm
M2 16,34 R$ 40,52 R$ 48,05 R$ 785,14

4.4 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 50,50 R$ 105,20 R$ 124,75 R$ 6.299,88

4.5 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 66,84 R$ 20,51 R$ 24,32 R$ 1.625,55

4.6 C5027

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -

COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 359,74 R$ 38,98 R$ 46,22 R$ 16.627,18

4.7 C1925 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m  JUNTAS= 10cm  ESP.= 8cm M2 213,14 R$ 81,26 R$ 96,36 R$ 20.538,17

4.8 COMP.EXT_02 PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2 96,63 R$ 457,04 R$ 541,96 R$ 52.369,59

4.9 C1867
PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL

HIDRATADA E AREIA
M2 193,79 R$ 51,24 R$ 60,76 R$ 11.774,68

4.10 C4833

PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR

PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATÓXICA,

50X50X2,5CM  (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)

M2 47,78 R$ 222,70 R$ 264,08 R$ 12.617,74

5 DRENAGEM SUPERFICIAL E FONTE R$ 30.774,31

5.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 399,83 R$ 20,63 R$ 24,46 R$ 9.779,84

5.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 174,22 R$ 37,46 R$ 44,42 R$ 7.738,85

5.3 C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 9,16 R$ 377,12 R$ 447,19 R$ 4.096,26

5.4 C2188

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 24,61 R$ 47,33 R$ 56,12 R$ 1.381,11

5.5 C3444 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D´ÁGUA M2 24,61 R$ 52,44 R$ 62,18 R$ 1.530,25

5.6 C1858 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS M2 7,03 R$ 182,47 R$ 216,37 R$ 1.521,08

5.7 C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 17,58 R$ 141,38 R$ 167,65 R$ 2.947,29

5.8 C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 4,57 R$ 275,04 R$ 326,14 R$ 1.490,46

5.9 C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 24,61 R$ 9,91 R$ 11,75 R$ 289,17

6 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO R$ 64.944,41

6.1 URBANIZAÇÃO, PAISAGISMO R$ 64.944,41

6.1.1 C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 10,00 R$ 840,00 R$ 996,07 R$ 9.960,70

6.1.2 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 35,73 R$ 14,14 R$ 16,77 R$ 599,19

6.1.3 COMP.EXT_03 LIXEIRA EM ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA(CONFORME PROJETO) UN 5,00 R$ 189,17 R$ 224,32 R$ 1.121,60

6.1.4 COMP.EXT_04
BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO

EXECUTIVO
M 29,72 R$ 614,64 R$ 728,84 R$ 21.661,12

6.1.5 COMP.EXT_05
TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA E LATERIAS

EM PLÁSTICO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UN 1,00 R$ 15.580,67 R$ 17.277,40 R$ 17.277,40

6.1.6 COMP.EXT_06
BALANÇO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLÓGICA, C/

CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UN 1,00 R$ 7.433,00 R$ 8.242,45 R$ 8.242,45

6.1.7 COMP.EXT_07
GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA, INCLUSIVE ASSENTOS

EM PLÁSTICO EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICAÇÕES
UN 1,00 R$ 5.484,67 R$ 6.081,95 R$ 6.081,95

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 86.208,75

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (PRAÇA) R$ 83.738,46

7.1.1 C3619
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2",

INCLUSIVE CONEXÕES
M 355,00 R$ 29,86 R$ 35,41 R$ 12.570,55

7.1.2 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 851,00 R$ 7,22 R$ 8,56 R$ 7.284,56

7.1.3 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA

E TAMPA DE CONCRETO
UN 16,00 R$ 211,60 R$ 250,92 R$ 4.014,72

7.1.4 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 4,00 R$ 20,86 R$ 24,74 R$ 98,96

VALOR UNITÁRIO 

C/ BDI (R$)
TOTAL R$

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

ITEM COMP. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO 

S/ BDI (R$)
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7.1.5 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 R$ 27,54 R$ 32,66 R$ 32,66

7.1.6 C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 26,00 R$ 219,75 R$ 260,58 R$ 6.775,08

7.1.7 COMP.EXT_08 POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W UN 25,00 R$ 1.728,43 R$ 2.049,57 R$ 51.239,25

7.1.8 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 81,42 R$ 96,55 R$ 96,55

7.1.9 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 100,00 R$ 7,61 R$ 9,02 R$ 902,00

7.1.10 I2405
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG,

H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG
UN 1,00 R$ 436,84 R$ 518,00 R$ 518,00

7.1.11 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 165,89 R$ 196,71 R$ 196,71

7.1.12 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 1,00 R$ 7,94 R$ 9,42 R$ 9,42

7.2 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (QUIOSQUE) R$ 2.470,29

7.2.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 33,00 R$ 9,21 R$ 10,92 R$ 360,36

7.2.2 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 50,00 R$ 5,84 R$ 6,93 R$ 346,50

7.2.3 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 20,00 R$ 8,32 R$ 9,87 R$ 197,40

7.2.4 C0522 CABO COBRE NU 6MM2 M 4,00 R$ 8,42 R$ 9,98 R$ 39,92

7.2.5 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 5,00 R$ 6,84 R$ 8,11 R$ 40,55

7.2.6 C0631
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA

E TAMPA DE CONCRETO
UN 2,00 R$ 211,60 R$ 250,92 R$ 501,84

7.2.7 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 2,00 R$ 220,53 R$ 261,50 R$ 523,00

7.2.8 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 R$ 15,29 R$ 18,13 R$ 18,13

7.2.9 C4798

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA

NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/

DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO

P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA

UN 1,00 R$ 114,43 R$ 135,69 R$ 135,69

7.2.10 C2076 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EMBUTIR ATE 3 DIVISÕES, S/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 70,39 R$ 83,47 R$ 83,47

7.2.11 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 4,00 R$ 14,65 R$ 17,37 R$ 69,48

7.2.12 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 81,42 R$ 96,55 R$ 96,55

7.2.13 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 R$ 20,86 R$ 24,74 R$ 24,74

7.2.14 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 R$ 27,54 R$ 32,66 R$ 32,66

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 2.423,77

8.1 C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") UN 4,00 R$ 13,21 R$ 15,66 R$ 62,64

8.2 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 48,00 R$ 18,32 R$ 21,72 R$ 1.042,56

8.3 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 2,00 R$ 29,34 R$ 34,79 R$ 69,58

8.4 C0609
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 3,00 R$ 351,10 R$ 416,33 R$ 1.248,99

9 SERVIÇOS FINAIS R$ 2.499,38

9.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1893,47 R$ 1,11 R$ 1,32 R$ 2.499,38

10 QUIOSQUE R$ 19.107,19

10.1 C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,96 R$ 43,25 R$ 51,29 R$ 49,24

10.2 C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 0,48 R$ 377,12 R$ 447,19 R$ 214,65

10.3 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/

CAL HIDRATADA (1:2:8)
M3 0,48 R$ 465,17 R$ 551,60 R$ 264,77

10.4 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA

DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 29,52 R$ 51,30 R$ 60,83 R$ 1.795,70

10.5 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 1,68 R$ 397,94 R$ 471,88 R$ 792,76

10.6 74136/003
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO

GALVANIZADO NATURAL
M2 1,80 R$ 236,50 R$ 280,44 R$ 504,79

10.7 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=

5mm P/ PAREDE
M2 59,04 R$ 5,65 R$ 6,70 R$ 395,57

10.8 C3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 59,04 R$ 28,55 R$ 33,85 R$ 1.998,50

10.9 C3246 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 M2 2,52 R$ 27,02 R$ 32,04 R$ 80,74

10.10 C4443
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30cm

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 2,52 R$ 71,20 R$ 84,43 R$ 212,76

10.11 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ

30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 2,52 R$ 7,64 R$ 9,06 R$ 22,83

10.12 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,90 R$ 83,33 R$ 98,81 R$ 88,93

10.13 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,90 R$ 61,54 R$ 72,97 R$ 138,64

10.14 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 27,00 R$ 13,57 R$ 16,09 R$ 434,43

10.15 C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS M2 29,52 R$ 14,85 R$ 17,61 R$ 519,85

10.16 C0805 COBOGÓ DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 0,64 R$ 109,24 R$ 129,54 R$ 82,91

10.17 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 7,29 R$ 35,19 R$ 41,73 R$ 304,21

10.18 C4432
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 30x30cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE
M2 7,29 R$ 96,41 R$ 114,32 R$ 833,39

10.19 C1120
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ

30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)
M2 7,29 R$ 7,64 R$ 9,06 R$ 66,05

10.20 C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 3,60 R$ 8,32 R$ 9,87 R$ 35,53

10.21 C4798

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA

NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/

DUAS LÃMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRÔNICO

P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTÊNCIA 0,98, COMPLETA

UN 1,00 R$ 114,43 R$ 135,69 R$ 135,69

10.22 C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V UN 1,00 R$ 42,34 R$ 50,21 R$ 50,21

10.23 C1353 ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EM AÇO, EM MARQUISES M2 36,00 R$ 163,95 R$ 194,41 R$ 6.998,76

10.24 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 36,00 R$ 56,70 R$ 67,23 R$ 2.420,28

10.25 C0044 ALUMÍNIO SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 72,00 R$ 7,80 R$ 9,25 R$ 666,00

 R$ 451.921,27 TOTAL GERAL COM BDI 
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