

RESUMO DO ORÇAMENTO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 30/07/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR CONTRATUAL (R\$)	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 24.343,00	3,12%
2	INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.747,57	1,25%
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 128.646,92	16,50%
4	PISOS	R\$ 345.258,40	44,29%
5	DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA	R\$ 58.560,80	7,51%
6	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	R\$ 49.083,21	6,30%
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 158.177,43	20,29%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 2.525,15	0,32%
9	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 3.241,96	0,42%
	TOTAL COM BDI (18,58%)	R\$ 779.584,44	100,00%

INDICADORES

DESCRIÇÃO	M2	PESO
ÁREA CONSTRUÍDA (M2)	3604,24	216,30
TOTAL (M2)		3604,24
VALOR DO METRO QUADRADO		R\$ 216,30