
PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE NOVA PRAÇA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTÔNIO FROTA. TABELA: SEINFRA 026 - NÃO DESONERADA

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE ORSE MAIO/2019

DATA: 30/07/2019 SINAPI 06/19 - NÃO DESONERADA

BDI: 18,58%

ITEM COMP. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANTIDADE 
VALOR UNITÁRIO S/ 

BDI (R$)

VALOR UNITÁRIO 

C/ BDI (R$)
TOTAL R$

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA R$ 24.343,00

1.1 COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO % 100,00 R$ 205,29 R$ 243,43 R$ 24.343,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 9.747,57

2.1 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 R$ 4.740,75 R$ 5.621,58 R$ 5.621,58

2.2 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 160,47 R$ 190,29 R$ 1.141,74

2.3 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 931,60 R$ 1.104,69 R$ 1.104,69

2.4 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.585,06 R$ 1.879,56 R$ 1.879,56

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 128.646,92

3.1 C3309 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) H 176,00 R$ 76,39 R$ 90,58 R$ 15.942,08

3.2 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 442,05 R$ 3,21 R$ 3,81 R$ 1.684,21

3.3 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 442,05 R$ 22,32 R$ 26,47 R$ 11.701,06

3.4 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 3604,24 R$ 0,25 R$ 0,30 R$ 1.081,27

3.5 C0930 CORTE MANUAL EM TERRA M3 82,98 R$ 44,28 R$ 52,51 R$ 4.357,28

3.6 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 415,04 R$ 71,42 R$ 84,69 R$ 35.149,74

3.7 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTÃO M2 513,52 R$ 96,45 R$ 114,37 R$ 58.731,28

4 PISOS R$ 345.258,40

4.1 C4819
PISO  INTERTRAVADO  TIPO  TIJOLINHO  (20X10X6)CM  35MPA,  COR  CINZA  - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 1309,92 R$ 46,52 R$ 55,16 R$ 72.255,19

4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 725,68 R$ 35,19 R$ 41,73 R$ 30.282,63

4.3 C1915
PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, 

ESP.= 1.5cm
M2 1,58 R$ 40,52 R$ 48,05 R$ 75,92

4.4 C4624
PISO  PODOT Á TIL  EXTERNO  EM  PMC  ESP.  3CM,  ASSENTADO  COM  ARGAMASSA 

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 119,81 R$ 105,20 R$ 124,75 R$ 14.946,30

4.5 C1910 PINTURA P/PISO À BASE LATEX ACRÍLICO, TIPO "NOVACOR" M2 121,39 R$ 20,51 R$ 24,32 R$ 2.952,20

4.6 C4916
PISO  INTERTRAVADO  TIPO  TIJOLINHO  (20X10X6)CM  35MPA,  COLORIDO  - 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA
M2 135,58 R$ 51,10 R$ 60,59 R$ 8.214,79

4.7 COMP.EXT_04
PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR VERMELHA, INCLUSO TELA DE 

AÇO, POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO
M2 43,59 R$ 244,19 R$ 289,56 R$ 12.621,92

4.8 40652
PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAO)

M2 242,81 R$ 113,92 R$ 135,09 R$ 32.801,20

4.9 C4447
PORCELANATO  RETIFICADO  NATURAL  (FOSCO)  C/  ARG.  PR É -FABRICADA  -  P/ 

PAREDE
M2 94,94 R$ 105,52 R$ 125,13 R$ 11.879,84

4.10 COMP.EXT_03 PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2 266,54 R$ 457,04 R$ 541,96 R$ 144.454,02

4.11 COMP.EXT_05
PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR CINZA, INCLUSO TELA DE AÇO, 

POLIMENTO E JUNTAS DE DILATAÇÃO
M2 121,45 R$ 102,59 R$ 121,65 R$ 14.774,39

5 DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENÇÃO E ESCADA R$ 58.560,80

5.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 587,83 R$ 20,63 R$ 24,46 R$ 14.378,32

5.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 383,28 R$ 37,46 R$ 44,42 R$ 17.025,30

5.3 C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 35,75 R$ 393,95 R$ 467,15 R$ 16.700,61

5.4 C1449 GUARDA CORPO METÁLICO - CROMADO M 44,69 R$ 197,32 R$ 233,98 R$ 10.456,57

6 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO R$ 49.083,21

6.1 COMP.EXT_07
BANCO  EM  CONCRETO  COM  T Á BUAS  EM  MADEIRA,  CONFORME  PROJETO 

EXECUTIVO(MODELO PUFF)
UN 28,00 R$ 572,68 R$ 679,08 R$ 19.014,24

6.2 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 787,71 R$ 14,14 R$ 16,77 R$ 13.209,90

6.3 42440

LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO 

DE  ACO  CARBONO,  CESTOS  EM  CHAPA  DE  ACO  E  PINTURA  NO  PROCESSO 

ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE 

- ATI

UN 5,00 R$ 702,04 R$ 832,48 R$ 4.162,40

6.4 COMP.EXT_08
BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA E ASSENTO 

EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO
M 19,86 R$ 324,25 R$ 384,50 R$ 7.636,17

6.5 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 4,16 R$ 480,54 R$ 569,82 R$ 2.370,45

6.6 C2184
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 

1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE
M2 20,06 R$ 23,72 R$ 28,13 R$ 564,29

6.7 C5014

IMPERMEABILIZA Ç Ã O  COM  MANTA  ASF Á LTICA,  CLASSE  B,  ESTRUTURADA  COM 

POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM M2 20,06 R$ 58,30 R$ 69,13 R$ 1.386,75

6.8 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 20,06 R$ 31,07 R$ 36,84 R$ 739,01

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 158.177,43

7.1 C3619
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M 614,10 R$ 29,86 R$ 35,41 R$ 21.745,28

7.2 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 1644,33 R$ 7,22 R$ 8,56 R$ 14.075,46

7.3 C0610
CAIXA  EM  ALVENARIA  (40X40X60cm)  DE  1  TIJOLO  COMUM,  LASTRO  DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 55,00 R$ 376,81 R$ 446,82 R$ 24.575,10

7.4 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 6,00 R$ 20,86 R$ 24,74 R$ 148,44

7.5 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 R$ 20,86 R$ 24,74 R$ 24,74

7.6 C0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 3,00 R$ 219,75 R$ 260,58 R$ 781,74

7.7 COMP.EXT_02 POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W UN 26,00 R$ 1.728,43 R$ 2.049,57 R$ 53.288,82

7.8 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 81,42 R$ 96,55 R$ 96,55

7.9 C0517 CABO COBRE NU 10MM2 M 15,00 R$ 9,92 R$ 11,76 R$ 176,40

7.10 C4976
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 150KG, H= 9,00M, PESO 

APROXIMADO 470KG
UN 1,00 R$ 784,17 R$ 929,87 R$ 929,87
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7.11 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 165,89 R$ 196,71 R$ 196,71

7.12 C0607
CAIXA  EM  ALVENARIA  (60X60X60cm)  DE  1  TIJOLO  COMUM,  LASTRO  DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 1,00 R$ 543,05 R$ 643,95 R$ 643,95

7.13 COMP.EXT_06 LUMINÁRIO TIPO SPOT DE PISO COM LÂMPADA DE LED DE 15W UN 29,00 R$ 111,14 R$ 131,79 R$ 3.821,91

7.14 C4922 CAIXA DE PISO 4"X2" OU 4"X4", EM ALUMÍNIO UN 41,00 R$ 29,73 R$ 35,25 R$ 1.445,25

7.15 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 109,53 R$ 8,32 R$ 9,87 R$ 1.081,06

7.16 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M      UN 55,00 R$ 99,20 R$ 117,63 R$ 6.469,65

7.17 COMP.EXT_09
CONJUNTO C/03  PÉTALAS E LÂMPADAS EM  LED 100W MONTADA EM POSTE DE 

CONCRETO CIRCULAR - H=10,00m
UN 5,00 R$ 4.836,65 R$ 5.735,30 R$ 28.676,50

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 2.525,15

8.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 33,18 R$ 18,32 R$ 21,72 R$ 720,67

8.2 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 4,00 R$ 29,34 R$ 34,79 R$ 139,16

8.3 C0609
CAIXA  EM  ALVENARIA  (60X60X60cm)  DE  1/2  TIJOLO  COMUM,  LASTRO  DE 

CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO
UN 4,00 R$ 351,10 R$ 416,33 R$ 1.665,32

9 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.241,96

9.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 2456,03 R$ 1,11 R$ 1,32 R$ 3.241,96

TOTAL GERAL COM BDI  R$ 779.584,44 
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