BSOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

OBRA: CONSTRUCAO DE NOVA PRAGA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTONIO FROTA. TABELA: SEINFRA 026 - NAO DESONERADA
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE ORSE MAIO/2019
DATA: 30/07/2019 SINAPI 06/19 - NAO DESONERADA
BDI: 18,58%
VALOR UNITARIO S/| VALOR UNITARIO
ITEM COMP. DESCRICAO DOS SERVIGOS UND QUANTIDADE BDI (RS) </ BDI (RS) TOTAL R$
1 ADMINISTRACAO DA OBRA R$ 24.343,00
1.1 COMP.EXT_01  [ADMINISTRACAO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PRECO UNITARIO % 100,00 R$ 205,29 RS 243,43 RS 24.343,00|
2 INSTALACAO DA OBRA RS 9.747,57
2.1 €0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1 UN 1,00 RS 4.740,75 RS 5.621,58) RS 5.621,58
2.2 €1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 RS 160,47| RS 190,29 RS 1.141,74
2.3 €2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 R$ 931,60| RS 1.104,69) RS 1.104,69
2.4 €2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 RS 1.585,06 RS 1.879,56) RS 1.879,56
3 SERVIGOS PRELIMINARES RS 128.646,92
3.1 €3309 RETROESCAVADEIRA DE PNEUS (ALUGUEL) H 176,00 RS 76,39 RS 90,58 RS 15.942,08
3.2 €0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 442,05 RS 3,21 RS 3,81 RS 1.684,21
3.3 €2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 442,05 RS 22,32 RS 26,47| RS 11.701,06
3.4 C2873 LOCAGCAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 3604, 24| R$ 0,25 R$ 0,30 RS 1.081,27|
3.5 €0930 CORTE MANUAL EM TERRA M3 82,98 RS 44,28 RS 52,51 RS 4.357,28
3.6 €0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 415,04 RS 71,42 RS 84,69 RS 35.149,74
3.7 C2316 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E= 6mm C/ABERTURA E PORTAO M2 513,52, RS 96,45 RS 114,37| RS 58.731,28
4 PISOS RS 345.258,40
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA -
4.1 C4819 COMPACTACAO MECANIZADA M2 1309,92 RS 46,52 RS 55,16 RS 72.255,19
4.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 725,68 RS 35,19 RS 41,73 RS 30.282,63
43 1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4,| 1,58 RS 40,52 RS 48,05 RS 75,92
ESP.=1.5cm
PISO PODOT ATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA|
4.4 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 119,81 R$ 105,20| RS 124,75 RS 14.946,30|
4.5 €1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 121,39 RS 20,51 RS 24,32 RS 2.952,20|
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COLORIDO -
4.6 C4916 COMPACTACAO MECANIZADA M2 135,58 RS 51,10| RS 60,59 RS 8.214,79
PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR VERMELHA, INCLUSO TELA DE|
4.7 COMP.EXT_04 | ,Co pOLIMENTO E JUNTAS DE DILATACAO M2 43,59 RS 244,19 RS 289,56 RS 12.621,92
.8 40652 PISO FULGET (GRANITO LAVADO) MOLDADO IN LOCO (INCLUSO EXECUCAOQ) M2 242,81 RS 113,92 RS 135,09 RS 32.801,20
49 Caaa7 I;Z)RRESIEANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/| o 94,94 RS 105,52 RS 125,13 RS 11.879,84
4.10 COMP.EXT_03  [PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2 266,54 RS 457,04 RS 541,96 RS 144.454,02
PISO DE CONCRETO POLIDO PIGMENTADO NA COR CINZA, INCLUSO TELA DE ACO,
4.11 COMP.EXT_05 |0\ MENTO E JUNTAS DE DILATACAO M2 121,45 R$ 102,59 RS 121,65 RS 14.774,39
5 DRENAGEM SUPERFICIAL, CONTENGAO E ESCADA R$ 58.560,80
5.1 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 587,83 RS 20,63 RS 24,46 RS 14.378,32
5.2 €0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 383,28 RS 37,46 RS 44,42 RS 17.025,30)
5.3 €3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 35,75 RS 393,95 RS 467,15 RS 16.700,61
5.4 C1449 GUARDA CORPO METALICO - CROMADO M 44,69 R$ 197,32 RS 233,98 RS 10.456,57|
6 URBANIZAGAO E PAISAGISMO R$ 49.083,21
BANCO EM CONCRETO COM T A BUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO
6.1 COMP.EXT_07 EXECUTIVO(MODELO PUFF) UN 28,00 RS 572,68 RS 679,08 RS 19.014,24
6.2 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 787,71 RS 14,14 RS 16,77 RS 13.209,90)
LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO
DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO
6.3 42440 ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE| " 5,00 RS 702,04 R 832,48 RS 4.162,40
- ATI
BANCO EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA E ASSENTO)
64 COMP-EXT_08 o\ coNCRETO PRE-MOLDADO, CONFORME PROJETO EXECUTIVO M 19,86 R$ 324,25 RS 384,50 R37.636,17
6.5 €1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 4,16) RS 480,54 RS 569,82 RS 2.370,45
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO)|
6.6 C2184 1:5 - ESP= 3cm, C/IMPERMEABILIZANTE M2 20,06 RS 23,72 RS 28,13 RS 564,29
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
6.7 C5014 POLIESTER NAQ TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO II, E=4MM M2 20,06 RS 58,30| RS 69,13 RS 1.386,75
6.8 €2057 PROTECAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS M2 20,06 RS 31,07| RS 36,84 RS 739,01
7 INSTALAGOES ELETRICAS RS 158.177,43
71 3619 DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2", INCLUSIVE| 614,10 RS 29,86 RS 35,41 RS 21.745,28
CONEXOES
7.2 €0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 1644,33 RS 7,22 RS 8,56 RS 14.075,46
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE|
7.3 C0610 CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 55,00 RS 376,81 RS 446,82 RS 24.575,10|
7.4 €1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 6,00 RS 20,86 RS 24,74 RS 148,44
7.5 €1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 20A UN 1,00 RS 20,86 RS 24,74 RS 24,74
7.6 €0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 3,00 R$ 219,75 RS 260,58 RS 781,74
7.7 COMP.EXT_02  |POSTE METALICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINARIA LED 60W UN 26,00 RS 1.728,43 R$ 2.049,57| RS 53.288,82
7.8 €3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 RS 81,42 RS 96,55 RS 96,55
7.9 C0517 CABO COBRE NU 10MM2 M 15,00 R$ 9,92 RS 11,76 RS 176,40|
710 4976 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 150KG, H=9,00M, PESO| 1,00 RS 784,17 RS 929,87 RS 929,87

APROXIMADO 470KG
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OBRA: CONSTRUGAO DE NOVA PRAGA EM FRENTE AO QUARTEL, SITUADA ENTRE AS RUAS DES. MOREIRA DA ROCHA E CORONEL ANTONIO FROTA. TABELA: SEINFRA 026 - NAO DESONERADA
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE ORSE MAIO/2019
DATA: 30/07/2019 SINAPI 06/19 - NAO DESONERADA
BDI:
VALOR UNITARIO S/| VALOR UNITARIO
ITEM COMP. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANTIDADE B! (RS) </ BDI (RS) TOTAL RS
7.11 2077 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN 1,00 RS 165,89 RS 196,71 RS 196,71
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
7.12 €0607 CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 1,00 RS 543,05 RS 643,95 RS 643,95
7.13 COMP.EXT_06  [LUMINARIO TIPO SPOT DE PISO COM LAMPADA DE LED DE 15W UN 29,00 RS 111,14 RS 131,79 RS 3.821,91
7.14 4922 CAIXA DE PISO 4'X2" OU 4'X4", EM ALUMINIO UN 41,00 RS 29,73 RS 35,25 RS 1.445,25
7.15 0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 109,53 RS 8,32 RS 9,87] RS 1.081,06,
7.16 4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 55,00 R$ 99,20 RS 117,63 RS 6.469,65
CONJUNTO C/03 PETALAS E LAMPADAS EM LED 100W MONTADA EM POSTE DE|
7.17 COMP.EXT_09 | ‘0 2FT0 CIRCULAR - Hol0,00m UN 5,00 RS 4.836,65 RS 5.735,30 RS 28.676,50
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 2.525,15
8.1 2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 33,18 RS 18,32 R$ 21,72 RS 720,67
8.2 €2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 4,00 RS 29,34 RS 34,79 R$ 139,16
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
8.3 €0609 CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 4,00 RS 351,10) RS 416,33 RS 1.665,32
9 SERVIGOS FINAIS R$ 3.241,96
9.1 3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 2456,03 RS 1,11 RS 1,32 RS 3.241,96

TOTAL GERAL COM BDI

R$ 779.584,44
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