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2 SOBRAL

PREFEITURA DE

Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERENCIA:

OBJETO:  REQUALIFICAGAO URBANA DO BECO DO COTOVELO SEINFRA 26.1 SINAPI 04/2020
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: ENCARGOS
DATA: 16/06/2020 24,52% 85,20%
ITEM CODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. \S'EA;C?D:J::; ZgrLAO:DlIJ:ﬂ;.) TOTAL R$
1 SERVIGOS PRELIMINARES RS 2.420,96
1.1 1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 RS 157,37 RS 195,96 RS 1.175,76
12 4994 ;f)sck_,/;g/&o DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X| ¢ 2,00 RS 500,00 RS 622,60 RS 1.245,20
2 DEMOLIGAO E RETIRADAS RS 16.674,07,
2.1 1065 DEMOLIGAO DE PISO GRANITO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 460,48 RS 20,99 RS 26,14 RS 12.036,95
2.2 C1066 DEMOLIGAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 20,85 RS 19,49 RS 24,27 RS 506,03
2.3 2198 REMOGAO DE PINTURA ANTIGA A TEMPERA M2 571,00 RS 3,96 RS 4,93 RS 2.815,03
2.4 €0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 50,54 RS 16,55 RS 20,61 RS 1.041,63
2.5 €2531 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 1KM M3 50,54 RS 4,36 RS 5,43 RS 274,43
3 PISOS RS 225.274,74
3.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO M3 23,71 RS 451,20 RS 561,83 RS 13.320,99
12 2179 $E2€U(I;A1R:If/-&(éé§=D§c:1ASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,| 47412 RS 18,62 RS 23,19 RS 10.994,84
PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO ANDORINHA, FORMATO 40x40 CM, E=
3.3 COMP.EXT_02 |2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIll, INCLUSO| M2 298,78 RS 313,10 RS 389,87 RS 116.485,36
REJUNTAMENTO
PISO EM GRANITO, APICOADO, TIPO RED DRAGON, FORMATO 40x40 CM,
3.4 COMP.EXT_03 [E= 2 CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE ACIll, INCLUSO| M2 175,34 RS 386,90 RS 481,77 RS 84.473,55
REJUNTAMENTO
4 PINTURA RS 33.734,40
4.1 1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 571,00 RS 12,96 RS 16,14 RS 9.215,94
4.2 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 571,00 RS 17,88 RS 22,26 RS 12.710,46
.3 1281 ES/Al;\/é\I;'gIIE_VSEI;T ETICO EM ESTRUTURA DE AG O CARBONO 50 MICRAl 1200,00 RS 7.90 RS 9,84 RS 11.808,00
5 DISPOSITIVOS AUXILIARES RS 6.737,80
5.1 €0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL M2 571,00 RS 9,48 RS 11,80 RS 6.737,80
6 LIMPEZA FINAL RS 583,17
6.1 3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 474,12 R$ 0,99 RS 1,23 RS 583,17
7 ADMINISTRAGAO DA OBRA RS 12.153,00
7.1 COMP.EXT_01 |ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 RS 97,60 RS 121,53 RS 12.153,00

TOTAL GERAL C/ BDI

R$ 297.578,14

Pagina 1 de 1




