

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

| | |
|--------------------------------|-------|
| 1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) | 1,50% |
|--------------------------------|-------|

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

| | | |
|--|-------|-------|
| 1 - IMPOSTOS (I) | | |
| 1.1 - COFINS | 3,00% | |
| 1.2 - PIS | 0,65% | |
| 1.3 - CPRB | 0,00% | |
| 1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA) | 0,00% | 3,65% |
| 2 - LUCRO (L) | | 3,50% |
| 3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) | | 0,30% |
| 4 - RISCO (R) | | 0,56% |
| 5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) | | 0,85% |

III - CÁLCULO DO B.D.I.

$$B D I = (((1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1 \times 100$$

B D I = 10,89 %