
COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DA NOVA PRAÇA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE.

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA:  22/07/2019

COMP.EXT_01
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO 

UNITÁRIO
MÊS

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 320,0000 29,21 R$9.347,20
I2322 ENGENHEIRO H 40,0000 81,35 R$3.254,00

Total: R$12.601,20

Total Simples: R$12.601,20
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: R$2.341,30
Custo Direto Total para um período de 04 MÊS R$14.942,50

Custo Direto Total para um período de 04 MÊS(EM %/SEM BDI) R$126,01

Custo Direto Total para um período de 04 MÊS(EM %/COM BDI) R$149,43

COMP.EXT_02 POSTE METÁLICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINÁRIA LED 60W UN

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2312 ELETRICISTA H 0,3500 20,34 7,12 
I2543 SERVENTE H 16,0000 14,76 236,16 

Total: 243,28 

MATERIAL
I0280 BRITA M3 0,2110 76,75 16,19 
I0109 AREIA MEDIA M3 0,1680 51,00 8,57 
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 53,0000 0,46 24,38 
I2389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,0000 5,66 22,64 
IXXXX LÂMPADA TIPO BULBO DE LED COM 60W UN 1,0000 109,38 109,38 

I6696
POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ - 

FAB.TROPICO OU SIMILAR
UN 1,0000 414,64 414,64 

I6796 CABO POLIFÁSICO - 4 X 2,5MM M 53,0000 4,65 246,45 

09494/ORSE
LUMINÁRIA DECORATIVA EXTERNA, REF.CW-200/3, C/DIFUSOR EM 

ACRILICO LEITOSO COM CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO PINTADO EM 

EPOXI (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR)

UN 1,0000 642,90 642,90 

Total: R$1.485,15

Total Simples: R$1.728,43
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: R$321,14

Valor Geral: R$2.049,57

COMP.EXT_04 PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 1,00 14,76 14,76
I2391 PEDREIRO H 1,00 20,10 20,1

Total: 34,86

MATERIAL
I7890 REJUNTE PARA GRANITO KG 0,25 2,86 0,72
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 2,6 0,46 1,2

01070/ORSE GRANITO PRETO/VERMELHO/BRANCO FLAMEADO ESP=2cm M2 1,05 391,26 410,82
Total: R$412,74

SERVIÇO
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 KG 0,025 377,52 9,44

Total: R$9,44

Total Simples: R$457,04
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: R$84,92

Valor Geral: R$541,96

COMP.EXT_05
BANCO EM CONCRETO COM TÁBUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO 

EXECUTIVO
M

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
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I0498 CARPINTEIRO H 0,21 20,10 4,26
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,21 16,28 3,45

Total: 7,71

MATERIAL
I2260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M 4,26 16,84 71,71

Total: R$71,71

SERVIÇO
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,08 43,25 3,46
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 1,52 93,88 142,7
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,15 360,40 54,06
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 0,76 9,77 7,43
C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 0,1 75,69 7,57
C1901 PEÇAS PRÉ- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 0,78 275,04 214,53

C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 0,57 5,65 3,22

C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:6 M2 0,57 5,65 3,22
C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 4,26 20,12 85,68
C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 0,57 23,42 13,35

Total: R$535,22

Total Simples: R$614,64
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: R$114,20

Valor Geral: R$728,84

COMP.EXT_06 LIXEIRA EM ESTRUTURA DE AÇO E MADEIRA(CONFORME PROJETO) UN

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I0498 CARPINTEIRO H 0,80 20,10 16,08
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,80 16,28 13,02

Total: 29,1

MATERIAL
I2462 TÁBUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 0,50 16,84 8,42

Total: R$8,42

SERVIÇO
C1256 ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M M3 0,06 43,25 2,6
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 0,16 93,88 15,02
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,08 360,40 28,83

546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAO) KG 15,18 5,11 77,57

C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,50 20,12 10,06
I7480 CHAPA DE AÇO 10 MM KG 0,20 6,21 1,24
C1282 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,06 15,41 16,33

Total: R$151,65

Total Simples: R$189,17
Encargos Sociais: INCLUSOS

Valor BDI: R$35,15

Valor Geral: R$224,32
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