B SOBRAL

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA PRACA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE TABELA: SEINFRA 026 - NAO DESONERADA
DATA: 08/08/2019 ORSE MAIO/2019 - NAO DESON.
RESPONSAVEL: ENG® YAN FROTA BDI SERVICO: 18,58%
BDI EQUIPAMENTO: 10,89%
" VALOR UNITARIO | VALOR UNITARIO
ITEM COMP. DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANTIDADE s/ BDI RS) </ BDI RS) TOTAL R$

1 ADMINISTRAGAO DA OBRA R$ 14.942,00
1.1 COMP.EXT_O1 | ADMINISTRACAO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PRECO UNITARIO % 100,00 RS 126,01 RS 149,42 RS 14.942,00

2 INSTALAGAO DA OBRA R$ 4.125,99
2.1 €1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 RS 160,47 RS 190,29 RS 1.141,74
2.2 2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 RS 931,60 RS 1.104,69 RS 1.104,69
2.3 €2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 RS 1.585,06 RS 1.879,56 RS 1.879,56,

3 SERVIGOS PRELIMINARES R$ 53.734,04
3.1 C2873 LOCACAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 2034,19 R$ 0,25 R$ 0,30 R$ 610,26
3.2 C1066 DEMOLICAO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 966,04 RS 21,80 RS 25,85 RS 24.972,13
3.3 €0328 ATERRO C/COMPACTACAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISICAO M3 305,13 RS 71,42 RS 84,69 RS 25.841,46,
3.4 €0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 48,30 RS 18,01 RS 21,36 RS 1.031,69
3.5 €2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 48,30 RS 22,32 RS 26,47 RS 1.278,50

4 PISOS R$ 173.161,43
i Cs028 PISO INTERTRAVADO TIPO TLIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO| . 915,55 RS 33,88 RS 40,17 RS 36.777.64

MECANIZADA
4.2 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 329,40 RS 35,19 RS 41,73 RS 13.745,86
43 1915 PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO| . 16,34 RS 40,52 RS 48,05 RS 785,14
1:4, ESP.= 1.5cm
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
4.4 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 50,50) R$ 105,20 RS 124,75 RS 6.299,88
4.5 €1910 PINTURA P/PISO A BASE LATEX ACRILICO, TIPO "NOVACOR" M2 66,84 RS 20,51 RS 24,32 RS 1.625,55
PTSU—TNTERTRAVADU—TTPU—TTIULTNITO 20 TU— A=, CULURIDU
4.6 €5027 COMPACTAGAO MECANIZADA M2 359,74 RS 38,98 RS 46,22 RS 16.627,18
4.7 €1925 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (1.00X1.00)m JUNTAS= 10cm ESP.= 8cm | M2 213,14 RS 81,26 RS 96,36 RS 20.538,17,
4.8 COMP.EXT_02  [PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2 96,63 RS 457,04 RS 541,96 RS 52.369,59
PEDRAS NATURAIS DECORATIVAS, C/ARGAMASSA MISTA CIMENTO. CAL[
4.9 C1867 HIDRATADA E AREIA 193,79 RS 51,24 RS 60,76 RS 11.774,68,
PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR
4.10 4833 PARTICULAS DE BORRACHA RECICLADA PRENSADA, PIGMENTADA E ATOXICA,| M2 47,78 RS 222,70 RS 264,08 RS 12.617,74
50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUCAO)

5 DRENAGEM SUPERFICIAL E FONTE R$ 30.774,31
5.1 €3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO 399,83 RS 20,63 RS 24,46 R$ 9.779,84
5.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 174,22 RS 37,46 RS 44,42 RS 7.738,85
5.3 €3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 9,16 RS 377,12 RS 447,19 RS 4.096,26)

REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE
5.4 C2188 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAGO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICACAO DE| M2 24,61 RS 47,33 RS 56,12 RS 1.381,11
IMPERMEABILIZAGAO
5.5 C3444 IMPERMEABILIZACAO C/ SIKA E IGOL P/ CX. D' AGUA M2 24,61 RS 52,44 RS 62,18 RS 1.530,25
5.6 1858 PASTILHAS DE PORCELANA EM SUPERFICIES CURVAS M2 7,03 RS 182,47 RS 216,37 RS 1.521,08,
5.7 €1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 17,58 RS 141,38 RS 167,65 RS 2.947,29
5.8 €1901 PECAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 4,57 RS 275,04 RS 326,14 RS 1.490,46)
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE
59 coz 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) Mz 24,61 RS 9,91 RS 11,75 RS 289,17

6 URBANIZAGAO, PAISAGISMO, PLAYGROUND E MURO DE ARRIMO R$ 64.944,41

6.1 URBANIZAGAO, PAISAGISMO RS 64.944,41
6.1.1 €0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 10,00 RS 840,00 RS 996,07 RS 9.960,70)
6.1.2 €1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 35,73 RS 14,14 RS 16,77 RS 599,19
6.1.3 COMP.EXT_03  |LIXEIRA EM ESTRUTURA DE ACO E MADEIRA(CONFORME PROJETO) UN 5,00, RS 189,17 RS 224,32 RS 1.121,60)
614 COMP.EXT 04 |PANCO EM CONCRETO COM TABUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO| 29,72 RS 614,64 RS 728,84 RS 21.661,12

EXECUTIVO
TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA E LATERIAS
6.1.5 COMP.EXT_05 |0 100 - CONFORME ESPECIFICACOES UN 1,00 RS 15.580,67| RS 17.277,40 RS 17.277,40
BALANGO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA ECOLOGICA, C/
6.1.6 COMP.EXT_06 | - oo or NTES GALVANIZADAS - CONFORME ESPECIFICACOES UN 1,00 RS 7.433,00 RS 8.242,45 RS 8.242,45
GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA, INCLUSIVE ASSENTOS
6.1.7 COMP.EXT_07 | L\ o 4 cT1C0 EMBORRACHADO - CONFORME ESPECIFICACOES UN 1,00 RS 5.484,67| RS 6.081,95 RS 6.081,95
7 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 86.208,75
7 INSTALAGOES ELETRICAS (PRACA) R$ 83.738,46
DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=2",
7.1.1 3619 INCLUSIVE CONEXOES M 355,00 RS 29,86 RS 35,41 RS 12.570,55
7.1.2 €0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 851,00 RS 7,22 RS 8,56 RS 7.284,56,
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA
7.1.3 C0631 £ TAMPA DE CONCRETO UN 16,00 RS 211,60 RS 250,92 RS 4.014,72
7.1.4 €1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 4,00 RS 20,86 RS 24,74 RS 98,96
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7.1.5 €1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 1,00 RS 27,54 RS 32,66 RS 32,66
7.1.6 €0326 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 3/4"X 2.40M UN 26,00 RS 219,75 RS 260,58 RS 6.775,08,
7.1.7 COMP.EXT_08 |POSTE METALICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINARIA LED 60W UN 25,00 RS 1.728,43 RS 2.049,57 RS 51.239,25
7.1.8 €3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 RS 81,42 RS 96,55 RS 96,55
7.1.9 €4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 100,00 RS 7,61 RS 9,02 RS 902,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T (150/9), RESISTENCIA NOMINAL 150KG,
7.1.10 12405 H=9,00M, PESO APROXIMADO 470KG UN 1,00 RS 436,84 RS 518,00 RS 518,00
7.1.1 2077 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN 1,00 RS 165,89 RS 196,71 RS 196,71
7.1.12 4761 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" UN 1,00 RS 7,94 RS 9,42 RS 9,42
7.2 INSTALAGOES ELETRICAS (QUIOSQUE) R$ 2.470,29
7.2.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 33,00 R$ 9,21 RS 10,92 RS 360,36
7.2.2 c4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? M 50,00 RS 5,84 RS 6,93 RS 346,50
7.2.3 €0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 20,00 RS 8,32 RS 9,87 RS 197,40
7.2.4 €0522 CABO COBRE NU 6MM2 M 4,00 RS 8,42 RS 9,98 RS 39,92
7.2.5 c4762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN 5,00, RS 6,84 RS 8,11 RS 40,55
CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA
7.2.6 €0631 £ TAMPA DE CONCRETO UN 2,00, RS 211,60 RS 250,92 RS 501,84
7.2.7 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8'X 2.40M UN 2,00, R$ 220,53 RS 261,50 RS 523,00
7.2.8 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 RS 15,29 RS 18,13 RS 18,13
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA
NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/
729 caros DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRONICO| ™ 1,00 RS 114,43 RS 135,69 RS 135,69
P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTENCIA 0,98, COMPLETA
7.2.10 €2076 QUADRO DE DISTRIBUICAO EMBUTIR ATE 3 DIVISOES, S/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 70,39 RS 83,47 RS 83,47
7.2.11 €2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 4,00 RS 14,65 RS 17,37 RS 69,48
7.2.12 €3579 QUADRO DE MEDICAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 RS 81,42 RS 96,55 RS 96,55
7.2.13 €1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 1,00 RS 20,86 RS 24,74 RS 24,74
7.2.14 €1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 1,00 RS 27,54 RS 32,66 RS 32,66
8 INSTALAGOES HIDRAULICAS R$ 2.423,77
8.1 €0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. DAGUA 25mm (3/4") UN 4,00 RS 13,21 RS 15,66 RS 62,64
8.2 €2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 48,00 RS 18,32 RS 21,72 RS 1.042,56
8.3 €2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 2,00, RS 29,34 RS 34,79 RS 69,58
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE
8.4 €0609 CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO UN 3,00 RS 351,10 RS 416,33 RS 1.248,99
9 SERVICOS FINAIS R$ 2.499,38
9.1 3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 1893,47 RS 1,11 RS 1,32 RS 2.499,38|
10 QUIOSQUE R$ 19.107,19
10.1 C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,96 RS 43,25 RS 51,29 RS 49,24
10.2 €3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRACO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 0,48 RS 377,12 RS 447,19 RS 214,65
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/
10.3 €0056 CAL HIDRATADA (1:2:8) M3 0,48 RS 465,17 RS 551,60 RS 264,77
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA|
104 coo73 DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) Mz 2,5 R$ 51,30 R$ 60,83 R$ 1.795,70
10.5 C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 1,68 RS 397,94 RS 471,88 RS 792,76
PORTA DE ACO CHAPA 24, DE ENROLAR, RAIADA, LARGA COM ACABAMENTO
10.6 74136/003 GALVANIZADO NATURAL M2 1,80 RS 236,50 RS 280,44 RS 504,79
107 o776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.=| o 59,04 RS 5,65 RS 6,70 RS 395,57
5mm P/ PAREDE
10.8 €3162 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:7 M2 59,04 RS 28,55 RS 33,85 RS 1.998,50
10.9 €3246 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:7 M2 2,52 RS 27,02 RS 32,04 RS 80,74
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ATE 30x30cm
10.10 C4443 (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 2,52 RS 71,20 RS 84,43 RS 212,76
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE
10.11 €1120 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) M2 2,52 RS 7,64 RS 9,06 RS 22,83
10.12 €2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,90 RS 83,33 RS 98,81 RS 88,93
10.13 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,90 RS 61,54 RS 72,97 RS 138,64
10.14 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 27,00 RS 13,57 RS 16,09 RS 434,43
10.15 C2462 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES INTERNAS M2 29,52 RS 14,85 RS 17,61 RS 519,85
10.16 €0805 COBOGO DE CIMENTO TIPO DIAMANTE M2 0,64 RS 109,24 RS 129,54 RS 82,91
10.17 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 7,29 RS 35,19 RS 41,73 RS 304,21
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATE 30x30cm
10.18 C4432 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 P/ PAREDE M2 7,29 RS 96,41 RS 114,32 RS 833,39
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE
. ’ g M2
10.19 C1120 30x30 cm (900 cm?) (PAREDE/PISO) 7,29 RS 7,64 RS 9,06 RS 66,05
10.20 C1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2 3,60) RS 8,32 RS 9,87 RS 35,53
LUMINARIA DE SOBREPOR COM CORPO EM CHAPA DE ACO TRATADA E PINTADA
NA COR BRANCA, REFLETOR C/ ACABAMENTO ESPECULAR DE ALTO BRILHO, P/
10.21 caros DUAS LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES T8 DE 16W, REATOR ELETRONICO| O™ 1,00 RS 114,43 R$ 135,69 R$ 135,69
P/2X16W, FP DO CJ. 33W E FATOR DE POTENCIA 0,98, COMPLETA
10.22 1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V UN 1,00 RS 42,34 RS 50,21 RS 50,21
10.23 C1353 ESTRUTURA METALICA TRELICADA EM ACO, EM MARQUISES M2 36,00 RS 163,95 RS 194,41 RS 6.998,76,
10.24 4827 TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 36,00 RS 56,70 RS 67,23 RS 2.420,28,
10.25 €0044 ALUMINIO SINTETICO EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER | M2 72,00 RS 7,80) RS 9,25 RS 666,00

TOTAL GERAL COM BDI

RS 451.921,27
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