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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUGAO DA NOVA PRAGA DA IGREJA MATRIZ, DISTRITO DE PATRIARCA, NO MUNICIPIO DE SOBRALI/CE.

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/07/2019

ADMINISTRAGAO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREGO

COMP.EXT_01 UNITARIO MES
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12510 ENCARREGADO DE SERVIGOS H 320,0000 29,21 R$9.347,20
12322 ENGENHEIRO H 40,0000 81,35 R$3.254,00
Total: R$12.601,20
Total Simples: R$12.601,20
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI:  R$2.341,30
Custo Direto Total para um periodo de 04 MES R$14.942,50
Custo Direto Total para um periodo de 04 MES(EM %/SEM BDI) R$126,01
Custo Direto Total para um periodo de 04 MES(EM %/COM BDI) R$149,43
COMP.EXT_02 PISO DE GRANITO APICOADO VERMELHO M2
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 1,00 14,76 14,76
12391 PEDREIRO H 1,00 20,10 20,1
Total: 34,86
MATERIAL
17890 REJUNTE PARA GRANITO KG 0,25 2,86 0,72
10805 CIMENTO PORTLAND KG 2,6 0,46 1,2
01070/ORSE ~ GRANITO PRETO/VERMELHO/BRANCO FLAMEADO ESP=2cm M2 1,05 391,26 410,82
Total: R$412,74
SERVIGO
Co171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 KG 0,025 377,52 9,44
Total: R$9,44
Total Simples: R$457,04
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$84,92
Valor Geral: R$541,96
COMP.EXT_03 LIXEIRA EM ESTRUTURA DE AGO E MADEIRA(CONFORME PROJETO) UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10498 CARPINTEIRO H 0,80 20,10 16,08
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,80 16,28 13,02
Total: 291
MATERIAL
12462 TABUA EM MADEIRA MUIRACATIARA PLAINADA DE 32mm M2 0,50 16,84 8,42
Total: R$8,42
SERVIGO
C1256 ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,06 43,25 2,6
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 0,16 93,88 15,02
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,08 360,40 28,83
546 BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA (QUALQUER DIMENSAQ) KG 15,18 5,11 77,57
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 0,50 20,12 10,06
17480 CHAPA DE ACO 10 MM KG 0,20 6,21 1,24
C1282 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 1,06 15,41 16,33
Total: R$151,65
Total Simples: R$189,17
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$35,15
Valor Geral: R$224,32
COMP.EXT 04 BANCO EM CONCRETO COM TABUAS EM MADEIRA, CONFORME PROJETO M
EXECUTIVO
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Prego Total
10498 CARPINTEIRO H 0,21 20,10 4,26
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LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 22/07/2019

10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,21 16,28 3,45
Total: 7,7
MATERIAL
12260 VIGA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 6X12CM M 4,26 16,84 71,71
Total: R$71,71
SERVICO
C1256 ESCAVAGAO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATE 2M M3 0,08 43,25 3,46
C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 1,52 93,88 142,7
C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,15 360,40 54,06
C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 0,76 9,77 7,43
C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/ICONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 0,1 75,69 7,57
C1901 PECAS PRE- MOLDADAS (PM) DE CONCRETO, ESP.= 5cm M2 0,78 275,04 214,53
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3
C0776 ESP = 5mm P/ PAREDE M2 0,57 5,65 3,22
C3407 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2 0,57 5,65 3,22
C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 4,26 20,12 85,68
C1616 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 0,57 2342 13,35
Total: R$535,22
Total Simples: R$614,64
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$114,20
Valor Geral: R$728,84
TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA
COMP.EXT_05 ECOLOGICA E LATERIAS EM PLASTICO - CONFORME UN
ESPECIFICACOES
MATERIAL Unidade Coeficien  preco Total
TORRE COM ESCORREGADOR, ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA
XXX E LATERIAS EM PLASTICO - CONFORME ESPECIFICACOES UN 1,00 15.580,67  15.580,67
Total: 15.580,67
Total Simples: 15.580,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 3.187,81
Valor Geral: 18.768,48
BALANCO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
COMP.EXT_06 ECOLOGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME UN
ESPECIFICACOES
MATERIAL Unidade Coeficien  preco Total
BALANCO DUPLO CONFECCIONADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA
IXXXX ECOLOGICA, C/ CORRENTES GALVANIZADAS - CONFORME UN 1,00 7.433,00 7.433,00
ESPECIFICACOES
Total: 7.433,00
Total Simples:  7.433,00
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI:  1.520,79
Valor Geral: 8.953,79
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GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA,

COMP.EXT_07 INCLUSIVE ASSENTOS EM PLASTICO EMBORRACHADO - UN
CONFORME ESPECIFICACOES
MATERIAL Unidade Coeficien  preco Total
GANGORRA CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA, INCLUSIVE
IXXXX ASSENTOS EM PLASTICO EMBORRACHADO - CONFORME UN 1,00 5.484,67 5.484,67
ESPECIFICACOES
Total: 5.484,67
Total Simples: 5.484,67
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 1.122,16
Valor Geral: 6.606,83
COMP.EXT_08 POSTE METALICO DECORATIVO H=4,00M COM LUMINARIA LED 60W UN
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12312 ELETRICISTA H 0,3500 20,34 7,12
12543 SERVENTE H 16,0000 14,76 236,16
Total: 243,28
MATERIAL
10280 BRITA M3 0,2110 76,75 16,19
10109 AREIA MEDIA M3 0,1680 51,00 8,57
10805 CIMENTO PORTLAND KG 53,0000 0,46 24,38
12389 PARAFUSO MAQUINA ZINCADO 5/8 x 14" C/ ARRUELAS/PORCA UN 4,0000 5,66 22,64
IXXXX LAMPADA TIPO BULBO DE LED COM 60W UN 1,0000 109,38 109,38
POSTE METALICO DECORATIVO H=4.0m , MOD. LP-588.B/140.GJ -
16696 FAB.TROPICO OU SIMILAR UN 1,0000 414,64 414,64
16796 CABO POLIFASICO - 4 X 2,5MM M 53,0000 4,65 246,45
LUMINARIA DECORATIVA EXTERNA, REF.CW-200/3, C/DIFUSOR EM
09494/ORSE  ACRILICO LEITOSO COM CHAPEU REFLETOR EM ALUMINIO PINTADO EM UN 1,0000 642,90 642,90
EPOXI (LUMINANCE/TECNOLUX OU SIMILAR)
Total:  R$1.485,15
Total Simples:  R$1.728,43
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$321,14
Valor Geral:  R$2.049,57
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