
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 15/07/2021

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %  R$133,05 

Unidade Coeficiente Preço Total

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,2000 16.693,9500 3.338,7900

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 1,5000 6.644,3000 9.966,4500

Total: 13.305,2400

133,05

INCLUSOS

27,67

160,72

16.072,00

COMP.02 MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50m h=0,50m  UN 93,50

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 1,2000 17,1400 20,5700

I2391 PEDREIRO H 1,2000 23,1700 27,8000

Total: 48,3700

MATERIAIS

C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,0212 910,4300 19,3000

Total: 19,3000
EQUIPAMENTO
S

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,2000 129,1462 25,8300

Total: 25,8300

Total 
Simples:

93,50

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 19,45

Valor Geral: 112,95

COMP.03 LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=2,50 E ESP.= 10CM  UN 1.229,73

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,5723 437,45 250,3400

C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 0,8478 47,32 40,1200

C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 57,2265 14,47 828,0700

C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,5723 149,18 85,3700

Total: 1.203,9000

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,2000 129,1462 25,8300

Total: 25,8300

1.229,73

INCLUSO

255,78

1.485,51

COMP.04 LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=2,50 E ESP.= 15CM  UN 1.831,68

C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,8584 437,45 375,5100
C4302 FORMA PARA CONCRETO PRÉ-MOLDADO, INCLUSIVE DESFORMA M2 1,2717 47,32 60,1800
C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 85,8398 14,47 1.242,1000
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,8584 149,18 128,0600

Total: 1.805,8500

I0705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHP) H 0,2000 129,1462 25,8300

Total: 25,8300

1.831,68

INCLUSO

380,99

2.212,67

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

Total Simples:

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

BDI

Valor Geral:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

MAO DE OBRA

Total Simples / 100:

Encargos Sociais:

Total Simples /100 C/ BDI

Valor BDI:

Valor Geral:

MATERIAIS

EQUIPAMENTOS

Total Simples:

Encargos Sociais:
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COMPOSIÇÕES EXTERNAS

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

COMP.05
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E 
TAMPA DE CONCRETO

 UN 771,96

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 12,9510 17,1400 221,9800
I2391 PEDREIRO H 6,4910 23,1700 150,4000
I0121 ARMADOR/FERREIRO H 0,2250 23,1700 5,2100
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO H 0,2250 18,6300 4,1900
I0498 CARPINTEIRO H 1,1850 23,1700 27,4600
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 1,1850 18,6300 22,0800

Total: 431,3200
MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA M3 0,3300 67,5000 22,2800
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,0590 10,0100 0,5900
I0169 AÇO CA-60 KG 2,5820 8,2800 21,3800
I0280 BRITA M3 0,1080 76,1900 8,2300
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM UN 366,3360 0,5800 212,4700
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG KG 0,0440 10,0500 0,4400
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 76,6140 0,5600 42,9000
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M) M2 0,2000 30,3300 6,0700
I0441 CAL HIDRATADA KG 23,8920 1,1000 26,2800

Total: 340,6400

Total 
Simples:

771,96

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 160,57

Valor Geral: 932,53
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