
OBJETO:
SEINFRA 27.1 

DES
SINAPI - OUT/2021

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 11/05/2022 25,59% 11,10%

1 SERVIÇO PRELIMINAR R$ 6.930,00

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 6.930,00

1.1.1 COMP.03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 55,18 R$ 69,30 R$ 6.930,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA R$ 19.463,40

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 151,47 R$ 190,23 R$ 1.141,38

2.2 C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 UN 1,00 R$ 8.901,81 R$ 11.179,78 R$ 11.179,78

2.3 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.642,97 R$ 1.642,97

2.4 C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN 1,00 R$ 2.786,43 R$ 3.499,48 R$ 3.499,48

2.5 COMP.01 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA UN 1,00 R$ 1.592,32 R$ 1.999,79 R$ 1.999,79

3 CAPTAÇÃO R$ 1.884,75

3.1 LOCAÇÃO R$ 9,60

3.1.1 C2874 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 32,00 R$ 0,24 R$ 0,30 R$ 9,60

3.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 1.268,26

3.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 9,22 R$ 7,44 R$ 9,34 R$ 86,11

3.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 6,14 R$ 17,71 R$ 22,24 R$ 136,55

3.2.3 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 25,60 R$ 5,97 R$ 7,50 R$ 192,00

3.2.4 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 2,56 R$ 106,14 R$ 133,30 R$ 341,25

3.2.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 12,80 R$ 26,43 R$ 33,19 R$ 424,83

3.2.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 2,56 R$ 3,22 R$ 4,04 R$ 10,34

3.2.7 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 2,56 R$ 24,01 R$ 30,15 R$ 77,18

3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE R$ 78,08

3.3.1 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M 32,00 R$ 1,94 R$ 2,44 R$ 78,08

3.4 CADASTRO R$ 43,52

3.4.1 C0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 32,00 R$ 1,08 R$ 1,36 R$ 43,52

3.5 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO R$ 311,04

3.5.1 I3159 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) M 32,00 R$ 8,75 R$ 9,72 R$ 311,04

3.6 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS R$ 174,25

3.6.1 I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 1,00 R$ 10,85 R$ 12,05 R$ 12,05

3.6.2 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1,00 R$ 119,32 R$ 149,85 R$ 149,85

3.6.3 I3110 CURVA 45 UN 1,00 R$ 11,12 R$ 12,35 R$ 12,35

4 CAPTAÇÃO - EEE R$ 82.633,96

4.1 SERVIÇO PRELIMINAR R$ 1.045,84

4.1.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 83,40 R$ 3,89 R$ 4,89 R$ 407,83

4.1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 83,40 R$ 6,09 R$ 7,65 R$ 638,01

4.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 2.220,50

4.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 5,39 R$ 41,21 R$ 51,76 R$ 278,99

4.2.2 C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 26,81 R$ 2,39 R$ 3,00 R$ 80,43

4.2.3 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 1,56 R$ 26,43 R$ 33,19 R$ 51,78

4.2.4 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 30,64 R$ 18,21 R$ 22,87 R$ 700,74

4.2.5 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 30,64 R$ 28,81 R$ 36,18 R$ 1.108,56

4.3 CONCRETO R$ 14.634,71

4.3.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 6,55 R$ 116,39 R$ 146,17 R$ 957,41

4.3.2 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 231,84 R$ 14,13 R$ 17,75 R$ 4.115,16

4.3.3 C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,82 R$ 143,42 R$ 471,38 R$ 386,53

4.3.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 6,28 R$ 456,91 R$ 573,83 R$ 3.603,65

4.3.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 7,10 R$ 134,84 R$ 169,35 R$ 1.202,39

4.3.6 COMP.02 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN 5,00 R$ 143,42 R$ 180,12 R$ 900,60

TOTAL R$ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 

SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 

COM BDI (R$)

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERÊNCIA:

CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO / ADUTORA - MORRO DO OURO - CONTENDAS II

DISTRITO DE JORDÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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4.3.7 I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN 5,00 R$ 539,31 R$ 599,17 R$ 2.995,85

4.3.8 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-

PROVA À COMPRESSÃO
UN 4,00 R$ 94,18 R$ 118,28 R$ 473,12

4.4 ALVENARIA R$ 3.294,30

4.4.1 C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 1,40 R$ 441,59 R$ 554,59 R$ 776,43

4.4.2 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/

CAL HIDRATADA (1:2:8)
M3 0,47 R$ 546,47 R$ 686,31 R$ 322,57

4.4.3 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE

CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 29,22 R$ 59,82 R$ 75,13 R$ 2.195,30

4.5 REVESTIMENTO R$ 3.628,54

4.5.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.=

5mm P/ PAREDE
M2 58,44 R$ 6,18 R$ 7,76 R$ 453,49

4.5.2 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 58,44 R$ 43,26 R$ 54,33 R$ 3.175,05

4.6 COBERTA R$ 1.806,52

4.6.1 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 11,94 R$ 120,47 R$ 151,30 R$ 1.806,52

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.749,23

4.7.1 C1462
IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO

C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ 
M2 7,01 R$ 39,63 R$ 49,77 R$ 348,89

4.7.2 C2033
PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM

IMPERMEABILIZADOS
M2 30,62 R$ 2,79 R$ 3,50 R$ 107,17

4.7.3 C1475
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS

ENTERRADOS
M2 30,62 R$ 72,95 R$ 91,62 R$ 2.805,40

4.7.4 C1779
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU

DE POLIÉSTER
M2 13,36 R$ 29,07 R$ 36,51 R$ 487,77

4.8 PISO/CALÇADA R$ 8.020,93

4.8.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,78 R$ 524,32 R$ 658,49 R$ 513,62

4.8.2 C4601
PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0

cm
M2 7,80 R$ 44,39 R$ 55,75 R$ 434,85

4.8.3 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 12,76 R$ 276,66 R$ 347,46 R$ 4.433,59

4.8.4 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M2 51,46 R$ 40,83 R$ 51,28 R$ 2.638,87

4.9 ESQUADRIAS R$ 964,85

4.9.1 C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS M2 1,68 R$ 323,70 R$ 406,53 R$ 682,97

4.9.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 2,70 R$ 83,13 R$ 104,40 R$ 281,88

4.10 CERCA R$ 21.026,58
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4.10.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 12,10 R$ 337,47 R$ 423,83 R$ 5.128,34

4.10.2 C4726
CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM

FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE 
M 30,24 R$ 295,96 R$ 371,70 R$ 11.240,21

4.10.3 C4557
PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E

ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS 
M2 7,50 R$ 494,52 R$ 621,07 R$ 4.658,03

4.11 PINTURA R$ 937,08

4.11.1 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 101,11 R$ 6,75 R$ 8,48 R$ 857,41

4.11.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 1,68 R$ 37,76 R$ 47,42 R$ 79,67

4.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 3.888,84

4.12.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 18,10 R$ 9,88 R$ 12,41 R$ 224,62

4.12.2 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 3,00 R$ 7,38 R$ 9,27 R$ 27,81

4.12.3 I6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN 2,00 R$ 2,93 R$ 3,26 R$ 6,52

4.12.4 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR 16,00 R$ 1,39 R$ 1,75 R$ 28,00

4.12.5 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 5,00 R$ 5,77 R$ 7,25 R$ 36,25

4.12.6 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 10,00 R$ 2,01 R$ 2,52 R$ 25,20

4.12.7 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 47,50 R$ 6,03 R$ 7,57 R$ 359,58

4.12.8 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 15,00 R$ 7,23 R$ 9,08 R$ 136,20

4.12.9 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 5,00 R$ 8,60 R$ 10,80 R$ 54,00

4.12.10 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR 1,00 R$ 1,39 R$ 1,75 R$ 1,75

4.12.11 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN 1,00 R$ 5,77 R$ 7,25 R$ 7,25

4.12.12 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 1,00 R$ 19,31 R$ 24,25 R$ 24,25

4.12.13 C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN 1,00 R$ 70,37 R$ 88,38 R$ 88,38

4.12.14 C4107
ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E

PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO 
UN 1,00 R$ 134,02 R$ 168,32 R$ 168,32

4.12.15 C2062
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE

MEDIÇÃO
UN 1,00 R$ 1.980,45 R$ 2.487,25 R$ 2.487,25

4.12.16 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 86,93 R$ 109,18 R$ 109,18

4.12.17 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 2,00 R$ 20,76 R$ 26,07 R$ 52,14

4.12.18 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 2,00 R$ 20,76 R$ 26,07 R$ 52,14

4.13 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA   R$ 12.008,40

4.13.1 C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 R$ 1.704,56 R$ 2.140,76 R$ 2.140,76

4.13.2 C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN 1,00 R$ 566,40 R$ 711,34 R$ 711,34

4.13.3 C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 R$ 944,73 R$ 1.186,49 R$ 2.372,98

4.13.4 I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN 1,00 R$ 6.105,60 R$ 6.783,32 R$ 6.783,32

4.14 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – SUCÇÃO R$ 2.130,76

4.14.1 I5650 VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3" UN 1,00 R$ 385,75 R$ 428,57 R$ 428,57

4.14.2 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 3,80 R$ 75,23 R$ 83,58 R$ 317,60

4.14.3 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 3,00 R$ 96,35 R$ 107,04 R$ 321,12

4.14.4 I1951 TE AÇO GALVANIZADO DE 3' UN 1,00 R$ 127,30 R$ 141,43 R$ 141,43

4.14.5 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 2,00 R$ 218,84 R$ 243,13 R$ 486,26

4.14.6 I0328 BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' UN 1,00 R$ 31,45 R$ 34,94 R$ 34,94

4.14.7 I1431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') UN 2,00 R$ 89,70 R$ 99,66 R$ 199,32

4.14.8 I1546 NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2'' UN 2,00 R$ 90,69 R$ 100,76 R$ 201,52

4.15 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – RECALQUE R$ 1.248,56

4.15.1 I6355 NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2" UN 4,00 R$ 15,14 R$ 16,82 R$ 67,28

4.15.2 I1389 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" UN 2,00 R$ 26,50 R$ 29,44 R$ 58,88

4.15.3 I2281 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2') UN 2,00 R$ 198,68 R$ 220,73 R$ 441,46

4.15.4 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 3,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 290,49

4.15.5 I2221 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" M 3,85 R$ 37,34 R$ 41,48 R$ 159,70

4.15.6 I6264 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" UN 3,00 R$ 52,55 R$ 58,38 R$ 175,14

4.15.7 I1950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 1,00 R$ 50,05 R$ 55,61 R$ 55,61
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4.16 ALIMENTAÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA R$ 2.028,32

4.16.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 3,71 R$ 41,21 R$ 51,76 R$ 192,03

4.16.2 C4843
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE

BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN 1,00 R$ 199,07 R$ 250,01 R$ 250,01

4.16.3 C4844
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE

BRITA, EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN 1,00 R$ 256,78 R$ 322,49 R$ 322,49

4.16.4 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 1,64 R$ 198,89 R$ 249,79 R$ 409,66

4.16.5 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 4,00 R$ 75,23 R$ 83,58 R$ 334,32

4.16.6 I3062 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) M 5,00 R$ 11,27 R$ 12,52 R$ 62,60

4.16.7 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 1,00 R$ 218,84 R$ 243,13 R$ 243,13

4.16.8 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 2,00 R$ 96,35 R$ 107,04 R$ 214,08

5 ADUTORA R$ 30.130,97

5.1 LOCAÇÃO R$ 567,79

5.1.1 C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 288,22 R$ 1,57 R$ 1,97 R$ 567,79

5.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 24.056,57

5.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 103,76 R$ 7,44 R$ 9,34 R$ 969,12

5.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 43,23 R$ 17,71 R$ 22,24 R$ 961,44

5.2.3 C5177
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E

ROMPEDOR ACOPLADO
M3 25,94 R$ 223,90 R$ 281,20 R$ 7.294,33

5.2.4 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 172,93 R$ 5,97 R$ 7,50 R$ 1.296,98

5.2.5 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 43,23 R$ 106,14 R$ 133,30 R$ 5.762,56

5.2.6 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M 288,22 R$ 1,94 R$ 2,44 R$ 703,26

5.2.7 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 103,76 R$ 26,43 R$ 33,19 R$ 3.443,79

5.2.8 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 25,94 R$ 89,49 R$ 112,39 R$ 2.915,40

5.2.9 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 17,29 R$ 3,22 R$ 4,04 R$ 69,85

5.2.10 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 25,94 R$ 3,64 R$ 4,57 R$ 118,55

5.2.11 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 17,29 R$ 24,01 R$ 30,15 R$ 521,29

5.3 BLOCO DE ANCORAGEM R$ 16,08

5.3.1 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,02 R$ 640,10 R$ 803,90 R$ 16,08

5.4 ADUTORA - MATERIAL R$ 5.490,53

5.4.1
I3156

TUBO PVC PBA JE CL-20 DN   50 (NBR-5647) M 288,22 R$ 14,44 R$ 16,04 R$ 4.623,05

5.4.2
I3107

CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN   50 UN 1,00 R$ 11,59 R$ 12,88 R$ 12,88

5.4.3 I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 2,00 R$ 11,12 R$ 12,35 R$ 24,70

5.4.4 I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 1,00 R$ 14,47 R$ 16,08 R$ 16,08

5.4.5 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 3,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 290,49

5.4.6 I5724 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 UN 1,00 R$ 464,63 R$ 516,20 R$ 516,20

5.4.7 I3123 LUVA DE CORRER PBA DN 50 UN 1,00 R$ 6,42 R$ 7,13 R$ 7,13

R$ 141.043,08TOTALGERAL C/ BDI
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