
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 11/05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

1 SERVIÇO PRELIMINAR

1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1.1 COMP.03 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % QTD. SUBTOTAL 100,00

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 100,00 100,00

2 INSTALAÇÃO DA OBRA

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 QTD. COMPR. LARGURA ALT. SUBTOTAL 6,00

1,00 3,00 2,00 6,00

2.2 C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.3 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.4 C1622 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.5 COMP.01 LICENCIAMENTO AMBIENTAL - AMMA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

3 CAPTAÇÃO

3.1 LOCAÇÃO

3.1.1 C2874 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M QTD. COMPR. SUBTOTAL 32,00

1,00 32,00 32,00

3.2 MOVIMENTO DE TERRA

3.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG.
PROFUNDIDA

DE
COEF. SUBTOTAL 9,22

1,00 32,00 0,80 0,60 0,60 9,22

3.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG.
PROFUNDIDA

DE
COEF. SUBTOTAL 6,14

1,00 32,00 0,80 0,60 0,40 6,14

3.2.3 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 25,60

1,00 32 0,80 25,60

3.2.4 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 QTD. COMPR. LARG. ESPESSURA SUBTOTAL 2,56

1,00 32 0,80 0,10 2,56

3.2.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 QTD. ESC. 1º CAT ESC. 2º CAT LASTRO SUBTOTAL 12,80

1,00 9,22 6,14 2,56 12,80

3.2.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD. LASTRO SUBTOTAL 2,56

Material ocupado pelo colchão de areia 1,00 2,56 2,56

3.2.7 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 QTD. LASTRO SUBTOTAL 2,56

Material ocupado pelo colchão de areia 1,00 2,56 2,56

3.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE

3.3.1 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 32,00

1,00 32,00 32,00

3.4 CADASTRO

3.4.1 C0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 32,00

1,00 32,00 32,00

3.5 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO

3.5.1 I3159 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 32,00

1,00 32,00 32,00

3.6 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS

3.6.1 I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

3.6.2 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

3.6.3 I3110 CURVA 45 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

4 CAPTAÇÃO - EEE

4.1.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA SUBTOTAL 83,40

1,00 10,12 6,50 0,50 83,40

4.1.2 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA SUBTOTAL 83,40

VARIÁVEIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO / ADUTORA - MORRO DO OURO - CONTENDAS II

DISTRITO DE JORDÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

Página 1 de 6



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 11/05/2022

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTALVARIÁVEIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO CAPTAÇÃO / ADUTORA - MORRO DO OURO - CONTENDAS II

DISTRITO DE JORDÃO - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

1,00 10,12 6,50 0,50 83,40

4.2 MOVIMENTO DE TERRA

4.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA SUBTOTAL 5,39

Escavação fundação mureta 1,00 11,68 0,30 0,40 1,40

Escavação fundação casa de bombas 1,00 33,24 0,30 0,40 3,99

4.2.2 C1267 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 2M M3 QTD. COMPR.
AFASTAMENT

O
ALTURA SUBTOTAL 26,81

Escavação poço sucção 1,00 3,24 0,50 1,90 26,81

4.2.3 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 1,56

Aterro casa bomba 1,00 3,00 2,60 0,20 1,56

4.2.4 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD.
ESC. 

MANUAL

ESC.MECÂNIC

A
ATERRO SUBTOTAL 30,64

1,00 5,39 26,81 1,56 30,64

4.2.5 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 QTD.
ESC. 

MANUAL

ESC.MECÂNIC

A
ATERRO SUBTOTAL 30,64

1,00 5,39 26,81 1,56 30,64

4.3 CONCRETO

4.3.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA
ESPESSUR

A
DIÂMETRO SUBTOTAL 6,55

Fundação do poço 1,00 3,95 3,95 0,35 5,53

Tampa pré-moldada 1,00 0,10 3,24 1,02

4.3.2 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. COMPR. LARGURA ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 231,84

Tampa: Ø 6,3mm 159,92 0,25 39,98

Tampa: Ø 8,0mm 159,92 0,40 63,97

Ancoragem sub-tampa: Ø 6,3mm 0,68 0,40 0,27

Ancoragem laje: Ø 10mm 4,00 1,41 0,62 3,50

Fundação: Ø 10mm 52,00 3,85 0,62 124,12

4.3.3 C0838 CONCRETO P/VIBR., FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 0,82

Concreto magro 1,00 4,05 4,05 0,05 0,82

4.3.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA
ESPESSUR

A
DIÂMETRO SUBTOTAL 6,28

Tampa 1,00 0,10 3,24 0,82

Fundação 1,00 3,95 3,95 0,35 5,46

4.3.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 QTD. MAGRO TAMPA FUNDAÇÃO SUBTOTAL 7,10

Magro + estrutural 1,00 0,82 0,82 5,46 7,10

4.3.6 COMP.02 MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN QTD. SUBTOTAL 5,00

Poço de sucção 5,00 5,00

4.3.7 I6068 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 3,00M, H = 0,50M UN QTD. SUBTOTAL 5,00

Poço de sucção 5,00 5,00

4.3.8 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 

COMPRESSÃO
UN QTD. VOL. TOTAL COEF. FRAÇÃO C. SUBTOTAL 4,00

02 CP P/ CADA 5m³ OU FRAÇÃO DE CONCRETO 1 7,10 5,00 2,00 4,00

4.4 ALVENARIA

4.4.1 C3345 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS M3 QTD. COMPR. LARG. ALTURA
PERÍMETR

O
SUBTOTAL 1,40

Baldrame (1,23x1,93)m medidas eixo 1,00 0,30 0,40 11,68 1,40

4.4.2 C0056
ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL 

HIDRATADA (1:2:8)
M3 QTD. COMPR. LARG. ALTURA

PERÍMETR

O
SUBTOTAL 0,47

Baldrame (1,23x1,93)m medidas eixo 1,00 0,20 0,20 11,68 0,47

4.4.3 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 QTD. COMPR. BASE ALTURA 01 ALTURA 02 SUBTOTAL 29,22

Parde Frontal 1,00 2,60 2,80 3,20 7,80

Parede fundos 1,00 2,60 2,80 3,20 7,80

Parede lateral esquerda 1,00 3,00 3,20 9,60

Parede lateral direita 1,00 3,00 2,80 8,40

Porta (60 x 210)cm - P1 -1,00 0,80 2,10 -1,68

Cobogó (50 x 40)cm - C1 -1,00 1,20 1,00 -1,20

Cobogó (50 x 40)cm - C2 -1,00 1,50 1,00 -1,50

4.5 REVESTIMENTO

4.5.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ 

PAREDE
M2 QTD. ALVENARIA LADOS ALTURA

ESPESSUR

A
SUBTOTAL 58,44

Paredes 1,00 29,22 2,00 58,44

4.5.2 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 QTD. ALVENARIA LADOS ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 58,44

Paredes 1,00 29,22 2,00 58,44

4.6 COBERTA

4.6.1 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 QTD. COMPR. LARG. ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 11,94
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Coberta casa de bomba 1,00 3,64 3,28 11,94

4.7 IMPERMEABILIZAÇÃO

4.7.1 C1462

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA DE EMBASAMENTO NO RESPALDO C/ARGAMASSA 

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.=2cm C/ ADITIVO 

IMPERMABILIZANTE

M2 QTD. PERÍMETRO LARG. ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 7,01

Baldrame (1,23x1,93)m medidas eixo 1,00 11,68 0,20 0,20 7,01

4.7.2 C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 QTD. DIÂMETRO LARG. ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 30,62

Poço de sucção - Parede interna 1,00 3,00 2,50 23,55

Poço de sucção - Fundo 1,00 3,00 2,50 7,07

4.7.3 C1475 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS M2 QTD. DIÂMETRO LARG. ALTURA
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 30,62

Poço de sucção - Parede interna 1,00 3,00 2,50 23,55

Poço de sucção - Fundo 1,00 3,00 2,50 7,07

4.7.4 C1779
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE 

POLIÉSTER
M2 QTD. COMPR. LARG. LATERAIS SUBTOTAL 13,36

Coberta casa de bomba 1,00 3,64 3,28 0,10 13,36

4.8 PISO/CALÇADA

4.8.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. PERÍMETRO LARG.
ESPESSUR

A
SUBTOTAL 0,78

Baldrame (1,23x1,93)m medidas eixo 1,00 3,00 2,60 0,10 0,78

4.8.2 C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 7,80

Coberta casa de bomba 1,00 3,00 2,60 7,80

4.8.3 C3410 CALÇADA DE PROTEÇÃO EM CIMENTADO C/ BASE DE CONCRETO M2 QTD. ÁREA TOTAL CASA POÇO SUBTOTAL 12,76

Contorno casa e poço 1,00 30,20 9,20 8,24 12,76

4.8.4 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 

MECANIZADA
M2 QTD. ÁREA TOTAL CALÇADA SUBTOTAL 51,46

Contorno casa e poço 1,00 64,22 12,76 51,46

4.9 ESQUADRIAS

4.9.1 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS M2 QTD. COMPR. LARG. ALTURA SUBTOTAL 1,68

Porta (60 x 210)cm - P1 1,00 0,80 2,10 1,68

4.9.2 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 QTD. COMPR. LARG. ALTURA SUBTOTAL 2,70

Cobogó (50 x 40)cm - C1 1,00 1,20 1,00 1,20

Cobogó (50 x 40)cm - C2 1,00 1,50 1,00 1,50

4.10 CERCA

4.10.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 QTD. PERÍMETRO ALTURA SUBTOTAL 12,10

Muro de proteção 1,00 30,24 0,40 12,10

4.10.2 C4726

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE 

POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE 

ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA 

(GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M QTD. FRENTE FUNDO
LATERAL 

ESQ.

LATERAL 

DIR.
SUBTOTAL 30,24

Muro de proteção 1,00 7,12 10,12 6,50 6,50 30,24

4.10.3 C4557

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM 

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM 

POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM								
M2 QTD. LARGURA ALTURA SUBTOTAL 7,50

Muro de proteção 1,00 3,00 2,50 7,50

4.11 PINTURA

4.11.1 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 QTD. COMPR. ALTURA ESPESSURA DIÂMETRO LADOS SUBTOTAL 101,11

Casa de bomba (área de reboco) 1,00 58,44

Mureta (Latrais) 1,00 30,24 0,40 2,00 24,19

Mureta (topo) 1,00 30,24 0,12 3,63

Poço de sucção - Paredes 1,00 0,65 3,24 6,61

Poço de sucção - Tampa 1,00 3,24 8,24

4.11.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 QTD. LARGURA ALTURA LADOS SUBTOTAL 1,68

Mureta (topo) 1,00 0,80 2,10 2,00 1,68

4.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4.12.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M QTD. SUBTOTAL 18,10

Projeto elétrico - Prancha 01/10 18,10 18,10

4.12.2 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL 3,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 3,00 3,00

4.12.3 I6431 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 3X3 OCTOGONAL UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 2,00 2,00

4.12.4 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR QTD. SUBTOTAL 16,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 16,00 16,00

4.12.5 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 5,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 5,00 5,00

4.12.6 C1709 LUVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 10,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 10,00 10,00

4.12.7 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M QTD. SUBTOTAL 47,50

Projeto elétrico - Prancha 01/10 47,50 47,50
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4.12.8 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M QTD. SUBTOTAL 15,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 15,00 15,00

4.12.9 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M QTD. SUBTOTAL 5,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 5,00 5,00

4.12.10 C0479 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 20mm (3/4") PAR QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.11 C1020 CURVA P/ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.12 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.13 C1663 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/ 1 LÂMPADA 40W UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.14 C4107

ARANDELA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE 60W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO 

POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO 

BRILHO

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.15 C2062 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO GERAL BAIXA TENSÃO, C/ACESSÓRIOS - 1UN DE MEDIÇÃO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.16 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 1,00 1,00

4.12.17 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 2,00 2,00

4.12.18 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Projeto elétrico - Prancha 01/10 2,00 2,00

4.13 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA   

4.13.1 C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

4.13.2 C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

4.13.3 C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

4.13.4 I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

4.14 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – SUCÇÃO

4.14.1 I5650 VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3" UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - N01 1,00 1,00

4.14.2 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M QTD. COMPR. SUBTOTAL 3,80

Prancha 01/10 - N02 1,00 1,80 1,80

Prancha 01/10 - N04 1,00 1,20 1,20

Prancha 01/10 - N06 4,00 0,20 0,80

4.14.3 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN QTD. SUBTOTAL 3,00

Prancha 01/10 - N03 3,00 3,00

4.14.4 I1951 TE AÇO GALVANIZADO DE 3' UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - N05 1,00 1,00

4.14.5 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - N07 2,00 2,00

4.14.6 I0328 BUJÃO AÇO GALVANIZADO 2 1/2'' UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Manutenção 1,00 1,00

4.14.7 I1431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - N08 2,00 2,00

4.14.8 I1546 NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2'' UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - N08 2,00 2,00

4.15 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – RECALQUE

4.15.1 I6355 NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2" UN QTD. SUBTOTAL 4,00

Prancha 01/10 - N08 4,00 4,00

4.15.2 I1389 LUVA AÇO GALVANIZADO DE 2" UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - N12 2,00 2,00

4.15.3 I2281 VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL - 50MM (2') UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - N13 2,00 2,00

4.15.4 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN QTD. SUBTOTAL 3,00

Prancha 01/10 - N14 3,00 3,00

4.15.5 I2221 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" M QTD. COMPR. SUBTOTAL 3,85

Prancha 01/10 - N15 1,00 0,15 0,15
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Prancha 01/10 - N16 1,00 0,25 0,25

Prancha 01/10 - N18 1,00 0,65 0,65

Prancha 01/10 - N20 1,00 1,40 1,40

Prancha 01/10 - N21 1,00 1,30 1,30

Prancha 01/10 - N22 1,00 0,10 0,10

4.15.6 I6264 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" UN QTD. SUBTOTAL 3,00

Prancha 01/10 - N17 3,00 3,00

4.15.7 I1950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - N19 1,00 1,00

4.16 ALIMENTAÇÃO, EXTRAVASOR E LIMPEZA

4.16.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 QTD. COMPR. LARGURA ALTURA SUBTOTAL 3,71

Caixa 60x60x60 1,00 0,80 0,80 0,80 0,51

Caixa 80x80x60 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80

Vala do extravasor / limpeza 1,00 5,00 0,60 0,80 2,40

4.16.2 C4843
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), LASTRO DE BRITA, 

EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - Saida distribuição 1,00 1,00

4.16.3 C4844
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 80x 80x60cm), LASTRO DE BRITA, 

EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - Extravasor e limpeza 1,00 1,00

4.16.4 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 QTD. COMPR. LARGURA SUBTOTAL 1,64

Prancha 01/10 - Saida distribuição 1,00 0,80 0,80 0,64

Prancha 01/10 - Extravasor e limpeza 1,00 1,00 1,00 1,00

4.16.5 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M QTD. COMPR. SUBTOTAL 4,00

Extravasor - Saida 1,00 0,50 0,50

Extravasor - Descida 1,00 2,50 2,50

Limpeza 1,00 0,50 0,50

Ventilação 1,00 0,50 0,50

4.16.6 I3062 TUBO PVC RIGIDO OCRE JE DN 100 (NBR-7362) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,00

Drenagem do extravasor / limpeza 1,00 5,00 5,00

4.16.7 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN QTD. SUBTOTAL 1,00

Prancha 01/10 - Limpeza 1,00 1,00

4.16.8 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN QTD. SUBTOTAL 2,00

Prancha 01/10 - ventilação 1,00 1,00

Prancha 01/10 - Extravasor 1,00 1,00

5 ADUTORA

5.1 LOCAÇÃO

5.1.1 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M QTD. COMPR. SUBTOTAL 288,22

1,00 288,22 288,22

5.2 MOVIMENTO DE TERRA

VOLUME DE ESCAVAÇÃO COMPR. LARG. PROF. MÉDIA VOL.

ADUTORA 288 0,60 1,00 172,93

5.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 103,76

1,00 172,93 0,60 103,76

5.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 43,23

1,00 172,93 0,25 43,23

5.2.3 C5177
ESCAVAÇÃO EM ROCHA BRANDA A FRIO COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E ROMPEDOR 

ACOPLADO
M3 QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 25,94

1,00 172,93 0,15 25,94

5.2.4 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 QTD. COMPR. LARG. 172,93

1,00 288,22 0,60 172,93

5.2.5 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 QTD. COMPR. LARG. ALTURA SUBTOTAL 43,23

1,00 288,22 0,60 0,25 43,23

5.2.6 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 288,22

1,00 288,22 288,22

5.2.7 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 QTD. VOL. TOTAL ROCHA LASTRO SUBTOTAL 103,76

1,00 172,93 25,94 43,23 103,76

5.2.8 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 QTD. VOL. TOTAL REATERRO LASTRO SUBTOTAL 25,94

1,00 172,93 103,76 43,23 25,94

5.2.9 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD. TOAL 2º CAT 2ª CAT ultil. SUBTOTAL 17,29

Mat de 2ª não ultilizado 1,00 43,23 25,94 17,29

5.2.10 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD. ROCHA SUBTOTAL 25,94

Escavação em rocha 1,00 25,94 25,94
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5.2.11 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 QTD.
CARGA DE 

TERRA
SUBTOTAL 17,29

IGUAL AO ITEM 5.2.9 1,00 17,29 17,29

5.3 BLOCO DE ANCORAGEM

5.3.1 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 QTD. A B (C+D)/2 SUBTOTAL 0,02

CURVA 22° PRACHA 04 1,00 0,15 0,30 0,08 0,0034

CURVA 45° PRANCHA 04 1,00 0,15 0,30 0,05 0,0024

CURVA 90° PRANCHA 04 1,00 0,15 0,35 0,22 0,0116

5.4 ADUTORA - MATERIAL

5.4.1 I3156 TUBO PVC PBA JE CL-20 DN   50 (NBR-5647) M QTD. COMP. SUBTOTAL 288,22

1,00 288,22 288,22

5.4.2 I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN   50 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

5.4.3 I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

5.4.4 I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

5.4.5 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN QTD. SUBTOTAL 3,00

VÁLVULA DE DESCARGA 1,00 1,00

VENTOSA 1,00 1,00

REGISTRO DE MANOBRA 1,00 1,00

5.4.6 I5724 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

VENTOSA 1,00 1,00

5.4.7 I3123 LUVA DE CORRER PBA DN 50 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00
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