
OBJETO: SEINFRA 27
SINAPI 05/2021 NÃO 

DES

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 20,80% 11,10%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 16.072,00

1.1 COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 133,05 R$ 160,72 R$ 16.072,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 21.438,19

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 154,65 R$ 186,82 R$ 1.120,92

2.2 C0371 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A2 UN 1,00 R$ 9.380,45 R$ 11.331,58 R$ 11.331,58

2.3 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 3,25 R$ 223,11 R$ 269,52 R$ 875,94

2.4 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.580,31 R$ 1.580,31

2.5 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 1.036,79 R$ 1.252,44 R$ 1.252,44

2.6 C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO  EM ALVENARIA UN 1,00 R$ 4.368,38 R$ 5.277,00 R$ 5.277,00

3 CAPTAÇÃO - EE R$ 54.202,72

3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 333,48

3.1.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 25,36 R$ 4,29 R$ 5,18 R$ 131,36

3.1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 25,36 R$ 6,60 R$ 7,97 R$ 202,12

3.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 276,73

3.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,83 R$ 45,42 R$ 54,87 R$ 100,41

3.2.2 C0707 CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1,83 R$ 19,73 R$ 23,83 R$ 43,61

3.2.3 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 1,83 R$ 44,17 R$ 53,36 R$ 97,65

3.2.4 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

M3 1,83 R$ 15,86 R$ 19,16 R$ 35,06

3.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 3.832,16

3.3.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 1,46 R$ 451,89 R$ 545,88 R$ 796,98

3.3.2 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E
AREIA 1:4

M3 0,24 R$ 651,80 R$ 787,37 R$ 188,97

3.3.3 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 0,04 R$ 356,78 R$ 430,99 R$ 17,24

3.3.4 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 0,24 R$ 730,76 R$ 882,76 R$ 211,86

3.3.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 11,36 R$ 71,73 R$ 86,65 R$ 984,34

3.3.6 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 64,00 R$ 13,91 R$ 16,80 R$ 1.075,20

3.3.7 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,80 R$ 427,77 R$ 516,75 R$ 413,40

3.3.8 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,80 R$ 149,18 R$ 180,21 R$ 144,17

3.4 PAREDES E PAINÉIS R$ 2.752,75

3.4.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2 31,01 R$ 64,00 R$ 77,31 R$ 2.397,38

3.4.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 2,70 R$ 89,58 R$ 108,21 R$ 292,17

3.4.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,03 R$ 1.743,91 R$ 2.106,64 R$ 63,20

3.5 REVESTIMENTO R$ 4.017,03

3.5.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/
PAREDE

M2 62,02 R$ 6,66 R$ 8,05 R$ 499,26

3.5.2 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 62,02 R$ 46,95 R$ 56,72 R$ 3.517,77

3.6 COBERTA R$ 1.811,23

3.6.1 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 12,16 R$ 123,30 R$ 148,95 R$ 1.811,23

3.7 IMPERBEABILIZAÇÃO R$ 1.583,19

3.7.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 3,65 R$ 31,79 R$ 38,40 R$ 140,16

3.7.2 C5020
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER
NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO III, E=4MM

M2 12,16 R$ 68,92 R$ 83,26 R$ 1.012,44

3.7.3 C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 12,16 R$ 29,31 R$ 35,41 R$ 430,59

3.8 PISO/CALÇADA R$ 3.823,93

3.8.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,92 R$ 549,71 R$ 664,05 R$ 610,93

3.8.2 C4601 PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm M2 9,20 R$ 48,61 R$ 58,72 R$ 540,22

3.8.3 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO C/TELA DE AÇO M2 16,16 R$ 104,21 R$ 125,89 R$ 2.034,38

3.8.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 12,16 R$ 43,46 R$ 52,50 R$ 638,40

3.9 ESQUADRIAS R$ 672,29

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERÊNCIA:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

TOTAL R$

15/07/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 
SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. COM 
BDI (R$)
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3.9.1 C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS M2 1,68 R$ 331,27 R$ 400,17 R$ 672,29

3.10 PINTURA R$ 726,51

3.10.1 C0589 CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES M2 62,02 R$ 7,47 R$ 9,02 R$ 559,42

3.10.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 3,36 R$ 41,17 R$ 49,73 R$ 167,09

3.11 CERCA R$ 11.019,98

3.11.1 C3104 REMOÇÃO DE CERCAS M 7,25 R$ 0,43 R$ 0,52 R$ 3,77

3.11.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 0,29 R$ 58,37 R$ 70,51 R$ 20,45

3.11.3 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 8,30 R$ 356,78 R$ 430,99 R$ 3.577,22

3.11.4 C4726

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 20,75 R$ 295,96 R$ 357,52 R$ 7.418,54

3.12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA R$ 6.635,31

3.12.1 C1186 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4") M 42,29 R$ 10,61 R$ 12,82 R$ 542,16

3.12.2 C1187 ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1") M 12,50 R$ 13,82 R$ 16,69 R$ 208,63

3.12.3 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 1,00 R$ 166,65 R$ 201,31 R$ 201,31

3.12.4 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 4,00 R$ 8,02 R$ 9,69 R$ 38,76

3.12.5 91937 SINAP
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

UN 1,00 R$ 8,81 R$ 264,36 R$ 264,36

3.12.7 C4861 CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA CILÍNDRICA 300x600mm UN 3,00 R$ 110,28 R$ 133,22 R$ 399,66

3.12.8 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 1,00 R$ 22,04 R$ 26,62 R$ 26,62

3.12.9 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 R$ 89,13 R$ 107,67 R$ 107,67

3.12.10 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 R$ 89,13 R$ 107,67 R$ 107,67

3.12.11 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 65,10 R$ 6,50 R$ 7,85 R$ 511,04

3.12.12 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 45,50 R$ 7,74 R$ 9,35 R$ 425,43

3.12.13 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 38,80 R$ 9,16 R$ 11,07 R$ 429,52

3.12.14 C4933
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        

UN 3,00 R$ 109,92 R$ 132,78 R$ 398,34

3.12.15 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 1,00 R$ 16,38 R$ 19,79 R$ 19,79

3.12.16 97590 SINAP
LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 1,00 R$ 80,03 R$ 264,36 R$ 264,36

3.12.17 101657 SINAP
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 1,00 R$ 679,57 R$ 264,36 R$ 264,36

3.12.18 101636 SINAP
BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE
1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_08/2020

UN 1,00 R$ 116,33 R$ 264,36 R$ 264,36

3.12.19 C1030 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA, ATÉ 1000W UN 1,00 R$ 68,34 R$ 82,55 R$ 82,55

3.12.20 C4968
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 9,00M, PESO
APROXIMADO 470KG

UN 1,00 R$ 895,51 R$ 1.081,78 R$ 1.081,78

3.12.21 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 177,62 R$ 214,56 R$ 214,56

3.12.22 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1,00 R$ 362,07 R$ 437,38 R$ 437,38

3.12.23 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 91,19 R$ 110,16 R$ 110,16

3.12.24 C2490 TOMADA TRIPOLAR, MAIS TERRA - 25A/250V UN 3,00 R$ 64,80 R$ 78,28 R$ 234,84

3.13 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA   R$ 13.370,41

3.13.1 C3496 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, ELEVATÓRIA CAP ATÉ 5 l/s UN 1,00 R$ 1.840,64 R$ 2.223,49 R$ 2.223,49

3.13.2 C3417 INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV UN 2,00 R$ 630,30 R$ 761,40 R$ 1.522,80

3.13.3 C0444 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 1/2 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 R$ 1.175,83 R$ 1.420,40 R$ 2.840,80

3.13.4 I5980 CENTRAL DE COMAMDO DE MOTORES TIPO CPD1005 UN 1,00 R$ 6.105,60 R$ 6.783,32 R$ 6.783,32

3.14 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – SUCÇÃO R$ 2.250,45

3.14.1 I5650 VALVULA DE PÉ COM CRIVO EM BRONZE 3" UN 1,00 R$ 385,75 R$ 428,57 R$ 428,57

3.14.2 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 5,65 R$ 75,23 R$ 83,58 R$ 472,23

3.14.3 I1951 TE AÇO GALVANIZADO DE 3' UN 1,00 R$ 127,30 R$ 141,43 R$ 141,43

3.14.4 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 3,00 R$ 96,35 R$ 107,04 R$ 321,12

3.14.5 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 2,00 R$ 218,84 R$ 243,13 R$ 486,26

3.14.6 I1546 NIPLE DUPLO REDUCÃO GALV 3X2'' UN 2,00 R$ 90,69 R$ 100,76 R$ 201,52
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3.14.7 I1431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') UN 2,00 R$ 89,70 R$ 99,66 R$ 199,32

3.15 FORNECIMENTO DE TUBOS, PEÇAS E CONEXÕES – RECALQUE R$ 1.097,27

3.15.1 I6355 NIPLE DUPLO AÇO GALV. COM ROSCA DN 2" UN 4,00 R$ 15,14 R$ 16,82 R$ 67,28

3.15.2 I7384 LUVA DE UNIÃO FG DN 2" UN 2,00 R$ 43,78 R$ 48,64 R$ 97,28

3.15.3 I6055 VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL EM BRONZE 2" UN 2,00 R$ 111,44 R$ 123,81 R$ 247,62

3.15.4 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 3,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 290,49

3.15.5 I2221 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" M 3,95 R$ 37,34 R$ 41,48 R$ 163,85

3.15.6 I6264 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" UN 3,00 R$ 52,55 R$ 58,38 R$ 175,14

3.15.7 I1950 TE AÇO GALVANIZADO DE 2' UN 1,00 R$ 50,05 R$ 55,61 R$ 55,61

4 ADUTORA R$ 34.795,30

4.1 LOCAÇÃO R$ 801,48

4.1.1 C2875 LOCAÇÃO E NIVELAMENTO DE ADUTORA M 394,82 R$ 1,68 R$ 2,03 R$ 801,48

4.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 24.414,44

4.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 35,53 R$ 7,78 R$ 9,40 R$ 333,98

4.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 35,53 R$ 18,45 R$ 22,29 R$ 791,96

4.2.3 C5012
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG

M3 71,07 R$ 59,96 R$ 72,43 R$ 5.147,60

4.2.4 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 157,93 R$ 6,60 R$ 7,97 R$ 1.258,70

4.2.5 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 15,79 R$ 108,21 R$ 130,72 R$ 2.064,07

4.2.6 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 49,74 R$ 29,14 R$ 35,20 R$ 1.750,85

4.2.7 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 76,60 R$ 91,33 R$ 110,33 R$ 8.451,28

4.2.8 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 15,79 R$ 3,31 R$ 4,00 R$ 63,16

4.2.9 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 71,07 R$ 3,75 R$ 4,53 R$ 321,95

4.2.10 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 15,79 R$ 44,17 R$ 53,36 R$ 842,55

4.2.11 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T 120,82 R$ 11,81 R$ 14,27 R$ 1.724,10

4.2.12 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

M3 86,86 R$ 15,86 R$ 19,16 R$ 1.664,24

4.3 CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 2.116,68

4.3.1 C3411 CAIXA P/ REGISTRO DE DESCARGA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO DN ATÉ 200mm UN 1,00 R$ 1.047,21 R$ 1.265,03 R$ 1.265,03

4.3.2 C0653 CAIXA P/REGISTRO OU VENTOSA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DN ATÉ 200mm UN 1,00 R$ 691,54 R$ 835,38 R$ 835,38

4.3.3 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,02 R$ 673,30 R$ 813,35 R$ 16,27

4.4 ADUTORA - MATERIAL R$ 7.462,70

4.4.1 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M 394,82 R$ 2,14 R$ 2,59 R$ 1.022,58

4.4.2 I3165 TUBO PVC PBA JEI CL-20 DN   50 (NBR-5647) M 394,82 R$ 12,95 R$ 14,39 R$ 5.681,46

4.4.3 I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 2,00 R$ 11,12 R$ 12,35 R$ 24,70

4.4.4 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 2,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 193,66

4.4.5 I5724 VENTOSA SIMPLES C/ ROSCA DN 2 UN 1,00 R$ 464,63 R$ 516,20 R$ 516,20

4.4.6 I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 2,00 R$ 10,85 R$ 12,05 R$ 24,10

5 RESERVATÓRIO ELEVADO CILINDRICO PRÉ-MOLDADO R$ 91.711,29

5.1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 2.131,55

5.1.1 C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO M2 58,33 R$ 4,29 R$ 5,18 R$ 302,15

5.1.2 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 58,33 R$ 6,60 R$ 7,97 R$ 464,89

5.1.3 C2937 RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM UN 1,00 R$ 1.129,56 R$ 1.364,51 R$ 1.364,51

5.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.458,28

5.2.1 C1268 ESCAVAÇÃO MECAN. CAMPO ABERTO EM TERRA EXCETO ROCHA ATÉ 4M M3 52,90 R$ 2,79 R$ 3,37 R$ 178,27

5.2.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 21,16 R$ 29,14 R$ 35,20 R$ 744,83

5.2.3 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 36,61 R$ 29,14 R$ 35,20 R$ 1.288,67

5.2.4 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 16,29 R$ 3,31 R$ 4,00 R$ 65,16

Página 3 de 6



OBJETO: SEINFRA 27
SINAPI 05/2021 NÃO 

DES

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 20,80% 11,10%

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERÊNCIA:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

TOTAL R$

15/07/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 
SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. COM 
BDI (R$)

5.2.5 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 16,29 R$ 44,17 R$ 53,36 R$ 869,23

5.2.6 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

M3 16,29 R$ 15,86 R$ 19,16 R$ 312,12

5.3 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 7.594,84

5.3.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 12,96 R$ 40,75 R$ 49,23 R$ 638,02

5.3.2 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 5,83 R$ 437,45 R$ 528,44 R$ 3.080,81

5.3.3 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 6,48 R$ 71,73 R$ 86,65 R$ 561,49

5.3.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 115,12 R$ 14,47 R$ 17,48 R$ 2.012,30

5.3.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 5,83 R$ 149,18 R$ 180,21 R$ 1.050,62

5.3.6 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À
COMPRESSÃO

UN 2,00 R$ 104,14 R$ 125,80 R$ 251,60

5.4 MONTAGEMDE ANÉIS PRÉ-MOLDADOS R$ 17.930,40

5.4.1 COMP.02 MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50m h=0,50m  UN 31,00 R$ 93,50 R$ 112,95 R$ 3.501,45

5.4.2 I6067 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M UN 31,00 R$ 418,95 R$ 465,45 R$ 14.428,95

5.5 LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO R$ 5.183,69

5.5.1 COMP.03 LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=2,50 E ESP.= 10CM  UN 2,00 R$ 1.229,73 R$ 1.485,51 R$ 2.971,02

5.5.2 COMP.04 LAJE PREMOLDADA DE CONCRETO D=2,50 E ESP.= 15CM  UN 1,00 R$ 1.831,68 R$ 2.212,67 R$ 2.212,67

5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 5.605,01

5.6.1 C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 40,04 R$ 2,91 R$ 3,52 R$ 140,94

5.6.2 c5022
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER
NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM

M2 42,39 R$ 77,39 R$ 93,49 R$ 3.963,04

5.6.3 C5025 PROTEÇÃO MECÂNICA, COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:4, E=2CM M2 42,39 R$ 29,31 R$ 35,41 R$ 1.501,03

5.7 PINTURA R$ 736,19

5.7.1 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 122,29 R$ 4,98 R$ 6,02 R$ 736,19

5.8 DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E ACESSO R$ 6.315,11

5.8.1 C1251 ESCADA DE MARINHEIRO,C/TUBO GALVANIZADO 3/4",H=VAR M 12,50 R$ 316,85 R$ 382,75 R$ 4.784,38

5.8.2 C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" M 8,48 R$ 124,07 R$ 149,88 R$ 1.270,98

5.8.3 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 1,14 R$ 188,62 R$ 227,85 R$ 259,75

5.9 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS - CHEGADA R$ 1.071,05

5.9.1 I6264 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 2" UN 3,00 R$ 52,55 R$ 58,38 ,

5.9.2 I2221 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2" M 14,00 R$ 37,34 R$ 41,48 R$ 580,72

5.9.3 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 1,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 96,83

5.9.4 I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS UN 3,00 R$ 40,13 R$ 44,58 R$ 133,74

5.9.5 I1433 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (2 1/2") UN 2,00 R$ 60,10 R$ 66,77 R$ 133,54

5.9.6 I0015 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 50MM UN 1,00 R$ 28,80 R$ 32,00 R$ 32,00

5.9.7 C0332 AUTOMÁTICO DE BOIA UN 1,00 R$ 78,00 R$ 94,22 R$ 94,22

5.10 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS – SAÍDA R$ 1.758,79

5.10.1 I0017 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM UN 1,00 R$ 140,58 R$ 156,18 R$ 156,18

5.10.2 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 11,00 R$ 75,23 R$ 83,58 R$ 919,38

5.10.3 I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS UN 3,00 R$ 40,13 R$ 44,58 R$ 133,74

5.10.4 I1431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') UN 2,00 R$ 89,70 R$ 99,66 R$ 199,32

5.10.5 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 1,00 R$ 218,84 R$ 243,13 R$ 243,13

5.10.6 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 1,00 R$ 96,35 R$ 107,04 R$ 107,04

5.11 FORNECIMENTO DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS - LIMPEZA E EXTRAVASOR R$ 3.606,50

5.11.1 I2222 TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3" M 23,00 R$ 75,23 R$ 83,58 R$ 1.922,34

5.11.2 I0017 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 75MM UN 2,00 R$ 140,58 R$ 156,18 R$ 312,36

5.11.3 I6700 ABRAÇADEIRAS EM FERRO BARRA CHATA 1/4" PINTURA EPOXI C/PARAFUSOS UN 6,00 R$ 40,13 R$ 44,58 R$ 267,48

5.11.4 I1431 LUVA UNIÃO AÇO GALVANIZADO (F.G) (3'') UN 4,00 R$ 89,70 R$ 99,66 R$ 398,64

5.11.5 I8660 CURVA 90 LONGA F. GALV. COM ROSCA INT./ROSCA EXT. DN 3" UN 3,00 R$ 96,35 R$ 107,04 R$ 321,12
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OBJETO: SEINFRA 27
SINAPI 05/2021 NÃO 

DES

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 20,80% 11,10%

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERÊNCIA:

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SERRA DO ROSÁRIO - LOCALIDADE DE BOQUEIRÃO

DISTRITO DE BARACHO, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.

TOTAL R$

15/07/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 
SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. COM 
BDI (R$)

5.11.6 I1804 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 80MM (3') UN 1,00 R$ 218,84 R$ 243,13 R$ 243,13

5.11.7 I1951 TE AÇO GALVANIZADO DE 3' UN 1,00 R$ 127,30 R$ 141,43 R$ 141,43

5.12 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PEÇAS ESPECIAIS R$ 2.779,06

5.12.1 C3512 MONTAGEM DE TUBOS, CONEXÕES E PÇS, RESERVATÓRIO ELEVADO CAP. ATÉ 50 M3 UN 1,00 R$ 2.300,55 R$ 2.779,06 R$ 2.779,06

5.13 PARA-RAIO R$ 3.443,34

5.13.1 C4208 PÁRA-RAIO TIPO FRANKLIN C/ SINALIZADOR (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN 1,00 R$ 2.850,45 R$ 3.443,34 R$ 3.443,34

5.14 URBANIZAÇÃO R$ 30.097,48

5.14.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 16,18 R$ 356,78 R$ 430,99 R$ 6.973,42

5.14.2 C4726

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE
POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) ,
REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E
POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 40,45 R$ 295,96 R$ 357,52 R$ 14.461,68

5.14.3 C4557

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM
PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA, COM

        POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2 7,50 R$ 494,52 R$ 597,38 R$ 4.480,35

5.14.4 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 33,96 R$ 41,64 R$ 50,30 R$ 1.708,19

5.14.5 C1917 PISO DE CONCRETO FCK=15MPa  ESP.= 12cm,  ARMADO C/TELA DE AÇO M2 14,88 R$ 104,21 R$ 125,89 R$ 1.873,24

5.14.6 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 11,44 R$ 43,46 R$ 52,50 R$ 600,60

6 REDE DE DISTRIBUIÇÃO R$ 79.493,54

6.1 LOCAÇÃO R$ 275,82

6.1.1 C2874 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA M 889,75 R$ 0,26 R$ 0,31 R$ 275,82

6.2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 53.023,75

6.2.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 62,28 R$ 7,78 R$ 9,40 R$ 585,43

6.2.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 62,28 R$ 18,45 R$ 22,29 R$ 1.388,22

6.2.3 C5012
ESCAVAÇÃO DE VALA EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA E ROMPEDOR
HIDRÁULICO DE 1700KG

M3 124,57 R$ 59,96 R$ 72,43 R$ 9.022,61

6.2.4 C3319 NIVELAMENTO DE FUNDO DE VALAS M2 355,90 R$ 6,60 R$ 7,97 R$ 2.836,52

6.2.5 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 35,59 R$ 108,21 R$ 130,72 R$ 4.652,32

6.2.6 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 74,74 R$ 29,14 R$ 35,20 R$ 2.630,85

6.2.7 C0328 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO M3 138,80 R$ 91,33 R$ 110,33 R$ 15.313,80

6.2.8 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 138,80 R$ 3,31 R$ 4,00 R$ 555,20

6.2.9 C0709 CARGA MECANIZADA DE ROCHA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 124,57 R$ 3,75 R$ 4,53 R$ 564,30

6.2.10 C2532 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM M3 138,80 R$ 44,17 R$ 53,36 R$ 7.406,37

6.2.11 C3144 TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,68X + 0,99) T 211,77 R$ 11,81 R$ 14,27 R$ 3.021,96

6.2.12 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

M3 263,37 R$ 15,86 R$ 19,16 R$ 5.046,17

6.3 ASSENTAMENTO DE TUBOS, CONEXÕES, INCL. TRANSPORTE, LIMPEZA E TESTE R$ 2.389,43

6.3.1 C0292 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 75mm M 188,85 R$ 2,52 R$ 3,04 R$ 574,10

6.3.2 C0291 ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES EM PVC, JE DN 50mm M 700,90 R$ 2,14 R$ 2,59 R$ 1.815,33

6.4 CAIXAS E BLOCOS DE ANCORAGEM R$ 2.019,60

6.4.1 C3403 BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO SIMPLES FCK=10MPa M3 0,19 R$ 673,30 R$ 813,35 R$ 154,54

6.4.2 COMP.05
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X80cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE
CONCRETO

 UN 2,00 R$ 771,96 R$ 932,53 R$ 1.865,06

6.5 CADASTRO R$ 1.245,65

6.5.1 C0583 CADASTRO DE REDE DE ÁGUA (MEIO MAGNÉTICO) M 889,75 R$ 1,16 R$ 1,40 R$ 1.245,65

6.6 FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO R$ 10.954,78

6.6.1 I3159 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   50 (NBR-5647) M 577,03 R$ 8,75 R$ 9,72 R$ 5.608,73

6.6.2 I3162 TUBO PVC PBA JEI CL-15 DN   50 (NBR-5647) M 123,87 R$ 10,18 R$ 11,31 R$ 1.400,97

6.6.3 I3160 TUBO PVC PBA JEI CL-12 DN   75 (NBR-5647) M 188,85 R$ 18,80 R$ 20,89 R$ 3.945,08

6.7 FORNECIMENTO DE CONEXÕES E PÇS ESPECIAIS R$ 473,17

6.7.1 I3114 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  75 UN 1,00 R$ 41,63 R$ 46,25 R$ 46,25

6.7.2 I3111 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  75 UN 2,00 R$ 27,95 R$ 31,05 R$ 62,10
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6.7.3 I3107 CURVA 22 30' PBA COM PONTA E BOLSA DN   50 UN 3,00 R$ 11,59 R$ 12,88 R$ 38,64

6.7.4 I3110 CURVA 45 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 4,00 R$ 11,12 R$ 12,35 R$ 49,40

6.7.5 I3113 CURVA 90 PBA COM PONTA E BOLSA DN  50 UN 1,00 R$ 14,47 R$ 16,08 R$ 16,08

6.7.6 I3099 CAP PBA DN 50 UN 4,00 R$ 4,24 R$ 4,71 R$ 18,84

6.7.7 I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 3,00 R$ 10,85 R$ 12,05 R$ 36,15

6.7.8 I1802 REGISTRO DE GAVETA BRUTO 50MM (2') UN 2,00 R$ 87,16 R$ 96,83 R$ 193,66

6.7.9 I3142 TE PVC PBA 90 COM BOLSAS DN 50 UN 1,00 R$ 10,85 R$ 12,05 R$ 12,05

6.8 LIGAÇÃO PREDIAL – SERVIÇOS R$ 5.708,34

6.8.1 C2865 LIGAÇÃO PREDIAL D'ÁGUA PADRÃO CAGECE UN 18,00 R$ 50,07 R$ 60,48 R$ 1.088,64

6.8.2 C2919 RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTAÇÃO M 270,00 R$ 14,16 R$ 17,11 R$ 4.619,70

6.9 LIGACÃO PREDIAL – MATERIAL R$ 3.403,00

6.9.1 I2904 COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 50 x 3/4" UN 16,00 R$ 5,92 R$ 6,58 R$ 105,28

6.9.2 I2906 COLAR DE TOMADA PVC C/TRAVAS SAIDA ROSC. DN 75 x 3/4" UN 2,00 R$ 8,32 R$ 9,24 R$ 18,48

6.9.3 I2961 TUBO DE POLIETILENO PE-5 20 (NBR-8417) M 270,00 R$ 2,69 R$ 2,99 R$ 807,30

6.9.4 I2899 ADAPTADOR PARA POLIETILENO 20 x 3/4" UN 36,00 R$ 2,14 R$ 2,38 R$ 85,68

6.9.5 I8384 KIT CAVALETE POLIPROPILENO 3/4" - P003 (CONEXÕES C/REFORÇO BLIN) UN 18,00 R$ 42,74 R$ 47,48 R$ 854,64

6.9.6 I2943 HIDROM TIPO TAQUIMÉTRICO 3 m3/h, 3/4"- COMPLETO UN 18,00 R$ 75,29 R$ 83,65 R$ 1.505,70

6.9.7 I6354 TORNEIRA PVC 3/4 PARA JARDIM UN 18,00 R$ 1,30 R$ 1,44 R$ 25,92

R$ 297.713,04TOTAL GERAL C/ BDI 
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