
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL: MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ITEM DESCRIÇÃO VALOR CONTRATUAL (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 94.572,00 3,64%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 133.645,02 5,15%

3 IMPLANTAÇÃO R$ 442.658,26 17,06%

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 46.461,41 1,79%

5 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 29.534,26 1,14%

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 508.537,88 19,60%

7 PAREDES E PAINÉIS R$ 110.963,40 4,28%

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 118.596,81 4,57%

9 VIDROS R$ 13.667,90 0,53%

10 COBERTURA R$ 75.757,45 2,92%

11 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 45.452,35 1,75%

12 REVESTIMENTOS R$ 290.004,20 11,17%

13 PISOS R$ 111.870,87 4,31%

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 161.609,21 6,23%

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS R$ 37.622,37 1,45%

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 5.707,12 0,22%

17 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 12.836,52 0,49%

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 140.593,55 5,42%

19 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 25.506,71 0,98%

20 CLIMATIZAÇÃO R$ 29.377,51 1,13%

21 PINTURA R$ 81.249,88 3,13%

22 ANEXOS R$ 67.240,15 2,59%

23 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 11.663,98 0,45%

TOTAL COM BDI R$ 2.595.128,81 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
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OBJETO:

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

DATA: 24,52% Não se aplica

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 94.572,00

1.1 COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) % 100,00 R$ 759,49 R$ 945,72 R$ 94.572,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 133.645,02

2.1 C0002 ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO M2 30,00 R$ 836,99 R$ 1.042,22 R$ 31.266,60

2.2 C0370 BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1 UN 1,00 R$ 5.316,80 R$ 6.620,48 R$ 6.620,48

2.3 C2936 REFEITÓRIOS M2 30,75 R$ 283,46 R$ 352,96 R$ 10.853,52

2.4 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 25,20 R$ 211,56 R$ 263,43 R$ 6.638,44

2.5 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO UN 1,00 R$ 2.334,22 R$ 2.906,57 R$ 2.906,57

2.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 1.002,88 R$ 1.248,79 R$ 1.248,79

2.7 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 R$ 206,00 R$ 256,51 R$ 256,51

2.8 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.628,97 R$ 1.628,97

2.9 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 R$ 151,47 R$ 188,61 R$ 2.263,32

2.10 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 631,56 R$ 6,09 R$ 7,58 R$ 4.787,22

2.11 C3974
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M
M2 340,00 R$ 153,94 R$ 191,69 R$ 65.174,60

3 IMPLANTAÇÃO R$ 442.658,26

3.1 PREPARAÇÃO DO TERRENO R$ 48.712,36

3.1.1 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 782,69 R$ 1,23 R$ 1,53 R$ 1.197,52

3.1.2 C3208 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 939,61 R$ 5,53 R$ 6,89 R$ 6.473,91

3.1.3 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 939,61 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 33.703,81

3.1.4 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 845,07 R$ 3,58 R$ 4,46 R$ 3.769,01

3.1.5 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM

LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3 156,92 R$ 15,22 R$ 18,95 R$ 2.973,63

3.1.6 C0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO M3 62,38 R$ 7,65 R$ 9,53 R$ 594,48

3.2 PAVIMENTAÇÃO E PAISAGISMO R$ 71.992,95

3.2.1 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO

MECANIZADA
M2 627,63 R$ 40,83 R$ 50,84 R$ 31.908,71

3.2.2 C2864 LASTRO DE PÓ DE PEDRA M3 62,76 R$ 89,74 R$ 111,74 R$ 7.012,80

3.2.3 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 383,83 R$ 40,08 R$ 49,91 R$ 19.156,96

3.2.4 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 76,77 R$ 4,50 R$ 5,60 R$ 429,91

3.2.5 C1429 GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 746,17 R$ 12,41 R$ 15,45 R$ 11.528,33

3.2.6 C3062 ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA UN 5,00 R$ 118,58 R$ 147,66 R$ 738,30

3.2.7 C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS M2 15,84 R$ 61,75 R$ 76,89 R$ 1.217,94

3.3 MUROS E FECHAMENTOS R$ 300.546,62

3.3.1 MURO EXTERNO R$ 300.546,62

3.3.1.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 69,59 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 3.570,66

3.3.1.2 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,44 R$ 22,52 R$ 28,04 R$ 264,70

3.3.1.3 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 78,20 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 313,58

3.3.1.4 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 78,20 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 2.805,03

3.3.1.5 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 78,20 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 146,23

3.3.1.6 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 168,44 R$ 423,18 R$ 526,94 R$ 88.757,77

3.3.1.7 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 28,05 R$ 426,40 R$ 530,95 R$ 14.893,15

3.3.1.8 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 18,72 R$ 134,84 R$ 167,90 R$ 3.143,09

3.3.1.9 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 9,33 R$ 228,25 R$ 284,22 R$ 2.651,77

3.3.1.10 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 340,00 R$ 66,19 R$ 82,42 R$ 28.022,80

3.3.1.11 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 161,71 R$ 116,39 R$ 144,93 R$ 23.436,63

3.3.1.12 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 301,47 R$ 12,35 R$ 15,38 R$ 4.636,61

3.3.1.13 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 808,50 R$ 14,13 R$ 17,59 R$ 14.221,52

3.3.1.14 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 363,08 R$ 59,82 R$ 74,49 R$ 27.045,83

3.3.1.15 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE
M2 828,50 R$ 6,18 R$ 7,70 R$ 6.379,45

3.3.1.16 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 828,50 R$ 32,84 R$ 40,89 R$ 33.877,37

3.3.1.17 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 828,50 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 15.559,23

3.3.1.18 C1616 LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 828,50 R$ 25,42 R$ 31,65 R$ 26.222,03

3.3.1.19 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 33,14 R$ 111,45 R$ 138,78 R$ 4.599,17

3.4 CERCAS E PORTÕES R$ 21.406,33

3.4.1 C4726

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES

DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO

(EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA

ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO

M 26,20 R$ 295,96 R$ 368,53 R$ 9.655,49

3.4.2 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 10,48 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 4.403,91

3.4.3 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 20,96 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 393,63

3.4.4 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 20,96 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 542,44

3.4.5 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 5,24 R$ 111,45 R$ 138,78 R$ 727,21

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI 

052021 - DESONERADA / ORSE 

MARÇO/2021-1

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL R$

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 

SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 

COM BDI (R$)
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OBJETO:

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

DATA: 24,52% Não se aplica
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3.4.6 C4557

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA,

COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E

MONTAGEM								

M2 7,29 R$ 494,52 R$ 615,78 R$ 4.489,04

3.4.7 C4556

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM

PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA,

COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E

MONTAGEM

M2 1,94 R$ 494,52 R$ 615,78 R$ 1.194,61

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 46.461,41

4.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL R$ 6.194,02

4.1.1 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 148,36 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 594,92

4.1.2 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 148,36 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 5.321,67

4.1.3 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 148,36 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 277,43

4.2 ESCAVAÇÕES EM VALAS, VALETAS E FUNDAÇÕES R$ 6.929,24

4.2.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 68,20 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 3.499,34

4.2.2 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 370,40 R$ 7,44 R$ 9,26 R$ 3.429,90

4.3 ATERRO R$ 33.338,15

4.3.1 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 324,48 R$ 22,52 R$ 28,04 R$ 9.098,42

4.3.2 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 164,00 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 19.073,20

4.3.3 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 39,09 R$ 106,14 R$ 132,17 R$ 5.166,53

5 SERVIÇOS AUXILIARES R$ 29.534,26

5.1 C0086 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO M2 2.979,03 R$ 3,48 R$ 4,33 R$ 12.899,20

5.2 C0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS M2 582,33 R$ 8,09 R$ 10,07 R$ 5.864,06

5.3 C4754
PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)                                   

M 983,97 R$ 3,69 R$ 4,59 R$ 4.516,42

5.4 C0083 ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL M2 409,39 R$ 6,01 R$ 7,48 R$ 3.062,24

5.5 C1271 LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES M2 633,40 R$ 4,05 R$ 5,04 R$ 3.192,34

6 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS R$ 508.537,88

6.1 FUNDAÇÕES R$ 166.338,11

6.1.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 10,70 R$ 527,55 R$ 656,91 R$ 7.028,94

6.1.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 492,16 R$ 66,19 R$ 82,42 R$ 40.563,83

6.1.3 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 343,00 R$ 12,35 R$ 15,38 R$ 5.275,34

6.1.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.224,00 R$ 14,13 R$ 17,59 R$ 21.530,16

6.1.5 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 1.928,50 R$ 14,98 R$ 18,65 R$ 35.966,53

6.1.6 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 69,82 R$ 426,40 R$ 530,95 R$ 37.070,93

6.1.7 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 69,82 R$ 134,84 R$ 167,90 R$ 11.722,78

6.1.8 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 35,00 R$ 94,18 R$ 117,27 R$ 4.104,45

6.1.9 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 4,01 R$ 423,18 R$ 526,94 R$ 2.113,03

6.1.10 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:4
M3 0,80 R$ 612,00 R$ 762,06 R$ 609,65

6.1.11 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 0,40 R$ 707,66 R$ 881,18 R$ 352,47

6.2 ESTRUTURAS R$ 342.199,77

6.2.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 677,03 R$ 116,39 R$ 144,93 R$ 98.121,96

6.2.2 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1.141,00 R$ 12,35 R$ 15,38 R$ 17.548,58

6.2.3 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.939,00 R$ 14,13 R$ 17,59 R$ 34.107,01

6.2.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 2.845,50 R$ 14,98 R$ 18,65 R$ 53.068,58

6.2.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 41,92 R$ 426,40 R$ 530,95 R$ 22.257,42

6.2.6 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 41,92 R$ 228,25 R$ 284,22 R$ 11.914,50

6.2.7 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 21,00 R$ 94,18 R$ 117,27 R$ 2.462,67

6.2.8 C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m M2 217,23 R$ 117,43 R$ 146,22 R$ 31.763,37

6.2.9 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 34,92 R$ 120,47 R$ 150,01 R$ 5.238,35

6.2.10 C4457 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 3,81 A 4,80 m M2 98,85 R$ 126,46 R$ 157,47 R$ 15.565,91

6.2.11 C4458 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 m M2 282,40 R$ 142,62 R$ 177,59 R$ 50.151,42

7 PAREDES E PAINÉIS R$ 110.963,40

7.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 1.251,00 R$ 59,82 R$ 74,49 R$ 93.186,99

7.2 C1142 DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm M2 22,20 R$ 172,10 R$ 214,30 R$ 4.757,46

7.3 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 14,58 R$ 83,13 R$ 103,51 R$ 1.509,18

7.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 2,65 R$ 1.666,12 R$ 2.074,65 R$ 5.497,82

7.5 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 43,32 R$ 111,45 R$ 138,78 R$ 6.011,95

8 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 118.596,81

8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 64.863,70

8.1.1 COMP.EXT_02 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10) UN 1,00 R$ 871,78 R$ 1.085,54 R$ 1.085,54

8.1.2 C1284 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO M2 1,43 R$ 389,03 R$ 484,42 R$ 692,72

8.1.3 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 13,00 R$ 780,09 R$ 971,37 R$ 12.627,81

8.1.4 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m UN 7,00 R$ 1.132,25 R$ 1.409,88 R$ 9.869,16
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8.1.5 C1984 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m UN 11,30 R$ 1.431,01 R$ 1.781,89 R$ 20.135,36

8.1.6 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 10,00 R$ 366,14 R$ 455,92 R$ 4.559,20

8.1.7 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 20,00 R$ 38,30 R$ 47,69 R$ 953,80

8.1.8 C4426 PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA UN 3,00 R$ 765,10 R$ 952,70 R$ 2.858,10

8.1.9 C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 17,00 R$ 147,84 R$ 184,09 R$ 3.129,53

8.1.10 C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO M2 31,42 R$ 60,14 R$ 74,89 R$ 2.353,04

8.1.11 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS M2 141,71 R$ 16,67 R$ 20,76 R$ 2.941,90

8.1.12 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 141,71 R$ 20,73 R$ 25,81 R$ 3.657,54

8.2 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 51.309,41

8.2.1 C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 61,48 R$ 420,55 R$ 523,67 R$ 32.195,23

8.2.2 C3675
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO

GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM
M2 21,56 R$ 296,87 R$ 369,66 R$ 7.969,87

8.2.3 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 13,44 R$ 308,42 R$ 384,04 R$ 5.161,50

8.2.4 C4517
PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA

E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2 5,25 R$ 319,73 R$ 398,13 R$ 2.090,18

8.2.5 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 3,36 R$ 184,98 R$ 230,34 R$ 773,94

8.2.6 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6,72 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 315,97

8.2.7 C2469 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS M2 50,82 R$ 44,29 R$ 55,15 R$ 2.802,72

8.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 2.423,70

8.3.1 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 2,00 R$ 121,08 R$ 150,77 R$ 301,54

8.3.2 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,00 R$ 127,58 R$ 158,86 R$ 158,86

8.3.3 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) UN 7,00 R$ 90,65 R$ 112,88 R$ 790,16

8.3.4 C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO UN 1,00 R$ 19,03 R$ 23,70 R$ 23,70

8.3.5 C1144 DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,00 R$ 29,96 R$ 37,31 R$ 1.081,99

8.3.6 C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 0,24 R$ 225,70 R$ 281,04 R$ 67,45

9 VIDROS R$ 13.667,90

9.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO M2 61,48 R$ 153,33 R$ 190,93 R$ 11.738,38

9.2 C4826
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM

(FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)
M2 2,56 R$ 605,30 R$ 753,72 R$ 1.929,52

10 COBERTURA R$ 75.757,45

10.1 C1336
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS

/ TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)
M2 21,21 R$ 110,85 R$ 138,03 R$ 2.927,62

10.2 C1876 PENTOX  2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) M2 21,21 R$ 18,43 R$ 22,95 R$ 486,77

10.3 C2667 VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 21,21 R$ 21,75 R$ 27,08 R$ 574,37

10.4 C2429 TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" M2 517,39 R$ 95,82 R$ 119,32 R$ 61.734,97

10.5 C4911
RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE

VERTICAL
M2 51,54 R$ 133,71 R$ 166,50 R$ 8.581,41

10.6 C0989 CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" M 6,93 R$ 25,11 R$ 31,27 R$ 216,70

10.7 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 83,15 R$ 11,93 R$ 14,86 R$ 1.235,61

11 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 45.452,35

11.1 C2188

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 233,95 R$ 52,89 R$ 65,86 R$ 15.407,95

11.2 C5022
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2 137,61 R$ 74,94 R$ 93,32 R$ 12.841,77

11.3 C1472 IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA M2 96,34 R$ 15,33 R$ 19,09 R$ 1.839,13

11.4 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 233,95 R$ 33,27 R$ 41,43 R$ 9.692,55

11.5 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 145,00 R$ 31,41 R$ 39,11 R$ 5.670,95

12 REVESTIMENTOS R$ 290.004,20

12.1 ARGAMASSAS PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA R$ 109.471,18

12.1.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE
M2 2.201,02 R$ 6,18 R$ 7,70 R$ 16.947,85

12.1.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 1.187,39 R$ 32,84 R$ 40,89 R$ 48.552,38

12.1.3 COMP.EXT_03 REBOCO ARTÍSTICO M2 78,07 R$ 54,63 R$ 68,03 R$ 5.311,10

12.1.4 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 1.013,63 R$ 30,63 R$ 38,14 R$ 38.659,85

12.2 ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS R$ 147.734,98

12.2.1 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 995,86 R$ 90,17 R$ 112,28 R$ 111.815,16

12.2.2 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 995,86 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 10.884,75

12.2.3 C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA M2 17,77 R$ 149,95 R$ 186,72 R$ 3.318,01

12.2.4 C1102
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ

10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2 17,77 R$ 10,73 R$ 13,36 R$ 237,41

12.2.5 C2242 RODAPÉ DE PEROBA (7X1.5)cm M 346,65 R$ 27,70 R$ 34,49 R$ 11.955,96

12.2.6 C1877 PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U ) M 112,25 R$ 23,10 R$ 28,76 R$ 3.228,31

12.2.7 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 59,34 R$ 85,20 R$ 106,09 R$ 6.295,38

12.3 ARGAMASSAS PARA TETO E ACABAMENTOS R$ 32.798,04

12.3.1 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm

P/ TETO
M2 582,33 R$ 12,13 R$ 15,10 R$ 8.793,18
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12.3.2 C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm

P/ TETO
M2 582,33 R$ 32,90 R$ 40,97 R$ 23.858,06

12.3.3 C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 2,75 R$ 42,87 R$ 53,38 R$ 146,80

13 PISOS R$ 111.870,87

13.1 PISOS INTERNOS R$ 108.950,59

13.1.1 C2180
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

- ESP= 3cm
M2 544,33 R$ 21,11 R$ 26,29 R$ 14.310,44

13.1.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 38,10 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 24.874,73

13.1.3 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 544,33 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 58.167,10

13.1.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 544,33 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 5.949,53

13.1.5 C2186
REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,

TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm
M 32,35 R$ 4,46 R$ 5,55 R$ 179,54

13.1.6 COMP.EXT_04
RODAPÉ CERÂMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERÂMICA ESMALTADA C/ARG PRÉ

FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2 32,35 R$ 6,87 R$ 8,55 R$ 276,59

13.1.7 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 52,90 R$ 78,83 R$ 98,16 R$ 5.192,66

13.2 PISOS EXTERNOS R$ 2.920,28

13.2.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,50 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 326,44

13.2.2 C2180
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5

- ESP= 3cm
M2 7,20 R$ 21,11 R$ 26,29 R$ 189,29

13.2.3 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 7,20 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 769,39

13.2.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 7,20 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 78,70

13.2.5 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm M2 12,54 R$ 99,68 R$ 124,12 R$ 1.556,46

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 161.609,21

14.1 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 64.140,85

14.1.1 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 7,00 R$ 27,85 R$ 34,68 R$ 242,76

14.1.2 C3247 BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA UN 8,00 R$ 469,50 R$ 584,62 R$ 4.676,96

14.1.3 COMP.EXT_05 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UN 8,00 R$ 246,57 R$ 307,03 R$ 2.456,24

14.1.4 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 4,00 R$ 741,43 R$ 923,23 R$ 3.692,92

14.1.5 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 2,00 R$ 1.025,38 R$ 1.276,80 R$ 2.553,60

14.1.6 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 6,00 R$ 69,56 R$ 86,62 R$ 519,72

14.1.7 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm UN 14,00 R$ 64,41 R$ 80,20 R$ 1.122,80

14.1.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 41,62 R$ 326,93 R$ 407,09 R$ 16.943,09

14.1.9 C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU

PRATELEIRAS
UN 40,00 R$ 12,84 R$ 15,99 R$ 639,60

14.1.10 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 12,00 R$ 388,61 R$ 483,90 R$ 5.806,80

14.1.11 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 453,17 R$ 564,29 R$ 1.128,58

14.1.12 C4636 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 516,85 R$ 643,58 R$ 1.287,16

14.1.13 C3998 TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA UN 2,00 R$ 190,69 R$ 237,45 R$ 474,90

14.1.14 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 11,56 R$ 225,57 R$ 280,88 R$ 3.246,97

14.1.15 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 13,00 R$ 42,25 R$ 52,61 R$ 683,93

14.1.16 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 10,00 R$ 44,79 R$ 55,77 R$ 557,70

14.1.17 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 9,00 R$ 102,00 R$ 127,01 R$ 1.143,09

14.1.18 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 10,30 R$ 450,49 R$ 560,95 R$ 5.777,79

14.1.19 C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) M 5,02 R$ 171,81 R$ 213,94 R$ 1.073,98

14.1.20 C3019 PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m  C/ 1 CUBA  E  ACESSÓRIOS UN 1,00 R$ 1.534,22 R$ 1.910,41 R$ 1.910,41

14.1.21 C1902 PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 1,00 R$ 1.285,27 R$ 1.600,42 R$ 1.600,42

14.1.22 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 0,32 R$ 860,53 R$ 1.071,53 R$ 342,89

14.1.23 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 2,00 R$ 601,33 R$ 748,78 R$ 1.497,56

14.1.24 C0386 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m UN 2,00 R$ 1.911,73 R$ 2.380,49 R$ 4.760,98

14.2 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS R$ 9.932,46

14.2.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 17,00 R$ 19,67 R$ 24,49 R$ 416,33

14.2.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 46,31 R$ 26,82 R$ 33,40 R$ 1.546,75

14.2.3 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 84,24 R$ 38,02 R$ 47,34 R$ 3.987,92

14.2.4 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M 60,86 R$ 52,54 R$ 65,42 R$ 3.981,46

14.3 REGISTROS E VÁLVULAS R$ 4.443,88

14.3.1 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 17,00 R$ 75,90 R$ 94,51 R$ 1.606,67

14.3.2 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 10,00 R$ 79,10 R$ 98,50 R$ 985,00

14.3.3 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 3,00 R$ 91,77 R$ 114,27 R$ 342,81

14.3.4 C2169 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") UN 2,00 R$ 135,82 R$ 169,12 R$ 338,24

14.3.5 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 54,00 R$ 4,25 R$ 5,29 R$ 285,66

14.3.6 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN 6,00 R$ 5,12 R$ 6,38 R$ 38,28

14.3.7 C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN 4,00 R$ 9,49 R$ 11,82 R$ 47,28

14.3.8 C2685 VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm UN 2,00 R$ 321,21 R$ 399,97 R$ 799,94

14.4 REGISTROS E VÁLVULAS R$ 4.677,29

14.4.1 COMP.EXT_06 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 8,00 R$ 87,18 R$ 108,56 R$ 868,48
Página 5 de 65



OBJETO:

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAIS:

DATA: 24,52% Não se aplica

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

TABELA DE REFERÊNCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI 

052021 - DESONERADA / ORSE 

MARÇO/2021-1

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL R$

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 

SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 

COM BDI (R$)

14.4.2 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 2,88 R$ 113,31 R$ 141,09 R$ 406,34

14.4.3 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,26 R$ 162,01 R$ 201,73 R$ 254,18

14.4.4 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 122,58 R$ 9,76 R$ 12,15 R$ 1.489,35

14.4.5 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 122,58 R$ 6,63 R$ 8,26 R$ 1.012,51

14.4.6 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,87 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 95,95

14.4.7 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 15,75 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 518,33

14.4.8 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,77 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 3,09

14.4.9 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 0,77 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 27,62

14.4.10 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 0,77 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 1,44

14.5 RESERVATÓRIO ELEVADO/CISTERNA R$ 78.414,73

14.5.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.207,15

14.5.1.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 47,61 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 2.442,87

14.5.1.2 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 36,32 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 145,64

14.5.1.3 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 36,32 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 1.302,80

14.5.1.4 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 36,32 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 67,92

14.5.1.5 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 19,57 R$ 22,52 R$ 28,04 R$ 548,74

14.5.1.6 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 5,29 R$ 106,14 R$ 132,17 R$ 699,18

14.5.2 FUNDAÇÃO R$ 14.361,15

14.5.2.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 1,76 R$ 527,55 R$ 656,91 R$ 1.156,16

14.5.2.2 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 5,88 R$ 66,19 R$ 82,42 R$ 484,63

14.5.2.3 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 329,23 R$ 14,13 R$ 17,59 R$ 5.791,16

14.5.2.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 6,17 R$ 456,91 R$ 568,94 R$ 3.510,36

14.5.2.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 6,17 R$ 134,84 R$ 167,90 R$ 1.035,94

14.5.2.6 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 3,00 R$ 94,18 R$ 117,27 R$ 351,81

14.5.2.7 COMP.EXT_07
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA

RESERVATÓRIO ELEVADO
UN 3,00 R$ 543,71 R$ 677,03 R$ 2.031,09

14.5.3 ESTRUTURA R$ 27.690,65

14.5.3.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 7,07 R$ 116,39 R$ 144,93 R$ 1.024,66

14.5.3.2 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 34,00 R$ 12,35 R$ 15,38 R$ 522,92

14.5.3.3 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 785,77 R$ 14,13 R$ 17,59 R$ 13.821,69

14.5.3.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,54 R$ 456,91 R$ 568,94 R$ 2.014,05

14.5.3.5 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 3,54 R$ 134,84 R$ 167,90 R$ 594,37

14.5.3.6 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 2,00 R$ 94,18 R$ 117,27 R$ 234,54

14.5.3.7 COMP.EXT_07
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA

RESERVATÓRIO ELEVADO
UN 14,00 R$ 543,71 R$ 677,03 R$ 9.478,42

14.5.4 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 11.546,40

14.5.4.1 C2188

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 59,86 R$ 52,89 R$ 65,86 R$ 3.942,38

14.5.4.2 C5014

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II, E=4MM M2 59,86 R$ 68,74 R$ 85,60 R$ 5.124,02

14.5.4.3 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 59,86 R$ 33,27 R$ 41,43 R$ 2.480,00

14.5.5 ESQUADRIAS R$ 9.470,69

14.5.5.1 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 1,80 R$ 238,36 R$ 296,81 R$ 534,26

14.5.5.2 C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO M 5,70 R$ 711,25 R$ 885,65 R$ 5.048,21

14.5.5.3 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 7,85 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 3.081,83

14.5.5.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 17,15 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 806,39

14.5.6 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA R$ 4.287,00

14.5.6.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE
M2 64,35 R$ 6,18 R$ 7,70 R$ 495,50

14.5.6.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 64,35 R$ 32,84 R$ 40,89 R$ 2.631,27

14.5.6.3 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 64,35 R$ 14,48 R$ 18,03 R$ 1.160,23

14.5.7 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA R$ 5.851,69

14.5.7.1 C0443 BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 R$ 944,73 R$ 1.176,38 R$ 2.352,76

14.5.7.2 C2497 TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 R$ 36,51 R$ 45,46 R$ 90,92

14.5.7.3 C2690 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1") UN 1,00 R$ 63,50 R$ 79,07 R$ 79,07

14.5.7.4 C2699 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1") UN 2,00 R$ 105,12 R$ 130,90 R$ 261,80

14.5.7.5 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 3,00 R$ 56,73 R$ 70,64 R$ 211,92

14.5.7.6 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN 6,00 R$ 5,12 R$ 6,38 R$ 38,28

14.5.7.7 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 1,00 R$ 81,51 R$ 101,50 R$ 101,50

14.5.7.8 C3655 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") UN 2,00 R$ 8,70 R$ 10,83 R$ 21,66

14.5.7.9 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1,00 R$ 119,32 R$ 148,58 R$ 148,58

14.5.7.10 C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") UN 2,00 R$ 15,88 R$ 19,77 R$ 39,54

14.5.7.11 C2656 UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN 2,00 R$ 16,00 R$ 19,92 R$ 39,84

14.5.7.12 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 11,36 R$ 19,67 R$ 24,49 R$ 278,21

14.5.7.13 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 11,04 R$ 26,82 R$ 33,40 R$ 368,74Página 6 de 65
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14.5.7.14 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 6,73 R$ 33,27 R$ 41,43 R$ 278,82

14.5.7.15 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M 6,95 R$ 52,54 R$ 65,42 R$ 454,67

14.5.7.16 C0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4") UN 8,00 R$ 13,92 R$ 17,33 R$ 138,64

14.5.7.17 C0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1") UN 2,00 R$ 19,42 R$ 24,18 R$ 48,36

14.5.7.18 C0022 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4") UN 12,00 R$ 34,73 R$ 43,25 R$ 519,00

14.5.7.19 C0024 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2") UN 6,00 R$ 50,78 R$ 63,23 R$ 379,38

15 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS E DRENOS R$ 37.622,37

15.1 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 21.563,88

15.1.1 IMPLANTAÇÃO R$ 9.465,24

15.1.1.1 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 113,12 R$ 32,03 R$ 39,88 R$ 4.511,23

15.1.1.2 COMP.EXT_08 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 12,00 R$ 136,02 R$ 169,37 R$ 2.032,44

15.1.1.3 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 7,68 R$ 113,31 R$ 141,09 R$ 1.083,57

15.1.1.4 C0612 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 12,00 R$ 72,00 R$ 89,65 R$ 1.075,80

15.1.1.5 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 9,05 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 464,36

15.1.1.6 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,05 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 297,84

15.1.2 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA R$ 9.711,68

15.1.2.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 41,81 R$ 13,37 R$ 16,65 R$ 696,14

15.1.2.2 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS M 138,28 R$ 18,72 R$ 23,31 R$ 3.223,31

15.1.2.3 C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS M 1,90 R$ 28,89 R$ 35,97 R$ 68,34

15.1.2.4 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS M 61,93 R$ 32,03 R$ 39,88 R$ 2.469,77

15.1.2.5 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 41,00 R$ 12,82 R$ 15,96 R$ 654,36

15.1.2.6 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 31,00 R$ 13,79 R$ 17,17 R$ 532,27

15.1.2.7 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 13,00 R$ 28,25 R$ 35,18 R$ 457,34

15.1.2.8 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 3,00 R$ 14,85 R$ 18,49 R$ 55,47

15.1.2.9 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 3,00 R$ 16,65 R$ 20,73 R$ 62,19

15.1.2.10 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 3,00 R$ 26,07 R$ 32,46 R$ 97,38

15.1.2.11 C1576 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS UN 1,00 R$ 39,25 R$ 48,87 R$ 48,87

15.1.2.12 C1574 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS UN 1,00 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 51,31

15.1.2.13 C2359 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD. UN 34,00 R$ 18,33 R$ 22,82 R$ 775,88

15.1.2.14 C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 1,00 R$ 36,98 R$ 46,05 R$ 46,05

15.1.2.15 C2347 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2") UN 11,00 R$ 34,53 R$ 43,00 R$ 473,00

15.1.3 POÇOS E CAIXAS R$ 2.386,96

15.1.3.1 89709
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO

EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
UN 6,00 R$ 10,68 R$ 13,30 R$ 79,80

15.1.3.2 C4378
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU

TAMPA CEGA)
UN 17,00 R$ 73,02 R$ 90,92 R$ 1.545,64

15.1.3.3 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA UN 2,00 R$ 305,78 R$ 380,76 R$ 761,52

15.2 ÁGUAS PLUVIAIS R$ 8.983,26

15.2.1 C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS M 26,35 R$ 28,89 R$ 35,97 R$ 947,81

15.2.2 C4760
TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES                                     

M 56,82 R$ 42,93 R$ 53,46 R$ 3.037,60

15.2.3 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 19,38 R$ 91,95 R$ 114,50 R$ 2.219,01

15.2.4 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 7,00 R$ 28,25 R$ 35,18 R$ 246,26

15.2.5 C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 1,00 R$ 36,98 R$ 46,05 R$ 46,05

15.2.6 C3995 GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 4,00 R$ 124,21 R$ 154,67 R$ 618,68

15.2.7 COMP.EXT_09 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 5,00 R$ 186,70 R$ 232,48 R$ 1.162,40

15.2.8 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 5,00 R$ 113,31 R$ 141,09 R$ 705,45

15.3 DRENO DE AR CONDICIONADO R$ 1.987,13

15.3.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 25,38 R$ 19,67 R$ 24,49 R$ 621,56

15.3.2 COMP.EXT_09 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 5,00 R$ 186,70 R$ 232,48 R$ 1.162,40

15.3.3 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 1,44 R$ 113,31 R$ 141,09 R$ 203,17

15.4 RASGOS E ESCAVAÇÕES R$ 5.088,10

15.4.1 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 48,90 R$ 9,76 R$ 12,15 R$ 594,14

15.4.2 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 48,90 R$ 6,63 R$ 8,26 R$ 403,91

15.4.3 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 28,81 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 1.478,24

15.4.4 C0612 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 11,00 R$ 72,00 R$ 89,65 R$ 986,15

15.4.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 25,04 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 824,07

15.4.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 19,20 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 76,99

15.4.7 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 19,20 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 688,70

15.4.8 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 19,20 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 35,90

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 5.707,12

16.1 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 4,00 R$ 657,94 R$ 819,27 R$ 3.277,08

16.2 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 4,00 R$ 45,06 R$ 56,11 R$ 224,44

16.3 C4622 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE UN 2,00 R$ 42,36 R$ 52,75 R$ 105,50

16.4 C4628
PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN 4,00 R$ 18,90 R$ 23,53 R$ 94,12

16.5 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 6,00 R$ 257,86 R$ 321,09 R$ 1.926,54
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16.6 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE

FUGA 26X13CM
M 6,00 R$ 10,63 R$ 13,24 R$ 79,44

17 INSTALAÇÃO DE GÁS R$ 12.836,52

17.1 C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E M 27,34 R$ 76,86 R$ 95,71 R$ 2.616,71

17.2 COMP.EXT_10 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MMX10M UN 4,00 R$ 84,44 R$ 105,14 R$ 420,56

17.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,15 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 101,09

17.4 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 14,00 R$ 6,11 R$ 7,61 R$ 106,54

17.5 10883/ORSE Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm UN 3,00 R$ 35,00 R$ 43,58 R$ 130,74

17.6 12896/ORSE Válvula de segurança por pressão de 1/2" UN 3,00 R$ 95,49 R$ 118,90 R$ 356,70

17.7 09020/ORSE

Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros

inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões: Larg=4000 x Prof=1200

x alt=450mm

UN 1,00 R$ 7.026,73 R$ 8.749,68 R$ 8.749,68

17.8 C3674
SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU

PRATELEIRAS
UN 8,00 R$ 12,84 R$ 15,99 R$ 127,92

17.9 C4757
PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM                                

M2 0,36 R$ 505,45 R$ 629,39 R$ 226,58

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 140.593,55

18.1 IMPLANTAÇÃO - ALIMENTAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA R$ 34.192,22

18.1.1 C3626
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02

LUMINÁRIAS DECORATIVAS
UN 6,00 R$ 1.157,93 R$ 1.441,85 R$ 8.651,10

18.1.2 101657
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020
UN 7,00 R$ 678,03 R$ 844,28 R$ 5.909,96

18.1.3 12807/ORSE
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou

similar
UN 13,00 R$ 110,70 R$ 137,84 R$ 1.791,92

18.1.4 08014/ORSE

Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar,

c/lâmpada PL 15w UN 2,00 R$ 391,89 R$ 487,98 R$ 975,96

18.1.5 12368/ORSE

Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e

aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de

2 lampadas tubled de 20w 
UN 1,00 R$ 210,00 R$ 261,49 R$ 261,49

18.1.6 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 103,79 R$ 15,11 R$ 18,81 R$ 1.952,29

18.1.7 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 27,24 R$ 22,90 R$ 28,52 R$ 776,88

18.1.8 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 10,94 R$ 26,78 R$ 33,35 R$ 364,85

18.1.9 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 63,18 R$ 40,65 R$ 50,62 R$ 3.198,17

18.1.10 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 485,88 R$ 6,13 R$ 7,63 R$ 3.707,26

18.1.11 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 81,72 R$ 7,23 R$ 9,00 R$ 735,48

18.1.12 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 74,12 R$ 15,18 R$ 18,90 R$ 1.400,87

18.1.13 C0588 CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL M2 252,72 R$ 4,50 R$ 5,60 R$ 1.415,23

18.1.14 COMP.EXT_11 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 8,00 R$ 62,77 R$ 78,16 R$ 625,28

18.1.15 COMP.EXT_08 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 3,00 R$ 136,02 R$ 169,37 R$ 508,11

18.1.16 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 3,92 R$ 113,31 R$ 141,09 R$ 553,07

18.1.17 C0612 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 11,00 R$ 72,00 R$ 89,65 R$ 986,15

18.1.18 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 4,49 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 230,38

18.1.19 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 4,49 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 147,77

18.2 LUMINÁRIAS INTERNAS R$ 10.605,47

18.2.1 C1638 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 63,00 R$ 104,98 R$ 130,72 R$ 8.235,36

18.2.2 C1661 LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W UN 17,00 R$ 92,01 R$ 114,57 R$ 1.947,69

18.2.3 C4100

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO

ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM REFLETOR EM

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA

LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W

UN 2,00 R$ 169,62 R$ 211,21 R$ 422,42

18.3 TOMADAS E INTERRUPTORES R$ 3.047,66

18.3.1 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 77,00 R$ 19,31 R$ 24,04 R$ 1.851,08

18.3.2 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 24,00 R$ 15,48 R$ 19,28 R$ 462,72

18.3.3 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 10,00 R$ 27,31 R$ 34,01 R$ 340,10

18.3.4 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6,00 R$ 38,55 R$ 48,00 R$ 288,00

18.3.5 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 4,00 R$ 21,23 R$ 26,44 R$ 105,76

18.4 ELETRODUTOS R$ 27.224,26

18.4.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 1.187,84 R$ 15,11 R$ 18,81 R$ 22.343,27

18.4.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 116,54 R$ 22,90 R$ 28,52 R$ 3.323,72

18.4.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 39,93 R$ 31,32 R$ 39,00 R$ 1.557,27

18.5 FIOS E CABOS R$ 42.819,55

18.5.1 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 4.500,72 R$ 6,13 R$ 7,63 R$ 34.340,49

18.5.2 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 35,94 R$ 6,03 R$ 7,51 R$ 269,91

18.5.3 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 254,33 R$ 7,23 R$ 9,00 R$ 2.288,97

18.5.4 C0556 CABO EM PVC 1000V  6MM2 M 206,10 R$ 8,60 R$ 10,71 R$ 2.207,33

18.5.5 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 256,32 R$ 11,22 R$ 13,97 R$ 3.580,79

18.5.6 C0518 CABO COBRE NU 16MM2 M 5,88 R$ 18,04 R$ 22,46 R$ 132,06
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18.6 CAIXA DE PASSAGEM R$ 4.029,44

18.6.1 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 33,00 R$ 7,39 R$ 9,20 R$ 303,60

18.6.2 C4761 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4" UN 12,00 R$ 9,10 R$ 11,33 R$ 135,96

18.6.3 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 113,00 R$ 9,65 R$ 12,02 R$ 1.358,26

18.6.4 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 121,00 R$ 7,38 R$ 9,19 R$ 1.111,99

18.6.5 C0857 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR UN 4,00 R$ 20,52 R$ 25,55 R$ 102,20

18.6.6 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 1,00 R$ 158,13 R$ 196,90 R$ 196,90

18.6.7 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 9,00 R$ 73,22 R$ 91,17 R$ 820,53

18.7 FIOS E CABOS R$ 8.644,61

18.7.1 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 R$ 1.352,03 R$ 1.683,55 R$ 1.683,55

18.7.2 C2077 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 172,51 R$ 214,81 R$ 214,81

18.7.3 C2067
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm,

C/BARRAMENTO
UN 3,00 R$ 253,65 R$ 315,84 R$ 947,52

18.7.4 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTO
UN 1,00 R$ 310,47 R$ 386,60 R$ 386,60

18.7.5 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1,00 R$ 347,16 R$ 432,28 R$ 432,28

18.7.6 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 43,00 R$ 20,76 R$ 25,85 R$ 1.111,55

18.7.7 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 1,00 R$ 20,76 R$ 25,85 R$ 25,85

18.7.8 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 13,00 R$ 20,76 R$ 25,85 R$ 336,05

18.7.9 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 4,00 R$ 27,19 R$ 33,86 R$ 135,44

18.7.10 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 4,00 R$ 27,19 R$ 33,86 R$ 135,44

18.7.11 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 R$ 85,30 R$ 106,22 R$ 106,22

18.7.12 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 R$ 85,30 R$ 106,22 R$ 106,22

18.7.13 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A UN 2,00 R$ 123,64 R$ 153,96 R$ 307,92

18.7.14 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 2,00 R$ 137,47 R$ 171,18 R$ 342,36

18.7.15 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 16,00 R$ 119,10 R$ 148,30 R$ 2.372,80

18.8 OUTROS ELEMENTOS R$ 10.030,34

18.8.1 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 3,00 R$ 257,01 R$ 320,03 R$ 960,09

18.8.2 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 3,00 R$ 40,74 R$ 50,73 R$ 152,19

18.8.3 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 21,18 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 1.086,75

18.8.4 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 21,18 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 697,03

18.8.5 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 516,20 R$ 6,22 R$ 7,75 R$ 4.000,55

18.8.6 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 516,20 R$ 4,73 R$ 5,89 R$ 3.040,42

18.8.7 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 7,00 R$ 9,76 R$ 12,15 R$ 85,05

18.8.8 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 1,00 R$ 6,63 R$ 8,26 R$ 8,26

19 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 25.506,71

19.1 ELETRODUTO R$ 4.811,15

19.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 77,79 R$ 15,11 R$ 18,81 R$ 1.463,23

19.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 61,04 R$ 22,90 R$ 28,52 R$ 1.740,86

19.1.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 2,32 R$ 31,32 R$ 39,00 R$ 90,48

19.1.4 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 29,96 R$ 40,65 R$ 50,62 R$ 1.516,58

19.2 FIOS E CABOS R$ 7.099,26

19.2.1 C0568 CABO TELEFÔNICO CI 50-10 M 74,08 R$ 15,86 R$ 19,75 R$ 1.463,08

19.2.2 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 6,70 R$ 8,21 R$ 10,22 R$ 68,47

19.2.3 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 379,53 R$ 11,78 R$ 14,67 R$ 5.567,71

19.3 TOMADAS R$ 2.026,02

19.3.1 07792/ORSE Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa UN 12,00 R$ 109,39 R$ 136,21 R$ 1.634,52

19.3.2 C4174
TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA

CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)
UN 6,00 R$ 52,40 R$ 65,25 R$ 391,50

19.4 ELETRODUTO R$ 9.972,32

19.4.1 00679/ORSE Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) UN 1,00 R$ 1.015,48 R$ 1.264,48 R$ 1.264,48

19.4.2 C2085 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm UN 1,00 R$ 121,55 R$ 151,35 R$ 151,35

19.4.3 C0390 BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10 UN 3,00 R$ 15,03 R$ 18,72 R$ 56,16

19.4.4 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 R$ 2.304,96 R$ 2.870,14 R$ 2.870,14

19.4.5 98304
PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_11/2019
UN 1,00 R$ 1.021,43 R$ 1.271,88 R$ 1.271,88

19.4.6 10726/ORSE Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT UN 1,00 R$ 1.259,83 R$ 1.568,74 R$ 1.568,74

19.4.7 10727/ORSE Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 UN 2,00 R$ 309,88 R$ 385,86 R$ 771,72

19.4.8 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m UN 48,00 R$ 15,62 R$ 19,45 R$ 933,60

19.4.9 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2,00 R$ 73,22 R$ 91,17 R$ 182,34

19.4.10 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 2,00 R$ 158,13 R$ 196,90 R$ 393,80

19.4.11 COMP.EXT_08 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 3,00 R$ 136,02 R$ 169,37 R$ 508,11

19.5 OUTROS ELEMENTOS R$ 1.597,96

19.5.1 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 1,00 R$ 257,01 R$ 320,03 R$ 320,03

19.5.2 C3909 SOLDA EXOTÉRMICA UN 1,00 R$ 40,74 R$ 50,73 R$ 50,73

19.5.3 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 9,19 R$ 41,21 R$ 51,31 R$ 471,54

19.5.4 C1255 ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA M3 1,25 R$ 72,00 R$ 89,65 R$ 112,06
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19.5.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,79 R$ 26,43 R$ 32,91 R$ 322,19

19.5.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 0,84 R$ 3,22 R$ 4,01 R$ 3,37

19.5.7 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 0,84 R$ 28,81 R$ 35,87 R$ 30,13

19.5.8 C2989 ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 0,84 R$ 1,50 R$ 1,87 R$ 1,57

19.5.9 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,00 R$ 6,22 R$ 7,75 R$ 139,50

19.5.10 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,00 R$ 4,73 R$ 5,89 R$ 106,02

19.5.11 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 2,00 R$ 9,76 R$ 12,15 R$ 24,30

19.5.12 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 2,00 R$ 6,63 R$ 8,26 R$ 16,52

20 CLIMATIZAÇÃO R$ 29.377,51

20.1 C4776
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 8,00 R$ 39,74 R$ 49,48 R$ 395,84

20.2 C4777
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 
M 23,15 R$ 40,46 R$ 50,38 R$ 1.166,30

20.3 C4778
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 8,00 R$ 50,89 R$ 63,37 R$ 506,96

20.4 C4779
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA

ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA
M 23,15 R$ 59,60 R$ 74,21 R$ 1.717,96

20.5 C3863
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)
UN 3,00 R$ 5.729,74 R$ 7.134,67 R$ 21.404,01

20.6 C3860
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)
UN 1,00 R$ 2.743,75 R$ 3.416,52 R$ 3.416,52

20.7 C0466 BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1" UN 54,00 R$ 6,11 R$ 7,61 R$ 410,94

20.8 C0480 BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1") PAR 54,00 R$ 1,61 R$ 2,00 R$ 108,00

20.9 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,40 R$ 6,22 R$ 7,75 R$ 142,60

20.10 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,40 R$ 4,73 R$ 5,89 R$ 108,38

21 PINTURA R$ 81.249,88

21.1 PAREDES R$ 58.603,07

21.1.1 C1209 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO M2 667,25 R$ 17,01 R$ 21,18 R$ 14.132,36

21.1.2 C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 667,25 R$ 24,58 R$ 30,61 R$ 20.424,52

21.1.3 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 563,63 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 10.584,97

21.1.4 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 520,14 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 13.461,22

21.2 FORROS R$ 22.646,81

21.2.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 582,33 R$ 11,85 R$ 14,76 R$ 8.595,19

21.2.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 582,33 R$ 19,38 R$ 24,13 R$ 14.051,62

22 ANEXOS R$ 67.240,15

22.1 COMPARTIMENTO PARA LIXO R$ 12.760,99

22.1.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 2.787,67

22.1.1.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 0,84 R$ 423,18 R$ 526,94 R$ 442,63

22.1.1.2 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:4
M3 0,21 R$ 612,00 R$ 762,06 R$ 160,03

22.1.1.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 0,05 R$ 707,66 R$ 881,18 R$ 44,06

22.1.1.4 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X M2 6,18 R$ 113,59 R$ 141,44 R$ 874,10

22.1.1.5 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,23 R$ 395,54 R$ 492,53 R$ 113,28

22.1.1.6 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0,23 R$ 228,25 R$ 284,22 R$ 65,37

22.1.1.7 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 13,80 R$ 13,55 R$ 16,87 R$ 232,81

22.1.1.8 C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m M2 5,85 R$ 117,43 R$ 146,22 R$ 855,39

22.1.2 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 1.296,77

22.1.2.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 3,15 R$ 31,41 R$ 39,11 R$ 123,20

22.1.2.2 C2188

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 5,85 R$ 52,89 R$ 65,86 R$ 385,28

22.1.2.3 C5022
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2 5,85 R$ 74,94 R$ 93,32 R$ 545,92

22.1.2.4 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 5,85 R$ 33,27 R$ 41,43 R$ 242,37

22.1.3 PISOS R$ 965,68

22.1.3.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,26 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 169,75

22.1.3.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

- ESP= 3cm
M2 3,65 R$ 24,37 R$ 30,35 R$ 110,78

22.1.3.3 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 3,65 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 390,04

22.1.3.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 3,65 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 39,89

22.1.3.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 2,60 R$ 78,83 R$ 98,16 R$ 255,22

22.1.4 PAREDES R$ 1.226,00

22.1.4.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 15,22 R$ 59,82 R$ 74,49 R$ 1.133,74

22.1.4.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 0,29 R$ 83,13 R$ 103,51 R$ 30,02

22.1.4.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,03 R$ 1.666,12 R$ 2.074,65 R$ 62,24

22.1.5 REVESTIMENTOS R$ 2.322,08
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22.1.5.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE
M2 33,52 R$ 6,18 R$ 7,70 R$ 258,10

22.1.5.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 13,22 R$ 32,84 R$ 40,89 R$ 540,57

22.1.5.3 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 20,30 R$ 30,63 R$ 38,14 R$ 774,24

22.1.5.4 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 4,45 R$ 90,17 R$ 112,28 R$ 499,65

22.1.5.5 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm

P/ TETO
M2 4,45 R$ 12,13 R$ 15,10 R$ 67,20

22.1.5.6 C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm

P/ TETO
M2 4,45 R$ 32,90 R$ 40,97 R$ 182,32

22.1.6 PINTURA R$ 1.024,72

22.1.6.1 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 19,07 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 358,13

22.1.6.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 19,07 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 493,53

22.1.6.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 4,45 R$ 11,85 R$ 14,76 R$ 65,68

22.1.6.4 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 4,45 R$ 19,38 R$ 24,13 R$ 107,38

22.1.7 ESQUADRIAS R$ 3.138,07

22.1.7.1 C2903
PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE

SUSTENTAÇÃO
UN 1,00 R$ 1.332,81 R$ 1.659,62 R$ 1.659,62

22.1.7.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,00 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 188,08

22.1.7.3 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 3,36 R$ 308,42 R$ 384,04 R$ 1.290,37

22.2 COMPARTIMENTO PARA GÁS R$ 8.914,72

22.2.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 2.228,30

22.2.1.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 0,65 R$ 423,18 R$ 526,94 R$ 342,51

22.2.1.2 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA

CIMENTO E AREIA 1:4
M3 0,16 R$ 612,00 R$ 762,06 R$ 121,93

22.2.1.3 C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO M3 0,04 R$ 707,66 R$ 881,18 R$ 35,25

22.2.1.4 C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X M2 6,18 R$ 113,59 R$ 141,44 R$ 874,10

22.2.1.5 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,23 R$ 395,54 R$ 492,53 R$ 113,28

22.2.1.6 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0,23 R$ 228,25 R$ 284,22 R$ 65,37

22.2.1.7 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 13,80 R$ 13,55 R$ 16,87 R$ 232,81

22.2.1.8 C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m M2 3,03 R$ 117,43 R$ 146,22 R$ 443,05

22.2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 675,90

22.2.2.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 1,74 R$ 31,41 R$ 39,11 R$ 68,05

22.2.2.2 C2188

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE

CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO DE

IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 3,03 R$ 52,89 R$ 65,86 R$ 199,56

22.2.2.3 C5022
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2 3,03 R$ 74,94 R$ 93,32 R$ 282,76

22.2.2.4 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 3,03 R$ 33,27 R$ 41,43 R$ 125,53

22.2.3 PISOS R$ 504,47

22.2.3.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 78,35

22.2.3.2 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

- ESP= 3cm
M2 1,75 R$ 24,37 R$ 30,35 R$ 53,11

22.2.3.3 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 1,75 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 187,01

22.2.3.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 1,75 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 19,13

22.2.3.5 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 1,70 R$ 78,83 R$ 98,16 R$ 166,87

22.2.4 PAREDES R$ 1.425,39

22.2.4.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 8,49 R$ 59,82 R$ 74,49 R$ 632,42

22.2.4.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 7,26 R$ 83,13 R$ 103,51 R$ 751,48

22.2.4.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,02 R$ 1.666,12 R$ 2.074,65 R$ 41,49

22.2.5 REVESTIMENTOS R$ 2.200,44

22.2.5.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm

P/ PAREDE
M2 17,48 R$ 6,18 R$ 7,70 R$ 134,60

22.2.5.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 7,26 R$ 32,84 R$ 40,89 R$ 296,86

22.2.5.3 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 10,22 R$ 30,63 R$ 38,14 R$ 389,79

22.2.5.4 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm

(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 10,22 R$ 90,17 R$ 112,28 R$ 1.147,50

22.2.5.5 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 10,22 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 111,70

22.2.5.6 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm

P/ TETO
M2 2,14 R$ 12,13 R$ 15,10 R$ 32,31

22.2.5.7 C3035
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm

P/ TETO
M2 2,14 R$ 32,90 R$ 40,97 R$ 87,68

22.2.6 PINTURA R$ 542,79

22.2.6.1 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 10,29 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 193,25

22.2.6.2 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 10,29 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 266,31

22.2.6.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 2,14 R$ 11,85 R$ 14,76 R$ 31,59
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22.2.6.4 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 2,14 R$ 19,38 R$ 24,13 R$ 51,64

22.2.7 ESQUADRIAS R$ 1.290,37

22.2.7.1 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 3,36 R$ 308,42 R$ 384,04 R$ 1.290,37

22.2.8 SINALIZAÇÃO R$ 47,06

22.2.8.1 C4628
PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA

DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN 2,00 R$ 18,90 R$ 23,53 R$ 47,06

22.3 ESCADAS E RAMPAS R$ 45.564,44

22.3.1 ESCADA - ACESSO PRINCIPAL R$ 6.098,21

22.3.1.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 1,98 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 832,04

22.3.1.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 1,98 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 37,18

22.3.1.3 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1,98 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 51,24

22.3.1.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 3,83 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 445,43

22.3.1.5 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,92 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 600,65

22.3.1.6 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

- ESP= 3cm
M2 13,17 R$ 24,37 R$ 30,35 R$ 399,71

22.3.1.7 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 13,17 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 1.407,35

22.3.1.8 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 13,17 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 143,95

22.3.1.9 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 1,98 R$ 112,90 R$ 140,58 R$ 278,35

22.3.1.10 C4832 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" M 13,00 R$ 31,42 R$ 39,12 R$ 508,56

22.3.1.11 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 2,40 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 942,22

22.3.1.12 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,40 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 112,85

22.3.1.13 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 4,00 R$ 68,00 R$ 84,67 R$ 338,68

22.3.2 RAMPA PRINCIPAL R$ 21.742,14

22.3.2.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 5,28 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 2.218,76

22.3.2.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 5,28 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 99,16

22.3.2.3 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 5,28 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 136,65

22.3.2.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 2,55 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 296,57

22.3.2.5 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm M2 18,21 R$ 99,68 R$ 124,12 R$ 2.260,23

22.3.2.6 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 0,90 R$ 112,90 R$ 140,58 R$ 126,52

22.3.2.7 C4620

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm

COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM

CHAPIM EM PMC

M 24,00 R$ 162,25 R$ 202,03 R$ 4.848,72

22.3.2.8 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 25,20 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 9.893,27

22.3.2.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 25,20 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 1.184,90

22.3.2.10 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 8,00 R$ 68,00 R$ 84,67 R$ 677,36

22.3.3 ESCADA - ACESSO AO PÁTIO R$ 3.407,91

22.3.3.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 0,79 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 331,97

22.3.3.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 0,79 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 14,84

22.3.3.3 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 0,79 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 20,45

22.3.3.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 1,26 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 146,54

22.3.3.5 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,46 R$ 524,32 R$ 652,88 R$ 300,32

22.3.3.6 C2181
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3

- ESP= 3cm
M2 6,61 R$ 24,37 R$ 30,35 R$ 200,61

22.3.3.7 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

(900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2 6,61 R$ 85,82 R$ 106,86 R$ 706,34

22.3.3.8 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA,

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 6,61 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 72,25

22.3.3.9 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 1,53 R$ 112,90 R$ 140,58 R$ 215,09

22.3.3.10 C4832 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4" M 7,51 R$ 31,42 R$ 39,12 R$ 293,79

22.3.3.11 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 2,13 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 836,22

22.3.3.12 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,13 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 100,15

22.3.3.13 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 2,00 R$ 68,00 R$ 84,67 R$ 169,34

22.3.4 RAMPA - ACESSO AO PÁTIO R$ 8.116,34

22.3.4.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 2,40 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 1.008,53

22.3.4.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 2,40 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 45,07

22.3.4.3 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 2,40 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 62,11

22.3.4.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 1,22 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 141,89

22.3.4.5 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm M2 7,90 R$ 99,68 R$ 124,12 R$ 980,55

22.3.4.6 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA

(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2 0,36 R$ 112,90 R$ 140,58 R$ 50,61

22.3.4.7 C4620

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm

COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM

CHAPIM EM PMC

M 0,36 R$ 162,25 R$ 202,03 R$ 72,73

22.3.4.8 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 11,55 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 4.534,41

22.3.4.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 11,55 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 543,08Página 12 de 65
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22.3.4.10 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 8,00 R$ 68,00 R$ 84,67 R$ 677,36

22.3.5 RAMPA - ENTRADA DE FUNCIONÁRIOS R$ 6.199,84

22.3.5.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES M2 1,20 R$ 337,47 R$ 420,22 R$ 504,26

22.3.5.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA M2 1,20 R$ 15,08 R$ 18,78 R$ 22,54

22.3.5.3 C1614 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1,20 R$ 20,78 R$ 25,88 R$ 31,06

22.3.5.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 0,94 R$ 93,40 R$ 116,30 R$ 109,32

22.3.5.5 C1924 PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm M2 6,68 R$ 99,68 R$ 124,12 R$ 829,12

22.3.5.6 C4620

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm

COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E TOPO EM

CHAPIM EM PMC

M 5,70 R$ 162,25 R$ 202,03 R$ 1.151,57

22.3.5.7 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" M 6,00 R$ 315,28 R$ 392,59 R$ 2.355,54

22.3.5.8 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 1,68 R$ 238,36 R$ 296,81 R$ 498,64

22.3.5.9 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,90 R$ 78,83 R$ 98,16 R$ 88,34

22.3.5.10 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 9,36 R$ 37,76 R$ 47,02 R$ 440,11

22.3.5.11 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL UN 2,00 R$ 68,00 R$ 84,67 R$ 169,34

23 SERVIÇOS DIVERSOS R$ 11.663,98

23.1 LIMPEZA FINAL R$ 11.663,98

23.1.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 551,53 R$ 10,88 R$ 13,55 R$ 7.473,23

23.1.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 713,10 R$ 1,17 R$ 1,46 R$ 1.041,13

23.1.3 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 55,15 R$ 21,85 R$ 27,21 R$ 1.500,63

23.1.4 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 55,15 R$ 24,01 R$ 29,90 R$ 1.648,99

 R$ 2.595.128,81 TOTAL GERAL COM BDI 
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1.1

QUANT. TOTAL

100,00 100,00

TOTAL 100,00

2.1

QUANT. TOTAL

30,00 30,00

TOTAL 30,00

2.2

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.3

QUANT. TOTAL

30,75 30,75

TOTAL 30,75

2.4

QUANT. TOTAL

25,20 25,20

TOTAL 25,20

2.5

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.6

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.7

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.8

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

2.9

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

2.10

QUANT. TOTAL

631,56 631,56

TOTAL 631,56

2.11

QUANT. TOTAL

340,00 340,00

TOTAL 340,00

3.1.1

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)

INDENIZAÇÃO DE JAZIDA

%

ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPÓSITO

M2

BARRACÃO PARA ESCRITÓRIO TIPO A1

UN

REFEITÓRIOS

M2

SANITÁRIOS E CHUVEIROS

M2

FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACÃO

UN

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA

UN

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO

UN

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA

UN

PLACAS PADRÃO DE OBRA

M2

LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO

M2

TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL

TERRAPLENAGEM 782,69 782,69

TOTAL 782,69

3.1.2

QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL

TERRAPLENAGEM 782,69 782,69

LIMPEZA 1569,16 0,10 156,92

TOTAL 939,61

3.1.3

QUANT. TOTAL

939,61 939,61

TOTAL 939,61

3.1.4

QUANT. TOTAL

845,07 845,07

TOTAL 845,07

3.1.5

QUANT. TOTAL

LIMPEZA 156,92 156,92

TOTAL 156,92

3.1.6

QUANT. TOTAL

CORTE 62,38 62,38

TOTAL 62,38

3.2.1

QUANT. TOTAL

627,63 627,63

TOTAL 627,63

3.2.2

QUANT. TOTAL

62,76 62,76

TOTAL 62,76

3.2.3

QUANT. TOTAL

383,83 383,83

TOTAL 383,83

3.2.4

QUANT. TOTAL

76,77 76,77

TOTAL 76,77

3.2.5

QUANT. TOTAL

746,17 746,17

TOTAL 746,17

3.2.6

QUANT. TOTAL

5,00 5,00

TOTAL 5,00

3.2.7

QUANT. TOTAL

M2

COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N

M3

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2

LASTRO DE PÓ DE PEDRA

M2

ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAÇÃO P/ 60 DIAS

CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO

M3

M3

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.

M3

GRAMA EM ÁREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL

M3

BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)

M

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M2

ÁRVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA

UN

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3

DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

15,84 15,84

TOTAL 15,84

3.3.1.1

QUANT. TOTAL

69,59 69,59

TOTAL 69,59

3.3.1.2

QUANT. TOTAL

9,44 9,44

TOTAL 9,44

3.3.1.3

QUANT. TOTAL

78,20 78,20

TOTAL 78,20

3.3.1.4

QUANT. TOTAL

78,20 78,20

TOTAL 78,20

3.3.1.5

QUANT. TOTAL

78,20 78,20

TOTAL 78,20

3.3.1.6

QUANT. PERIMETRO LARGURA ALTURA TOTAL

1,00 187,16 0,60 1,50 168,44

TOTAL 168,44

3.3.1.7

QUANT. TOTAL

28,05 28,05

TOTAL 28,05

3.3.1.8

QUANT. TOTAL

18,72 18,72

TOTAL 18,72

3.3.1.9

QUANT. TOTAL

9,33 9,33

TOTAL 9,33

3.3.1.10

QUANT. PERIMETRO ALTURA TOTAL

2,00 170,00 1,00 340,00

TOTAL 340,00

3.3.1.11

QUANT. TOTAL

161,71 161,71

TOTAL 161,71

3.3.1.12

QUANT. TOTAL

301,47 301,47

TOTAL 301,47

3.3.1.13

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

KG

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

M3

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

M3

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

M2

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

M2

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

808,50 808,50

TOTAL 808,50

3.3.1.14

QUANT. TOTAL

363,08 363,08

TOTAL 363,08

3.3.1.15

QUANT. TOTAL

828,50 828,50

TOTAL 828,50

3.3.1.16

QUANT. TOTAL

828,50 828,50

TOTAL 828,50

3.3.1.17

QUANT. TOTAL

828,50 828,50

TOTAL 828,50

3.3.1.18

QUANT. TOTAL

828,50 828,50

TOTAL 828,50

3.3.1.19

QUANT. TOTAL

33,14 33,14

TOTAL 33,14

3.4.1

QUANT. TOTAL

26,20 26,20

TOTAL 26,20

3.4.2

QUANT. TOTAL

10,48 10,48

TOTAL 10,48

3.4.3

QUANT. TOTAL

20,96 20,96

TOTAL 20,96

3.4.4

QUANT. TOTAL

20,96 20,96

TOTAL 20,96

3.4.5

QUANT. TOTAL

5,24 5,24

TOTAL 5,24

3.4.6

QUANT. TOTAL

7,29 7,29

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

LATEX TRÊS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

M

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

M2

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

M2

PORTÃO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS

CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM								

M2

KG

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5 X 20CM - FIO 5,00MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE

DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE 

Página 17 de 65



MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 7,29

3.4.7

QUANT. TOTAL

1,94 1,94

TOTAL 1,94

4.1.1

QUANT. TOTAL

148,36 148,36

TOTAL 148,36

4.1.2

QUANT. TOTAL

148,36 148,36

TOTAL 148,36

4.1.3

QUANT. TOTAL

148,36 148,36

TOTAL 148,36

4.2.1

QUANT. TOTAL

68,20 68,20

TOTAL 68,20

4.2.2

QUANT. TOTAL

370,40 370,40

TOTAL 370,40

4.3.1

QUANT. TOTAL

324,48 324,48

TOTAL 324,48

4.3.2

QUANT. TOTAL

164,00 164,00

TOTAL 164,00

4.3.3

QUANT. TOTAL

39,09 39,09

TOTAL 39,09

5.1

QUANT. TOTAL

2979,03 2979,03

TOTAL 2979,03

5.2

QUANT. TOTAL

582,33 582,33

TOTAL 582,33

5.3

QUANT. TOTAL

983,97 983,97

TOTAL 983,97

5.4

PLATAFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTAÇÃO (UTIL. 6X)                                   

M

ANDAIME METÁLICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAÇÃO MENSAL

M2

M3

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

M3

ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO

M2

ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS

M2

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

PORTÃO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINÉIS E ACESSÓRIOS COM PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES

VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AÇO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

409,39 409,39

TOTAL 409,39

5.5

QUANT. TOTAL

633,40 633,40

TOTAL 633,40

6.1.1

QUANT. TOTAL

10,70 10,70

TOTAL 10,70

6.1.2

QUANT. TOTAL

492,16 492,16

TOTAL 492,16

6.1.3

QUANT. TOTAL

343,00 343,00

TOTAL 343,00

6.1.4

QUANT. TOTAL

1224,00 1224,00

TOTAL 1224,00

6.1.5

QUANT. TOTAL

1928,50 1928,50

TOTAL 1928,50

6.1.6

QUANT. TOTAL

69,82 69,82

TOTAL 69,82

6.1.7

QUANT. TOTAL

69,82 69,82

TOTAL 69,82

6.1.8

QUANT. TOTAL

35,00 35,00

TOTAL 35,00

6.1.9

QUANT. TOTAL

4,01 4,01

TOTAL 4,01

6.1.10

QUANT. TOTAL

0,80 0,80

TOTAL 0,80

6.1.11

QUANT. TOTAL

0,40 0,40

TOTAL 0,40

M3

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

M3

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

M3

LOCAÇÃO MENSAL DE ESCORA METÁLICA P/VIGAS/LAJES

M2

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

M3

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

M2

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

KG

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

KG

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

KG

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

6.2.1

QUANT. TOTAL

677,03 677,03

TOTAL 677,03

6.2.2

QUANT. TOTAL

1141,00 1141,00

TOTAL 1141,00

6.2.3

QUANT. TOTAL

1939,00 1939,00

TOTAL 1939,00

6.2.4

QUANT. TOTAL

2845,50 2845,50

TOTAL 2845,50

6.2.5

QUANT. TOTAL

41,92 41,92

TOTAL 41,92

6.2.6

QUANT. TOTAL

41,92 41,92

TOTAL 41,92

6.2.7

QUANT. TOTAL

21,00 21,00

TOTAL 21,00

6.2.8

QUANT. TOTAL

217,23 217,23

TOTAL 217,23

6.2.9

QUANT. TOTAL

34,92 34,92

TOTAL 34,92

6.2.10

QUANT. TOTAL

98,85 98,85

TOTAL 98,85

6.2.11

QUANT. TOTAL

282,40 282,40

TOTAL 282,40

7.1

QUANT. TOTAL

1251,00 1251,00

TOTAL 1251,00

7.2

QUANT. TOTAL

M2

DIVISÓRIA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm

M2

ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm

KG

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

M3

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m

M2

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m

M2

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 3,81 A 4,80 m

M2

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  ACIMA DE 4,81 m

M2

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

M2

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

KG

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

KG
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

22,20 22,20

TOTAL 22,20

7.3

QUANT. TOTAL

14,58 14,58

TOTAL 14,58

7.4

QUANT. TOTAL

2,65 2,65

TOTAL 2,65

7.5

QUANT. TOTAL

43,32 43,32

TOTAL 43,32

8.1.1

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

8.1.2

QUANT. TOTAL

1,43 1,43

TOTAL 1,43

8.1.3

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

8.1.4

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

TOTAL 7,00

8.1.5

QUANT. TOTAL

11,30 11,30

TOTAL 11,30

8.1.6

QUANT. TOTAL

10,00 10,00

TOTAL 10,00

8.1.7

QUANT. TOTAL

20,00 20,00

TOTAL 20,00

8.1.8

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

8.1.9

QUANT. TOTAL

17,00 17,00

TOTAL 17,00

8.1.10

UN

PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA

ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO

M2

COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

M2

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

M3

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

M2

PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10)

UN

REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMÍNICO COLADO

MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA

UN

PORTA TIPO PARANÁ (0,70 x 2,10 m), COMPLETA

UN

ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)

CJ

FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm

CJ

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m

UN

PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

31,42 31,42

TOTAL 31,42

8.1.11

QUANT. TOTAL

141,71 141,71

TOTAL 141,71

8.1.12

QUANT. TOTAL

141,71 141,71

TOTAL 141,71

8.2.1

QUANT. TOTAL

61,48 61,48

TOTAL 61,48

8.2.2

QUANT. TOTAL

21,56 21,56

TOTAL 21,56

8.2.3

QUANT. TOTAL

13,44 13,44

TOTAL 13,44

8.2.4

QUANT. TOTAL

5,25 5,25

TOTAL 5,25

8.2.5

QUANT. TOTAL

3,36 3,36

TOTAL 3,36

8.2.6

QUANT. TOTAL

6,72 6,72

TOTAL 6,72

8.2.7

QUANT. TOTAL

50,82 50,82

TOTAL 50,82

8.3.1

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

8.3.2

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

8.3.3

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

M2

PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMÃOS EM METÁLICOS

M2

PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO

M2

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)

UN

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA

FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

UN

VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RÍGIDO, TRANSLÚCIDO E MONTANTES EM AÇO GALVANIZADO OU ALUMÍNIO (FORNECIM

M2

JANELA BASCULANTE EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO

M2

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 DEMÃOS

M2

M2

Página 22 de 65



MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 7,00

8.3.4

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

8.3.5

QUANT. TOTAL

29,00 29,00

TOTAL 29,00

8.3.6

QUANT. TOTAL

0,24 0,24

TOTAL 0,24

9.1

QUANT. TOTAL

61,48 61,48

TOTAL 61,48

9.2

QUANT. TOTAL

2,56 2,56

TOTAL 2,56

10.1

QUANT. TOTAL

21,21 21,21

TOTAL 21,21

10.2

QUANT. TOTAL

21,21 21,21

TOTAL 21,21

10.3

QUANT. TOTAL

21,21 21,21

TOTAL 21,21

10.4

QUANT. TOTAL

517,39 517,39

TOTAL 517,39

10.5

QUANT. TOTAL

51,54 51,54

TOTAL 51,54

10.6

QUANT. TOTAL

6,93 6,93

TOTAL 6,93

10.7

QUANT. TOTAL

83,15 83,15

TOTAL 83,15

11.1
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
M2

VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO

M2

BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL

M

VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)

M2

CUMEEIRA CERÂMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"

M

RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL

M2

TELHA CERÂMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"

M2

VERNIZ 3 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA

M2

PENTOX  2 DEMÃOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)

M2

ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 3 A 7m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)

M2

PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA

DOBRADIÇA CROMADA 3" X 2 1/2"

UN

FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

233,95 233,95

TOTAL 233,95

11.2

QUANT. TOTAL

137,61 137,61

TOTAL 137,61

11.3

QUANT. TOTAL

96,34 96,34

TOTAL 96,34

11.4

QUANT. TOTAL

233,95 233,95

TOTAL 233,95

11.5

QUANT. TOTAL

145,00 145,00

TOTAL 145,00

12.1.1

QUANT. TOTAL

2201,02 2201,02

TOTAL 2201,02

12.1.2

QUANT. TOTAL

1187,39 1187,39

TOTAL 1187,39

12.1.3

QUANT. TOTAL

78,07 78,07

TOTAL 78,07

12.1.4

QUANT. TOTAL

1013,63 1013,63

TOTAL 1013,63

12.2.1

QUANT. TOTAL

995,86 995,86

TOTAL 995,86

12.2.2

QUANT. TOTAL

995,86 995,86

TOTAL 995,86

12.2.3

QUANT. TOTAL

17,77 17,77

TOTAL 17,77

12.2.4

QUANT. TOTAL

17,77 17,77

TOTAL 17,77

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

M2

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFÁLTICA

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM

M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

REBOCO ARTÍSTICO

M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

M2

PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA

M2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

12.2.5

QUANT. TOTAL

346,65 346,65

TOTAL 346,65

12.2.6

QUANT. TOTAL

112,25 112,25

TOTAL 112,25

12.2.7

QUANT. TOTAL

59,34 59,34

TOTAL 59,34

12.3.1

QUANT. TOTAL

582,33 582,33

TOTAL 582,33

12.3.2

QUANT. TOTAL

582,33 582,33

TOTAL 582,33

12.3.3

QUANT. TOTAL

2,75 2,75

TOTAL 2,75

13.1.1

QUANT. TOTAL

544,33 544,33

TOTAL 544,33

13.1.2

QUANT. TOTAL

38,10 38,10

TOTAL 38,10

13.1.3

QUANT. TOTAL

544,33 544,33

TOTAL 544,33

13.1.4

QUANT. TOTAL

544,33 544,33

TOTAL 544,33

13.1.5

QUANT. TOTAL

32,35 32,35

TOTAL 32,35

13.1.6

QUANT. TOTAL

32,35 32,35

TOTAL 32,35

13.1.7

QUANT. TOTAL

FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM

M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO

M2

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

M

RODAPÉ CERÂMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERÂMICA ESMALTADA C/ARG PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO

M2

REGULARIZAÇÃO PARA RODAPÉS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm

M

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

M2

PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm

M

PERFIL DE ALUMÍNIO TIPO ( L- T- U )

M

RODAPÉ DE PEROBA (7X1.5)cm

M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

52,90 52,90

TOTAL 52,90

13.2.1

QUANT. TOTAL

0,50 0,50

TOTAL 0,50

13.2.2

QUANT. TOTAL

7,20 7,20

TOTAL 7,20

13.2.3

QUANT. TOTAL

7,20 7,20

TOTAL 7,20

13.2.4

QUANT. TOTAL

7,20 7,20

TOTAL 7,20

13.2.5

QUANT. TOTAL

12,54 12,54

TOTAL 12,54

14.1.1

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

TOTAL 7,00

14.1.2

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

14.1.3

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

14.1.4

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

14.1.5

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.1.6

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

14.1.7

QUANT. TOTAL

14,00 14,00

TOTAL 14,00

14.1.8

BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA

UN

CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA

UN

BACIA DE LOUÇA BRANCA P/ CRIANÇA, INCLUSIVE TAMPA

UN

TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4"

UN

BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm

PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm

UN

DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)

UN

BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)

UN

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm

M2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

41,62 41,62

TOTAL 41,62

14.1.9

QUANT. TOTAL

40,00 40,00

TOTAL 40,00

14.1.10

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

14.1.11

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.1.12

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.1.13

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.1.14

QUANT. TOTAL

11,56 11,56

TOTAL 11,56

14.1.15

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

14.1.16

QUANT. TOTAL

10,00 10,00

TOTAL 10,00

14.1.17

QUANT. TOTAL

9,00 9,00

TOTAL 9,00

14.1.18

QUANT. TOTAL

10,30 10,30

TOTAL 10,30

14.1.19

QUANT. TOTAL

5,02 5,02

TOTAL 5,02

14.1.20

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

UN

PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0)

UN

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

UN

M2

PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S

M

TORNEIRA ELETRÔNICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATÓRIO DE BANCADA

UN

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS

PIA DE AÇO INOX (3.00x0.60)m  C/ 1 CUBA  E  ACESSÓRIOS

UN

UN

LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS

UN

CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS

UN

BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)

M

ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA

M2

CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO

UN

PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 1,00

14.1.21

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.1.22

QUANT. TOTAL

0,32 0,32

TOTAL 0,32

14.1.23

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.1.24

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.2.1

QUANT. TOTAL

17,00 17,00

TOTAL 17,00

14.2.2

QUANT. TOTAL

46,31 46,31

TOTAL 46,31

14.2.3

QUANT. TOTAL

84,24 84,24

TOTAL 84,24

14.2.4

QUANT. TOTAL

60,86 60,86

TOTAL 60,86

14.3.1

QUANT. TOTAL

17,00 17,00

TOTAL 17,00

14.3.2

QUANT. TOTAL

10,00 10,00

TOTAL 10,00

14.3.3

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

14.3.4

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.3.5

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

M

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")

UN

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")

UN

REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")

UN

REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")

UN

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")

BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m

UN

TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL

UN

TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS

M2

PIA DE AÇO INOX  (2.00X0.58)m  C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

54,00 54,00

TOTAL 54,00

14.3.6

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

14.3.7

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

14.3.8

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.4.1

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

14.4.2

QUANT. TOTAL

2,88 2,88

TOTAL 2,88

14.4.3

QUANT. TOTAL

1,26 1,26

TOTAL 1,26

14.4.4

QUANT. TOTAL

122,58 122,58

TOTAL 122,58

14.4.5

QUANT. TOTAL

122,58 122,58

TOTAL 122,58

14.4.6

QUANT. TOTAL

1,87 1,87

TOTAL 1,87

14.4.7

QUANT. TOTAL

15,75 15,75

TOTAL 15,75

14.4.8

QUANT. TOTAL

0,77 0,77

TOTAL 0,77

14.4.9

QUANT. TOTAL

0,77 0,77

TOTAL 0,77

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS

M2

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

M2

VÁLVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm

UN

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")

UN

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

14.4.10

QUANT. TOTAL

0,77 0,77

TOTAL 0,77

14.5.1.1

QUANT. TOTAL

47,61 47,61

TOTAL 47,61

14.5.1.2

QUANT. TOTAL

36,32 36,32

TOTAL 36,32

14.5.1.3

QUANT. TOTAL

36,32 36,32

TOTAL 36,32

14.5.1.4

QUANT. TOTAL

36,32 36,32

TOTAL 36,32

14.5.1.5

QUANT. TOTAL

19,57 19,57

TOTAL 19,57

14.5.1.6

QUANT. TOTAL

5,29 5,29

TOTAL 5,29

14.5.2.1

QUANT. TOTAL

1,76 1,76

TOTAL 1,76

14.5.2.2

QUANT. TOTAL

5,88 5,88

TOTAL 5,88

14.5.2.3

QUANT. TOTAL

329,23 329,23

TOTAL 329,23

14.5.2.4

QUANT. TOTAL

6,17 6,17

TOTAL 6,17

14.5.2.5

QUANT. TOTAL

6,17 6,17

TOTAL 6,17

14.5.2.6

QUANT. TOTAL

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

M3

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

KG

FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X

M2

LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO

M3

LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

3,00 3,00

TOTAL 3,00

14.5.2.7

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

14.5.3.1

QUANT. TOTAL

7,07 7,07

TOTAL 7,07

14.5.3.2

QUANT. TOTAL

34,00 34,00

TOTAL 34,00

14.5.3.3

QUANT. TOTAL

785,77 785,77

TOTAL 785,77

14.5.3.4

QUANT. TOTAL

3,54 3,54

TOTAL 3,54

14.5.3.5

QUANT. TOTAL

3,54 3,54

TOTAL 3,54

14.5.3.6

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.3.7

QUANT. TOTAL

14,00 14,00

TOTAL 14,00

14.5.4.1

QUANT. TOTAL

59,86 59,86

TOTAL 59,86

14.5.4.2

QUANT. TOTAL

59,86 59,86

TOTAL 59,86

14.5.4.3

QUANT. TOTAL

59,86 59,86

TOTAL 59,86

14.5.5.1

QUANT. TOTAL

1,80 1,80

TOTAL 1,80

14.5.5.2 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEÇÃO

PORTA DE FERRO EM CHAPA

M2

ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm

KG

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X

M2

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMÍNIO, TIPO II,

E=4MM

M2

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
M2

AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO

UN

CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À COMPRESSÃO

UN

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO

M3

CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm

KG

AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATÓRIO ELEVADO

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

5,70 5,70

TOTAL 5,70

14.5.5.3

QUANT. TOTAL

7,85 7,85

TOTAL 7,85

14.5.5.4

QUANT. TOTAL

17,15 17,15

TOTAL 17,15

14.5.6.1

QUANT. TOTAL

64,35 64,35

TOTAL 64,35

14.5.6.2

QUANT. TOTAL

64,35 64,35

TOTAL 64,35

14.5.6.3

QUANT. TOTAL

64,35 64,35

TOTAL 64,35

14.5.7.1

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.2

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.3

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.5.7.4

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.5

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

14.5.7.6

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

14.5.7.7

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

BOMBA CENTRÍFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO

UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")

UN

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1")

UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")

UN

VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1")

UN

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 25mm (1")

UN

TORNEIRA DE BÓIA D= 20mm (3/4")

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M

M

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 1,00

14.5.7.8

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.9

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

14.5.7.10

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.11

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.12

QUANT. TOTAL

11,36 11,36

TOTAL 11,36

14.5.7.13

QUANT. TOTAL

11,04 11,04

TOTAL 11,04

14.5.7.14

QUANT. TOTAL

6,73 6,73

TOTAL 6,73

14.5.7.15

QUANT. TOTAL

6,95 6,95

TOTAL 6,95

14.5.7.16

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

14.5.7.17

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

14.5.7.18

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

14.5.7.19

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

15.1.1.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS

M

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")

UN

REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")

UN

ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")

UN

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 60mm (2")

UN

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 40mm (1 1/4")

UN

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 32mm (1")

UN

ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'ÁGUA 25mm (3/4")

UN

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")

M

UNIÃO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1")

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

113,12 113,12

TOTAL 113,12

15.1.1.2

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

15.1.1.3

QUANT. TOTAL

7,68 7,68

TOTAL 7,68

15.1.1.4

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

15.1.1.5

QUANT. TOTAL

9,05 9,05

TOTAL 9,05

15.1.1.6

QUANT. TOTAL

9,05 9,05

TOTAL 9,05

15.1.2.1

QUANT. TOTAL

41,81 41,81

TOTAL 41,81

15.1.2.2

QUANT. TOTAL

138,28 138,28

TOTAL 138,28

15.1.2.3

QUANT. TOTAL

1,90 1,90

TOTAL 1,90

15.1.2.4

QUANT. TOTAL

61,93 61,93

TOTAL 61,93

15.1.2.5

QUANT. TOTAL

41,00 41,00

TOTAL 41,00

15.1.2.6

QUANT. TOTAL

31,00 31,00

TOTAL 31,00

15.1.2.7

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

UN

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")

UN

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

UN

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA

UN

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

M2

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANÉIS

M

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS

M

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANÉIS

M

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")

M

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

15.1.2.8

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

15.1.2.9

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

15.1.2.10

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

15.1.2.11

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

15.1.2.12

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

15.1.2.13

QUANT. TOTAL

34,00 34,00

TOTAL 34,00

15.1.2.14

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

15.1.2.15

QUANT. TOTAL

11,00 11,00

TOTAL 11,00

15.1.3.1

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

15.1.3.2

QUANT. TOTAL

17,00 17,00

TOTAL 17,00

15.1.3.3

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

15.2.1

QUANT. TOTAL

26,35 26,35

TOTAL 26,35

15.2.2

QUANT. TOTAL

TUBO PVC SÉRIE REFORÇADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXÕES                                     

M

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANÉIS

M

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")

UN

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")

UN

JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")

UN

CAIXA DE GORDURA/SABÃO EM ALVENARIA

UN

CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)

UN

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO

SANITÁRIO. AF_12/2014
UN

TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")

UN

TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.

UN

TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2')-JUNTAS SOLD.

UN

JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANÉIS

UN

JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANÉIS

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

56,82 56,82

TOTAL 56,82

15.2.3

QUANT. TOTAL

19,38 19,38

TOTAL 19,38

15.2.4

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

TOTAL 7,00

15.2.5

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

15.2.6

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

15.2.7

QUANT. TOTAL

5,00 5,00

TOTAL 5,00

15.2.8

QUANT. TOTAL

5,00 5,00

TOTAL 5,00

15.3.1

QUANT. TOTAL

25,38 25,38

TOTAL 25,38

15.3.2

QUANT. TOTAL

5,00 5,00

TOTAL 5,00

15.3.3

QUANT. TOTAL

1,44 1,44

TOTAL 1,44

15.4.1

QUANT. TOTAL

48,90 48,90

TOTAL 48,90

15.4.2

QUANT. TOTAL

48,90 48,90

TOTAL 48,90

15.4.3

QUANT. TOTAL

28,81 28,81

TOTAL 28,81

15.4.4

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

M2

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN

M

ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

M2

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN

GRELHA HEMISFÉRICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")

UN

TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.

UN

JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")

UN

TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")

M

TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4")
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

11,00 11,00

TOTAL 11,00

15.4.5

QUANT. TOTAL

25,04 25,04

TOTAL 25,04

15.4.6

QUANT. TOTAL

19,20 19,20

TOTAL 19,20

15.4.7

QUANT. TOTAL

19,20 19,20

TOTAL 19,20

15.4.8

QUANT. TOTAL

19,20 19,20

TOTAL 19,20

16.1

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

16.2

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

16.3

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

16.4

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

16.5

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

16.6

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

17.1

QUANT. TOTAL

27,34 27,34

TOTAL 27,34

17.2

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA

UN

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN

FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE

UN

SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR

UN

EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG

UN

FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MMX10M

UN

TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 22mm (3/4") CLASSE E

M

PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 26X13CM

M

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

UN

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3
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TOTAL 4,00

17.3

QUANT. TOTAL

2,15 2,15

TOTAL 2,15

17.4

QUANT. TOTAL

14,00 14,00

TOTAL 14,00

17.5

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

17.6

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

17.7

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

17.8

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

17.9

QUANT. TOTAL

0,36 0,36

TOTAL 0,36

18.1.1

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

18.1.2

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

TOTAL 7,00

18.1.3

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

18.1.4

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

18.1.5

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.1.6 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")

M

Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi

branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w 
UN

Luminária de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar, c/lâmpada PL 15w 

UN

Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar

UN

LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN

POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN

PRATELEIRA PRÉ-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM                                

M2

SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS

UN

Coifa em aço inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros inercias, calha coletora de gordura e luminária, dimensões:

Larg=4000 x Prof=1200 x alt=450mm
UN

Válvula de segurança por pressão de 1/2"

UN

Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm

UN

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2
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QUANT. TOTAL

103,79 103,79

TOTAL 103,79

18.1.7

QUANT. TOTAL

27,24 27,24

TOTAL 27,24

18.1.8

QUANT. TOTAL

10,94 10,94

TOTAL 10,94

18.1.9

QUANT. TOTAL

63,18 63,18

TOTAL 63,18

18.1.10

QUANT. TOTAL

485,88 485,88

TOTAL 485,88

18.1.11

QUANT. TOTAL

81,72 81,72

TOTAL 81,72

18.1.12

QUANT. TOTAL

74,12 74,12

TOTAL 74,12

18.1.13

QUANT. TOTAL

252,72 252,72

TOTAL 252,72

18.1.14

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

18.1.15

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

18.1.16

QUANT. TOTAL

3,92 3,92

TOTAL 3,92

18.1.17

QUANT. TOTAL

11,00 11,00

TOTAL 11,00

18.1.18

QUANT. TOTAL

4,49 4,49

TOTAL 4,49

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")

M

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN

CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL

M2

CABO EM PVC 1000V  16MM2

M

CABO EM PVC 1000V  4MM2

M

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

M

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APILOAMENTO DE  FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA

UN

TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M

M2

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN
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18.1.19

QUANT. TOTAL

4,49 4,49

TOTAL 4,49

18.2.1

QUANT. TOTAL

63,00 63,00

TOTAL 63,00

18.2.2

QUANT. TOTAL

17,00 17,00

TOTAL 17,00

18.2.3

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

18.3.1

QUANT. TOTAL

77,00 77,00

TOTAL 77,00

18.3.2

QUANT. TOTAL

24,00 24,00

TOTAL 24,00

18.3.3

QUANT. TOTAL

10,00 10,00

TOTAL 10,00

18.3.4

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

18.3.5

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

18.4.1

QUANT. TOTAL

1187,84 1187,84

TOTAL 1187,84

18.4.2

QUANT. TOTAL

116,54 116,54

TOTAL 116,54

18.4.3

QUANT. TOTAL

39,93 39,93

TOTAL 39,93

18.5.1

QUANT. TOTAL

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")

M

INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V

UN

INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V

UN

INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V

UN

INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V

UN

TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V

UN

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

M

CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2

M

LUMINÁRIA DE EMBUTIR CILÍNDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM

REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO COM CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W
UN

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA ( 2 X 16 )W

UN

LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W

UN

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

4500,72 4500,72

TOTAL 4500,72

18.5.2

QUANT. TOTAL

35,94 35,94

TOTAL 35,94

18.5.3

QUANT. TOTAL

254,33 254,33

TOTAL 254,33

18.5.4

QUANT. TOTAL

206,10 206,10

TOTAL 206,10

18.5.5

QUANT. TOTAL

256,32 256,32

TOTAL 256,32

18.5.6

QUANT. TOTAL

5,88 5,88

TOTAL 5,88

18.6.1

QUANT. TOTAL

33,00 33,00

TOTAL 33,00

18.6.2

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

18.6.3

QUANT. TOTAL

113,00 113,00

TOTAL 113,00

18.6.4

QUANT. TOTAL

121,00 121,00

TOTAL 121,00

18.6.5

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

18.6.6

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.6.7

QUANT. TOTAL

9,00 9,00

TOTAL 9,00

18.7.1

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm

UN

CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR

UN

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"

UN

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN

CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 4"

UN

CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"

UN

QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO

CABO COBRE NU 16MM2

M

CABO EM PVC 1000V  10MM2

M

CABO EM PVC 1000V  6MM2

M

CABO EM PVC 1000V  4MM2

M

CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²

M

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.2

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.3

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

18.7.4

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.5

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.6

QUANT. TOTAL

43,00 43,00

TOTAL 43,00

18.7.7

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.8

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

18.7.9

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

18.7.10

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

18.7.11

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.12

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

18.7.13

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

UN

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

UN

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A

UN

DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A

UN

QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO

DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A

UN

UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 2,00

18.7.14

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

18.7.15

QUANT. TOTAL

16,00 16,00

TOTAL 16,00

18.8.1

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

18.8.2

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

18.8.3

QUANT. TOTAL

21,18 21,18

TOTAL 21,18

18.8.4

QUANT. TOTAL

21,18 21,18

TOTAL 21,18

18.8.5

QUANT. TOTAL

516,20 516,20

TOTAL 516,20

18.8.6

QUANT. TOTAL

516,20 516,20

TOTAL 516,20

18.8.7

QUANT. TOTAL

7,00 7,00

TOTAL 7,00

18.8.8

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.1.1

QUANT. TOTAL

77,79 77,79

TOTAL 77,79

19.1.2

QUANT. TOTAL

61,04 61,04

TOTAL 61,04

19.1.3

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

M

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

M

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

UN

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              

UN

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V

UN

DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA

UN

SOLDA EXOTÉRMICA

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1")

M

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4")

M
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

2,32 2,32

TOTAL 2,32

19.1.4

QUANT. TOTAL

29,96 29,96

TOTAL 29,96

19.2.1

QUANT. TOTAL

74,08 74,08

TOTAL 74,08

19.2.2

QUANT. TOTAL

6,70 6,70

TOTAL 6,70

19.2.3

QUANT. TOTAL

379,53 379,53

TOTAL 379,53

19.3.1

QUANT. TOTAL

12,00 12,00

TOTAL 12,00

19.3.2

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

19.4.1

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.4.2

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.4.3

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

19.4.4

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.4.5

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.4.6

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 400X400X120mm

UN

ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")

M

TOMADA PARA LÓGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NÃO INCLUSA)

UN

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP

M

CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2

M

CABO TELEFÔNICO CI 50-10

M

Tomada dupla para lógica RJ45, 4"x4", embutir, completa

UN

Central telefônica ( pabx - cpa 4/12) 

UN

Fornecimento e instalação de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT 

UN

PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN

RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19"

UN

BLOCO TELEFÔNICO DE LIGAÇÃO INTERNA BLI - 10

UN
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

19.4.7

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

19.4.8

QUANT. TOTAL

48,00 48,00

TOTAL 48,00

19.4.9

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

19.4.10

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

19.4.11

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

19.5.1

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.5.2

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

19.5.3

QUANT. TOTAL

9,19 9,19

TOTAL 9,19

19.5.4

QUANT. TOTAL

1,25 1,25

TOTAL 1,25

19.5.5

QUANT. TOTAL

9,79 9,79

TOTAL 9,79

19.5.6

QUANT. TOTAL

0,84 0,84

TOTAL 0,84

19.5.7

QUANT. TOTAL

0,84 0,84

TOTAL 0,84

19.5.8

QUANT. TOTAL

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm

UN

CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm

UN

PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m

UN

Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 

UN

CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA

M3

ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m

M3

SOLDA EXOTÉRMICA

UN

ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              

UN

CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA

UN

ESPALHAMENTO MECÂNICO DE SOLO EM BOTA FORA

M3

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

0,84 0,84

TOTAL 0,84

19.5.9

QUANT. TOTAL

18,00 18,00

TOTAL 18,00

19.5.10

QUANT. TOTAL

18,00 18,00

TOTAL 18,00

19.5.11

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

19.5.12

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

20.1

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

20.2

QUANT. TOTAL

23,15 23,15

TOTAL 23,15

20.3

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

20.4

QUANT. TOTAL

23,15 23,15

TOTAL 23,15

20.5

QUANT. TOTAL

3,00 3,00

TOTAL 3,00

20.6

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

20.7

QUANT. TOTAL

54,00 54,00

TOTAL 54,00

20.8

QUANT. TOTAL

54,00 54,00

TOTAL 54,00

20.9

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

M

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

M

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

M

REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")

M

RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")

BUCHA E ARRUELA DE AÇO GALV. D= 25mm (1")

PAR

BRAÇADEIRA TIPO "D", METÁLICA ATE 1"

UN

SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN

Página 46 de 65
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

18,40 18,40

TOTAL 18,40

20.10

QUANT. TOTAL

18,40 18,40

TOTAL 18,40

21.1.1

QUANT. TOTAL

667,25 667,25

TOTAL 667,25

21.1.2

QUANT. TOTAL

667,25 667,25

TOTAL 667,25

21.1.3

QUANT. TOTAL

563,63 563,63

TOTAL 563,63

21.1.4

QUANT. TOTAL

520,14 520,14

TOTAL 520,14

21.2.1

QUANT. TOTAL

582,33 582,33

TOTAL 582,33

21.2.2

QUANT. TOTAL

582,33 582,33

TOTAL 582,33

22.1.1.1

QUANT. TOTAL

0,84 0,84

TOTAL 0,84

22.1.1.2

QUANT. TOTAL

0,21 0,21

TOTAL 0,21

22.1.1.3

QUANT. TOTAL

0,05 0,05

TOTAL 0,05

22.1.1.4

QUANT. TOTAL

6,18 6,18

TOTAL 6,18

22.1.1.5

QUANT. TOTAL

0,23 0,23

ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")

M

M

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA A ÓLEO

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X

M2

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 0,23

22.1.1.6

QUANT. TOTAL

0,23 0,23

TOTAL 0,23

22.1.1.7

QUANT. TOTAL

13,80 13,80

TOTAL 13,80

22.1.1.8

QUANT. TOTAL

5,85 5,85

TOTAL 5,85

22.1.2.1

QUANT. TOTAL

3,15 3,15

TOTAL 3,15

22.1.2.2

QUANT. TOTAL

5,85 5,85

TOTAL 5,85

22.1.2.3

QUANT. TOTAL

5,85 5,85

TOTAL 5,85

22.1.2.4

QUANT. TOTAL

5,85 5,85

TOTAL 5,85

22.1.3.1

QUANT. TOTAL

0,26 0,26

TOTAL 0,26

22.1.3.2

QUANT. TOTAL

3,65 3,65

TOTAL 3,65

22.1.3.3

QUANT. TOTAL

3,65 3,65

TOTAL 3,65

22.1.3.4

QUANT. TOTAL

3,65 3,65

TOTAL 3,65

22.1.3.5

QUANT. TOTAL

2,60 2,60

TOTAL 2,60

22.1.4.1

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
M2

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

M2

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m

M2

ARMADURA DE AÇO CA 50/60

KG

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

M3

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM

M2

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

M

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

15,22 15,22

TOTAL 15,22

22.1.4.2

QUANT. TOTAL

0,29 0,29

TOTAL 0,29

22.1.4.3

QUANT. TOTAL

0,03 0,03

TOTAL 0,03

22.1.5.1

QUANT. TOTAL

33,52 33,52

TOTAL 33,52

22.1.5.2

QUANT. TOTAL

13,22 13,22

TOTAL 13,22

22.1.5.3

QUANT. TOTAL

20,30 20,30

TOTAL 20,30

22.1.5.4

QUANT. TOTAL

4,45 4,45

TOTAL 4,45

22.1.5.5

QUANT. TOTAL

4,45 4,45

TOTAL 4,45

22.1.5.6

QUANT. TOTAL

4,45 4,45

TOTAL 4,45

22.1.6.1

QUANT. TOTAL

19,07 19,07

TOTAL 19,07

22.1.6.2

QUANT. TOTAL

19,07 19,07

TOTAL 19,07

22.1.6.3

QUANT. TOTAL

4,45 4,45

TOTAL 4,45

22.1.6.4

QUANT. TOTAL

4,45 4,45

TOTAL 4,45

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO

M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

M3

COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

22.1.7.1

QUANT. TOTAL

1,00 1,00

TOTAL 1,00

22.1.7.2

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

22.1.7.3

QUANT. TOTAL

3,36 3,36

TOTAL 3,36

22.2.1.1

QUANT. TOTAL

0,65 0,65

TOTAL 0,65

22.2.1.2

QUANT. TOTAL

0,16 0,16

TOTAL 0,16

22.2.1.3

QUANT. TOTAL

0,04 0,04

TOTAL 0,04

22.2.1.4

QUANT. TOTAL

6,18 6,18

TOTAL 6,18

22.2.1.5

QUANT. TOTAL

0,23 0,23

TOTAL 0,23

22.2.1.6

QUANT. TOTAL

0,23 0,23

TOTAL 0,23

22.2.1.7

QUANT. TOTAL

13,80 13,80

TOTAL 13,80

22.2.1.8

QUANT. TOTAL

3,03 3,03

TOTAL 3,03

22.2.2.1

QUANT. TOTAL

1,74 1,74

TOTAL 1,74

22.2.2.2

QUANT. TOTAL

PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

M2

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

PORTÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTAÇÃO

UN

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X

M2

ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3

ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA

M3

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO
M2

IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²

LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m

M2

ARMADURA DE AÇO CA 50/60

KG

LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO

M3

CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

M3

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

3,03 3,03

TOTAL 3,03

22.2.2.3

QUANT. TOTAL

3,03 3,03

TOTAL 3,03

22.2.2.4

QUANT. TOTAL

3,03 3,03

TOTAL 3,03

22.2.3.1

QUANT. TOTAL

0,12 0,12

TOTAL 0,12

22.2.3.2

QUANT. TOTAL

1,75 1,75

TOTAL 1,75

22.2.3.3

QUANT. TOTAL

1,75 1,75

TOTAL 1,75

22.2.3.4

QUANT. TOTAL

1,75 1,75

TOTAL 1,75

22.2.3.5

QUANT. TOTAL

1,70 1,70

TOTAL 1,70

22.2.4.1

QUANT. TOTAL

8,49 8,49

TOTAL 8,49

22.2.4.2

QUANT. TOTAL

7,26 7,26

TOTAL 7,26

22.2.4.3

QUANT. TOTAL

0,02 0,02

TOTAL 0,02

22.2.5.1

QUANT. TOTAL

17,48 17,48

TOTAL 17,48

22.2.5.2

QUANT. TOTAL

7,26 7,26

TOTAL 7,26

22.2.5.3

M

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3

PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS

M2

IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NÃO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM

M2

EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO

M3

COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3

M2

ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

10,22 10,22

TOTAL 10,22

22.2.5.4

QUANT. TOTAL

10,22 10,22

TOTAL 10,22

22.2.5.5

QUANT. TOTAL

10,22 10,22

TOTAL 10,22

22.2.5.6

QUANT. TOTAL

2,14 2,14

TOTAL 2,14

22.2.5.7

QUANT. TOTAL

2,14 2,14

TOTAL 2,14

22.2.6.1

QUANT. TOTAL

10,29 10,29

TOTAL 10,29

22.2.6.2

QUANT. TOTAL

10,29 10,29

TOTAL 10,29

22.2.6.3

QUANT. TOTAL

2,14 2,14

TOTAL 2,14

22.2.6.4

QUANT. TOTAL

2,14 2,14

TOTAL 2,14

22.2.7.1

QUANT. TOTAL

3,36 3,36

TOTAL 3,36

22.2.8.1

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

22.3.1.1

QUANT. TOTAL

1,98 1,98

TOTAL 1,98

22.3.1.2

QUANT. TOTAL

1,98 1,98

PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2

M2

PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO

M2

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 mm P/ TETO

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TOTAL 1,98

22.3.1.3

QUANT. TOTAL

1,98 1,98

TOTAL 1,98

22.3.1.4

QUANT. TOTAL

3,83 3,83

TOTAL 3,83

22.3.1.5

QUANT. TOTAL

0,92 0,92

TOTAL 0,92

22.3.1.6

QUANT. TOTAL

13,17 13,17

TOTAL 13,17

22.3.1.7

QUANT. TOTAL

13,17 13,17

TOTAL 13,17

22.3.1.8

QUANT. TOTAL

13,17 13,17

TOTAL 13,17

22.3.1.9

QUANT. TOTAL

1,98 1,98

TOTAL 1,98

22.3.1.10

QUANT. TOTAL

13,00 13,00

TOTAL 13,00

22.3.1.11

QUANT. TOTAL

2,40 2,40

TOTAL 2,40

22.3.1.12

QUANT. TOTAL

2,40 2,40

TOTAL 2,40

22.3.1.13

QUANT. TOTAL

4,00 4,00

TOTAL 4,00

22.3.2.1

QUANT. TOTAL

5,28 5,28

TOTAL 5,28

22.3.2.2

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2

PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"

M

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)
M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

5,28 5,28

TOTAL 5,28

22.3.2.3

QUANT. TOTAL

5,28 5,28

TOTAL 5,28

22.3.2.4

QUANT. TOTAL

2,55 2,55

TOTAL 2,55

22.3.2.5

QUANT. TOTAL

18,21 18,21

TOTAL 18,21

22.3.2.6

QUANT. TOTAL

0,90 0,90

TOTAL 0,90

22.3.2.7

QUANT. TOTAL

24,00 24,00

TOTAL 24,00

22.3.2.8

QUANT. TOTAL

25,20 25,20

TOTAL 25,20

22.3.2.9

QUANT. TOTAL

25,20 25,20

TOTAL 25,20

22.3.2.10

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

22.3.3.1

QUANT. TOTAL

0,79 0,79

TOTAL 0,79

22.3.3.2

QUANT. TOTAL

0,79 0,79

TOTAL 0,79

22.3.3.3

QUANT. TOTAL

0,79 0,79

TOTAL 0,79

22.3.3.4

QUANT. TOTAL

1,26 1,26

TOTAL 1,26

PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E

TOPO EM CHAPIM EM PMC
M

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm

M2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

22.3.3.5

QUANT. TOTAL

0,46 0,46

TOTAL 0,46

22.3.3.6

QUANT. TOTAL

6,61 6,61

TOTAL 6,61

22.3.3.7

QUANT. TOTAL

6,61 6,61

TOTAL 6,61

22.3.3.8

QUANT. TOTAL

6,61 6,61

TOTAL 6,61

22.3.3.9

QUANT. TOTAL

1,53 1,53

TOTAL 1,53

22.3.3.10

QUANT. TOTAL

7,51 7,51

TOTAL 7,51

22.3.3.11

QUANT. TOTAL

2,13 2,13

TOTAL 2,13

22.3.3.12

QUANT. TOTAL

2,13 2,13

TOTAL 2,13

22.3.3.13

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

22.3.4.1

QUANT. TOTAL

2,40 2,40

TOTAL 2,40

22.3.4.2

QUANT. TOTAL

2,40 2,40

TOTAL 2,40

22.3.4.3

QUANT. TOTAL

2,40 2,40

TOTAL 2,40

22.3.4.4

QUANT. TOTAL

CANTONEIRA DE ALUMÍNIO 1 1/4" X 1 1/4"

M

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2

M2

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2

REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm

M2

PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO

M3

M2

REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS

(PAREDE/PISO)

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

Página 55 de 65



MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

1,22 1,22

TOTAL 1,22

22.3.4.5

QUANT. TOTAL

7,90 7,90

TOTAL 7,90

22.3.4.6

QUANT. TOTAL

0,36 0,36

TOTAL 0,36

22.3.4.7

QUANT. TOTAL

0,36 0,36

TOTAL 0,36

22.3.4.8

QUANT. TOTAL

11,55 11,55

TOTAL 11,55

22.3.4.9

QUANT. TOTAL

11,55 11,55

TOTAL 11,55

22.3.4.10

QUANT. TOTAL

8,00 8,00

TOTAL 8,00

22.3.5.1

QUANT. TOTAL

1,20 1,20

TOTAL 1,20

22.3.5.2

QUANT. TOTAL

1,20 1,20

TOTAL 1,20

22.3.5.3

QUANT. TOTAL

1,20 1,20

TOTAL 1,20

22.3.5.4

QUANT. TOTAL

0,94 0,94

TOTAL 0,94

22.3.5.5

QUANT. TOTAL

6,68 6,68

TOTAL 6,68

22.3.5.6

QUANT. TOTAL

5,70 5,70

TOTAL 5,70

22.3.5.7

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

M

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E

TOPO EM CHAPIM EM PMC
M

PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2

GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2"

GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATÉ 15cm COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRÍLICA E

TOPO EM CHAPIM EM PMC
M

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm

M2

ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO

M3

LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA

M2

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA

M2

MURETA C/TIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES

M2

PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

UN

PISO RÚSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m  JUNTAS= 5cm  ESP.= 8cm

M2
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

QUANT. TOTAL

6,00 6,00

TOTAL 6,00

22.3.5.8

QUANT. TOTAL

1,68 1,68

TOTAL 1,68

22.3.5.9

QUANT. TOTAL

0,90 0,90

TOTAL 0,90

22.3.5.10

QUANT. TOTAL

9,36 9,36

TOTAL 9,36

22.3.5.11

QUANT. TOTAL

2,00 2,00

TOTAL 2,00

23.1.1

QUANT. TOTAL

551,53 551,53

TOTAL 551,53

23.1.2

QUANT. TOTAL

713,10 713,10

TOTAL 713,10

23.1.3

QUANT. TOTAL

55,15 55,15

TOTAL 55,15

23.1.4

QUANT. TOTAL

55,15 55,15

TOTAL 55,15

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM

M3

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE

M3

LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA

M2

LIMPEZA GERAL

M2

PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAÇÃO TÁTIL

UN

ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO

M2

SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm

M

PORTA DE FERRO EM CHAPA

M2

M
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85

2 50,00% R$ 66.822,51 50,00% R$ 66.822,51 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

3 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 442.658,26 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

4 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 23.230,71 50,00% R$ 23.230,71 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

5 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 14.767,13 50,00% R$ 14.767,13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

6 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 152.561,36 30,00% R$ 152.561,36 40,00% R$ 203.415,15 0,00% R$ 0,00

7 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 55.481,70 50,00% R$ 55.481,70

8 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

9 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

10 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 37.878,73

11 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 22.726,18 50,00% R$ 22.726,18

12 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 145.002,10

13 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

14 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

15 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

16 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

17 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

18 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

19 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

20 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

21 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

22 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

23 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2,88% R$ 74.700,36 20,83% R$ 540.589,32 7,65% R$ 198.437,05 6,75% R$ 175.206,34 11,16% R$ 289.500,87 10,36% R$ 268.966,55

2,88% R$ 74.700,36 23,71% R$ 615.289,68 31,36% R$ 813.726,73 38,11% R$ 988.933,07 49,26% R$ 1.278.433,94 59,63% R$ 1.547.400,49

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAÇÃO

180 DIAS150 DIAS120 DIAS90 DIAS60 DIAS

IMPERMEABILIZAÇÃO

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPLANTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS AUXILIARES

VIDROS

COBERTURA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS 

PLUVIAIS E DRENOS

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE GÁS

REVESTIMENTOS

PISOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

ACUMULADO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

ANEXOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SIMPLES

PRAZOS

30 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

%

1 8,33%

2 50,00%

3 0,00%

4 0,00%

5 0,00%

6 0,00%

7 0,00%

8 0,00%

9 0,00%

10 0,00%

11 0,00%

12 0,00%

13 0,00%

14 0,00%

15 0,00%

16 0,00%

17 0,00%

18 0,00%

19 0,00%

20 0,00%

21 0,00%

22 0,00%

23 0,00%

2,88%

2,88%

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPLANTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS AUXILIARES

VIDROS

COBERTURA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS 

PLUVIAIS E DRENOS

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE GÁS

REVESTIMENTOS

PISOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

ACUMULADO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

ANEXOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SIMPLES

PRAZOS

30 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,33% R$ 7.877,85 8,37%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

50,00% R$ 59.298,41 50,00% R$ 59.298,41 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 6.833,95 50,00% R$ 6.833,95 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

50,00% R$ 37.878,73 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

50,00% R$ 145.002,10 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 55.935,44 50,00% R$ 55.935,44 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 80.804,61 50,00% R$ 80.804,61 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 18.811,19 50,00% R$ 18.811,19 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 2.853,56 50,00% R$ 2.853,56 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 12.836,52 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 30,00% R$ 42.178,07 30,00% R$ 42.178,07 40,00% R$ 56.237,42 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00% R$ 25.506,71 0,00% R$ 0,00 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 14.688,76 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 14.688,76 0,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% R$ 40.624,94 50,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00%

0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 100,00%

9,64% R$ 250.057,08 6,63% R$ 172.123,70 8,86% R$ 229.983,40 7,90% R$ 204.927,85 2,44% R$ 63.191,54 4,91%

69,26% R$ 1.797.457,57 75,90% R$ 1.969.581,27 84,76% R$ 2.199.564,67 92,65% R$ 2.404.492,52 95,09% R$ 2.467.684,06 100,00%

300 DIAS270 DIAS240 DIAS210 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

PRAZOS

330 DIAS 360 DIAS
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

%

1 8,33%

2 50,00%

3 0,00%

4 0,00%

5 0,00%

6 0,00%

7 0,00%

8 0,00%

9 0,00%

10 0,00%

11 0,00%

12 0,00%

13 0,00%

14 0,00%

15 0,00%

16 0,00%

17 0,00%

18 0,00%

19 0,00%

20 0,00%

21 0,00%

22 0,00%

23 0,00%

2,88%

2,88%

CABEAMENTO ESTRUTURADO

CLIMATIZAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS

PAREDES E PAINÉIS

ESQUADRIAS E FERRAGENS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

IMPLANTAÇÃO

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS AUXILIARES

VIDROS

COBERTURA

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS, ÁGUAS 

PLUVIAIS E DRENOS

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INSTALAÇÃO DE GÁS

REVESTIMENTOS

PISOS

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

ACUMULADO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRELIMINARES

PINTURA

ANEXOS

SERVIÇOS DIVERSOS

SIMPLES

PRAZOS

30 DIAS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

R$

R$ 7.915,68 100,00% R$ 94.572,00

R$ 0,00 100,00% R$ 133.645,02

R$ 0,00 100,00% R$ 442.658,26

R$ 0,00 100,00% R$ 46.461,41

R$ 0,00 100,00% R$ 29.534,26

R$ 0,00 100,00% R$ 508.537,88

R$ 0,00 100,00% R$ 110.963,40

R$ 0,00 100,00% R$ 118.596,81

R$ 0,00 100,00% R$ 13.667,90

R$ 0,00 100,00% R$ 75.757,45

R$ 0,00 100,00% R$ 45.452,35

R$ 0,00 100,00% R$ 290.004,20

R$ 0,00 100,00% R$ 111.870,87

R$ 0,00 100,00% R$ 161.609,21

R$ 0,00 100,00% R$ 37.622,37

R$ 0,00 100,00% R$ 5.707,12

R$ 0,00 100,00% R$ 12.836,52

R$ 0,00 100,00% R$ 140.593,55

R$ 0,00 100,00% R$ 25.506,71

R$ 0,00 100,00% R$ 29.377,51

R$ 40.624,94 100,00% R$ 81.249,88

R$ 67.240,15 100,00% R$ 67.240,15

R$ 11.663,98 100,00% R$ 11.663,98

R$ 127.444,75 R$ 2.595.128,81

R$ 2.595.128,81

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

(%) TOTAIS (R$)

PRAZOS

360 DIAS
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I - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

      1 - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) 3,00%

II - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

      1 - IMPOSTOS (I)

            1.1 - COFINS 3,00%

            1.2 - PIS 0,65%

            1.3 - CPRB 4,50%

            1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%

      2 - LUCRO (L) 6,16%

      3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%

      4 - RISCO (R) 0,97%

      5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

III - CÁLCULO DO B.D.I.

        B D I =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-I))-1) x 100

        B D I = 24,52 %

DEMONSTRATIVO DE TAXA DE B.D.I.                                                                                                                                                      

SERVIÇOS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
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1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20% CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO DOM EXPEDITO

APLICÁVEL HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)

DISCRIMINAÇÃO HORISTAS % MENSALISTAS %

GRUPO A (básicos) 16,80 16,80

INSS 0,00 0,00

SESI 1,50 1,50

SENAI 1,00 1,00

INCRA 0,20 0,20

SEBRAE 0,60 0,60

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2,50 2,50

SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00 3,00

FGTS 8,00 8,00

GRUPO B 44,41 16,46

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00

FERIADOS 3,71 0,00

AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,67

13º SALÁRIO 10,80 8,33

LICENÇA PATERNIDADE 0,07 0,06

FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56

DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00

AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08

FÉRIAS GOZADAS 8,71 6,73

SALÁRIO MATERNIDADE 0,03 0,03

GRUPO C 14,73 11,38

AVISO PRÉVIO INDENIZADO 5,40 4,17

AVISO PRÉVIO TRABALHADO 0,13 0,10

FÉRIAS INDENIZADAS 4,85 3,75

DEPOSITO DE RECISÃO S/ JUSTA CAUSA 3,90 3,01

INDENIZAÇÃO ADICIONAL 0,45 0,35

GRUPO D (Incidência cumulativa) 7,91 3,12

GRUPO A x GRUPO B 7,46 2,77

REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E 

REINCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PRÉVIO INDENIZADO
0,45 0,35

TOTAL GERAL 83,85 47,76

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

COMP.EXT_01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) %

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2322 ENGENHEIRO H 500,0000 81,8500 R$40.925,00

I2510 ENCARREGADO DE SERVIÇOS H 800,0000 27,4200 R$21.936,00

I2466 VIGIA H 800,0000 16,3600 R$13.088,00

Total: R$75.949,00

R$75.949,00

INCLUSOS

R$94.572,00

Valor S/ BDI DIVIDO POR 100: R$759,49

R$945,72

COMP.EXT_02 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10) UN
Valor 

Geral:
 R$871,78 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,0000 16,7700 R$67,08

I0498 CARPINTEIRO H 4,0000 20,7700 R$83,08

I2391 PEDREIRO H 1,5000 20,7700 R$31,16

I2543 SERVENTE H 1,5000 15,5500 R$23,33

Total: R$204,65

MATERIAIS

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0108 67,5000 R$0,73

I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 164,2800 R$164,28

I0441 CAL HIDRATADA KG 1,7400 1,1000 R$1,91

I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7400 0,5600 R$0,97

I1030 DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 3,0000 24,6700 R$74,01

I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,0000 52,5000 R$52,50

I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 43,5800 R$43,58

I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,2700 R$2,16

I1706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 2,0000 157,4100 R$314,82

I1724 PREGO KG 0,2500 15,5400 R$3,89

I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,0000 1,3800 R$8,28

Total: R$667,13

R$871,78

INCLUSOS

R$0,00

R$871,78

COMP.EXT_03 REBOCO ARTÍSTICO M2
Valor 

Geral:
 R$54,63 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2391 PEDREIRO H 1,2000 20,7700 R$24,92

I2543 SERVENTE H 1,2000 15,5500 R$18,66

Total: R$43,58

SERVIÇOS

C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4 M3 0,0250 441,9800 R$11,05

Total: R$11,05

R$54,63

INCLUSOS

R$0,00

R$54,63

COMP.EXT_04
RODAPÉ CERÂMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERÂMICA ESMALTADA C/ARG 

PRÉ FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2

Valor 

Geral:
 R$6,87 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I1328 LADRILHISTA H 0,0480 20,7700 R$1,00

I2543 SERVENTE H 0,0480 15,5500 R$0,75

Total: R$1,75

SERVIÇOS

I6500

CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 

cm²) - PEI-5/PEI-4 M2 0,0880 43,4400 R$3,82

I6508 ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS KG 0,6400 2,0300 R$1,30

Total: R$5,12

R$6,87

INCLUSOS

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

Total Simples:

Valor C/ BDI:

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

Encargos Sociais:

Valor C/ BDI DIVIDO POR 100:

Total Simples:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

R$0,00

R$6,87

COMP.EXT_05 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UN
Valor 

Geral:
 R$246,57 

MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,0000 16,7700 R$16,77

I2320 ENCANADOR H 1,0000 20,3200 R$20,32

Total: R$37,09

MATERIAIS

I0406 CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA UN 1,0000 209,4800 R$209,48

Total: R$209,48

R$246,57

INCLUSOS

R$0,00

R$246,57

COMP.EXT_06
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, 

FUNDO BRITA
UN

Valor 

Geral:
 R$87,18 

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I0280 BRITA M3 0,0200 76,1900 R$1,52

Total: R$1,52

SERVIÇOS

C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 0,9600 59,8200 R$57,43

C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 0,8400 6,1800 R$5,19

C2123
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
M2 0,8400 22,2500 R$18,69

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,1000 41,2100 R$4,12

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23

Total: R$85,66

R$87,18

INCLUSOS

R$0,00

R$87,18

COMP.EXT_07
AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M 

PARA RESERVATÓRIO ELEVADO
UN

Valor 

Geral:
 R$543,71 

SERVIÇOS Unidade Coeficiente Preço Total

C4990 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 0,2000 2,3400 R$0,47

C4991
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHÃO EQUIPADO COM 

GUINDASTE
KM 0,2000 2,3400 R$0,47

Total: R$0,94

MATERIAIS/EQUIPAMENTOS

I0747 GUINDASTE HIDRÁULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H 0,9600 198,8053 R$190,85

I6067 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M UN 0,8400 418,9500 R$351,92

Total: R$542,77

R$543,71

INCLUSOS

R$0,00

R$543,71

COMP.EXT_08
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, 

FUNDO BRITA
UN

Valor 

Geral:
 R$136,02 

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I0280 BRITA M3 0,0400 76,1900 R$3,05

Total: R$3,05

SERVIÇOS

C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 1,4400 59,8200 R$86,14

C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 1,3200 6,1800 R$8,16

C2123
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
M2 1,3200 22,2500 R$29,37

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,2200 41,2100 R$9,07

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23

Total: R$132,97

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Valor Geral:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor BDI:

Valor Geral:
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OBJETO:

LOCAL:

DATA:

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

17/06/2021

R$136,02

INCLUSOS

R$0,00

R$136,02

COMP.EXT_09
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, 

FUNDO BRITA
UN

Valor 

Geral:
 R$186,70 

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I0280 BRITA M3 0,0600 76,1900 R$4,57

Total: R$4,57

SERVIÇOS

C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 1,9200 59,8200 R$114,85

C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 1,8000 6,1800 R$11,12

C2123
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
M2 1,8000 22,2500 R$40,05

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,3800 41,2100 R$15,66

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0200 22,5200 R$0,45

Total: R$182,13

R$186,70

INCLUSOS

R$0,00

R$186,70

COMP.EXT_10 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAÇÃO DE COBRE 50MMX10M UN
Valor 

Geral:
 R$84,44 

MÃO DE OBRA Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 2,0000 20,3200 R$40,64

Total: R$40,64

MATERIAIS

I9144
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA 

PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM
M 10,0000 4,3800 R$43,80

Total: R$43,80

R$84,44

INCLUSOS

R$0,00

R$84,44

COMP.EXT_11
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, 

FUNDO BRITA
UN

Valor 

Geral:
 R$62,77 

MATERIAIS Unidade Coeficiente Preço Total

I0280 BRITA M3 0,0100 76,1900 R$0,76

Total: R$0,76

SERVIÇOS

C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA 

MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 0,7200 59,8200 R$43,07

C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  

ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2 0,6000 6,1800 R$3,71

C2123
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3  

ESP=5 mm P/PAREDE
M2 0,6000 22,2500 R$13,35

C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 0,0400 41,2100 R$1,65

C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23

Total: R$62,01

R$62,77

INCLUSOS

R$0,00

R$62,77

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:
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