Wy PREFEITURA DE

£ SOBRA

Secretaria da Infraestrutura

RESUMO DO ORCAMENTO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021

ITEM DESCRICAO VALOR CONTRATUAL (R$) %
1 ADMINISTRACAO LOCAL RS 94.572,00 3,64%
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 133.645,02 5,15%
3 IMPLANTACAO RS 442.658,26 17,06%
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 46.461,41 1,79%
5 SERVICOS AUKXILIARES RS 29.534,26 1,14%
6 FUNDACOES E ESTRUTURAS RS 508.537,88 19,60%
7 PAREDES E PAINEIS RS 110.963,40 4,28%
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS RS 118.596,81 4,57%
9 VIDROS RS 13.667,90 0,53%
10 COBERTURA RS 75.757,45 2,92%
1 IMPERMEABILIZACAO RS 45.452,35 1,75%
12 REVESTIMENTOS R$ 290.004,20 11,17%
13 PISOS RS 111.870,87 4,31%
14 INSTALACOES HIDRAULICAS RS 161.609,21 6,23%
15 INSTALACOES SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS E DRENOS RS 37.622,37 1,45%
16 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO RS 5.707,12 0,22%
17 INSTALACAO DE GAS RS 12.836,52 0,49%
18 INSTALACOES ELETRICAS RS 140.593,55 5,42%
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO RS 25.506,71 0,98%
20 CLIMATIZACAO RS 29.377,51 1,13%
21 PINTURA RS 81.249,88 3,13%
22 ANEXOS RS 67.240,15 2,59%
23 SERVICOS DIVERSOS RS 11.663,98 0,45%
TOTAL COM BDI R$ 2.595.128,81 100,00%
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S SOBRAL

PREFEITURA DE

Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% N&o se aplica
. . VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
1 ADMINISTRAGAO LOCAL R$ 94.572,00
1.1 COMP.EXT_01 |ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) % 100,00 RS 759,49 RS 945,72 R$ 94.572,00
2 SERVICOS PRELIMINARES RS 133.645,02
2.1 0002 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO M2 30,00 RS 836,99 RS 1.042,22 RS 31.266,60
2.2 C0370 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1 UN 1,00 RS 5.316,80 RS 6.620,48 RS 6.620,48
2.3 C2936 REFEITORIOS M2 30,75 RS 283,46 RS 352,96 RS 10.853,52
2.4 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS M2 25,20 RS 211,56 RS 263,43 RS 6.638,44
2.5 C2831 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO UN 1,00 RS 2.334,22 RS 2.906,57 RS 2.906,57
2.6 C2851 INSTALACOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 RS 1.002,88 RS 1.248,79 RS 1.248,79
2.7 C2849 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN 1,00 RS 206,00 RS 256,51 RS 256,51
2.8 2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 RS 1.308,20 RS 1.628,97 RS 1.628,97
2.9 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 12,00 RS 151,47 RS 188,61 RS 2.263,32
2.10 C1630 LOCACAO DA OBRA - EXECUCAO DE GABARITO M2 631,56 RS 6,09 R$ 7,58 RS 4.787,22
TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO
2.11 C3974 GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M K M2 340,00 RS 153,94 RS 191,69 RS 65.174,60
3 IMPLANTAGAO RS 442.658,26
3.1 PREPARAGAO DO TERRENO RS 48.712,36
3.1.1 2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 782,69 R$ 1,23 RS 1,53 RS 1.197,52
3.1.2 (3208 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT. M3 939,61 R$ 5,53 RS 6,89 RS 6.473,91
3.1.3 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 939,61 RS 28,81 RS 35,87 R$ 33.703,81
3.1.4 C3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N M3 845,07 RS 3,58 RS 4,46 RS 3.769,01
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
3.1.5 C5186 LICENCI/:;DA - SEM TRANSPORTE M3 156,92 RS 15,22 RS 18,95 RS 2.973,63
3.1.6 0928 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTACAO M3 62,38 R$ 7,65 R$ 9,53 RS 594,48
3.2 PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO R$ 71.992,95
3.2.1 5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTACAO M2 627,63 RS 40,83 RS 50,84 RS 31.908,71
MECANIZADA
3.2.2 C2864 LASTRO DE PO DE PEDRA M3 62,76 RS 89,74 RS 111,74 R$ 7.012,80
3.2.3 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 383,83 RS 40,08 RS 49,91 RS 19.156,96,
3.2.4 C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 76,77 RS 4,50 RS 5,60 RS 429,91
3.2.5 C1429 GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL M2 746,17 RS 12,41 RS 15,45 RS 11.528,33
3.2.6 C3062 ARVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA UN 5,00 RS 118,58 RS 147,66 RS 738,30
3.2.7 C0113 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVACAO P/ 60 DIAS M2 15,84 RS 61,75 RS 76,89 RS 1.217,94
3.3 MUROS E FECHAMENTOS R$ 300.546,62
3.3.1 MURO EXTERNO R$ 300.546,62
3.3.1.1 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 69,59 RS 41,21 RS 51,31 RS 3.570,66
3.3.1.2 2920 REATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,44 RS 22,52 RS 28,04 RS 264,70
3.3.1.3 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 78,20 RS 3,22 RS 4,01 RS 313,58
3.3.1.4 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 78,20 RS 28,81 RS 35,87 RS 2.805,03
3.3.1.5 2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 78,20 RS 1,50 RS 1,87 RS 146,23
3.3.1.6 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 168,44 RS 423,18 RS 526,94 RS 88.757,77
3.3.1.7 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 28,05 RS 426,40 RS 530,95 RS 14.893,15
3.3.1.8 C1604 LANCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO M3 18,72 RS 134,84 R$ 167,90 RS 3.143,09
3.3.1.9 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 9,33 RS 228,25 RS 284,22 RS 2.651,77
3.3.1.10 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X M2 340,00 RS 66,19 RS 82,42 RS 28.022,80
3.3.1.11 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 161,71 RS 116,39 RS 144,93 RS 23.436,63
3.3.1.12 0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 301,47, RS 12,35 RS 15,38 RS 4.636,61
3.3.1.13 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 808,50 RS 14,13 R$ 17,59 RS 14.221,52
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
3.3.1.14 C0073 HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) ( ) M2 363,08 RS 59,82 RS 74,49 RS 27.045,83
3.3.1.15 0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm M2 828,50 RS 6.18 RS 7.70 RS 6.379 45
P/ PAREDE
3.3.1.16 3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 828,50 RS 32,84 RS 40,89 RS 33.877,37
3.3.1.17 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 828,50 R$ 15,08 RS 18,78 RS 15.559,23
3.3.1.18 C1616 LATEX TRES DEMAQS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 828,50 RS 25,42 RS 31,65 RS 26.222,03
3.3.1.19 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 33,14 RS 111,45 RS 138,78 RS 4.599,17
3.4 CERCAS E PORTOES R$ 21.406,33
CERUA/UORAVIL NTLUTUR 1=£,USM, MALTA O A ZUCUMWM = T1U J,UUMMWM, CUM TTAAVURLES
DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO
3.4.1 C4726 (EXCLUSIVE ESTA) , REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA M 26,20 RS 295,96 RS 368,53 RS 9.655,49
ELETROSTATICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO
EINCTAL ACAQ
3.4.2 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES M2 10,48 RS 337,47 RS 420,22 RS 4.403,91
3.4.3 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 20,96 RS 15,08 RS 18,78 RS 393,63
3.4.4 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 20,96 R$ 20,78 RS 25,88 RS 542,44
3.4.5 0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 5,24 RS 111,45 RS 138,78 RS 727,21
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PREFEITURA DE

Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERENCIA:
SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI

OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA 052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS:  BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% Nao se aplica
. - VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM copIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COM BDI (RS) TOTAL R$
PORTAO DESLIZANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA,
3.4.6 C4557 COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E[ M2 7,29 RS 494,52 RS 615,78 RS 4.489,04
MONTAGEM=
PORTAO PIVOTANTE NYLOFOR, COMPOSTO DE QUADRO, PAINEIS E ACESSORIOS COM
PINTURA ELETROSTATICA COM TINTA POLIESTER, NAS CORES VERDE OU BRANCA,
347 €456 COM POSTE EM ACO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E m2 1.94 RS 494,52 RS 615,78 RS 1.194,61
MONTAGEM
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 46.461,41
4.1 CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL RS 6.194,02
4.1.1 €0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 148,36 RS 3,22 RS 4,01 RS 594,92
4.1.2 2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 148,36 RS 28,81 RS 35,87 RS 5.321,67
4.1.3 2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 148,36 RS 1,50 RS 1,87 RS 277,43
4.2 ESCAVAGOES EM VALAS, VALETAS E FUNDAGOES RS 6.929,24
4.2.1 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 68,20 RS 41,21 RS 51,31 RS 3.499,34
4.2.2 2789 ESCAVACAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 370,40 RS 7,44 RS 9,26 RS 3.429,90
4.3 ATERRO RS 33.338,15
4.3.1 2920 REATERRO C/COMPACTAGCAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 324,48 RS 22,52 RS 28,04 RS 9.098,42
4.3.2 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 164,00 RS 93,40 RS 116,30 RS 19.073,20
4.3.3 C2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 39,09 RS 106,14 RS 132,17| RS 5.166,53
5 SERVICOS AUXILIARES RS 29.534,26
5.1 0086 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO M2 2.979,03 RS 3,48 RS 4,33 RS 12.899,20
5.2 0087 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS M2 582,33 RS 8,09 RS 10,07 RS 5.864,06
53 caz5a PLATAFORMA EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE MOVIMENTACAO (UTIL. 6X) M 983,97 RS 3,69 RS 4,59 RS 4.516,42
5.4 €0083 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCACAO MENSAL M2 409,39 RS 6,01 RS 7,48 RS 3.062,24
5.5 C1271 LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES M2 633,40 RS 4,05 RS 5,04 RS 3.192,34
6 FUNDAGOES E ESTRUTURAS R$ 508.537,88
6.1 FUNDAGOES R$ 166.338,11
6.1.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 10,70] RS 527,55 RS 656,91 RS 7.028,94
6.1.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X M2 492,16 RS 66,19 RS 82,42 RS 40.563,83
6.1.3 0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 343,00 RS 12,35 RS 15,38 RS 5.275,34
6.1.4 0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.224,00 RS 14,13 RS 17,59 RS 21.530,16,
6.1.5 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 1.928,50 RS 14,98 RS 18,65 RS 35.966,53
6.1.6 0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 69,82 RS 426,40 RS 530,95 RS 37.070,93
6.1.7 C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 69,82 RS 134,84 RS 167,90 RS 11.722,78
618 ca768 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA Al | 35,00 RS 94.18 RS 117,27 RS 4.104,45
COMPRESSAO
6.1.9 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 4,01 RS 423,18 RS 526,94 RS$ 2.113,03
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA|
6.1.10 C4592 CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,80 RS 612,00 RS 762,06 RS 609,65
6.1.11 0089 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO M3 0,40 RS 707,66 RS 881,18 RS 352,47
6.2 ESTRUTURAS RS 342.199,77
6.2.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 677,03 RS 116,39 RS 144,93 RS 98.121,96,
6.2.2 0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1.141,00 RS 12,35 RS 15,38 RS 17.548,58
6.2.3 0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1.939,00 RS 14,13 RS 17,59 RS 34.107,01
6.2.4 0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 2.845,50 RS 14,98 RS 18,65 RS 53.068,58
6.2.5 0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 41,92 RS 426,40 RS 530,95 RS 22.257,42
6.2.6 C1603 LANGCAMENTO E APLICAGCAO DE CONCRETO C/ ELEVAGCAO M3 41,92 RS 228,25 RS 284,22 RS 11.914,50
6.2.7 ca768 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A | 21,00 RS 9418 RS 117,27 RS 2.462,67
COMPRESSAO
6.2.8 C4455 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m M2 217,23 RS 117,43 RS 146,22 RS 31.763,37
6.2.9 C4456 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 2,81 A 3,80 m M2 34,92 RS 120,47, R$ 150,01 RS 5.238,35
6.2.10 C4457 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m M2 98,85 RS 126,46 RS 157,47, R$ 15.565,91
6.2.11 C4458 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m M2 282,40 RS 142,62 RS 177,59 RS 50.151,42
7 PAREDES E PAINEIS R$ 110.963,40
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
7.1 C0073 HIDRATADA ESP.~10cm (1:2:8) ( ) M2 1.251,00 RS 59,82 RS 74,49 RS 93.186,99
7.2 C1142 DIVISORIA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm M2 22,20 RS 172,10 RS 214,30 RS 4.757,46
7.3 C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 14,58 RS 83,13 RS 103,51 RS 1.509,18
7.4 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 2,65 RS 1.666,12 RS 2.074,65 RS 5.497,82
7.5 C0773 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 43,32 RS 111,45 RS 138,78 RS 6.011,95
8 ESQUADRIAS E FERRAGENS R$ 118.596,81
8.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA RS 64.863,70
8.1.1 COMP.EXT_02 [PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10) UN 1,00 RS 871,78 RS 1.085,54 RS 1.085,54
8.1.2 C1284 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO M2 1,43 RS 389,03 RS 484,42 RS 692,72
8.1.3 C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 13,00] RS 780,09 RS 971,37, RS 12.627,81
8.1.4 C1980 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m UN 7,00 RS 1.132,25 RS 1.409,88 RS 9.869,16
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S SOBRAL

Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERENCIA:
SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA 052021 - DESONERADA / ORSE
MARGO/2021-1
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS:  BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% Nao se aplica
i - VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COM BDI (RS) TOTAL R$
8.1.5 C1984 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m UN 11,30 RS 1.431,01 RS 1.781,89 RS 20.135,36
8.1.6 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm cJ 10,00 RS 366,14 RS 455,92 R$ 4.559,20
8.1.7 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) cJ 20,00 RS 38,30 RS 47,69 RS 953,80
8.1.8 C4426 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA UN 3,00 RS 765,10 R$ 952,70 RS 2.858,10
8.1.9 C1796 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA UN 17,00 RS 147,84 RS 184,09 RS 3.129,53
8.1.10 C2216 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO M2 31,42 RS 60,14 RS 74,89 RS 2.353,04
8.1.11 C1206 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS M2 141,71 RS 16,67 RS 20,76 RS 2.941,90
8.1.12 C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 141,71 RS 20,73 RS 25,81 RS 3.657,54
8.2 ESQUADRIAS METALICAS R$ 51.309,41
8.2.1 C4830 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO M2 61,48 RS 420,55 RS 523,67 RS 32.195,23
VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RIGIDO, TRANSLUCIDO E MONTANTES EM ACO
8.2.2 C3675 GALVANIZADO OU ALUMINIO (FORNECIM ¢ M2 21,56 RS 296,87 RS 369,66 RS 7.969,87
8.2.3 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 13,44 RS 308,42 RS 384,04 RS 5.161,50
PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA
8.2.4 4517 E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 525 RS 319,73 RS 398,13 R$ 2.090,18
8.2.5 C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 3,36 RS 184,98 RS 230,34 RS 773,94
8.2.6 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 6,72 RS 37,76 RS 47,02 RS 315,97
8.2.7 C2469 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAQOS EM METALICOS M2 50,82 RS 44,29 RS 55,15 RS 2.802,72
8.3 OUTROS ELEMENTOS R$ 2.423,70
8.3.1 C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA UN 2,00 RS 121,08 R$ 150,77, RS 301,54
8.3.2 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,00 RS 127,58 RS 158,86 RS 158,86
8.3.3 C1362 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) UN 7,00 RS 90,65 RS 112,88 RS 790,16
8.3.4 C1365 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO UN 1,00 RS 19,03 RS 23,70 RS 23,70
8.3.5 C1144 DOBRADICA CROMADA 3" X 2 1/2" UN 29,00 RS 29,96 RS 37,31 RS 1.081,99
8.3.6 C4638 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA M 0,24 RS 225,70 RS 281,04 RS 67,45
9 VIDROS RS 13.667,90
9.1 C2670 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO M2 61,48 RS 153,33 RS 190,93 RS 11.738,38
VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM
9.2 4826 (FORNECIMENTO E COLOCACAO) M2 2,56 RS 605,30 RS 753,72 RS 1.929,52
10 COBERTURA R$ 75.757,45
ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS
101 C1336 / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS) ( M2 21,21 R$ 110,85 R$ 138,03 R$ 2.927,62
10.2 C1876 PENTOX 2 DEMAQS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA) M2 21,21 RS 18,43 RS 22,95 RS 486,77
10.3 C2667 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 21,21 RS 21,75 RS 27,08 RS 574,37
10.4 2429 TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON" M2 517,39 RS 95,82 RS 119,32 RS 61.734,97
10.5 Ca911 SLEJ;%CEAI:\ CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE M2 51,54 RS 133,71 RS 166,50 RS 8.581 41
10.6 €0989 CUMEEIRA CERAMICA DA TELHA CANAL "TIMOM" M 6,93 RS 25,11 RS 31,27 RS 216,70
10.7 €0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 83,15 RS 11,93 RS 14,86 RS 1.235,61
11 IMPERMEABILIZAGAO R$ 45.452,35
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE|
11.1 2188 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICACAO DE| M2 233,95 RS 52,89 RS 65,86 RS 15.407,95
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
1.2 cs022 POLIESTER NAO 'IC'ECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM M2 137,61 RS 74,94 R$ 93,32 RS 12.841,77
11.3 C1472 IMPERMEABILIZACAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA M2 96,34 RS 15,33 RS 19,09 RS 1.839,13
11.4 2057 PROTECAO DE SUPERFICIES INPERMEABILIZADAS M2 233,95 RS 33,27 RS 41,43 R$ 9.692,55
11.5 2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 145,00 RS 31,41 RS 39,11 RS 5.670,95
12 REVESTIMENTOS R$ 290.004,20
12.1 ARGAMASSAS PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA RS 109.471,18
1211 o776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mmf 2.201,02 RS 6,18 RS 7.70 RS 16.947,85
P/ PAREDE
12.1.2 3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 1.187,39 RS 32,84 RS 40,89 RS 48.552,38
12.1.3 | COMP.EXT_03 [REBOCO ARTISTICO M2 78,07 RS 54,63 RS 68,03 R$ 5.311,10
12.1.4 c1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 M2 1.013,63 RS 30,63 RS 38,14 RS 38.659,85
12.2 ACABAMENTOS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS RS 147.734,98
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
12.2.1 C4445 (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 995,86 R$ 90,17 RS 112,28 RS 111.815,16
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
12.22 c14z7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 995,86 R58,78 R510,93 R3 10.884,75
12.2.3 C1849 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA M2 17,77 RS 149,95 RS 186,72 RS 3.318,01
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE
12.2.4 C1102 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO) M2 17,77 RS 10,73 RS 13,36 RS 237,41
12.2.5 2242 RODAPE DE PEROBA (7X1.5)cm M 346,65 RS 27,70 RS 34,49 RS 11.955,96
12.2.6 C1877 PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U) M 112,25 RS 23,10 RS 28,76 RS 3.228,31
12.2.7 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 59,34 RS 85,20 RS 106,09 RS 6.295,38
12.3 ARGAMASSAS PARA TETO E ACABAMENTOS R$ 32.798,04
12.31 o778 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5mm| 582,33 RS 12,13 RS 15,10 RS 8.793.18

P/ TETO
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Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

TABELA DE REFERENCIA:
SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA 052021 - DESONERADA / ORSE
MARCO/2021-1
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% N&o se aplica
. . VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
12.3.2 3035 EI;:E?FCS% C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm M2 582,33 RS 32,90 RS 40,97 RS 23.858,06
12.3.3 C4285 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 2,75 RS 42,87 RS 53,38 RS 146,80
13 PISOS RS 111.870,87
13.1 PISOS INTERNOS RS 108.950,59
1311 2180 EQE?;J:/;E:TZ]ACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 M2 544,33 RS 21,11 RS 26,29 RS 14.310,44
13.1.2 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 38,10 RS 524,32 RS 652,88 RS 24.874,73
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
13.1.3 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 544,33 RS 85,82 RS 106,86 RS 58.167,10
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
13.1.4 Craz7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 544,33 R$ 8,78 R$10,93 R$ 5.949,53
REGULARIZACAO PARA RODAPES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
13.1.5 C2186 TRACO 1:5 _?_'=7ch ESP= 3cm M 32,35 RS 4,46 RS 5,55 RS 179,54
RODAPE CERAMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERAMICA ESMALTADA C/ARG PRE
13.1.6 | COMP.EXT_04 FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 32,35 RS 6,87 R$ 8,55 RS 276,59
13.1.7 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 52,90, RS 78,83 RS 98,16 RS 5.192,66
13.2 PISOS EXTERNOS RS 2.920,28
13.2.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 0,50 RS 524,32 RS 652,88 RS 326,44
13.2.2 2180 ?EES;J:,;EZAQAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 M2 7,20 RS 21,11 RS 26,29 RS 189,29
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
13.2.3 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 7,20 RS 85,82 RS 106,86 RS 769,39
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
13.24 Craz7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 7,20 R$ 8,78 R$10,93 R3 78,70
13.2.5 C1924 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm M2 12,54 R$ 99,68 RS 124,12 RS 1.556,46
14 INSTALAGOES HIDRAULICAS RS 161.609,21
14.1 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS RS 64.140,85
14.1.1 C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN 7,00] RS 27,85 RS 34,68 RS 242,76
14.1.2 C3247 BACIA DE LOUCA BRANCA P/ CRIANCA, INCLUSIVE TAMPA UN 8,00 RS 469,50 RS 584,62 RS 4.676,96
14.1.3 | COMP.EXT_05 |CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UN 8,00 RS 246,57 RS 307,03 RS 2.456,24
14.1.4 C0348 BACIA DE LOUCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 4,00 RS 741,43 R$ 923,23 RS 3.692,92
14.1.5 C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 2,00 RS 1.025,38 RS 1.276,80 RS 2.553,60
14.1.6 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 6,00 RS 69,56 RS 86,62 RS 519,72
14.1.7 C1997 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm UN 14,00 RS 64,41 RS 80,20 RS 1.122,80
14.1.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 41,62 RS 326,93 RS 407,09 RS 16.943,09
14.4.9 C3674 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN 40,00 RS 12,84 RS 15,99 RS 639,60
PRATELEIRAS
14.1.10 C0986 CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS UN 12,00 RS 388,61 RS 483,90 RS 5.806,80
14.1.11 C1619 LAVATORIO DE LOUGCA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS UN 2,00 RS 453,17 RS 564,29 RS 1.128,58
14.1.12 C4636 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS UN 2,00 RS 516,85 RS 643,58 RS 1.287,16
14.1.13 3998 TORNEIRA ELETRONICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATORIO DE BANCADA UN 2,00 RS 190,69 RS 237,45 RS 474,90
14.1.14 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M 11,56 RS 225,57 RS 280,88 RS 3.246,97
14.1.15 C1990 PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN 13,00 RS 42,25 RS 52,61 RS 683,93
14.1.16 C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) UN 10,00 RS 44,79 RS 55,77 RS 557,70
14.1.17 3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO UN 9,00 RS 102,00 RS 127,01 RS 1.143,09
14.1.18 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA M2 10,30 RS 450,49 RS 560,95 RS 5.777,79
14.1.19 C0361 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO) M 5,02 RS 171,81 RS 213,94 RS 1.073,98
14.1.20 C3019 PIA DE ACO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS UN 1,00] RS 1.534,22 RS 1.910,41 RS 1.910,41
14.1.21 C1902 PIA DE ACO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS UN 1,00 RS 1.285,27| RS 1.600,42 RS 1.600,42
14.1.22 C2302 TAMPO DE ACO INOX P/ BANCADAS M2 0,32 RS 860,53 RS 1.071,53 RS 342,89
14.1.23 C2311 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL UN 2,00 RS 601,33 RS 748,78 RS 1.497,56
14.1.24 C0386 BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m UN 2,00 RS$ 1.911,73 RS 2.380,49 RS 4.760,98
14.2 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS R$ 9.932,46
14.2.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 17,00 RS 19,67 RS 24,49 RS 416,33
14.2.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") M 46,31 RS 26,82 RS 33,40 RS 1.546,75
14.2.3 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 84,24 RS 38,02 RS 47,34 RS 3.987,92
14.2.4 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 60,86 RS 52,54 RS 65,42 RS 3.981,46
14.3 REGISTROS E VALVULAS RS 4.443,88
14.3.1 C2172 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 17,00 RS 75,90 RS 94,51 RS 1.606,67
14.3.2 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 10,00 R$ 79,10 RS 98,50 RS 985,00
14.3.3 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 3,00 RS$ 91,77 RS 114,27 RS 342,81
14.3.4 C2169 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2") UN 2,00 RS 135,82 RS 169,12 RS 338,24
14.3.5 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 54,00 RS 4,25 R$ 5,29 RS 285,66
14.3.6 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN 6,00) R$ 5,12 RS 6,38 RS 38,28
14.3.7 C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN 4,00 R$ 9,49 RS 11,82 RS 47,28
14.3.8 C2685 VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm UN 2,00 RS 321,21 RS 399,97 RS 799,94
14.4 REGISTROS E VALVULAS RS 4.677,29
14.4.1 COMP.EXT_06 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 8,00 RS 87,18 RS 108,56 RS 868,48
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PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS:  BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% Nao se aplica
i - VALOR UNIT. | VALOR UNIT.

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COM BDI (RS) TOTAL R$
14.4.2 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 2,88 RS 113,31 RS 141,09 RS 406,34
14.4.3 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 1,26 RS 162,01 RS 201,73 RS 254,18
14.4.4 €2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 122,58 R$ 9,76 RS 12,15 RS 1.489,35
14.4.5 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 122,58 RS 6,63 RS 8,26 RS 1.012,51
14.4.6 (2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 1,87 RS 41,21 RS 51,31 R$ 95,95
14.4.7 2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 15,75 RS 26,43 RS 32,91 RS 518,33
14.4.8 €0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,77 RS 3,22 RS 4,01 RS 3,09
14.4.9 2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 0,77 RS 28,81 RS 35,87 RS 27,62,
14.4.10 2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 0,77 RS 1,50 RS 1,87 RS 1,44

14.5 RESERVATORIO ELEVADO/CISTERNA R$ 78.414,73
14.5.1 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.207,15
14.5.1.1 (2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 47,61 RS 41,21 RS 51,31 RS 2.442,87
14.5.1.2 €0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 36,32 RS 3,22 RS 4,01 RS 145,64
14.5.1.3 2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 36,32 RS 28,81 RS 35,87 R$ 1.302,80
14.5.1.4 2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 36,32 RS 1,50 RS 1,87 RS 67,92
14.5.1.5 2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 19,57 RS 22,52 RS 28,04 RS 548,74
14.5.1.6 2860 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3 5,29 RS 106,14 RS 132,17 RS 699,18
14.5.2 FUNDAGAO R$ 14.361,15
14.5.2.1 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 1,76 RS 527,55 RS 656,91 RS 1.156,16
14.5.2.2 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X M2 5,88 RS 66,19 RS 82,42 RS 484,63
14.5.2.3 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 329,23 RS 14,13 RS 17,59 RS 5.791,16
14.5.2.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 6,17 RS 456,91 RS 568,94 RS$ 3.510,36
14.5.2.5 C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO M3 6,17 RS 134,84 RS 167,90 RS 1.035,94
14.5.2.6 Ccaz68 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A UN 3,00 RS 94,18 RS 117,27 RS 351,81

COMPRESSAO
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA
14.5.2.7 | COMP.EXT_07 RESERVCATORI 0 ELEVADO UN 3,00 RS 543,71 RS 677,03 RS 2.031,09
14.5.3 ESTRUTURA R$ 27.690,65
14.5.3.1 C1405 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X M2 7,07 RS 116,39 RS 144,93 RS 1.024,66
14.5.3.2 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 34,00 RS 12,35 RS 15,38 RS 522,92
14.5.3.3 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 785,77, RS 14,13 RS 17,59 RS 13.821,69
14.5.3.4 C0844 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 3,54 RS 456,91 RS 568,94 RS 2.014,05
14.5.3.5 C1604 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVAGCAO M3 3,54 RS 134,84 RS 167,90 RS 594,37
145.3.6 Caz68 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A UN 2,00 RS 9418 RS 117,27 RS 234,54
COMPRESSAO
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA
14.5.3.7 | COMP.EXT_07 RESERVCATORI 0 ELEVADO UN 14,00 RS 543,71 RS 677,03 RS 9.478,42
14.5.4 IMPERMEABILIZAGAO R$ 11.546,40
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE|
14.5.4.1 C2188 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICACAO DE| M2 59,86 RS 52,89 RS 65,86 RS 3.942,38
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
14.5.4.2 C5014 POLIESTER NAO TECIDO, FACE EXPOSTA EM ALUMINIO, TIPO II, E=4MM M2 59,86 RS 68,74 RS 85,60 RS 5.124,02
14.5.4.3 2057 PROTECAO DE SUPERFICIES INPERMEABILIZADAS M2 59,86 RS 33,27 RS 41,43 RS 2.480,00
14.5.5 ESQUADRIAS RS 9.470,69
14.5.5.1 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 1,80) RS 238,36 RS 296,81 RS 534,26
14.5.5.2 C2768 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTEGCAO M 5,70) RS 711,25 RS 885,65 RS 5.048,21
14.5.5.3 3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAQ EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" M 7,85 RS 315,28 RS 392,59 RS 3.081,83
14.5.5.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 17,15 RS 37,76 RS 47,02 RS 806,39
14.5.6 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA RS 4.287,00
14.5.6.1 o776 E?/;T:E;)EC/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm| - 64.35 RS 6,18 RS 7.70 RS 495,50
14.5.6.2 3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 64,35 RS 32,84 RS 40,89 RS 2.631,27
14.5.6.3 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 64,35 RS 14,48 RS 18,03 RS 1.160,23
14.5.7 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA R$ 5.851,69
14.5.7.1 C0443 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO UN 2,00 RS 944,73 RS 1.176,38 RS 2.352,76
14.5.7.2 2497 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4") UN 2,00 RS 36,51 RS 45,46 R$ 90,92
14.5.7.3 2690 VALVULA DE RETENCAO DE PE C/CRIVO D= 25mm (1") UN 1,00 RS 63,50 RS 79,07 RS 79,07,
14.5.7.4 2699 VALVULA DE RETENCAO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1") UN 2,00 RS 105,12 RS 130,90 RS 261,80
14.5.7.5 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 3,00 RS 56,73 RS 70,64 RS 211,92
14.5.7.6 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1) UN 6,00 RS 5,12 RS 6,38 RS 38,28
14.5.7.7 C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4") UN 1,00 RS 81,51 RS 101,50 RS 101,50
14.5.7.8 C3655 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4") UN 2,00 RS 8,70 RS 10,83 RS 21,66
14.5.7.9 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1,00 RS 119,32 RS 148,58 RS 148,58
14.5.7.10 C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") UN 2,00 RS 15,88 RS 19,77 RS 39,54
14.5.7.11 C2656 UNIAO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (1") UN 2,00 RS 16,00 RS 19,92 RS 39,84
14.5.7.12 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 11,36 RS 19,67 RS 24,49 RS 278,21
14.5.7.13 2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") M 11,04 RS 26,82 RS 33,40 RS 368,74
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OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% N&o se aplica
. . VALOR UNIT. | VALOR UNIT.

ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
14.5.7.14 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M 6,73 RS 33,27 RS 41,43 RS 278,82
14.5.7.15 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 6,95 RS 52,54 RS 65,42 RS 454,67
14.5.7.16 0020 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4") UN 8,00 RS 13,92 R$ 17,33 RS 138,64
14.5.7.17 0021 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32mm (1") UN 2,00 R$ 19,42 RS 24,18 RS 48,36
14.5.7.18 0022 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 40mm (1 1/4") UN 12,00 RS 34,73 RS 43,25 RS 519,00
14.5.7.19 C0024 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 60mm (2") UN 6,00 R$ 50,78 RS 63,23 RS 379,38

15 INSTALAGOES SANITARIAS, AGUAS PLUVIAIS E DRENOS RS 37.622,37
15.1 INSTALAGOES SANITARIAS RS 21.563,88
15.1.1 IMPLANTAGAO RS 9.465,24
15.1.1.1 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS M 113,12 RS 32,03 RS 39,88 RS 4.511,23
15.1.1.2 | COMP.EXT_08 [CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 12,00 RS 136,02 RS 169,37 RS 2.032,44
15.1.1.3 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 7,68 RS 113,31 RS 141,09 RS 1.083,57
15.1.1.4 C0612 ESCAVACAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 12,00 RS 72,00 RS 89,65 RS 1.075,80
15.1.1.5 C2784 ESCAVAGCAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 9,05 RS 41,21 RS 51,31 RS 464,36
15.1.1.6 C€2921 REATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,05 RS 26,43 RS 32,91 RS 297,84
15.1.2 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA R$ 9.711,68
15.1.2.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 41,81 RS 13,37 RS 16,65 RS 696,14
15.1.2.2 C2597 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS M 138,28 RS 18,72 RS 23,31 RS 3.223,31
15.1.2.3 C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANEIS M 1,90] RS 28,89 RS 35,97 RS 68,34
15.1.2.4 C2594 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS M 61,93 RS 32,03 RS 39,88 RS 2.469,77
15.1.2.5 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 41,00 RS 12,82 RS 15,96 RS 654,36
15.1.2.6 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 31,00 R$ 13,79 R$ 17,17 RS 532,27
15.1.2.7 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 13,00 RS 28,25 RS 35,18 RS 457,34
15.1.2.8 4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 3,00 RS 14,85 RS 18,49 RS 55,47
15.1.2.9 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 3,00 RS 16,65 RS 20,73 RS 62,19
15.1.2.10 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 3,00 RS 26,07 RS 32,46 RS 97,38
15.1.2.11 C1576 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4°X2")-C/ANEIS UN 1,00| RS 39,25 RS 48,87 RS 48,87
15.1.2.12 C1574 JUNCAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS UN 1,00 RS 41,21 RS 51,31 RS 51,31
15.1.2.13 C2359 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD. UN 34,00 RS 18,33 RS 22,82 RS 775,88
15.1.2.14 C2356 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 1,00 RS 36,98 RS 46,05 RS 46,05
15.1.2.15 C2347 TE PVC BRANCO C/REDUCAOQ P/ESGOTO D=100X50mm (4°X2") UN 11,00 RS 34,53 RS 43,00 RS 473,00
15.1.3 POCOS E CAIXAS R$ 2.386,96
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO
15.1.3.1 89709 EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014 UN 6,00 R$ 10,68 RS 13,30 R$79,80
15.1.3.2 4378 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU UN 17,00 RS 73,02 RS 90,92 RS 1.545,64
TAMPA CEGA)
15.1.3.3 C0601 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA UN 2,00 RS 305,78 RS 380,76 RS 761,52
15.2 AGUAS PLUVIAIS RS 8.983,26
15.2.1 C2599 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANEIS M 26,35 RS 28,89 RS 35,97 RS 947,81
15.2.2 C4760 TUBO PVC SERIE REFORCADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES 56,82 RS 42,93 RS 53,46 RS 3.037,60
15.2.3 C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") 19,38 R$ 91,95 RS 114,50 RS 2.219,01
15.2.4 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 7,00] RS 28,25 RS 35,18 RS 246,26
15.2.5 C2356 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 1,00 RS 36,98 RS 46,05 RS 46,05
15.2.6 3995 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6") UN 4,00 RS 124,21 RS 154,67 RS 618,68
15.2.7 | COMP.EXT_09 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 5,00 RS 186,70 RS 232,48 RS 1.162,40
15.2.8 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 5,00 RS 113,31 RS 141,09 RS 705,45
15.3 DRENO DE AR CONDICIONADO RS 1.987,13
15.3.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M 25,38 RS 19,67 RS 24,49 RS 621,56
15.3.2 | COMP.EXT_09 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 5,00 RS 186,70 RS 232,48 RS 1.162,40
15.3.3 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 1,44 RS 113,31 RS 141,09 RS 203,17
15.4 RASGOS E ESCAVAGOES RS 5.088,10
15.4.1 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 48,90 R$ 9,76 RS 12,15 RS 594,14
15.4.2 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 48,90 RS 6,63 RS 8,26 RS 403,91
15.4.3 (2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 28,81 RS 41,21 RS 51,31 RS 1.478,24
15.4.4 C0612 ESCAVACAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 11,00 RS 72,00 RS 89,65 RS 986,15
15.4.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 25,04 RS 26,43 RS 32,91 RS 824,07
15.4.6 0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 19,20 RS 3,22 RS 4,01 RS 76,99
15.4.7 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 19,20 RS 28,81 RS 35,87 RS 688,70
15.4.8 C2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 19,20 R$ 1,50 RS 1,87 RS 35,90
16 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO RS 5.707,12

16.1 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN 4,00 RS 657,94 RS 819,27 RS 3.277,08

16.2 C4649 SINALIZACAO PARA EXTINTOR UN 4,00 RS 45,06 RS 56,11 RS 224,44

16.3 C4622 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE UN 2,00 RS 42,36 RS 52,75 RS 105,50

PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA|
16.4 C4628 DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) K UN 4,00 RS 18,90 RS 23,53 RS 94,12
16.5 C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN 6,00) RS 257,86 RS 321,09 RS 1.926,54
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TABELA DE REFERENCIA:
SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA 052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0O/2021-1
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% N&o se aplica
. - VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEMBDI (R$) | COM BDI (R$) TOTAL RS
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE
16.6 C4850 FUGA 26X13CM 7 7 M 6,00 R$ 10,63 RS 13,24 RS 79,44
17 INSTALAGAO DE GAS RS 12.836,52
17.1 C2575 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 22mm (3/4") CLASSE E M 27,34 RS 76,86 RS 95,71 RS 2.616,71
17.2 COMP.EXT_10 |FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO DE COBRE 50MMX10M UN 4,00 RS 84,44 RS 105,14 R$ 420,56
17.3 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,15 RS$ 37,76 RS 47,02 RS 101,09
17.4 C0466 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" UN 14,00 RS 6,11 R$ 7,61 RS 106,54
17.5 10883/0RSE  |Mangueira metalica para gas d=1/2" x 120cm UN 3,00 RS 35,00 RS 43,58 RS 130,74
17.6 12896/0RSE [Valvula de seguranca por pressao de 1/2" UN 3,00 RS 95,49 RS 118,90 RS 356,70
Coifa em ago inox escovado G-220 AISI 304 liga 18.8, tipo parede, com filtros
17.7 09020/0RSE [inercias, calha coletora de gordura e luminaria, dimensdes: Larg=4000 x Prof=1200 UN 1,00 RS 7.026,73 RS 8.749,68 RS 8.749,68
x alt=450mm
17.8 C3674 i:igg:;;ﬁg BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU UN 8,00 RS 12,84 RS 15,99 RS 127,92
17.9 C4757 PRATELEIRA PRE-MOLDADA "IN LOCO" DE CONCRETO ESP.=5,0CM M2 0,36 RS 505,45 RS 629,39 RS 226,58
18 INSTALAGOES ELETRICAS RS 140.593,55
18.1 IMPLANTAGAO - ALIMENTAGAO E ILUMINAGAO EXTERNA RS 34.192,22
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02
18.1.1 C3626 LUMINARIAS DECORATIVAS UN 6,00] RS 1.157,93 RS 1.441,85 RS 8.651,10
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W -
18.1.2 101657 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_OB/CZOZO UN 7,00 RS 678,03 RS 844,28 RS 5.909,96
18.13 12807/ORSE zi:leatror Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou UN 13,00 RS 110,70 RS 137,84 RS 1.791,92
Luminaria de embutir em gramados ou jardins, ref.BW-544, Tecnolux ou similar,
18.1.4 08014/0RSE  |c/lampada PL 15w UN 2,00 RS 391,89 RS 487,98 RS 975,96
Luminaria de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/ refletor e
18.1.5 12368/ORSE aletas fabricadas em chapa de aco tratada e pintada em epoxi branco, para uso de| UN 1,00 RS 210,00 RS 261,49 RS 261,49
2 lampadas tubled de 20w
18.1.6 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 25mm (3/4") M 103,79 RS 15,11 RS 18,81 RS 1.952,29
18.1.7 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 27,24 RS 22,90 RS 28,52 RS 776,88
18.1.8 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M 10,94 RS 26,78 RS 33,35 RS 364,85
18.1.9 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 63,18 RS 40,65 RS 50,62 RS 3.198,17
18.1.10 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 485,88 RS 6,13 R$ 7,63 RS 3.707,26
18.1.11 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 81,72 R$ 7,23 R$ 9,00 RS 735,48
18.1.12 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M 74,12 R$ 15,18 RS 18,90 RS 1.400,87
18.1.13 C0588 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL M2 252,72 RS 4,50 RS 5,60 RS 1.415,23
18.1.14 | COMP.EXT_11 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 8,00 RS 62,77 R$ 78,16 RS 625,28
18.1.15 | COMP.EXT_08 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 3,00 RS 136,02 RS 169,37 RS 508,11
18.1.16 C4773 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M M2 3,92 RS 113,31 RS 141,09 RS 553,07
18.1.17 C0612 ESCAVACAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA UN 11,00 RS 72,00 RS 89,65 RS 986,15
18.1.18 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 4,49 RS 41,21 RS 51,31 RS 230,38
18.1.19 C€2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 4,49 RS 26,43 RS 32,91 RS 147,77
18.2 LUMINARIAS INTERNAS R$ 10.605,47
18.2.1 C1638 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W UN 63,00 RS 104,98 RS 130,72 RS 8.235,36
18.2.2 C1661 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 )W UN 17,00 RS 92,01 RS 114,57 RS 1.947,69
LUMINARIA DE EMBUTIR CILINDRICA COM ANEL DE ARREMATE EM ALUMINIO
w23 | cem MO0 N0 RO MOCSO DI oM MED e | mwel  mma s
LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 23W
18.3 TOMADAS E INTERRUPTORES RS 3.047,66
18.3.1 C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V UN 77,00 RS 19,31 RS 24,04 RS 1.851,08
18.3.2 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 24,00 RS 15,48 R$ 19,28 RS 462,72
18.3.3 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 10,00 RS 27,31 RS 34,01 RS 340,10
18.3.4 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 6,00] RS 38,55 RS 48,00 RS 288,00
18.3.5 C1492 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V UN 4,00 RS 21,23 RS 26,44 RS 105,76
18.4 ELETRODUTOS R$ 27.224,26
18.4.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 25mm (3/4") M 1.187,84] RS 15,11 RS 18,81 RS 22.343,27
18.4.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 116,54 RS 22,90 RS 28,52 RS 3.323,72
18.4.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M 39,93 RS 31,32 RS 39,00 RS 1.557,27
18.5 F10S E CABOS RS 42.819,55
18.5.1 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 4.500,72 RS 6,13 R$ 7,63 RS 34.340,49
18.5.2 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? M 35,94 RS 6,03 RS 7,51 RS 269,91
18.5.3 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M 254,33 R$ 7,23 R$ 9,00 RS 2.288,97
18.5.4 C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM2 M 206,10 RS 8,60 R$ 10,71 RS 2.207,33
18.5.5 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M 256,32 RS 11,22 RS 13,97 RS 3.580,79
18.5.6 C0518 CABO COBRE NU 16MM2 M 5,88 RS 18,04 RS 22,46 RS 132,06
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TABELA DE REFERENCIA:
SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI

OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA 052021 - DESONERADA / ORSE
MARCO/2021-1
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% N&o se aplica
. . VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
18.6 CAIXA DE PASSAGEM RS 4.029,44
18.6.1 C0621 CAIXA DE LIGACAO EM CHAPA ACO ESTAMPADA, 3'X3", 4'X2",4"X4" UN 33,00 R$ 7,39 R$ 9,20 RS 303,60
18.6.2 C4761 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4" UN 12,00 R$ 9,10 RS 11,33 RS 135,96
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E
18.6.3 91936 INSTALACAO. AF_12/2015 UN 113,00 RS$ 9,65 RS 12,02 RS 1.358,26
18.6.4 C4762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN 121,00 R$ 7,38 R$ 9,19 RS 1.111,99
18.6.5 0857 CONDULETE DE PVCDE 3/4"TIPOC - E - LL - LR UN 4,00 RS 20,52 RS 25,55 RS 102,20
18.6.6 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 1,00 RS 158,13 RS 196,90 RS 196,90
18.6.7 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 9,00 RS 73,22 R$ 91,17 RS 820,53
18.7 FIOS E CABOS RS 8.644,61
18.7.1 C2090 QUADRO P/ MEDICAO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 RS 1.352,03 RS 1.683,55 RS 1.683,55
18.7.2 C2077 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN 1,00 RS 172,51 RS 214,81 RS 214,81
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm,
18.7.3 C2067 C/BARRAMENTO UN 3,00 RS 253,65 RS 315,84 R$ 947,52
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm,
18.7.4 C2068 C/BARRAMENTO ¢ UN 1,00 RS 310,47| RS 386,60 RS 386,60
18.7.5 C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO UN 1,00 RS 347,16 RS 432,28 RS 432,28
18.7.6 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 10A UN 43,00 RS 20,76 RS 25,85 RS 1.111,55
18.7.7 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 16A UN 1,00 RS 20,76 RS 25,85 RS 25,85
18.7.8 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UN 13,00 RS 20,76 RS 25,85 RS 336,05
18.7.9 C1098 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 4,00 RS 27,19 RS 33,86 RS 135,44
18.7.10 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 50A UN 4,00 RS 27,19 RS 33,86 RS 135,44
18.7.11 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A UN 1,00 RS 85,30 RS 106,22 RS 106,22
18.7.12 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 32A UN 1,00 RS 85,30 RS 106,22 RS 106,22
18.7.13 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A UN 2,00 RS 123,64 RS 153,96 RS 307,92
18.7.14 C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA UN 2,00 RS 137,47 R$ 171,18 RS 342,36
18.7.15 C4562 DISPOSITIVO DE PROTE(;AO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 16,00 R$ 119,10 RS 148,30 RS 2.372,80
18.8 OUTROS ELEMENTOS R$ 10.030,34
18.8.1 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 3,00 RS 257,01 RS 320,03 RS 960,09
18.8.2 C3909 SOLDA EXOTERMICA UN 3,00 RS 40,74 R$ 50,73 RS 152,19
18.8.3 C2784 ESCAVA(;AO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 21,18 RS 41,21 RS 51,31 RS 1.086,75
18.8.4 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 21,18 RS 26,43 RS 32,91 RS 697,03
18.8.5 C2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULA(;CES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 516,20, RS 6,22 R$ 7,75 RS 4.000,55
18.8.6 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 516,20, RS 4,73 RS 5,89 RS 3.040,42
18.8.7 C2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULA(;CES D=32 A50mm (1 1/4" A 2") M 7,00 R$ 9,76 RS 12,15 RS 85,05
18.8.8 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 1,00 RS 6,63 RS 8,26 RS 8,26
19 CABEAMENTO ESTRUTURADO R$ 25.506,71
19.1 ELETRODUTO RS 4.811,15
19.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 25mm (3/4") M 77,79 RS 15,11 RS 18,81 RS 1.463,23
19.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 61,04 RS 22,90 RS 28,52 RS 1.740,86
19.1.3 C1199 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXQES D= 50mm (1 1/2") M 2,32 RS 31,32 RS 39,00 RS 90,48
19.1.4 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 29,96 RS 40,65 RS 50,62 RS 1.516,58
19.2 F10S E CABOS RS 7.099,26|
19.2.1 C0568 CABO TELEFONICO CI 50-10 M 74,08 RS 15,86 R$ 19,75 RS 1.463,08
19.2.2 C0537 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2 M 6,70 RS 8,21 RS$ 10,22 RS 68,47
19.2.3 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 379,53 RS 11,78 RS 14,67 RS 5.567,71
19.3 TOMADAS R$ 2.026,02
19.3.1 07792/0RSE  [Tomada dupla para logica RJ45, 4"'x4", embutir, completa UN 12,00 RS 109,39 RS 136,21 RS 1.634,52
TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA
19.3.2 C4174 CAIXA 4'x4" (NAO INCLUSA) UN 6,00] RS 52,40 RS 65,25 RS 391,50
19.4 ELETRODUTO R$ 9.972,32
19.4.1 00679/0RSE  [Central telefonica ( pabx - cpa 4/12) UN 1,00 RS 1.015,48 RS 1.264,48 RS 1.264,48
19.4.2 C2085 QUADRO DE DISTRIBUICAO, PADRAO TELEBRAS 400X400X120mm UN 1,00 RS 121,55 RS 151,35 RS 151,35
19.4.3 C0390 BLOCO TELEFONICO DE LIGACAO INTERNA BLI - 10 UN 3,00 RS 15,03 RS 18,72 RS 56,16
19.4.4 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN 1,00 RS 2.304,96 RS 2.870,14] RS 2.870,14
19.4.5 98304 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN 1,00 RS 1.021,43 RS 1.271,88 RS 1.271,88
AF_11/2019
19.4.6 10726/0RSE  [Fornecimento e instalacao de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT UN 1,00 RS 1.259,83 RS 1.568,74] RS 1.568,74
19.4.7 10727/0RSE  |Fornecimento e instalagao de voice panel 24 portas cat 6 UN 2,00 RS 309,88 RS 385,86 RS 771,72
19.4.8 C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m UN 48,00 RS 15,62 RS 19,45 RS 933,60
19.4.9 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2,00 RS 73,22 R$ 91,17 RS 182,34
19.4.10 C0629 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm UN 2,00 RS 158,13 RS 196,90 RS 393,80
19.4.11 COMP.EXT_08 |CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA UN 3,00 RS 136,02 RS 169,37 RS 508,11
19.5 OUTROS ELEMENTOS R$ 1.597,96
19.5.1 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 1,00 RS 257,01 RS 320,03 RS 320,03
19.5.2 3909 SOLDA EXOTERMICA UN 1,00 RS 40,74 R$ 50,73 RS 50,73
19.5.3 C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 9,19 RS 41,21 RS 51,31 RS 471,54
19.5.4 C1255 ESCAVACAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA M3 1,25 R$ 72,00 RS 89,65 RS 112,06
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TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS:  BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% Nao se aplica
i ~ VALOR UNIT. | VALOR UNIT.

ITEM CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COM BDI (RS) TOTAL R$
19.5.5 C2921 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 9,79 RS 26,43 RS 32,91 RS 322,19
19.5.6 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 0,84 RS 3,22 RS 4,01 RS 3,37
19.5.7 €2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 0,84 RS 28,81 RS 35,87 RS 30,13
19.5.8 2989 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA M3 0,84 RS 1,50 RS 1,87 RS 1,57
19.5.9 €2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,00 RS 6,22 RS 7,75 RS 139,50
19.5.10 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,00 RS 4,73 RS 5,89 RS 106,02
19.5.11 €2096 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGCOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 2,00 RS 9,76 RS 12,15 RS 24,30
19.5.12 C1239 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2") M 2,00 RS 6,63 RS 8,26 RS 16,52,

20 CLIMATIZAGAO R$ 29.377,51
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
20.1 carze ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA M 8,00 RS 39,74 RS 49,48 RS 395,84
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
20.2 carrt ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA M 23,15 RS 40,46 R$ 50,38 RS 1.166,30
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
203 carrs ELASTOMERICA, SUSTENTACAO, SOLDA E LIMPEZA M 8,00 RS 50,89 RS 63,37 RS 506,96
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA
20-4 4779 ELASTOMERICA, SUSTENTAGCAO, SOLDA E LIMPEZA M 23,15 RS 59,60 RS 74,21 RS 1.717,96
205 3863 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E UN 3,00 RS 5.729.74 RS 7.134,67 RS 21.404,01
MONTAGEM)
20.6 3860 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 2.743.75 RS 3.416,52 RS 3.416,52
MONTAGEM)

20.7 C0466 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1" UN 54,00 RS 6,11 RS 7,61 RS 410,94

20.8 €0480 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1") PAR 54,00 RS 1,61 RS 2,00 RS 108,00

20.9 2095 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,40 RS 6,22 RS 7,75 RS 142,60
20.10 C1238 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1") M 18,40 RS 4,73 RS 5,89 RS 108,38

21 PINTURA RS 81.249,88

21.1 PAREDES RS 58.603,07
21.1.1 C1209 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA A OLEO M2 667,25 RS 17,01 RS 21,18 RS 14.132,36
21.1.2 C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 667,25 RS 24,58 RS 30,61 RS 20.424,52
21.1.3 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA ACRILICA M2 563,63 RS 15,08 RS 18,78 RS 10.584,97
21.1.4 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 520,14 RS 20,78 RS 25,88 RS 13.461,22

21.2 FORROS R$ 22.646,81
21.2.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA DE PVA M2 582,33 RS 11,85 RS 14,76 RS 8.595,19
21.2.2 C1615 LATEX DUAS DEMAQS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 582,33 RS 19,38 RS 24,13 RS 14.051,62

22 ANEXOS RS 67.240,15
22.1 COMPARTIMENTO PARA LIXO R$ 12.760,99
22.1.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 2.787,67
22.1.1.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 0,84 RS 423,18 RS 526,94 RS 442,63
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA
22.1.1.2 C4592 CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,21 RS 612,00 RS 762,06 RS 160,03
22.1.1.3 €0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO M3 0,05 RS 707,66 RS 881,18 RS 44,06
22.1.1.4 2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X M2 6,18 RS 113,59 RS 141,44 RS 874,10
22.1.1.5 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,23 RS 395,54 RS 492,53 RS 113,28
22.1.1.6 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO M3 0,23 RS 228,25 RS 284,22 RS 65,37,
22.1.1.7 C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 KG 13,80 RS 13,55 RS 16,87 RS 232,81
22.1.1.8 4455 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m M2 5,85 RS 117,43 RS 146,22 RS 855,39
22.1.2 IMPERMEABILIZAGAO RS 1.296,77
22.1.2.1 2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 3,15 RS 31,41 RS 39,11 RS 123,20
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE|
22.1.2.2 2188 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICACAO DE| M2 5,85 RS 52,89 RS 65,86 RS 385,28
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM
22123 5022 POLIESTER NAO gEcmo, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM M2 2,85 RS 74,94 R$93,32 RS 545,92
22.1.2.4 2057 PROTECAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS M2 5,85 RS 33,27 RS 41,43 RS 242,37
22.1.3 PISOS R$ 965,68
22.1.3.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 0,26 RS 524,32 RS 652,88 RS 169,75
22132 2181 ?E?;J:/;E:TZ]ACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3| ) 365 RS 24,37 RS 30,35 RS 110,78
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
22.1.3.3 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 3,65 RS 85,82 RS 106,86 R$ 390,04
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
22.1.3.4 1427 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 3,65 RS 8,78 R510,93 RS 39,89
22.1.3.5 2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 2,60 RS 78,83 RS 98,16 R$ 255,22
22.1.4 PAREDES R$ 1.226,00
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL|
22.1.4.1 €0073 HIDRATADA ESP.~10cm (1:2:8) ( ) M2 15,22 RS 59,82 RS 74,49 RS 1.133,74
22.1.4.2 C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 0,29 RS 83,13 RS 103,51 RS 30,02
22.1.4.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,03 RS 1.666,12 RS 2.074,65 RS 62,24
22.1.5 REVESTIMENTOS RS 2.322,08

Pagina 10 de 65




iy

S SOBRAL

PREFEITURA DE

Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS:  BDI MATERIAIS:
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i ~ VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
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22.1.5.1 o776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mmf 3.5 RS 6,18 RS 7.70 RS 258,10
P/ PAREDE

22.1.5.2 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 13,22 RS 32,84 RS 40,89 RS 540,57

22.1.5.3 c1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 20,30 RS 30,63 RS 38,14 RS 774,24
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm

22.1.5.4 C4445 (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 4,45 RS 90,17 RS 112,28 RS 499,65

22155 o778 g/H;;l;lngo C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm| 4,45 RS 12,13 RS 1510 RS 67.20

22.15.6 3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm M2 4,45 RS 32,90 RS 40,97 RS 182,32
P/ TETO

22.1.6 PINTURA R$ 1.024,72

22.1.6.1 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA ACRILICA M2 19,07 RS 15,08 RS 18,78 RS 358,13

22.1.6.2 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 19,07 RS 20,78 RS 25,88 RS 493,53

22.1.6.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2 4,45 RS 11,85 RS 14,76 RS 65,68

22.1.6.4 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 4,45 RS 19,38 RS 24,13 RS 107,38

22.1.7 ESQUADRIAS RS 3.138,07
PORTAO DE TUBO DE ACO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE

22.1.7.1 €2903 SUSTENTACAO UN 1,00 RS 1.332,81 RS 1.659,62 RS 1.659,62

22.1.7.2 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 4,00 RS 37,76 RS 47,02 RS 188,08

22.1.7.3 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 3,36 RS 308,42 RS 384,04 RS 1.290,37

22.2 COMPARTIMENTO PARA GAS RS 8.914,72

22.2.1 FUNDAGAO E ESTRUTURA RS 2.228,30

22.2.1.1 C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3 0,65 RS 423,18 RS 526,94 RS 342,51
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA|

22.2.1.2 C4592 CIMENTO E AREIA 1:4 M3 0,16 RS 612,00 RS 762,06 RS 121,93

22.2.1.3 €0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAGAO C/ARMAGAO EM FERRO M3 0,04 RS 707,66 RS 881,18 RS 35,25

22.2.1.4 2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X M2 6,18 RS 113,59 RS 141,44 RS 874,10

22.2.1.5 C0840 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,23 RS 395,54 RS 492,53 RS 113,28

22.2.1.6 C1603 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO M3 0,23 RS 228,25 RS 284,22 RS 65,37,

22.2.1.7 C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 KG 13,80 RS 13,55 RS 16,87 RS 232,81

22.2.1.8 C4455 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m M2 3,03 RS 117,43 RS 146,22 RS 443,05

22.2.2 IMPERMEABILIZAGAO R$ 675,90

22.2.2.1 2843 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 1,74 RS 31,41 RS 39,11 RS 68,05
REGULARIZACAO DE SUPERFICIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA DE|

22.2.2.2 2188 CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRACO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICACAO DE| M2 3,03 RS 52,89 RS 65,86 RS 199,56
IMPERMEABILIZACAO
IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM

22.2.2.3 cs022 POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM M2 3,03 RS 74,94 R$ 93,32 RS 282,76

22.2.2.4 2057 PROTECAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS M2 3,03 RS 33,27 RS 41,43 RS 125,53

22.2.3 PISOS R$ 504,47

22.2.3.1 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 0,12 RS 524,32 RS 652,88 RS 78,35

22232 2181 tz:;g;J_L/;SLZ]ACAo DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3| .75 RS 24,37 RS 30,35 RS 53.11
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm

22.2.3.3 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 1,75 RS 85,82 RS 106,86 RS 187,01
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,

22.2.34 c14z7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 175 R58,78 R510,93 R$19,13

22.2.3.5 2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 1,70) RS 78,83 RS 98,16 RS 166,87

22.2.4 PAREDES RS 1.425,39
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

22.2.4.1 €0073 HIDRATADA ESP.~10cm (1:2:8) M2 8,49 RS 59,82 RS 74,49 RS 632,42

22.2.4.2 €0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 M2 7,26 RS 83,13 RS 103,51 RS 751,48

22.2.4.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,02 RS 1.666,12 RS 2.074,65 RS 41,49

22.2.5 REVESTIMENTOS R$ 2.200,44

22.2.5.1 o776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mmf 17,48 RS 6,18 RS 7.70 RS 134,60
P/ PAREDE

22.2.5.2 3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 M2 7,26 RS 32,84 RS 40,89 RS 296,86

22.2.5.3 c1221 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 M2 10,22 RS 30,63 RS 38,14 RS 389,79
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm

22.2.5.4 C4445 (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE M2 10,22 RS 90,17 RS 112,28 RS 1.147,50
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,

22.2.5.5 c1az7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 10,22 R$ 8,78 R$ 10,93 RS 111,70

22256 o778 g/H;;l;lTs_go C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm| 214 RS 12,13 RS 1510 RS 32,31

22.2.5.7 3035 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm M2 214 RS 32,90 RS 40,97 RS 87,68
P/ TETO

22.2.6 PINTURA RS 542,79

22.2.6.1 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 10,29 RS 15,08 RS 18,78 RS 193,25

22.2.6.2 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 10,29 RS 20,78 RS 25,88 RS 266,31

22.2.6.3 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2 2,14 RS 11,85 RS 14,76 RS 31,59
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ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
22.2.6.4 C1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 2,14 R$ 19,38 RS 24,13 RS 51,64
22.2.7 ESQUADRIAS RS 1.290,37
22.2.7.1 C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS M2 3,36 RS 308,42 RS 384,04 RS 1.290,37
22.2.8 SINALIZAGAO R$ 47,06
PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXACAO COM FITA|
22.2.8.1 C4628 DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) K UN 2,00 RS 18,90 RS 23,53 RS 47,06
22.3 ESCADAS E RAMPAS RS 45.564,44
22.3.1 ESCADA - ACESSO PRINCIPAL RS 6.098,21
22.3.1.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES M2 1,98 RS 337,47 RS 420,22 RS 832,04
22.3.1.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 1,98 RS 15,08 RS 18,78 RS 37,18
22.3.1.3 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1,98 R$ 20,78 RS 25,88 RS 51,24
22.3.1.4 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 3,83 RS 93,40 RS 116,30 RS 445,43
22.3.1.5 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 0,92 RS 524,32 RS 652,88 RS 600,65
22.3.1.6 2181 EQE?;J:/;E:TZ]ACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 M2 13,17 RS 24,37 RS 30,35 RS 399,71
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
22.3.1.7 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 13,17] RS 85,82 RS 106,86 RS 1.407,35
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
22.3.1.8 1427 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 13,17 R3 8,78 R$10,93 RS 143,95
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA|
22.3.1.9 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 1,98 RS 112,90 RS 140,58 RS 278,35
22.3.1.10 C4832 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" M 13,00 RS 31,42 RS 39,12 RS 508,56
22.3.1.11 3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGCO GALVANIZADO 2" M 2,40 RS 315,28 RS 392,59 RS 942,22
22.3.1.12 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,40 RS$ 37,76 RS 47,02 RS 112,85
22.3.1.13 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL UN 4,00 RS 68,00 RS 84,67 RS 338,68
22.3.2 RAMPA PRINCIPAL RS 21.742,14
22.3.2.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES M2 5,28 RS 337,47 RS 420,22 RS 2.218,76
22.3.2.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 5,28 RS 15,08 RS 18,78 RS 99,16
22.3.2.3 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 5,28 R$ 20,78 RS 25,88 RS 136,65
22.3.2.4 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 2,55 RS 93,40 RS 116,30 RS 296,57
22.3.2.5 C1924 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm M2 18,21 R$ 99,68 RS 124,12 RS 2.260,23
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
22.3.2.6 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 0,90 R$ 112,90 RS 140,58 RS 126,52
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
22.3.2.7 C4620 COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM M 24,00 RS 162,25 RS 202,03 RS 4.848,72
CHAPIM EM PMC
22.3.2.8 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" M 25,20 RS 315,28 RS 392,59 RS 9.893,27
22.3.2.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 25,20 RS 37,76 RS 47,02 RS 1.184,90
22.3.2.10 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL UN 8,00 RS 68,00 RS 84,67 RS 677,36
22.3.3 ESCADA - ACESSO AO PATIO R$ 3.407,91
22.3.3.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGCOES M2 0,79 RS 337,47 RS 420,22 RS 331,97
22.3.3.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA ACRILICA M2 0,79 RS 15,08 RS 18,78 RS 14,84
22.3.3.3 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 0,79 RS 20,78 RS 25,88 RS 20,45
22.3.3.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 1,26 RS 93,40 RS 116,30 RS 146,54
22.3.3.5 3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 0,46 RS 524,32 RS 652,88 RS 300,32
22.3.3.6 2181 ?EES;J:/;SZAQAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 M2 6,61 RS 24,37 RS 30,35 RS 200,61
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm
22.3.3.7 C3001 (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO M2 6,61 RS 85,82 RS 106,86 RS 706,34
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERAMICA,
22.3.3.8 c1az7 ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) M2 6,61 R$ 8,78 R$ 10,93 R$ 72,25
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
22.3.3.9 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 1,53 RS 112,90 RS 140,58 RS 215,09
22.3.3.10 (4832 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4" M 7,51 RS 31,42 RS 39,12 RS 293,79
22.3.3.11 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" M 2,13 RS 315,28 RS 392,59 RS 836,22
22.3.3.12 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 2,13 RS$ 37,76 RS 47,02 RS 100,15
22.3.3.13 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL UN 2,00 RS 68,00 RS 84,67 RS 169,34
22.3.4 RAMPA - ACESSO AO PATIO RS 8.116,34
22.3.4.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES M2 2,40 RS 337,47 RS 420,22 RS 1.008,53
22.3.4.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA M2 2,40 RS 15,08 RS 18,78 RS 45,07
22.3.4.3 Cc1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 2,40 RS 20,78 RS 25,88 RS 62,11
22.3.4.4 C0330 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 1,22 RS 93,40 RS 116,30 RS 141,89
22.3.4.5 C1924 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm M2 7,90 R$ 99,68 RS 124,12 RS 980,55
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA|
22.3.4.6 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 0,36 R$ 112,90 RS 140,58 RS 50,61
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
22.3.4.7 C4620 COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM M 0,36 RS 162,25 RS 202,03 RS 72,73
CHAPIM EM PMC
22.3.4.8 3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" M 11,55 RS 315,28 RS 392,59 RS 4.534,41
22.3.4.9 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO Paoing 12 de G5 M2 11,55 RS 37,76 RS 47,02 RS 543,08
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Secretaria da Infraestrutura

PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

TABELA DE REFERENCIA:

SEINFRA 27.1 - DESONERADA / SINAPI
052021 - DESONERADA / ORSE
MARC0/2021-1

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVICOS: BDI MATERIAIS:
DATA: 17/06/2021 24,52% Nao se aplica
. . VALOR UNIT. | VALOR UNIT.
ITEM CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND QUANT. SEM BDI (RS) | COMBDI (RS) TOTAL RS
22.3.4.10 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL UN 8,00 RS 68,00 RS 84,67 RS 677,36
22.3.5 RAMPA - ENTRADA DE FUNCIONARIOS RS 6.199,84
22.3.5.1 C1803 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES M2 1,20 RS 337,47 RS 420,22 RS 504,26
22.3.5.2 C1207 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAQS C/MASSA ACRILICA M2 1,20 R$ 15,08 RS 18,78 RS 22,54
22.3.5.3 C1614 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2 1,20 RS 20,78 RS 25,88 RS 31,06
22.3.5.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO M3 0,94 RS 93,40 RS 116,30 RS 109,32
22.3.5.5 C1924 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm M2 6,68 R$ 99,68 RS 124,12 RS 829,12
GUIA DE BALIZAMENTO EM ALVENARIA ESP.=10cm ALTURA ATE 15cm
22.3.5.6 C4620 COMPLETAMENTE EXECUTADA E ACABAMENTO EM TEXTURA ACRILICA E TOPO EM M 5,70] RS 162,25 RS 202,03 RS 1.151,57
CHAPIM EM PMC
22.3.5.7 C3506 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" M 6,00 RS 315,28 RS 392,59 RS 2.355,54
22.3.5.8 C1970 PORTA DE FERRO EM CHAPA M2 1,68 RS 238,36 RS 296,81 RS 498,64
22.3.5.9 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 0,90] RS 78,83 RS 98,16 RS 88,34
22.3.5.10 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 9,36 RS 37,76 RS 47,02 RS 440,11
22.3.5.11 C4648 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL UN 2,00 RS 68,00 RS 84,67 RS 169,34
23 SERVICOS DIVERSOS RS 11.663,98
23.1 LIMPEZA FINAL R$ 11.663,98
23.1.1 C1628 LIMPEZA GERAL M2 551,53 R$ 10,88 RS 13,55 RS 7.473,23
23.1.2 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 713,10 RS 1,17 RS 1,46 RS 1.041,13
23.1.3 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 55,15 RS 21,85 RS 27,21 RS 1.500,63
23.1.4 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 55,15 RS 24,01 RS 29,90 RS 1.648,99

TOTAL GERAL COM BDI

R$ 2.595.128,81
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Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

1.1 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS)
%
QUANT. TOTAL
100,00 100,00
TOTAL 100,00
2.1 ABRIGO PROVISORIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E DEPOSITO
M2
QUANT. TOTAL
30,00 30,00
TOTAL 30,00
2.2 BARRACAO PARA ESCRITORIO TIPO A1
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.3 REFEITORIOS
M2
QUANT. TOTAL
30,75 30,75
TOTAL 30,75
2.4 SANITARIOS E CHUVEIROS
M2
QUANT. TOTAL
25,20 25,20
TOTAL 25,20
2.5 FOSSA SUMIDOURO PARA BARRACAO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.6 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.7 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.8 INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
2.9 PLACAS PADRAO DE OBRA
M2
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
2.10 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO
M2
QUANT. TOTAL
631,56 631,56
TOTAL 631,56
2.11 TAPUME DE ESTRUTURA DE MADEIRA C/ FECHAMENTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO DE 0,3 mm e ALTURA DE 2 M
M2
QUANT. TOTAL
340,00 340,00
TOTAL 340,00
3.1.1 INDENIZAGCAO DE JAZIDA
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Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

M3
QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
TERRAPLENAGEM 782,69 782,69
TOTAL 782,69
3.1.2 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL 1-CAT.
M3
QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL
TERRAPLENAGEM 782,69 782,69
LIMPEZA 1569,16 0,10 156,92
TOTAL 939,61
3.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
939,61 939,61
TOTAL 939,61
3.1.4 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N
M3
QUANT. TOTAL
845,07 845,07
TOTAL 845,07
3.1.5 DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3
QUANT. TOTAL
LIMPEZA 156,92 156,92
TOTAL 156,92
3.1.6 CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAQ
M3
QUANT. TOTAL
CORTE 62,38 62,38
TOTAL 62,38
3.2.1 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA
M2
QUANT. TOTAL
627,63 627,63
TOTAL 627,63
3.2.2 LASTRO DE PO DE PEDRA
M3
QUANT. TOTAL
62,76 62,76
TOTAL 62,76
3.2.3 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m)
M
QUANT. TOTAL
383,83 383,83
TOTAL 383,83
3.2.4 CAIACAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL
M2
QUANT. TOTAL
76,77 76,77
TOTAL 76,77
3.2.5 GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL
M2
QUANT. TOTAL
746,17 746,17
TOTAL 746,17
3.2.6 ARVORE C/ TUTOR, GRADE, ADUBO E CAVA
UN
QUANT. TOTAL
5,00 5,00
TOTAL 5,00
3.2.7 ARBUSTOS ORNAMENTAIS EM GERAL INCLUSIVE CONSERVAGAO P/ 60 DIAS
M2
QUANT. TOTAL
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

15,84 15,84
TOTAL 15,84
3.3.1.1 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
69,59 69,59
TOTAL 69,59
3.3.1.2 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
9,44 9,44
TOTAL 9,44
3.3.1.3 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
78,20 78,20
TOTAL 78,20
3.3.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
78,20 78,20
TOTAL 78,20
3.3.1.5 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
78,20 78,20
TOTAL 78,20
3.3.1.6 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
M3
QUANT. PERIMETRO LARGURA ALTURA TOTAL
1,00 187,16 0,60 1,50 168,44
TOTAL 168,44
3.3.1.7 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
QUANT. TOTAL
28,05 28,05
TOTAL 28,05
3.3.1.8 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO
M3
QUANT. TOTAL
18,72 18,72
TOTAL 18,72
3.3.1.9 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO
M3
QUANT. TOTAL
9,33 9,33
TOTAL 9,33
3.3.1.10 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDACOES UTIL. 5 X
M2
QUANT. PERIMETRO ALTURA TOTAL
2,00 170,00 1,00 340,00
TOTAL 340,00
3.3.1.11 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
M2
QUANT. TOTAL
161,71 161,71
TOTAL 161,71
3.3.1.12 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
KG
QUANT. TOTAL
301,47 301,47
TOTAL 301,47
3.3.1.13 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

KG
QUANT. TOTAL
808,50 808,50
TOTAL 808,50
3.3.1.14 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2
QUANT. TOTAL
363,08 363,08
TOTAL 363,08
3.3.1.15 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
828,50 828,50
TOTAL 828,50
3.3.1.16 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
828,50 828,50
TOTAL 828,50
3.3.1.17 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
828,50 828,50
TOTAL 828,50
3.3.1.18 LATEX TRES DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
828,50 828,50
TOTAL 828,50
3.3.1.19 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
M2
QUANT. TOTAL
33,14 33,14
TOTAL 33,14
3.4.1 CERCA7GRADIL NYCUFUR H=Z,U3M, MALHA J X ZUU] = 10U J,UUMM, CUM TIXADURES DE PULT m"mm
DE CONCRFTO (EXCILISIVF FSTA)Y RFVFSTIDOS FM POIL IFSTFR POR PROCFSSO DF PINTIIRA FI FTROSTATICA (GRADII F POSTF) NAS CORFS VFRDF |
M
QUANT. TOTAL
26,20 26,20
TOTAL 26,20
3.4.2 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES
M2
QUANT. TOTAL
10,48 10,48
TOTAL 10,48
3.4.3 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
20,96 20,96
TOTAL 20,96
3.4.4 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
20,96 20,96
TOTAL 20,96
3.4.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
M2
QUANT. TOTAL
5,24 5,24
TOTAL 5,24
3.4.6 CORES VERDE OU BRANCA, COM POSTE EM AGO REVESTIDO, COR VERDE OU BRANCA - FORNECIMENTO E MONTAGEM=
M2
QUANT. TOTAL
7,29 7,29
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MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

1;0:A7L PURTAU PIVUITANTE NYLUFUR, CUMPUSTU DE QUAURU, PAINEIS E ACESSURIUS LUIZ’EI?‘{ TURA ELETRUSTATICA CUM TINTA PULIESTER, NAS CURES
VFRDF Ol BRANCA OM PO M ACOR DO _COR RDF Ol RRANCA - FORN MENTO F MONTA
M2
QUANT. TOTAL
1,94 1,94
TOTAL 1,94
4.1.1 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
148,36 148,36
TOTAL 148,36
4.1.2 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
148,36 148,36
TOTAL 148,36
4.1.3 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
148,36 148,36
TOTAL 148,36
4.2.1 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
68,20 68,20
TOTAL 68,20
4.2.2 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m
M3
QUANT. TOTAL
370,40 370,40
TOTAL 370,40
4.3.1 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
324,48 324,48
TOTAL 324,48
4.3.2 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. TOTAL
164,00 164,00
TOTAL 164,00
4.3.3 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
M3
QUANT. TOTAL
39,09 39,09
TOTAL 39,09
5.1 ANDAIME P/ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO
M2
QUANT. TOTAL
2979,03 2979,03
TOTAL 2979,03
5.2 ANDAIME P/REVESTIMENTO DE FORROS
M2
QUANT. TOTAL
582,33 582,33
TOTAL 582,33
5.3 PLATAFURMA EM TADUAS DUE PINAU, TNCLUSIVE MUVIMENTAGAU (UTIL. 6X)
M
QUANT. TOTAL
983,97 983,97
TOTAL 983,97
5.4 ANDAIME METALICO DE ENCAIXE P/FACHADAS-LOCAGAO MENSAL

M2
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA
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QUANT. TOTAL
409,39 409,39
TOTAL 409,39
5.5 LOCAGAO MENSAL DE ESCORA METALICA P/VIGAS/LAJES
M2
QUANT. TOTAL
633,40 633,40
TOTAL 633,40
6.1.1 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANGAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
10,70 10,70
TOTAL 10,70
6.1.2 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X
M2
QUANT. TOTAL
492,16 492,16
TOTAL 492,16
6.1.3 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
KG
QUANT. TOTAL
343,00 343,00
TOTAL 343,00
6.1.4 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
KG
QUANT. TOTAL
1224,00 1224,00
TOTAL 1224,00
6.1.5 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm
KG
QUANT. TOTAL
1928,50 1928,50
TOTAL 1928,50
6.1.6 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
69,82 69,82
TOTAL 69,82
6.1.7 LANGAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO
M3
QUANT. TOTAL
69,82 69,82
TOTAL 69,82
6.1.8 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO
UN
QUANT. TOTAL
35,00 35,00
TOTAL 35,00
6.1.9 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
M3
QUANT. TOTAL
4,01 4,01
TOTAL 4,01
6.1.10 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
M3
QUANT. TOTAL
0,80 0,80
TOTAL 0,80
6.1.11 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO
M3
QUANT. TOTAL
0,40 0,40
TOTAL 0,40
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6.2.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
M2
QUANT. TOTAL
677,03 677,03
TOTAL 677,03
6.2.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
KG
QUANT. TOTAL
1141,00 1141,00
TOTAL 1141,00
6.2.3 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
KG
QUANT. TOTAL
1939,00 1939,00
TOTAL 1939,00
6.2.4 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm
KG
QUANT. TOTAL
2845,50 2845,50
TOTAL 2845,50
6.2.5 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
41,92 41,92
TOTAL 41,92
6.2.6 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
M3
QUANT. TOTAL
41,92 41,92
TOTAL 41,92
6.2.7 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO
UN
QUANT. TOTAL
21,00 21,00
TOTAL 21,00
6.2.8 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m
M2
QUANT. TOTAL
217,23 217,23
TOTAL 217,23
6.2.9 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 2,81 A 3,80 m
M2
QUANT. TOTAL
34,92 34,92
TOTAL 34,92
6.2.10 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO DE 3,81 A 4,80 m
M2
QUANT. TOTAL
98,85 98,85
TOTAL 98,85
6.2.11 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ACIMA DE 4,81 m
M2
QUANT. TOTAL
282,40 282,40
TOTAL 282,40
7.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2
QUANT. TOTAL
1251,00 1251,00
TOTAL 1251,00
7.2 DIVISORIA PRE-MOLDADA EM CONCRETO ESP.=5cm
M2
QUANT. TOTAL
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22,20 22,20
TOTAL 22,20
7.3 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
M2
QUANT. TOTAL
14,58 14,58
TOTAL 14,58
7.4 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO
M3
QUANT. TOTAL
2,65 2,65
TOTAL 2,65
7.5 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO
M2
QUANT. TOTAL
43,32 43,32
TOTAL 43,32
8.1.1 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10)
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
8.1.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA E VIDRO
M2
QUANT. TOTAL
1,43 1,43
TOTAL 1,43
8.1.3 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
8.1.4 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (1.20X 2.10)m
UN
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
TOTAL 7,00
8.1.5 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA DUAS FOLHAS (2.00X 2.10)m
UN
QUANT. TOTAL
11,30 11,30
TOTAL 11,30
8.1.6 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm
[
QUANT. TOTAL
10,00 10,00
TOTAL 10,00
8.1.7 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE)
cJ
QUANT. TOTAL
20,00 20,00
TOTAL 20,00
8.1.8 PORTA TIPO PARANA (0,70 x 2,10 m), COMPLETA
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
8.1.9 MOLA P/ PORTA TIPO COIMBRA
UN
QUANT. TOTAL
17,00 17,00
TOTAL 17,00
8.1.10 REVESTIMENTO C/LAMINADO MELAMINICO COLADO
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M2
QUANT. TOTAL
31,42 31,42
TOTAL 31,42
8.1.11 EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 DEMAOS
M2
QUANT. TOTAL
141,71 141,71
TOTAL 141,71
8.1.12 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2
QUANT. TOTAL
141,71 141,71
TOTAL 141,71
8.2.1 JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, EXCLUSIVE VIDRO
M2
QUANT. TOTAL
61,48 61,48
TOTAL 61,48
8.2.2 VENEZIANA INDUSTRIAL DE PVC RIGIDO, TRANSLUCIDO E MONTANTES EM ACO GALVANIZADO OU ALUMINIO (FORNECIM
M2
QUANT. TOTAL
21,56 21,56
TOTAL 21,56
8.2.3 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
M2
QUANT. TOTAL
13,44 13,44
TOTAL 13,44
8.2.4 PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE ABRIR, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2
QUANT. TOTAL
5,25 5,25
TOTAL 5,25
8.2.5 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO
M2
QUANT. TOTAL
3,36 3,36
TOTAL 3,36
8.2.6 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
6,72 6,72
TOTAL 6,72
8.2.7 TINTA AUTOMOTIVA 2 DEMAOS EM METALICOS
M2
QUANT. TOTAL
50,82 50,82
TOTAL 50,82
8.3.1 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
8.3.2 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
8.3.3 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA)
UN
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
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TOTAL 7,00
8.3.4 FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MEDIO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
8.3.5 DOBRADIGA CROMADA 3" X 2 1/2"
UN
QUANT. TOTAL
29,00 29,00
TOTAL 29,00
8.3.6 PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA
QUANT. TOTAL
0,24 0,24
TOTAL 0,24
9.1 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO
M2
QUANT. TOTAL
61,48 61,48
TOTAL 61,48
9.2 VIDRO LAMINADO DUPLO, INCOLOR, C/MASSA PARA CAIXILHOS E=6MM (FORNECIMENTO E COLOCAGAO)
M2
QUANT. TOTAL
2,56 2,56
TOTAL 2,56
10.1 ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERAMICA OU CONCRETO VAO 3 A 7m (TESOURAS / TERCAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)
M2
QUANT. TOTAL
21,21 21,21
TOTAL 21,21
10.2 PENTOX 2 DEMAOS APLICADO EM MADEIRAS (CUPINICIDA)
M2
QUANT. TOTAL
21,21 21,21
TOTAL 21,21
10.3 VERNIZ 3 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA
M2
QUANT. TOTAL
21,21 21,21
TOTAL 21,21
10.4 TELHA CERAMICA TIPO CANAL C/ ESBARRO "TIMON"
M2
QUANT. TOTAL
517,39 517,39
TOTAL 517,39
10.5 RUFO EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
M2
QUANT. TOTAL
51,54 51,54
TOTAL 51,54
10.6 CUMEEIRA CERAMICA DA TELHA CANAL "TIMOM"
M
QUANT. TOTAL
6,93 6,93
TOTAL 6,93
10.7 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL
M
QUANT. TOTAL
83,15 83,15
TOTAL 83,15

11.1

API ICACAQ DF IMPFRMFARII IZACAQ

REGULARIZAGCAU DE SUPERFICIES AURIZUNTAIS £ VERTICATS U7 ARGAMASS.

DE CUIMENTU £ Al

ETA 57 PENETRAMENTU, TRAGU T35, ESP.= OCIT F7

M2
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QUANT. TOTAL
233,95 233,95
TOTAL 233,95
11.2 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2
QUANT. TOTAL
137,61 137,61
TOTAL 137,61
11.3 IMPERMEABILIZACAO P/ REBAIXO BANHEIRO E COZINHA C/TINTA ASFALTICA
M2
QUANT. TOTAL
96,34 96,34
TOTAL 96,34
11.4 PROTEGAO DE SUPERFICIES INPERMEABILIZADAS
M2
QUANT. TOTAL
233,95 233,95
TOTAL 233,95
11.5 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?
M2
QUANT. TOTAL
145,00 145,00
TOTAL 145,00
12.1.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
2201,02 2201,02
TOTAL 2201,02
12.1.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
1187,39 1187,39
TOTAL 1187,39
12.1.3 REBOCO ARTISTICO
M2
QUANT. TOTAL
78,07 78,07
TOTAL 78,07
12.1.4 EMBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
1013,63 1013,63
TOTAL 1013,63
12.2.1 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
995,86 995,86
TOTAL 995,86
12‘2.2 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FABRICADA;, JUNTA ENTRE ZITMNT _E_OIMMnT_ EM CERAMICA, ACIMA DE 3UX3U T (700 Cm*J E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
995,86 995,86
TOTAL 995,86
12.2.3 PASTILHAS DE PORCELANA C/ARGAMASSA PRE-FABRICADA
M2
QUANT. TOTAL
17,77 17,77
TOTAL 17,77
12.2.4 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM CERAMICA, ATE 10x10 cm (100 cm?) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
17,77 17,77
TOTAL 17,77
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12.2.5 RODAPE DE PEROBA (7X1.5)cm
M
QUANT. TOTAL
346,65 346,65
TOTAL 346,65
12.2.6 PERFIL DE ALUMINIO TIPO (L-T-U)
M
QUANT. TOTAL
112,25 112,25
TOTAL 112,25
12.2.7 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm
M
QUANT. TOTAL
59,34 59,34
TOTAL 59,34
12.3.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
582,33 582,33
TOTAL 582,33
12.3.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
582,33 582,33
TOTAL 582,33
12.3.3 FORRO DE GESSO ACARTONADO ARAMADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2
QUANT. TOTAL
2,75 2,75
TOTAL 2,75
13.1.1 REGULARIZAGCAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
544,33 544,33
TOTAL 544,33
13.1.2 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
38,10 38,10
TOTAL 38,10
13.1.3 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
544,33 544,33
TOTAL 544,33
13‘ 1 .4 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FABRICADA;, JUNTA ENTRE ZIMMNT _E_OIMMnT_ EM CERAMICA, ACIMA  DE 3UX3U CIm (700 CmM*J E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
544,33 544,33
TOTAL 544,33
13.1.5 REGULARIZACAO PARA RODAPES C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:5 - H=7cm, ESP= 3cm
M
QUANT. TOTAL
32,35 32,35
TOTAL 32,35
13.1.6 RODAPE CERAMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERAMICA ESMALTADA C/ARG PRE FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
M2
QUANT. TOTAL
32,35 32,35
TOTAL 32,35
13.1.7 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
M
QUANT. TOTAL
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52,90 52,90
TOTAL 52,90
13.2.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
0,50 0,50
TOTAL 0,50
13.2.2 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:5 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
7,20 7,20
TOTAL 7,20
13.2.3 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
7,20 7,20
TOTAL 7,20
13.2.4 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FADRICADA, JUNTA ENTRE ZmMnm E omMmnm EM CERAMICA,; ACITMA  DE 3UX3U T (700 Cm<] E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
7,20 7,20
TOTAL 7,20
13.2.5 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm
M2
QUANT. TOTAL
12,54 12,54
TOTAL 12,54
14.1.1 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4"
UN
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
TOTAL 7,00
14.1.2 BACIA DE LOUCA BRANCA P/ CRIANGA, INCLUSIVE TAMPA
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
14.1.3 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
14.1.4 BACIA DE LOUGCA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
14.1.5 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL)
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.1.6 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
14.1.7 PORTA-PAPEL DE LOUCA BRANCA (15X15)cm
UN
QUANT. TOTAL
14,00 14,00
TOTAL 14,00
14.1.8 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm
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M2
QUANT. TOTAL
41,62 41,62
TOTAL 41,62
14.1.9 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS
UN
QUANT. TOTAL
40,00 40,00
TOTAL 40,00
14.1.10 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
14.1.11 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.1.12 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA C/ COLUNA SUSPENSA E ACESSORIOS
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.1.13 TORNEIRA ELETRONICA C/ ANTI-VANDALISMO, P/ LAVATORIO DE BANCADA
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.1.14 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S
M
QUANT. TOTAL
11,56 11,56
TOTAL 11,56
14.1.15 PORTA SABAO LiQUIDO DE VIDRO (INSTALADO)
UN
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
14.1.16 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)
UN
QUANT. TOTAL
10,00 10,00
TOTAL 10,00
14.1.17 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAGCAO
UN
QUANT. TOTAL
9,00 9,00
TOTAL 9,00
14.1.18 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA
M2
QUANT. TOTAL
10,30 10,30
TOTAL 10,30
14.1.19 BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)
M
QUANT. TOTAL
5,02 5,02
TOTAL 5,02
14.1.20 PIA DE AGO INOX (3.00x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
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TOTAL 1,00
14.1.21 PIA DE AGO INOX (2.00X0.58)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
14.1.22 TAMPO DE AGO INOX P/ BANCADAS
M2
QUANT. TOTAL
0,32 0,32
TOTAL 0,32
14.1.23 TANQUE DE ACO INOXIDAVEL
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.1.24 BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.2.1 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")
M
QUANT. TOTAL
17,00 17,00
TOTAL 17,00
14.2.2 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")
M
QUANT. TOTAL
46,31 46,31
TOTAL 46,31
14.2.3 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")
M
QUANT. TOTAL
84,24 84,24
TOTAL 84,24
14.2.4 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2")
M
QUANT. TOTAL
60,86 60,86
TOTAL 60,86
14.3.1 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")
UN
QUANT. TOTAL
17,00 17,00
TOTAL 17,00
14.3.2 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")
UN
QUANT. TOTAL
10,00 10,00
TOTAL 10,00
14.3.3 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
14.3.4 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 40mm (1 1/2")
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.3.5 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4")
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QUANT. TOTAL
54,00 54,00
TOTAL 54,00
14.3.6 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1)
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
14.3.7 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2")
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
14.3.8 VALVULA DE DESCARGA CROMADA C/REGISTRO ACOPLADO DE 32 OU 40mm
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.4.1 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
14.4.2 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M
M2
QUANT. TOTAL
2,88 2,88
TOTAL 2,88
14.4.3 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS
M2
QUANT. TOTAL
1,26 1,26
TOTAL 1,26
14.4.4 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
M
QUANT. TOTAL
122,58 122,58
TOTAL 122,58
14.4.5 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2%)
M
QUANT. TOTAL
122,58 122,58
TOTAL 122,58
14.4.6 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
1,87 1,87
TOTAL 1,87
14.4.7 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
15,75 15,75
TOTAL 15,75
14.4.8 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
0,77 0,77
TOTAL 0,77
14.4.9 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
0,77 0,77
TOTAL 0,77
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14.4.10 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
0,77 0,77
TOTAL 0,77
14.5.1.1 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
47,61 47,61
TOTAL 47,61
14.5.1.2 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
36,32 36,32
TOTAL 36,32
14.5.1.3 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
36,32 36,32
TOTAL 36,32
14.5.1.4 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
36,32 36,32
TOTAL 36,32
14.5.1.5 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
19,57 19,57
TOTAL 19,57
14.5.1.6 LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
M3
QUANT. TOTAL
5,29 5,29
TOTAL 5,29
14.5.2.1 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
1,76 1,76
TOTAL 1,76
14.5.2.2 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X
M2
QUANT. TOTAL
5,88 5,88
TOTAL 5,88
14.5.2.3 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
KG
QUANT. TOTAL
329,23 329,23
TOTAL 329,23
14.5.2.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
6,17 6,17
TOTAL 6,17
14.5.2.5 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO
M3
QUANT. TOTAL
6,17 6,17
TOTAL 6,17
14.5.2.6 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO

UN

QUANT.

TOTAL
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3,00 3,00
TOTAL 3,00
14.5.2.7 AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
14.5.3.1 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 12mm UTIL. 3 X
M2
QUANT. TOTAL
7,07 7,07
TOTAL 7,07
14.5.3.2 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm
KG
QUANT. TOTAL
34,00 34,00
TOTAL 34,00
14.5.3.3 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm
KG
QUANT. TOTAL
785,77 785,77
TOTAL 785,77
14.5.3.4 CONCRETO P/VIBR., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
3,54 3,54
TOTAL 3,54
14.5.3.5 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO
M3
QUANT. TOTAL
3,54 3,54
TOTAL 3,54
14.5.3.6 CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A COMPRESSAO
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.3.7 AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M PARA RESERVATORIO ELEVADO
UN
QUANT. TOTAL
14,00 14,00
TOTAL 14,00
14.5.4.1 KI'.UULI-\IEILI-\‘,, U DE DUI‘I’.KI’ILII:)~ HAURTZUNTAT E VERTICAS U7 ARGAMASSA UE UIMENTU E ARETAS7 PENETRAMENTU, TRAGU T3, ESP.= OCIT F7
APLICACAQ DF IMPERMEARII IZACAO
M2
QUANT. TOTAL
59,86 59,86
TOTAL 59,86
14.5.4.2 E=4MM
M2
QUANT. TOTAL
59,86 59,86
TOTAL 59,86
14.5.4.3 PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS
M2
QUANT. TOTAL
59,86 59,86
TOTAL 59,86
14.5.5.1 PORTA DE FERRO EM CHAPA
M2
QUANT. TOTAL
1,80 1,80
TOTAL 1,80
14.5.5.2 ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO CHATO C/PROTECAO
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M
QUANT. TOTAL
5,70 5,70
TOTAL 5,70
14.5.5.3 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2"
M
QUANT. TOTAL
7,85 7,85
TOTAL 7,85
14.5.5.4 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
17,15 17,15
TOTAL 17,15
14.5.6.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
64,35 64,35
TOTAL 64,35
14.5.6.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
64,35 64,35
TOTAL 64,35
14.5.6.3 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS
M2
QUANT. TOTAL
64,35 64,35
TOTAL 64,35
14.5.7.1 BOMBA CENTRIFUGA DE 1 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.2 TORNEIRA DE BOIA D= 20mm (3/4")
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.3 VALVULA DE RETENGAO DE PE C/CRIVO D= 25mm (1)
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
14.5.7.4 VALVULA DE RETENGAO HORIZ.OU VERT. D= 25mm (1)
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.5 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1")
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
14.5.7.6 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1)
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
14.5.7.7 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
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TOTAL 1,00
14.5.7.8 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 40mm (1 1/4")
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.9 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2")
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
14.5.7.10 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2")
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.11 UNIAO PVC SOLD. MARROM D= 32mm (17)
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.12 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")
M
QUANT. TOTAL
11,36 11,36
TOTAL 11,36
14.5.7.13 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1")
M
QUANT. TOTAL
11,04 11,04
TOTAL 11,04
14.5.7.14 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")
M
QUANT. TOTAL
6,73 6,73
TOTAL 6,73
14.5.7.15 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2")
M
QUANT. TOTAL
6,95 6,95
TOTAL 6,95
14.5.7.16 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 25mm (3/4")
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
14.5.7.17 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 32mm (1)
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
14.5.7.18 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 40mm (1 1/4")
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
14.5.7.19 ADAPTADOR PVC SOLD. FLANGES LIVRES P/CX. D'AGUA 60mm (2")
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
15.1.1.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS
M
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QUANT. TOTAL
113,12 113,12
TOTAL 113,12
15.1.1.2 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
15.1.1.3 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M
M2
QUANT. TOTAL
7,68 7,68
TOTAL 7,68
15.1.1.4 ESCAVACAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
15.1.1.5 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
9,05 9,05
TOTAL 9,05
15.1.1.6 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
9,05 9,05
TOTAL 9,05
15.1.2.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")
M
QUANT. TOTAL
41,81 41,81
TOTAL 41,81
15.1.2.2 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") - JUNTA C/ANEIS
M
QUANT. TOTAL
138,28 138,28
TOTAL 138,28
15.1.2.3 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANEIS
M
QUANT. TOTAL
1,90 1,90
TOTAL 1,90
15.1.2.4 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") - JUNTA C/ANEIS
M
QUANT. TOTAL
61,93 61,93
TOTAL 61,93
15.1.2.5 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2")
UN
QUANT. TOTAL
41,00 41,00
TOTAL 41,00
15.1.2.6 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2")
UN
QUANT. TOTAL
31,00 31,00
TOTAL 31,00
15.1.2.7 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")
UN
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
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15.1.2.8 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
15.1.2.9 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2")
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
15.1.2.10 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4")
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
15.1.2.11 JUNGAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X50mm (4"X2")-C/ANEIS
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
15.1.2.12 JUNGAO SIMPLES C/INSPECAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4")-C/ANEIS
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
15.1.2.13 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=50MM (2)-JUNTAS SOLD.
UN
QUANT. TOTAL
34,00 34,00
TOTAL 34,00
15.1.2.14 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
15.1.2.15 TE PVC BRANCO C/REDUGAO P/ESGOTO D=100X50mm (4"X2")
UN
QUANT. TOTAL
11,00 11,00
TOTAL 11,00
15.1.3.1 RALCU ‘)II'UNA U, PYC, DN TUU 40 MW, JUNTA SULDAVEL, TURNECIDU E TNSTACADU EM RAMAL DE DESCARGA UU EM RAMAL DE ESGUTU
SANITARIO AF 12/2014
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
15.1.3.2 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA CEGA)
UN
QUANT. TOTAL
17,00 17,00
TOTAL 17,00
15.1.3.3 CAIXA DE GORDURA/SABAO EM ALVENARIA
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
15.2.1 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") - JUNTA C/ANEIS
M
QUANT. TOTAL
26,35 26,35
TOTAL 26,35
15‘2.2 TUDU PVU SERIE REFURCAUA FP7 ESGUTU D=TUOUMM (4 ) = TNCLUSIVE CUNEAULS
M
QUANT. TOTAL

Péagina 35 de 65



Vel |

HSORBRA

U R

A D1

Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MEMORIA DE CALCULO

56,82 56,82
TOTAL 56,82
15.2.3 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8")
M
QUANT. TOTAL
19,38 19,38
TOTAL 19,38
15.2.4 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")
UN
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
TOTAL 7,00
15.2.5 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD.
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
15.2.6 GRELHA HEMISFERICA DE FERRO FUNDIDO D=150 mm (6")
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
15.2.7 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
5,00 5,00
TOTAL 5,00
15.2.8 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M
M2
QUANT. TOTAL
5,00 5,00
TOTAL 5,00
15.3.1 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4")
M
QUANT. TOTAL
25,38 25,38
TOTAL 25,38
15.3.2 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
5,00 5,00
TOTAL 5,00
15.3.3 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M
M2
QUANT. TOTAL
1,44 1,44
TOTAL 1,44
15.4.1 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
M
QUANT. TOTAL
48,90 48,90
TOTAL 48,90
15.4.2 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 2")
M
QUANT. TOTAL
48,90 48,90
TOTAL 48,90
15.4.3 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
28,81 28,81
TOTAL 28,81
15.4.4 ESCAVAGAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA
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UN
QUANT. TOTAL
11,00 11,00
TOTAL 11,00
15.4.5 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
25,04 25,04
TOTAL 25,04
15.4.6 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
19,20 19,20
TOTAL 19,20
15.4.7 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
19,20 19,20
TOTAL 19,20
15.4.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
19,20 19,20
TOTAL 19,20
16.1 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
16.2 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
16.3 FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE E FOSFORESCENTE
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
16.4 PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
16.5 LUMINARIA DE EMERGENCIA
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
16.6 PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICACAO DE ROTA DE FUGA 26X13CM
M
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
17.1 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 22mm (3/4") CLASSE E
M
QUANT. TOTAL
27,34 27,34
TOTAL 27,34
17.2 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULACAO DE COBRE 50MMX10M
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
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TOTAL 4,00
17.3 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
2,15 2,15
TOTAL 2,15
17.4 BRAGADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1"
UN
QUANT. TOTAL
14,00 14,00
TOTAL 14,00
17.5 Mangueira metélica para gas d=1/2" x 120cm
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
17.6 Valvula de seguranca por pressdo de 1/2"
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
17.7 TOITa €NT ag0 MOX €5C0Vaus G-2ZU AIST 3U4 TIgd 5.5, UP0 Parceae, COM TIros METTIas, Cdllid COTEtora Ue goraura € Tumimarta, GTeTsoes: |
L are=4000 x Prof=1200 x alt=450mm
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
17.8 SUPORTE EM BARRA CHATA DE FERRO ENGASTADO NA PAREDE P/BANCADAS E/OU PRATELEIRAS
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
17.9 PRATELETRA PREFMULDADA TN LUCU DECUNCRET ESFP.=J,UCWM
M2
QUANT. TOTAL
0,36 0,36
TOTAL 0,36
18.1.1 POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 LUMINARIAS DECORATIVAS
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
18.1.2 LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020
UN
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
TOTAL 7,00
18.1.3 Refletor Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar
UN
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
18.1.4 Lummmﬂﬂ]s, TET.DW-344, TeCnotuxX ou st uar,—l.'rrampaua PL TOW
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
18.1.5 CUrmmmaria ae Sopr €Ppor, (teCNOIUX TeT.FLP-04757ZXZU] TUDIET COrpo7 TETetor € meramurrcmas‘em‘cnapa—ue—agrtrataua—e‘pmtaua—em‘epoxr
b branca nara usa de 2 lamnadas tubled de 20w
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.1.6 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")

M

Pagina 38 de 65



Vel |

HSORBRA

U R

A D1

Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

MEMORIA DE CALCULO

QUANT. TOTAL
103,79 103,79
TOTAL 103,79
18.1.7 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1)
M
QUANT. TOTAL
27,24 27,24
TOTAL 27,24
18.1.8 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4")
M
QUANT. TOTAL
10,94 10,94
TOTAL 10,94
18.1.9 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")
M
QUANT. TOTAL
63,18 63,18
TOTAL 63,18
18.1.10 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2
M
QUANT. TOTAL
485,88 485,88
TOTAL 485,88
18.1.11 CABO EM PVC 1000V 4MM2
M
QUANT. TOTAL
81,72 81,72
TOTAL 81,72
18.1.12 CABO EM PVC 1000V 16MM2
M
QUANT. TOTAL
74,12 74,12
TOTAL 74,12
18.1.13 CAIAGAO EM DUAS DEMAOS COM SUPERCAL
M2
QUANT. TOTAL
252,72 252,72
TOTAL 252,72
18.1.14 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
18.1.15 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
18.1.16 TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,08M
M2
QUANT. TOTAL
3,92 3,92
TOTAL 3,92
18.1.17 ESCAVACAO MANUAL C/ APILOAMENTO DE FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA
UN
QUANT. TOTAL
11,00 11,00
TOTAL 11,00
18.1.18 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
4,49 4,49
TOTAL 4,49

Péagina 39 de 65




meE, | TURA DI

B SORBRAI. MEMORIA DE CALCULO

e
Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

18.1.19 REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
4,49 4,49
TOTAL 4,49
18.2.1 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W
UN
QUANT. TOTAL
63,00 63,00
TOTAL 63,00
18.2.2 LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16 )W
UN
QUANT. TOTAL
17,00 17,00
TOTAL 17,00
18.2.3 CUMINARIA D EMBUTIR CICTNDRTCA" CUM™ ANEL ARREMATE EM ACUMINIO ANUDIZADU - PINTADU PUR PRUCESSU ELETRUSTATICU CTUM
REFIFTOR FM BR R R
QUANT.
2,00
TOTAL
18.3.1 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V
UN
QUANT. TOTAL
77,00 77,00
TOTAL 77,00
18.3.2 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V
UN
QUANT. TOTAL
24,00 24,00
TOTAL 24,00
18.3.3 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V
UN
QUANT. TOTAL
10,00 10,00
TOTAL 10,00
18.3.4 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
18.3.5 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A 250V
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
18.4.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")
M
QUANT. TOTAL
1187,84 1187,84
TOTAL 1187,84
18.4.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (17)
M
QUANT. TOTAL
116,54 116,54
TOTAL 116,54
18.4.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")
M
QUANT. TOTAL
39,93 39,93
TOTAL 39,93
18.5.1 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2
M
QUANT. | TOTAL
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4500,72 4500,72
TOTAL 4500,72
18.5.2 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm?
M
QUANT. TOTAL
35,94 35,94
TOTAL 35,94
18.5.3 CABO EM PVC 1000V 4MM2
M
QUANT. TOTAL
254,33 254,33
TOTAL 254,33
18.5.4 CABO EM PVC 1000V 6MM2
M
QUANT. TOTAL
206,10 206,10
TOTAL 206,10
18.5.5 CABO EM PVC 1000V 10MM2
M
QUANT. TOTAL
256,32 256,32
TOTAL 256,32
18.5.6 CABO COBRE NU 16MM2
M
QUANT. TOTAL
5,88 5,88
TOTAL 5,88
18.6.1 CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA AGO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4"
UN
QUANT. TOTAL
33,00 33,00
TOTAL 33,00
18.6.2 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 4"
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
18.6.3 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
UN
QUANT. TOTAL
113,00 113,00
TOTAL 113,00
18.6.4 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2"
UN
QUANT. TOTAL
121,00 121,00
TOTAL 121,00
18.6.5 CONDULETE DE PVC DE 3/4" TIPO C - E - LL - LR
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
18.6.6 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.6.7 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm
UN
QUANT. TOTAL
9,00 9,00
TOTAL 9,00
18.7.1 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO
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UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.3 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 12 DIVISOES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
18.7.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm, C/BARRAMENTO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.5 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.6 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A
UN
QUANT. TOTAL
43,00 43,00
TOTAL 43,00
18.7.7 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.8 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A
UN
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
18.7.9 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
18.7.10 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
18.7.11 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 25A
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.12 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
18.7.13 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUICAO 90A
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
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TOTAL 2,00
18.7.14 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
18.7.15 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V
UN
QUANT. TOTAL
16,00 16,00
TOTAL 16,00
18.8.1 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
18.8.2 SOLDA EXOTERMICA
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
18.8.3 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
21,18 21,18
TOTAL 21,18
18.8.4 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
21,18 21,18
TOTAL 21,18
18.8.5 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1)
M
QUANT. TOTAL
516,20 516,20
TOTAL 516,20
18.8.6 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 17)
M
QUANT. TOTAL
516,20 516,20
TOTAL 516,20
18.8.7 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
M
QUANT. TOTAL
7,00 7,00
TOTAL 7,00
18.8.8 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 27)
M
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.1.1 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4")
M
QUANT. TOTAL
77,79 77,79
TOTAL 77,79
19.1.2 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1)
M
QUANT. TOTAL
61,04 61,04
TOTAL 61,04
19.1.3 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2")
M
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QUANT. TOTAL
2,32 2,32
TOTAL 2,32
19.1.4 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2")
M
QUANT. TOTAL
29,96 29,96
TOTAL 29,96
19.2.1 CABO TELEFONICO CI 50-10
M
QUANT. TOTAL
74,08 74,08
TOTAL 74,08
19.2.2 CABO ISOLADO PVC 750V 6MM2
M
QUANT. TOTAL
6,70 6,70
TOTAL 6,70
19.2.3 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP
M
QUANT. TOTAL
379,53 379,53
TOTAL 379,53
19.3.1 Tomada dupla para légica RJ45, 4"x4", embutir, completa
UN
QUANT. TOTAL
12,00 12,00
TOTAL 12,00
19.3.2 TOMADA PARA LOGICA, COM 1 CONECTOR RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA CAIXA 4"x4" (NAO INCLUSA)
UN
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
19.4.1 Central telefonica ( pabx - cpa 4/12)
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.4.2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PADRAO TELEBRAS 400X400X120mm
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.4.3 BLOCO TELEFONICO DE LIGAGAO INTERNA BLI - 10
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
19.4.4 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19"
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.4.5 PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.4.6 Fornecimento e instalagdo de Switch 24 portas 10/100 mpbs + 2P10-100-1000 BT
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
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19.4.7 Fornecimento e instalagdo de voice panel 24 portas cat 6
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
19.4.8 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m
UN
QUANT. TOTAL
48,00 48,00
TOTAL 48,00
19.4.9 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
19.4.10 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
19.4.11 CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, FUNDO BRITA
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
19.5.1 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.5.2 SOLDA EXOTERMICA
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
19.5.3 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m
M3
QUANT. TOTAL
9,19 9,19
TOTAL 9,19
19.5.4 ESCAVACAO MANUAL C/ APIL. FUNDO P/ CAIXA EM ALVENARIA
M3
QUANT. TOTAL
1,25 1,25
TOTAL 1,25
19.5.5 REATERRO C/COMPACTAGCAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
M3
QUANT. TOTAL
9,79 9,79
TOTAL 9,79
19.5.6 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
0,84 0,84
TOTAL 0,84
19.5.7 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM
M3
QUANT. TOTAL
0,84 0,84
TOTAL 0,84
19.5.8 ESPALHAMENTO MECANICO DE SOLO EM BOTA FORA
M3
QUANT. TOTAL
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0,84 0,84
TOTAL 0,84
19.5.9 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAGOES D=15 A 25mm (1/2" A 1)
M
QUANT. TOTAL
18,00 18,00
TOTAL 18,00
19.5.10 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 17)
M
QUANT. TOTAL
18,00 18,00
TOTAL 18,00
19.5.11 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=32 A 50mm (1 1/4" A 2")
M
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
19.5.12 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 32 A 50mm (1 1/4" A 27)
M
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
20.1 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
M
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
20.2 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
M
QUANT. TOTAL
23,15 23,15
TOTAL 23,15
20.3 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
M
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
20.4 REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA
M
QUANT. TOTAL
23,15 23,15
TOTAL 23,15
20.5 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN
QUANT. TOTAL
3,00 3,00
TOTAL 3,00
20.6 SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
20.7 BRACADEIRA TIPO "D", METALICA ATE 1
UN
QUANT. TOTAL
54,00 54,00
TOTAL 54,00
20.8 BUCHA E ARRUELA DE ACO GALV. D= 25mm (1)
PAR
QUANT. TOTAL
54,00 54,00
TOTAL 54,00
20.9 RASGO EM ALVENARIA P/TUBULACOES D=15 A 25mm (1/2" A 1%)
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M
QUANT. TOTAL
18,40 18,40
TOTAL 18,40
20.10 ENCHIMENTO DE RASGO C/ARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 17)
M
QUANT. TOTAL
18,40 18,40
TOTAL 18,40
21.1.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA A OLEO
M2
QUANT. TOTAL
667,25 667,25
TOTAL 667,25
21.1.2 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA
M2
QUANT. TOTAL
667,25 667,25
TOTAL 667,25
21.1.3 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
563,63 563,63
TOTAL 563,63
21.1.4 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
520,14 520,14
TOTAL 520,14
21.2.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA
M2
QUANT. TOTAL
582,33 582,33
TOTAL 582,33
21.2.2 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
582,33 582,33
TOTAL 582,33
22.1.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
M3
QUANT. TOTAL
0,84 0,84
TOTAL 0,84
22.1.1.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA
M3
QUANT. TOTAL
0,21 0,21
TOTAL 0,21
22.1.1.3 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO
M3
QUANT. TOTAL
0,05 0,05
TOTAL 0,05
22.1.1.4 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X
M2
QUANT. TOTAL
6,18 6,18
TOTAL 6,18
22.1.1.5 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
0,23 0,23
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TOTAL 0,23
22.1.1.6 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO
M3
QUANT. TOTAL
0,23 0,23
TOTAL 0,23
22.1.1.7 ARMADURA DE ACO CA 50/60
KG
QUANT. TOTAL
13,80 13,80
TOTAL 13,80
22.1.1.8 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m
M2
QUANT. TOTAL
5,85 5,85
TOTAL 5,85
22.1.2.1 IMPERMEABILIZACAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?
M2
QUANT. TOTAL
3,15 3,15
TOTAL 3,15
22.1.2.2 REGULARIZAGCAU DUE SUPERFICIES AURIZUNTAIS E VERTICATS 7 ARGAMASSA DE UIMENTU E ARETAS7 PENEIRAMENTU, TRAGU 173, ESP.= OCIT F7
APLICACAQ DE IMPERMEARIIIZACAQ
M2
QUANT. TOTAL
5,85 5,85
TOTAL 5,85
22.1.2.3 IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2
QUANT. TOTAL
5,85 5,85
TOTAL 5,85
22.1.2.4 PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS
M2
QUANT. TOTAL
5,85 5,85
TOTAL 5,85
22.1.3.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
0,26 0,26
TOTAL 0,26
22.1.3.2 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
3,65 3,65
TOTAL 3,65
22.1.3.3 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
3,65 3,65
TOTAL 3,65
22‘ 1 .3.4 REJUNTAMENTU C7 ARG. PRE-T ABRICADA, JUNTA ENTRE ZIMMT E OMIMT EM CERAMICA, ACTMA DE 3UX3U CIT (JU0U CIM-) £ PORCECANATUS
(PARFDE/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
3,65 3,65
TOTAL 3,65
22.1.3.5 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
M
QUANT. TOTAL
2,60 2,60
TOTAL 2,60
22.1.4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2
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QUANT. TOTAL
15,22 15,22
TOTAL 15,22
22.1.4.2 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3
M2
QUANT. TOTAL
0,29 0,29
TOTAL 0,29
22.1.4.3 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO
M3
QUANT. TOTAL
0,03 0,03
TOTAL 0,03
22.1.5.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
33,52 33,52
TOTAL 33,52
22.1.5.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
13,22 13,22
TOTAL 13,22
22.1.5.3 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
20,30 20,30
TOTAL 20,30
22.1.5.4 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
4,45 4,45
TOTAL 4,45
22.1.5.5 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
4,45 4,45
TOTAL 4,45
22.1.5.6 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
4,45 4,45
TOTAL 4,45
22.1.6.1 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
19,07 19,07
TOTAL 19,07
22.1.6.2 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
19,07 19,07
TOTAL 19,07
22.1.6.3 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA
M2
QUANT. TOTAL
4,45 4,45
TOTAL 4,45
22.1.6.4 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
4,45 4,45
TOTAL 4,45
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22.1.7.1 PORTAO DE TUBO DE AGO GALVANIZADO DE 2" (1X2)m, INCL. PILARES DE SUSTENTACAO
UN
QUANT. TOTAL
1,00 1,00
TOTAL 1,00
22.1.7.2 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
22.1.7.3 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
M2
QUANT. TOTAL
3,36 3,36
TOTAL 3,36
22.2.1.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
M3
QUANT. TOTAL
0,65 0,65
TOTAL 0,65
22.2.1.2 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4
M3
QUANT. TOTAL
0,16 0,16
TOTAL 0,16
22.2.1.3 ANEL DE IMPERMEABILIZACAO C/ARMACAO EM FERRO
M3
QUANT. TOTAL
0,04 0,04
TOTAL 0,04
22.2.1.4 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X
M2
QUANT. TOTAL
6,18 6,18
TOTAL 6,18
22.2.1.5 CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO
M3
QUANT. TOTAL
0,23 0,23
TOTAL 0,23
22.2.1.6 LANCAMENTO E APLICACAO DE CONCRETO C/ ELEVACAO
M3
QUANT. TOTAL
0,23 0,23
TOTAL 0,23
22.2.1.7 ARMADURA DE ACO CA 50/60
KG
QUANT. TOTAL
13,80 13,80
TOTAL 13,80
22.2.1.8 LAJE PRE-FABRICADA TRELICADA P/ FORRO - VAO ATE 2,80 m
M2
QUANT. TOTAL
3,03 3,03
TOTAL 3,03
22.2.2.1 IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m?
M2
QUANT. TOTAL
1,74 1,74
TOTAL 1,74
22‘2‘2‘2 KI'.UULI-\KILI-\\,} U DE SUPERTFICIES AURTZUNTAIS € VERTICAIS T7 ARGAMASS, DE UIMENTU E ARETA'S7 PENETRAMENTU, IKI-\\.U 23, ESP.= BTN F7

API ICACAQ DF IMPFRMFARII IZACAQ

M2

QUANT.

TOTAL
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3,03 3,03
TOTAL 3,03
22.2.2.3 IMPERMEABILIZACAO COM MANTA ASFALTICA, CLASSE B, ESTRUTURADA COM POLIESTER NAO TECIDO, FACES EM POLIETILENO, TIPO IV, E=4MM
M2
QUANT. TOTAL
3,03 3,03
TOTAL 3,03
22.2.2.4 PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS
M2
QUANT. TOTAL
3,03 3,03
TOTAL 3,03
22.2.3.1 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
0,12 0,12
TOTAL 0,12
22.2.3.2 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:3 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
1,75 1,75
TOTAL 1,75
22.2.3.3 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
1,75 1,75
TOTAL 1,75
22.2.3.4 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE ZmMnm E ommm EM CERAMICA; ACIMA  DE 3UX3U T (900 Cm<] E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
1,75 1,75
TOTAL 1,75
22.2.3.5 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
M
QUANT. TOTAL
1,70 1,70
TOTAL 1,70
22.2.4.1 ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2
QUANT. TOTAL
8,49 8,49
TOTAL 8,49
22.2.4.2 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRACO 1:3
M2
QUANT. TOTAL
7,26 7,26
TOTAL 7,26
22.2.4.3 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO
M3
QUANT. TOTAL
0,02 0,02
TOTAL 0,02
22.2.5.1 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
17,48 17,48
TOTAL 17,48
22.2.5.2 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4
M2
QUANT. TOTAL
7,26 7,26
TOTAL 7,26
22.2.5.3 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4
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M2
QUANT. TOTAL
10,22 10,22
TOTAL 10,22
22.2.5.4 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2
QUANT. TOTAL
10,22 10,22
TOTAL 10,22
22.2.5.5 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FADBRICADA, JUNTA ENTRE ZmMmm E oM EM CERAMICA, ACTMA  DE 3UX3U T (700 CTm<] E PURCELCANATUS
(PAREDE/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
10,22 10,22
TOTAL 10,22
22.2.5.6 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
2,14 2,14
TOTAL 2,14
22.2.5.7 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRACO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO
M2
QUANT. TOTAL
2,14 2,14
TOTAL 2,14
22.2.6.1 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
10,29 10,29
TOTAL 10,29
22.2.6.2 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
10,29 10,29
TOTAL 10,29
22.2.6.3 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA
M2
QUANT. TOTAL
2,14 2,14
TOTAL 2,14
22.2.6.4 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
2,14 2,14
TOTAL 2,14
22.2.7.1 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
M2
QUANT. TOTAL
3,36 3,36
TOTAL 3,36
22.2.8.1 PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAGAO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
22.3.1.1 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES
M2
QUANT. TOTAL
1,98 1,98
TOTAL 1,98
22.3.1.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
1,98 1,98
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TOTAL 1,98
22.3.1.3 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
1,98 1,98
TOTAL 1,98
22.3.1.4 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. TOTAL
3,83 3,83
TOTAL 3,83
22.3.1.5 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
0,92 0,92
TOTAL 0,92
22.3.1.6 REGULARIZAGCAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
13,17 13,17
TOTAL 13,17
22.3.1.7 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
13,17 13,17
TOTAL 13,17
22.3.1.8 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FADRICADA, JUNTA ENTRE ZMnm E oMM EM CERAMICA,; ACITMA  DE 3UX3U T (700 CmM*] E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
13,17 13,17
TOTAL 13,17
22.3.1.9 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2
QUANT. TOTAL
1,98 1,98
TOTAL 1,98
22.3.1.10 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"
M
QUANT. TOTAL
13,00 13,00
TOTAL 13,00
22.3.1.11 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"
M
QUANT. TOTAL
2,40 2,40
TOTAL 2,40
22.3.1.12 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
2,40 2,40
TOTAL 2,40
22.3.1.13 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL
UN
QUANT. TOTAL
4,00 4,00
TOTAL 4,00
22.3.2.1 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES
M2
QUANT. TOTAL
5,28 5,28
TOTAL 5,28
22.3.2.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
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QUANT. TOTAL
5,28 5,28
TOTAL 5,28
22.3.2.3 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
5,28 5,28
TOTAL 5,28
22.3.2.4 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. TOTAL
2,55 2,55
TOTAL 2,55
22.3.2.5 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm
M2
QUANT. TOTAL
18,21 18,21
TOTAL 18,21
22.3.2.6 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2
QUANT. TOTAL
0,90 0,90
TOTAL 0,90
22.3.2.7 GUIA DE BALIZAMENTU EM ALVENARIA ESP.=TUCNT ALTURA ATE TJCNMT CUMPLETAMENTE EAECUTADA E ACABAMENTU EM TEATURA ACKILICA E
TOPO FM CHAPIM FM PMC
M
QUANT. TOTAL
24,00 24,00
TOTAL 24,00
22.3.2.8 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 2"
M
QUANT. TOTAL
25,20 25,20
TOTAL 25,20
22.3.2.9 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
25,20 25,20
TOTAL 25,20
22.3.2.10 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAGAO TATIL
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
22.3.3.1 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDACOES
M2
QUANT. TOTAL
0,79 0,79
TOTAL 0,79
22.3.3.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
0,79 0,79
TOTAL 0,79
22.3.3.3 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
0,79 0,79
TOTAL 0,79
22.3.3.4 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. TOTAL
1,26 1,26
TOTAL 1,26
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22.3.3.5 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO
M3
QUANT. TOTAL
0,46 0,46
TOTAL 0,46
22.3.3.6 REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:3 - ESP= 3cm
M2
QUANT. TOTAL
6,61 6,61
TOTAL 6,61
22.3.3.7 CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO
M2
QUANT. TOTAL
6,61 6,61
TOTAL 6,61
22.3.3.8 REJUNTAMENTU C7 ARG, PRE-FADRICADA, JUNTA ENTRE ZmMnm E oMM EM CERAMICA,; ACITMA  DE 3UX3U T (700 CM<] E PURCECANATUS
(PARFDF/PISO)
M2
QUANT. TOTAL
6,61 6,61
TOTAL 6,61
22.3.3.9 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2
QUANT. TOTAL
1,53 1,53
TOTAL 1,53
22.3.3.10 CANTONEIRA DE ALUMINIO 1 1/4" X 1 1/4"
M
QUANT. TOTAL
7,51 7,51
TOTAL 7,51
22.3.3.11 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"
M
QUANT. TOTAL
2,13 2,13
TOTAL 2,13
22.3.3.12 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
2,13 2,13
TOTAL 2,13
22.3.3.13 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
22.3.4.1 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES
M2
QUANT. TOTAL
2,40 2,40
TOTAL 2,40
22.3.4.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
2,40 2,40
TOTAL 2,40
22.3.4.3 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
2,40 2,40
TOTAL 2,40
22.3.4.4 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. | TOTAL
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1,22 1,22
TOTAL 1,22
22.3.4.5 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm
M2
QUANT. TOTAL
7,90 7,90
TOTAL 7,90
22.3.4.6 PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)
M2
QUANT. TOTAL
0,36 0,36
TOTAL 0,36
22.3.4.7 GOUTA DE BALTZANMENTU EM ALVENARTA ESP.=TUCTHTT ACTURA ATE TOCTIMT CUMPLETAMENTE EAECUTADA E ACADAMENTU EM TEAXTURA ACRICTCA'E
TOPO FM CHAPIM FM PMC
M
QUANT. TOTAL
0,36 0,36
TOTAL 0,36
22.3.4.8 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"
M
QUANT. TOTAL
11,55 11,55
TOTAL 11,55
22.3.4.9 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
11,55 11,55
TOTAL 11,55
22.3.4.10 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZACAO TATIL
UN
QUANT. TOTAL
8,00 8,00
TOTAL 8,00
22.3.5.1 MURETA C/TIJOLO MACICO, REBOCADA, INCL. FUNDAGOES
M2
QUANT. TOTAL
1,20 1,20
TOTAL 1,20
22.3.5.2 EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA ACRILICA
M2
QUANT. TOTAL
1,20 1,20
TOTAL 1,20
22.3.5.3 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
M2
QUANT. TOTAL
1,20 1,20
TOTAL 1,20
22.3.5.4 ATERRO C/COMPACTACAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISICAO
M3
QUANT. TOTAL
0,94 0,94
TOTAL 0,94
22.3.5.5 PISO RUSTICO DE CONCRETO RIPADO (0.50X0.50)m JUNTAS= 5cm ESP.= 8cm
M2
QUANT. TOTAL
6,68 6,68
TOTAL 6,68
22.3.5.6 OUTA DE BALTZAMENTU EM ALVENARTA ESP.=TUCTHTT ACLTURA ATE TOCTIMT COUMPLETAMENTE EXECUTADA E ACADPAMENTU EM TEXTURA ACRICTCA'E
TOPO FM CHAPIM FM PMC
M
QUANT. TOTAL
5,70 5,70
TOTAL 5,70
22.3.5.7 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2"

Pagina 56 de 65




Vel |

T U R

HSORBRA

A D1

L MEMORIA DE CALCULO

Secretaria da Infraestrutura

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

M
QUANT. TOTAL
6,00 6,00
TOTAL 6,00
22.3.5.8 PORTA DE FERRO EM CHAPA
M2
QUANT. TOTAL
1,68 1,68
TOTAL 1,68
22.3.5.9 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm
M
QUANT. TOTAL
0,90 0,90
TOTAL 0,90
22.3.5.10 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO
M2
QUANT. TOTAL
9,36 9,36
TOTAL 9,36
22.3.5.11 PLACAS COM BRAILLE PARA SINALIZAGAO TATIL
UN
QUANT. TOTAL
2,00 2,00
TOTAL 2,00
23.1.1 LIMPEZA GERAL
M2
QUANT. TOTAL
551,53 551,53
TOTAL 551,53
23.1.2 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
M2
QUANT. TOTAL
713,10 713,10
TOTAL 713,10
23.1.3 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE
M3
QUANT. TOTAL
55,15 55,15
TOTAL 55,15
23.1.4 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM
M3
QUANT. TOTAL
55,15 55,15
TOTAL 55,15
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OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEIl) NO DISTRITO DE TAPERUABA

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021
PRA
ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

% RS % RS % RS % RS % RS % RS
1 [ADMINISTRAGAO LOCAL 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85
2 [SERVICOS PRELIMINARES 50,00% RS 66.822,51 50,00% RS 66.822,51 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
3 [IMPLANTACAO 0,00% RS 0,00  100,00% RS 442.658,26 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,00% R$ 0,00 50,00% RS 23.230,71 50,00% RS 23.230,71 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
5 [SERVICOS AUXILIARES 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 14.767,13 50,00% RS 14.767,13 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
6 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 30,00% RS 152.561,36 30,00% RS 152.561,36 40,00% RS 203.415,15 0,00% R$ 0,00
7 |PAREDES E PAINEIS 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 55.481,70 50,00% RS 55.481,70
8 |ESQUADRIAS E FERRAGENS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
9 |vibros 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
10 [COBERTURA 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 37.878,73
11 [IMPERMEABILIZACAO 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 22.726,18 50,00% RS 22.726,18
12 [REVESTIMENTOS 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% RS 145.002,10
13 [PISOS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
14 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
15 [PLUVIAIS E DRENOS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
16 [INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
17 [INSTALACAO DE GAS 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
18 [INSTALACOES ELETRICAS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
19 [CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
20 |CLIMATIZACAO 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
21 [PINTURA 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00
22 |ANEXOS 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
23 [SERVICOS DIVERSOS 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00
SIMPLES 2,88% R$ 74.700,36]  20,83% R$ 540.589,32 7,65% R$ 198.437,05 6,75% R$ 175.206,34]  11,16% R$ 289.500,87|  10,36% RS 268.966,55
ACUMULADO 2,88% R$ 74.700,36]  23,71% RS 615.289,68]  31,36% RS 813.726,73|  38,11% R$ 988.933,07|  49,26% R$ 1.278.433,94]  59,63% RS 1.547.400,49
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (Cl

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021
Z0S
ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS
% % RS % RS % RS % RS % RS %
1 [ADMINISTRACAO LOCAL 8,33% 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,33% RS 7.877,85 8,37%
2 [SERVICOS PRELIMINARES 50,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
3 [IMPLANTACAO 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
5 |SERVICOS AUXILIARES 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
6 |FUNDACOES E ESTRUTURAS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
7 |PAREDES E PAINEIS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
8 |ESQUADRIAS E FERRAGENS 0,00% 50,00% RS 59.298,41 50,00% RS 59.298,41 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
9 [vibros 0,00% 0,00% RS 0,00 50,00% RS 6.833,95 50,00% RS 6.833,95 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
10 [COBERTURA 0,00% 50,00% RS 37.878,73 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
11 [IMPERMEABILIZACAO 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
12 |REVESTIMENTOS 0,00% 50,00% RS 145.002,10 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
13 |PISOS 0,00% 0,00% RS 0,00 50,00% RS 55.935,44 50,00% RS 55.935,44 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00%
14 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00% 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 80.804,61 50,00% RS 80.804,61 0,00% RS 0,00 0,00%
15 [PLUVIAIS E DRENOS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 18.811,19 50,00% RS 18.811,19 0,00% RS 0,00 0,00%
16 |INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 2.853,56 50,00% RS 2.853,56 0,00% RS 0,00 0,00%
17 [INSTALACAO DE GAS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$0,00]  100,00% RS 12.836,52 0,00% RS 0,00 0,00%
18 |INSTALACOES ELETRICAS 0,00% 0,00% RS 0,00 30,00% RS 42.178,07 30,00% RS 42.178,07]  40,00% RS 56.237,42 0,00% RS 0,00 0,00%
19 [CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$0,00]  100,00% RS 25.506,71 0,00% RS 0,00 0,00%
20 |CLIMATIZACAO 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 50,00% RS 14.688,76 0,00% RS 0,00 50,00% RS 14.688,76 0,00%
21 [PINTURA 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$ 0,00 50,00% RS 40.624,94 50,00%
22 |ANEXOS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$0,00]  100,00%
23 [SERVICOS DIVERSOS 0,00% 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% RS 0,00 0,00% R$0,00]  100,00%
SIMPLES 2,88% 9,64% R$ 250.057,08 6,63% R$ 172.123,70 8,86% R$ 229.983,40 7,90% R$ 204.927,85 2,44% RS 63.191,54 4,91%
ACUMULADO 2,88%  69,26% R$ 1.797.457,57| _ 75,90% R$ 1.969.581,27]  84,76% R$ 2.199.564,67]  92,65% RS 2.404.492,52]  95,09% RS 2.467.684,06]  100,00%
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CI
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 17/06/2021
ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 360 DIAS (%) TOTAIS (RS)
% RS
1 |ADMINISTRACAQ LOCAL 8,33% RS 7.915,68| 100,00% RS 94.572,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% RS$ 0,00 100,00% RS 133.645,02
3 [IMPLANTACAO 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 442.658,26
4 |MOVIMENTO DE TERRA 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 46.461,41
5  [SERVICOS AUXILIARES 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 29.534,26
6 [FUNDACOES E ESTRUTURAS 0,00% RS 0,00 100,00% RS 508.537,88
7 |PAREDES E PAINEIS 0,00% RS 0,00{ 100,00% RS 110.963,40
8  |ESQUADRIAS E FERRAGENS 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 118.596,81
9 |VIDROS 0,00% R$ 0,00] 100,00% RS 13.667,90
10 [COBERTURA 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 75.757,45
11 [IMPERMEABILIZACAQ 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 45.452,35
12 |REVESTIMENTOS 0,00% RS 0,00 100,00% R$ 290.004,20
13 [PISOS 0,00% RS 0,00{ 100,00% RS 111.870,87
14 [INSTALACOES HIDRAULICAS 0,00% RS 0,00{ 100,00% RS 161.609,21
15 |PLUVIAIS E DRENOS 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 37.622,37
16 [INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 0,00% R$ 0,00 100,00% RS 5.707,12
17 [INSTALACAO DE GAS 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 12.836,52
18 |INSTALACOES ELETRICAS 0,00% R$ 0,00] 100,00% RS 140.593,55
19 [CABEAMENTO ESTRUTURADO 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 25.506,71
20 |CLIMATIZACAO 0,00% R$ 0,00{ 100,00% RS 29.377,51
21 [PINTURA 0,00% RS 40.624,94| 100,00% RS 81.249,88
22 |ANEXOS 0,00% RS 67.240,15| 100,00% RS 67.240,15
23 [SERVICOS DIVERSOS 0,00% RS 11.663,98| 100,00% RS 11.663,98
SIMPLES 2,88% RS 127.444,75 RS 2.595.128,81
ACUMULADO 2,88% RS 2.595.128,81
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CONSTRUGAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

| - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O CUSTO INDIRETO

1 - ADMINISTRACAO CENTRAL (AC) 3,00%
Il - PARCELAS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO

1 - IMPOSTOS (1)

1.1 - COFINS 3,00%

1.2 - PIS 0,65%

1.3 - CPRB 4,50%

1.4 - ISS (CONSIDERADO SOBRE 50% DO VALOR DA OBRA) 2,00% 10,15%
2 - LUCRO (L) 6,16%
3 - GARANTIA (G) + SEGURO (S) 0,80%
4 - RISCO (R) 0,97%
5 - DESPESAS FINANCEIRAS (DF) 0,59%

Il - CALCULO DO B.D.l.

B DI =((((1+(AC+S+R+G))x(1+DF)x(1+L)) / (1-1))-1) x 100

BDI=24,52%
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a SOBRAL >LANILHA DE COMPOSICAO ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS

CONSTRUCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA

1.ENCARGOS SOCIAIS = 85,20%

APLICAVEL HORISTAS E MENSALISTAS - TABELA SEINFRA 027.1 (DESONERADA)

!0 DE EDUCACAO INFANTIL (CEI) NO BAIRRO DOM EXPEDITO

DISCRIMINACAO HORISTAS % MENSALISTAS %

GRUPO A (basicos) 16,80 16,80
INSS 0,00 0,00
SESI 1,50 1,50
SENAI 1,00 1,00
INCRA 0,20 0,20
SEBRAE 0,60 0,60
SALARIO EDUCACAO 2,50 2,50
SEGURO DE ACIDENTES DO TRABALHO 3,00 3,00
FGTS 8,00 8,00
GRUPO B 44,41 16,46
DESCANSO SEMANAL REMUNERADO 17,84 0,00
FERIADOS 3,7 0,00
AUXILIO ENFERMIDADE 0,87 0,67
13° SALARIO 10,80 8,33
LICENCA PATERNIDADE 0,07 0,06
FALTAS JUSTIFICADAS 0,72 0,56
DIAS DE CHUVAS 1,55 0,00
AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO 0,11 0,08
FERIAS GOZADAS 8,71 6,73
SALARIO MATERNIDADE 0,03 0,03
GRUPO C 14,73 11,38
AVISO PREVIO INDENIZADO 5,40 4,17
AVISO PREVIO TRABALHADO 0,13 0,10
FERIAS INDENIZADAS 4,85 3,75
DEPOSITO DE RECISAQ S/ JUSTA CAUSA 3,90 3,01
INDENIZACAO ADICIONAL 0,45 0,35
GRUPO D (Incidéncia cumulativa) 7,91 3,12
GRUPO A x GRUPO B 7,46 2,77
REINCIDIEZNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PBEVIO TRABALHADO E 0.45 035
REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE O AVISO PREVIO INDENIZADO ’ ’
TOTAL GERAL 83,85 47,76
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021
COMP.EXT_01 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (COM ENCARGOS INCLUSOS) %
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12322 ENGENHEIRO H 500,0000 81,8500  R$40.925,00
12510 ENCARREGADO DE SERVICOS H 800,0000 27,4200 R$21.936,00
12466 VIGIA H 800,0000 16,3600  R$13.088,00
Total: R$75.949,00
Total Simples: R$75.949,00
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor C/ BDI:  R$94.572,00
Valor S/ BDI DIVIDO POR 100: R$759,49
Valor C/ BDI DIVIDO POR 100: R$945,72
COMP.EXT_02 PORTA EXTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (1,20X2,10) UN Gvea:(a)lr: R$871,78
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 4,0000 16,7700 R$67,08
10498 CARPINTEIRO H 4,0000 20,7700 R$83,08
12391 PEDREIRO H 1,5000 20,7700 RS$31,16
12543 SERVENTE H 1,5000 15,5500 R$23,33
Total: R$204,65
MATERIAIS
10109 AREIA MEDIA M3 0,0108 67,5000 R$0,73
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 164,2800 R$164,28
10441 CAL HIDRATADA KG 1,7400 1,1000 R$1,91
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7400 0,5600 R$0,97
11030 DOBRADICA DE FERRO PARA PORTA EXTERNA UN 3,0000 24,6700 RS$74,01
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,0000 52,5000 R$52,50
11240 GUARNICAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 43,5800 R$43,58
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,2700 RS$2,16
11706 PORTA LISA DE CEDRO 0.60X2.10M UN 2,0000 157,4100 R$314,82
11724 PREGO KG 0,2500 15,5400 R$3,89
11919 TACO PARA FIXACAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000 1,3800 R$8,28
Total: R$667,13
Total Simples: R$871,78
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$871,78
COMP.EXT_03 REBOCO ARTISTICO M2 g‘:::lr R$54,63
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12391 PEDREIRO H 1,2000 20,7700 R$24,92
12543 SERVENTE H 1,2000 15,5500 R$18,66
Total: R$43,58
SERVICOS
C0171 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRACO 1:4 M3 0,0250 441,9800 R$11,05
Total: R$11,05
Total Simples: R$54,63
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$54,63
RODAPE CERAMICO DE 8CM DE ALTURA EM CERAMICA ESMALTADA C/ARG Valor
COMP.EXT_04 PRE FABRICADA ACIMA DE 30X30, INCLUSIVE REJUNTAMENTO M2 Geral: R36,87
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
11328 LADRILHISTA H 0,0480 20,7700 R$1,00
12543 SERVENTE H 0,0480 15,5500 R$0,75
Total: R$1,75
SERVICOS
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSOES MAIORES DE 30x30cm (900
16500 cm?) - PEI-5/PEI-4 M2 0,0880 43,4400 R$3,82
16508 ARGAMASSA COLANTE PRE-FABRICADA P/ CERAMICAS E PORCELANATOS KG 0,6400 2,0300 R$1,30
Total: RS$5,12
Total Simples: R$6,87
Encargos Sociais: INCLUSOS
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$6,87
Valor
COMP.EXT_05 CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA UN Geral: R$246,57
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
10043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 1,0000 16,7700 R$16,77
12320 ENCANADOR H 1,0000 20,3200 R$20,32
Total: R$37,09
MATERIAIS
10406 CAIXA ACOPLADA DE LOUCA BRANCA PARA BACIA UN 1,0000 209,4800 R$209,48
Total: R$209,48
Total Simples: R$246,57
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$246,57
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (40X40X60cm), SEM TAMPA, Valor
COMP.EXT_06 FUNDO BRITA UN Geral: R$87,18
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10280 BRITA M3 0,0200 76,1900 R$1,52
Total: R$1,52
SERVICOS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
coo73 MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 0,9600 39,8200 R957,43
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
C0776 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 0,8400 6,1800 R$5,19
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3
C2123 ESP=5 mm P/PAREDE M2 0,8400 22,2500 R$18,69
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,1000 41,2100 R$4,12
C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23
Total: R$85,66
Total Simples: R$87,18
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$87,18
AQUISICAO E MONTAGEM DE ANEL PRE-MOLDADO D=2,50M, H=0,50M Valor
COMP.EXT_07 PARA RESERVATORIO ELEVADO UN Geral: R$543,71
SERVICOS Unidade Coeficiente Preco Total
C4990 MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM GUINDASTE KM 0,2000 2,3400 R$0,47
C4991 DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS EM CAMINHAO EQUIPADO COM KM 0,2000 2,3400 RS0,47
GUINDASTE
Total: R$0,94
MATERIAIS/EQUIPAMENTOS
10747 GUINDASTE HIDRAULICO SOBRE PNEUS HP 142 (CHP) H 0,9600 198,8053 R$190,85
16067 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, D = 2,50M, H = 0,50M UN 0,8400 418,9500 R$351,92
Total: R$542,77
Total Simples: R$543,71
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$543,71
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (60X60X60cm), SEM TAMPA, Valor
COMP.EXT_08 FUNDO BRITA UN Geral: R$136,02
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10280 BRITA M3 0,0400 76,1900 R$3,05
Total: R$3,05
SERVICOS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
coo73 MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 1,4400 59,8200 R386,14
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
C0776 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 1,3200 6,1800 R$8,16
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3
C2123 ESP=5 mm P/PAREDE M2 1,3200 22,2500 R$29,37
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,2200 41,2100 R$9,07
C2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23
Total: R$132,97
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONSTRUGCAO DO CENTRO DE EDUCAGAO INFANTIL (CEI) NO DISTRITO DE TAPERUABA
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 17/06/2021
Total Simples: R$136,02
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$136,02
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (80X80X60cm), SEM TAMPA, Valor
COMP.EXT_09 FUNDO BRITA UN Geral: R$186,70
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10280 BRITA M3 0,0600 76,1900 R$4,57
Total: R$4,57
SERVICOS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
coo73 MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 1,9200 59,8200 R3114,85
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
C0776 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 1,8000 6,1800 R$11,12
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3
C2123 ESP5 mm P/PAREDE M2 1,8000 22,2500 R$40,05
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,3800 41,2100 R$15,66
C€2920 REATERRO C/COMPACTACAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0200 22,5200 R$0,45
Total: R$182,13
Total Simples: R$186,70
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$186,70
COMP.EXT_10 FITA ANTICORROSIVA PARA TUBULAGAO DE COBRE 50MMX10M UN Gv::(a)lr- R$84,44
MAO DE OBRA Unidade Coeficiente Preco Total
12320 ENCANADOR H 2,0000 20,3200 R$40,64
Total: R$40,64
MATERIAIS
FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXIVEL, COR PRETA, PARA
19144 PROTECAO TUBULACAO, 50MM X 30M (L X C), E= 25MM M 10,0000 4,3800 R343,80
Total: R$43,80
Total Simples: R$84,44
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$84,44
CAIXA EM ALV. TIJ. FURADO, ESP= 10CM (30X30X40cm), SEM TAMPA, Valor
COMP.EXT_11 FUNDO BRITA UN Geral: R$62,77
MATERIAIS Unidade Coeficiente Preco Total
10280 BRITA M3 0,0100 76,1900 R$0,76
Total: R$0,76
SERVICOS
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA
€073 MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) M2 0,7200 59,8200 R343,07
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3
C0776 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2 0,6000 6,1800 R$3,71
REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRACO 1:3
C2123 ESP5 mm P/PAREDE M2 0,6000 22,2500 R$13,35
C2784 ESCAVACAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 0,0400 41,2100 R$1,65
C2920 REATERRO C/COMPACTACAQ MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 0,0100 22,5200 R$0,23
Total: R$62,01
Total Simples: R$62,77
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: R$0,00
Valor Geral: R$62,77
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