
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022

ITEM DESCRIÇÃO VALOR CONTRATUAL (R$) %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 556.472,00 3,58%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.814,52 0,36%

3 DEMOLIÇÃO R$ 169.370,85 1,09%

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 228.041,96 1,47%

5 ESTRUTURAL R$ 3.402.947,16 21,92%

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 783.872,37 5,05%

7 PISO R$ 1.040.423,56 6,70%

8 REVESTIMENTO R$ 2.454.802,28 15,81%

9 COBERTA R$ 402.624,09 2,59%

10 ESQUADRIAS R$ 858.847,51 5,53%

11 LOUÇAS E METAIS R$ 306.652,66 1,97%

12 PINTURA R$ 462.946,44 2,98%

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 27.075,94 0,17%

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 120.650,55 0,78%

15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 59.221,32 0,38%

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.839.647,72 11,85%

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 102.415,42 0,66%

18 INSTALAÇÃO DE GASES HOSPITALAR R$ 571.548,25 3,68%

19 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO R$ 1.986.520,80 12,79%

20 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES R$ 97.782,42 0,63%

TOTAL COM BDI R$ 15.527.677,82 100,00%

RESUMO DO ORÇAMENTO

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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