
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA %

Unidade Coeficiente Preço Total

I8582 ENGENHEIRO SENIOR HxMÊS 12,0000 23.218,2600 278.619,1200

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 12,0000 5.868,9200 70.427,0400

I8588 TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO HxMÊS 12,0000 4.523,0900 54.277,0800

I8617 VIGIA HxMÊS 12,0000 2.946,8400 35.362,0800

Total: 438.685,3200

4.386,85

INCLUSOS

1.177,87

5.564,72

COMP.02 JANELAS EM ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 830,23  R$1.053,15 

Unidade Coeficiente Preço Total

I0498 CARPINTEIRO H 0,5000 20,7700 10,3900

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5000 16,7700 8,3900

Total: 18,7800

10502 SINAPI VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 524,3500 524,3500

Total: 524,3500

C4515
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA 

E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM
M2 1,0000 287,1000 287,1000

Total: 287,1000

830,23

INCLUSOS

222,92

1.053,15

COMP.03 JANELAS EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 880,76  R$1.117,24 

Unidade Coeficiente Preço Total

I0498 CARPINTEIRO H 0,5000 20,7700 10,3900

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 0,5000 16,7700 8,3900

Total: 18,7800

10502 SINAPI VIDRO TEMPERADO VERDE E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,0000 524,3500 524,3500

Total: 524,3500

C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR M2 1,0000 337,6300 337,6300

Total: 337,6300

880,76

INCLUSOS

236,48

1.117,24

COMP.04

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, REVESTIDA COM FÓRMICA VERDE AQUA COM VISOR 

DE 60x.60m E VIDRO DE 8mm, COM CHAPA DE AÇO DE 25cm DE PROTEÇÃO TIPO 

BATE MACA A  80cm  DO PISO E CAIXA DE AÇO NA BASE INFERIOR COM h= 20cm - P16 

(1.60x2.10)m

UN 1.345,62  R$1.706,92 

Unidade Coeficiente Preço Total

I0498 CARPINTEIRO H 3,7500 20,7700 77,8900

I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 16,7700 62,8900

Total: 140,7800

I1715 PORTA TIPO PARANÁ M2 3,3600 77,4400 260,2000

I0532 CHAPA DE AÇO FINA 3/16" (4,75MM - 38,00KG/M2) M2 0,8000 268,2800 214,6200

I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 6,0000 19,6700 118,0200

Total: 592,8400
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

C4950 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=8MM, COLOCADO M2 0,7200 305,3400 219,8400

C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 6,0000 65,3600 392,1600

Total: 612,0000

1.345,62

INCLUSOS

361,30

1.706,92

COMP.05 LAJE TRELIÇADA COM EPS M2 140,70  R$178,48 

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 0,3500 15,5500 5,4400

I2391 PEDREIRO H 0,3500 20,7700 7,2700

Total: 12,7100

I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm M 0,6500 10,0100 6,5100

I1846 SARRAFO DE 1"X4" M 0,9700 4,7400 4,6000

I0169 AÇO CA-60 KG 0,7400 8,2800 6,1300

I1691 PONTALETE / BARROTE DE 3"x3" M 1,3000 12,6100 16,3900

I8280
LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ PISO, DE 8 cm DE ALTURA E 2 cm DE CAPEADO - 

VÃO DE 4,01 A 5,0 m
M2 1,0000 63,0000 63,0000

I1728 PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG) KG 0,0300 13,8000 0,4100

Total: 97,0400

C4098 BLOCO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO (ISOPOR) EM CAIXÃO PERDIDO M3 0,0900 343,9200 30,9500

Total: 30,9500

140,70

INCLUSOS

37,78

178,48

COMP.06 QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M UN 6.414,43  R$8.136,70 

Unidade Coeficiente Preço Total

I0042 AJUDANTE DE ELETRICISTA H 3,5000 16,7700 58,7000

I2312 ELETRICISTA H 3,5000 20,7700 72,7000

Total: 131,4000

I7416 BARRAMENTO DE COBRE NÚ 3/4"x 1/4" M 17,2500 80,1700 1.382,9300

I1752 QUADRO DE FORÇA  (1,80 X 1,90 X 0,60)M UN 1,0000 4.900,1000 4.900,1000

Total: 6.283,0300

6.414,43

INCLUSOS

1.722,27

8.136,70

Valor BDI:

Valor Geral:

MÃO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor Geral:

Encargos Sociais:
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Valor Geral:

MÃO DE OBRA
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SERVIÇOS

Total Simples:
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Total Simples:
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:
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DATA: 07/12/2022

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

COMP.07 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") OU 22mm (3/4'') CLASSE A M 109,82  R$139,31 

Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 0,3300 20,3200 6,7100

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3300 16,7700 5,5300

Total: 12,2400

MATERIAIS

I1596 PASTA PARA SOLDAR UN 0,0003 47,0800 0,0100

I1872 SOLDA 50X50 KG 0,0021 82,7300 0,1700

I9080 TUBO COBRE DE 22,22MM CLASSE A M 1,8000 54,1100 97,4000

Total: 97,5800

Total 

Simples:
109,82

Encargos 

Sociais:
INCLUSOS

Valor BDI: 29,49

Valor Geral: 139,31

COMP.08 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1") CLASSE A M 136,31  R$172,91 

Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 0,3300 20,3200 6,7100

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3300 16,7700 5,5300

Total: 12,2400

MATERIAIS

I1596 PASTA PARA SOLDAR UN 0,0003 47,0800 0,0100

I1872 SOLDA 50X50 KG 0,0021 82,7300 0,1700

I9084 TUBO COBRE DE 28MM CLASSE A M 1,8000 68,8300 123,8900

Total: 124,0700

136,31

INCLUSOS

36,60

172,91

COMP.09 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE A M 199,55  R$253,13 

Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 0,3300 20,3200 6,7100

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3300 16,7700 5,5300

Total: 12,2400

MATERIAIS

I1596 PASTA PARA SOLDAR UN 0,0003 47,0800 0,0100

I1872 SOLDA 50X50 KG 0,0021 82,7300 0,1700

I9086 TUBO COBRE DE 35MM CLASSE A M 1,8000 103,9600 187,1300

Total: 187,3100

199,55

INCLUSOS

53,58

253,13

COMP.10 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE A M 237,56  R$301,34 

Unidade Coeficiente Preço Total

I2320 ENCANADOR H 0,3300 20,3200 6,7100

I0043 AJUDANTE DE ENCANADOR H 0,3300 16,7700 5,5300

Total: 12,2400

MATERIAIS

I1596 PASTA PARA SOLDAR UN 0,0003 47,0800 0,0100

I1872 SOLDA 50X50 KG 0,0021 82,7300 0,1700

I9088 TUBO COBRE DE 42MM CLASSE A M 1,8000 125,0800 225,1400

Total: 225,3200

237,56

INCLUSOS

63,78

301,34

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

MÃO DE OBRA

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

Total Simples:

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:
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