SOBRAL

PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
il COMP.01 ADMINISTRAGAO DA OBRA % QTD. SUBTOTAL 100,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTEIRO DE OBRAS 100,00 100,00
2l C4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MES QTD. SUBTOTAL 12,00
ESCRITORIO / ALMOXARIFE 12,00 12,00
212 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 16,00
W.C PARA COLABORADORES 1,00 4,00 4,00 16,00
213 C2936 REFEITORIOS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 30,00
REFEITORIO 1,00 6,00 5,00 30,00
2.1.4 C1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 12,00
PLACA DA OBRA 1,00 4,00 3,00 12,00
ZiaE C2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
ENERGIA 1,00 1,00
2.1.6 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
AGUA 1,00 1,00
2y C2849 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
ESGOTO 1,00 1,00
218 C3956 ELABORAGAO DE RELATORIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL uT QTD. SUBTOTAL 300,00
300,00 300,00
22 C1630 LOCAGAO DA OBRA - EXECUGAO DE GABARITO M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 2005,67
AREA CIRURGIA E MATERNIDADE 1,00 2005,67 2005,67
g C1042 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS C/ REAPROVEITAMENTO M3 QTD. COMPR. ALT. LARG. SUBTOTAL | 431,86
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 11,06 3,00 0,15 4,98
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,14 3,00 0,15 0,96
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,45 3,00 0,15 1,10
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,75 3,00 0,15 2,14
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 11,06 3,00 0,15 4,98
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,86 3,00 0,15 129
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,20 3,00 0,15 0,54
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,05 3,00 0,15 0,47
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,03 3,00 0,15 2,26
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,03 3,00 0,15 2,26
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,20 3,00 0,15 1,44
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,20 3,00 0,15 144
PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,32 3,00 0,33 2,30
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 311 3,00 0,15 1,40
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,28 3,00 0,33 325
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,40 3,00 0,35 2,52
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,37 3,00 0,15 1,97
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,56 3,00 0,30 2,30
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,62 3,00 0,48 3,77
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,42 3,00 0,15 1,99
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85
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PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,02 3,00 0,15 0,91
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,71 3,00 0,15 0,77
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,88 3,00 0,33 1,86
PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,27 3,00 0,30 4,74
PAREDES EM ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,09 3,00 0,48 7,33
PAREDES EM ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,42 3,00 0,30 3,08
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 456 3,00 0,15 2,05
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 2,25 3,00 0,15 1,01
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 7,06 3,00 0,15 3,18
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 17,65 3,00 0,15 7,94
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,94 3,00 0,15 1,77
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,74 3,00 0,15 0,78
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,31 3,00 0,15 1,49
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 331 3,00 0,15 1,49
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,31 3,00 0,15 1,49
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 17,80 3,00 0,30 16,02
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 16,36 3,00 0,26 12,76
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 5,26 3,00 0,30 4,73
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,73 3,00 0,15 0,78
PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,73 3,00 0,15 0,78
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 6,73 3,00 0,20 4,04
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,88 3,00 0,15 0,85
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,98 3,00 0,20 1,79
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,52 3,00 0,15 0,68
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 26,88 3,00 0,24 19,35
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,46 3,00 0,24 1,05
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 14,80 3,00 0,24 10,66
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,02 3,00 0,15 0,91
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,23 3,00 0,15 0,55
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 10,57 3,00 0,15 4,76
PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 4,73 3,00 0,15 2,13
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 13,40 3,00 0,15 6,03
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,90 3,00 0,15 6,71
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,68 3,00 0,15 0,76
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,53 3,00 0,15 0,69
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 6,93 3,00 0,15 3,12
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 11,05 3,00 0,15 4,97
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,90 3,00 0,15 6,71
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 16,80 3,00 0,15 7,56
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,99 3,00 0,15 6,75
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,03 3,00 0,15 0,46
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,67 3,00 0,15 0,75
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PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 2,37 3,00 0,15 1,07
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,25 3,00 0,15 0,56
PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,99 3,00 0,25 11,24
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,92 2,68 0,15 1,58
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,40 2,68 0,15 1,37
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,16 2,68 0,15 1,27
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,83 2,68 0,15 0,33
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,65 2,68 0,15 1,87
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,85 2,68 0,15 1,95
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,57 2,68 0,15 1,03
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,66 2,68 0,15 0,67
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 2,68 0,15 1,73
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,05 2,68 0,15 2,03
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,63 2,68 0,15 0,66
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 12,28 2,68 0,15 4,94
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,98 2,68 0,26 0,68
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,50 2,68 0,15 1,81
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,63 2,68 0,15 0,66
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,64 2,68 0,15 2,27
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 2,68 0,15 111
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,58 2,68 0,15 1,44
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,65 2,68 0,15 0,66
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,84 2,68 0,15 0,34
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 13,98 2,68 0,15 5,62
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,08 2,68 0,15 2,44
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,35 2,68 0,15 2,55
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,95 2,68 0,15 0,78
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,23 2,68 0,15 1,30
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,10 2,68 0,15 0,44
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,41 2,68 0,15 1,37
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 10,48 2,68 0,15 4,21
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,00 2,68 0,15 0,80
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,35 2,68 0,15 0,54
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 573 2,68 0,15 2,30
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,57 2,68 0,15 1,03
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,14 2,68 0,15 0,86
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,03 2,68 0,35 0,97
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,38 2,68 0,15 1,36
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,25 2,68 0,15 0,90
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,31 2,68 0,15 2,54
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,30 0,92
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,76 2,68 0,15 2,32
PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,95 2,68 0,15 1,59
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,36 2,77 0,15 0,15
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,42 2,77 0,15 1,01
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,44 2,77 0,15 0,18
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,30 2,77 0,15 0,54
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,98 2,77 0,15 0,41
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,80 2,77 0,15 0,75
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,55 2,77 0,15 0,23
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83

Pégina 3 de 87




%PREF?#&IE MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,10 2,77 0,15 0,04
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,60 2,77 0,15 0,66
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,09 2,77 0,15 0,87
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 4,12 2,77 0,15 1,71
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,95 2,77 0,15 1,64
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 4,14 2,77 0,15 1,72
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,74 2,77 0,15 0,31
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,48 2,77 0,15 0,20
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,17 2,77 0,15 0,07
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,18 2,77 0,15 1,32
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,15 2,77 0,15 0,48
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,25 2,77 0,15 0,10
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,31 2,77 0,15 0,96
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,44 2,77 0,15 0,60
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,21 2,77 0,15 0,50
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,16 2,77 0,15 0,07
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,59 2,77 0,15 1,08
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,46 2,77 0,15 0,19
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,49 2,77 0,15 0,20
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,72 2,77 0,15 0,30
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,00 2,77 0,15 1,25
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,29 2,77 0,15 0,95
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,15 2,77 0,15 0,89
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,15 2,77 0,15 0,89
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,19 2,77 0,15 1,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,48 2,77 0,15 1,45
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,96 2,77 0,15 1,65
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,96 2,77 0,15 0,81
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,38 2,77 0,15 0,16
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,60 2,77 0,15 0,66
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,27 2,77 0,15 0,53
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,10 2,77 0,15 0,46
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,03 2,77 0,15 0,43
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,20 2,77 0,15 0,08
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,20 2,77 0,15 0,08
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,67 2,77 0,15 1,11
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,99 2,77 0,15 1,66

Péagina 4 de 87




%PREF?#&IE MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,29 2,77 0,15 0,54
PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,39 2,77 0,15 0,16
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,01 2,77 0,15 0,42
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,81 2,77 0,15 1,17
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,21 2,77 0,15 0,50
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,06 2,77 0,15 0,44
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,23 2,77 0,15 1,34
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,46 2,77 0,15 1,44
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 7,99 2,77 0,15 3,32
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,35 2,77 0,15 0,15
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,35 2,77 0,15 0,15
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 433 2,77 0,15 1,80
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 5,66 2,77 0,15 2,35
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,06 2,77 0,15 0,86
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,70 2,77 0,15 1,54
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,82 2,77 0,15 0,34
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,95 2,77 0,15 1,23
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,02 2,77 0,15 0,84
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,01 2,77 0,15 0,84
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,72 2,77 0,15 1,13
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,73 2,77 0,15 0,72
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 412 2,77 0,15 1,71
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,48 2,77 0,15 1,03
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 16,39 2,77 0,15 6,81
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,87 2,77 0,15 1,61
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,03 2,77 0,15 1,26
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 12,21 2,77 0,15 5,07
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 10,66 2,77 0,15 4,43
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,87 2,77 0,15 0,36
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,76 2,77 0,15 1,15
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,21 2,77 0,15 0,92
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 4,04 2,77 0,15 1,68
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,84 2,77 0,15 1,60
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,02 2,77 0,15 0,42
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,96 2,77 0,15 0,40
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,35 2,77 0,15 0,98
PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,25 2,77 0,15 1,35
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,82 2,77 0,15 0,34
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,22 2,77 0,15 0,51
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,70 2,77 0,15 0,29
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 6,71 2,77 0,15 2,79
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 2,66 2,77 0,15 111
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,40 2,77 0,15 0,17
PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 4,00 2,77 0,15 1,66
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DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235
ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
3.2 C1048 DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMATICO M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 8,57
PILARES 57,00 0,30 0,15 3,34 8,57
83 C1052 DEMOLIGAO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 QTD. AREA SUBTOTAL 379,55
TELHADO EXISTENTE 1,00 379,55 379,55
3.4 C1046 DEMOLIGAO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 QTD. AREA SUBTOTAL 379,55
TELHADO EXISTENTE 1,00 379,55 379,55
a5 C1061 DEMOLIGAO DE LOUGA SANITARIA UN QTD. SUBTOTAL 39,00
AREA CIRURGIA E MATERNIDADE 39,00 39,00
3.6 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 105,76
PORTAS 42,00 0,80 2,10 70,56
JANELAS 16,00 2,00 1,10 35,20
3.7 C1065 DEMOLIGAO DE PISO CERAMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 1424,98
AMPLIAGAO 1,00 1158,70 1158,70
RESIDUOS 1,00 266,28 266,28
EMPOLAM
3.8 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 QTD. VOL. AREA ALT. ENTO SUBTOTAL 751,24
ALVENARIA 1,00 431,86 1,40 431,86
PILARES 1,00 8,57 1,40 8,57
TELHADO 1,00 379,55 0,20 1,60 75,91
JANELAS 1,00 105,76 0,20 1,25 21,15
PISO 1,00 1424,98 0,15 1,40 213,75
29 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 751,24
MATERIAL CARREGADO 1,00 751,24 751,24
DESTINAGAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
3.10 C5186 LICENCIADA - SEM TRANSPORTE M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 751,24
MATERIAL TRANSPORTADO 1,00 751,24 751,24
4.1.1 C2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. COEF. SUBTOTAL 618,42
1,00 46,85 17,60 1,25 60% 618,42
412 C2796 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATE 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. COEF. SUBTOTAL | 412,28
1,00 46,85 17,60 1,25 40% 412,28
413 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHAO BASCULANTE M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL | 1030,70
1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70
414 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL | 1030,70
1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70
DESTINACAO FINAL DO RESIDUO SOLIDO NAO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM
4.15 C5186 LICENCIADA - SEM TRANSPORTE M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL | 1030,70
1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70
CONTENCAO EM CORTINA COM ESTACAS ESPACADAS COM 30 CM DE DIAMETRO E
421 98615 PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF. 06/2018 M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 216,51
1,00 61,86 3,50 216,51
ARMACAO DE CORTINA DE CONTENGAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 10
422 100344 MM - MONTAGEM. AF 07/2019 KG QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL | 6500,61
1,00 51,19 127,00 6500,61
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DRENO EM MURO DE CONTENGAO, EXECUTADO NO PE DO MURO, COM TUBO DE PVC
423 102723 CORREJGADO FLEXIVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA M QTD. COMPR. SUBTOTAL 61,86
GEOTEXTIL. AF_07/2021
1,00 61,86 61,86
Sl C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MACO DE 30 A 60 KG M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 229,97
S13 3,00 2,05 1,85 11,38
S14 4,00 2,45 2,25 22,05
S15 5,00 1,75 1,55 13,56
S17 3,00 1,80 1,65 8,91
S18 3,00 1,40 1,20 5,04
S19 5,00 1,55 1,35 10,46
S20 5,00 2,25 2,05 23,06
S21 1,00 2,60 2,60 6,76
S22 2,00 1,95 1,75 6,83
S23 4,00 2,30 2,10 19,32
S29 4,00 1,65 1,45 9,57
S31 2,00 3,00 3,00 18,00
S35 1,00 2,40 2,15 5,16
S41 1,00 2,15 2,15 4,62
S45 3,00 1,30 1,10 4,29
S47 1,00 2,50 2,30 5,75
S51 1,00 2,90 2,90 8,41
S52 1,00 2,30 2,30 5,29
S53 1,00 1,55 1,20 1,86
S58 1,00 1,70 1,50 2,55
S59 2,00 1,50 1,30 3,90
S60 1,00 1,45 1,20 1,74
S67 1,00 1,30 1,30 1,69
S1 3,00 1,45 1,25 5,44
S2 2,00 1,80 1,60 5,76
S4 3,00 1,55 1,35 6,28
S6 1,00 1,35 1,15 1,55
S8 1,00 2,00 2,00 4,00
s9 1,00 1,70 1,50 2,55
S11 1,00 2,15 1,95 4,19
52 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 11,50
S13 3,00 2,05 1,85 0,05 0,57
S14 4,00 2,45 2,25 0,05 1,10
S15 5,00 1,75 1,55 0,05 0,68
S17 3,00 1,80 1,65 0,05 0,45
S18 3,00 1,40 1,20 0,05 0,25
S19 5,00 1,55 1,35 0,05 0,52
S20 5,00 2,25 2,05 0,05 1,15
S21 1,00 2,60 2,60 0,05 0,34
S22 2,00 1,95 1,75 0,05 0,34
S23 4,00 2,30 2,10 0,05 0,97
S29 4,00 1,65 1,45 0,05 0,48
S31 2,00 3,00 3,00 0,05 0,90
S35 1,00 2,40 2,15 0,05 0,26
S41 1,00 2,15 2,15 0,05 0,23
S45 3,00 1,30 1,10 0,05 0,21
S47 1,00 2,50 2,30 0,05 0,29
S51 1,00 2,90 2,90 0,05 0,42
S52 1,00 2,30 2,30 0,05 0,26
S53 1,00 1,55 1,20 0,05 0,09
S58 1,00 1,70 1,50 0,05 0,13
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S59 2,00 1,50 1,30 0,05 0,20
S60 1,00 1,45 1,20 0,05 0,09
S67 1,00 1,30 1,30 0,05 0,08
S1 3,00 1,45 1,25 0,05 0,27
S2 2,00 1,80 1,60 0,05 0,29
S4 3,00 1,55 1,35 0,05 0,31
S6 1,00 1,35 1,15 0,05 0,08
S8 1,00 2,00 2,00 0,05 0,20
S9 1,00 1,70 1,50 0,05 0,13
S11 1,00 2,15 1,95 0,05 0,21
513 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 75,53
SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 7,96 7,96
SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 11,59 11,59
SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 8,90 8,90
SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 117 117
FUNDAGOES 01/03 1,00 31,90 31,90
FUNDAGOES 02/03 1,00 8,96 8,96
FUNDAGOES 03/03 1,00 5,05 5,05
5.1.4 C1604 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVACAO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 75,53
VOL. DE CONCRETO 1,00 75,53 75,53
55 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X M2 QTD. AREA SUBTOTAL 513,83
SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 114,24 114,24
SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 164,23 164,23
SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 136,39 136,39
SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 17,90 17,90
FUNDAGOES 01/03 1,00 51,81 51,81
FUNDAGOES 02/03 1,00 14,86 14,86
FUNDAGOES 03/03 1,00 14,40 14,40
5.1.6 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. PESO SUBTOTAL | 1299,10
SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 253,70 253,70
SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 80,30 80,30
SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 82,20 82,20
FUNDAGOES 01/03 1,00 566,30 566,30
FUNDAGOES 02/03 1,00 316,60 316,60
Sl C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. PESO SUBTOTAL | 1738,37
SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 140,20 140,20
SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 320,27 320,27
SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 274,00 274,00
SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 39,80 39,80
FUNDAGOES 01/03 1,00 721,00 721,00
FUNDAGOES 02/03 1,00 49,10 49,10
FUNDAGOES 03/03 1,00 194,00 194,00
5.1.8 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. PESO SUBTOTAL 275,40
SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 77,20 77,20
SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 111,10 111,10
SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 77,10 77,10
SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 10,00 10,00
519 ca768 gguLI:CéIéES;ECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 8,00
VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 75,53 10% 8,00

R24 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 272,45

Pégina 8 de 87



%PREF?#&IE MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235
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PILARES 01/09 1,00 433 4,33
PILARES 02/09 1,00 7,42 742
PILARES 03/09 1,00 10,50 10,50
PILARES 04/09 1,00 11,48 11,48
PILARES 05/09 1,00 8,93 8,93
PILARES 06/09 1,00 10,69 10,69
PILARES 07/09 1,00 9,72 9,72
PILARES 08/09 1,00 10,69 10,69
PILARES 09/09 1,00 6,71 6,71
VIGAS TERREO 01/02 1,00 22,60 22,60
VIGAS TERREO 02/02 1,00 20,39 20,39
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 20,94 20,94
VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 20,55 20,55
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 3,69 3,69
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 22,91 22,91
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 20,71 20,71
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 22,64 22,64
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 20,28 20,28
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 2,40 2,40
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 0,67 0,67
ESCADA 01/06 1,00 1,78 1,78
ESCADA 02/06 1,00 2,91 2,91
ESCADA 03/06 1,00 1,91 1,91
ESCADA 04/06 1,00 2,86 2,86
ESCADA 05/06 1,00 1,88 1,88
ESCADA 06/06 1,00 2,86 2,86
522 C1603 LANCAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL| 272,45
PILARES 01/09 1,00 4,33 433
PILARES 02/09 1,00 7,42 7,42
PILARES 03/09 1,00 10,50 10,50
PILARES 04/09 1,00 11,48 11,48
PILARES 05/09 1,00 8,93 8,93
PILARES 06/09 1,00 10,69 10,69
PILARES 07/09 1,00 9,72 9,72
PILARES 08/09 1,00 10,69 10,69
PILARES 09/09 1,00 6,71 6,71
VIGAS TERREO 01/02 1,00 22,60 22,60
VIGAS TERREO 02/02 1,00 20,39 20,39
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 20,94 20,94
VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 20,55 20,55
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 3,69 3,69
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 22,91 22,91
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 20,71 20,71
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 22,64 22,64
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 20,28 20,28
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 2,40 2,40
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 0,67 0,67
ESCADA 01/06 1,00 1,78 1,78
ESCADA 02/06 1,00 2,91 2,91
ESCADA 03/06 1,00 1,91 1,91
ESCADA 04/06 1,00 2,86 2,86
ESCADA 05/06 1,00 1,88 1,88
ESCADA 06/06 1,00 2,86 2,86
523 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 3616,62
PILARES 01/09 1,00 64,42 64,42
PILARES 02/09 1,00 111,36 111,36
PILARES 03/09 1,00 139,77 139,77
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PILARES 04/09 1,00 149,24 149,24
PILARES 05/09 1,00 134,89 134,89
PILARES 06/09 1,00 143,50 143,50
PILARES 07/09 1,00 145,75 145,75
PILARES 08/09 1,00 153,44 153,44
PILARES 09/09 1,00 93,79 93,79
VIGAS TERREO 01/02 1,00 305,49 305,49
VIGAS TERREO 02/02 1,00 273,74 273,74
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 267,79 267,79
VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 274,82 274,82
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 53,46 53,46
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 297,93 297,93
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 274,01 274,01
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 297,39 297,39
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 267,34 267,34
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 34,56 34,56
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 8,01 8,01
ESCADA 01/06 1,00 16,79 16,79
ESCADA 02/06 1,00 24,73 24,73
ESCADA 03/06 1,00 18,05 18,05
ESCADA 04/06 1,00 24,32 24,32
ESCADA 05/06 1,00 17,71 17,71
ESCADA 06/06 1,00 24,32 24,32
524 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. kg SUBTOTAL | 18739,36
PILARES 01/09 1,00 241,06 241,06
PILARES 02/09 1,00 502,00 502,00
PILARES 03/09 1,00 2074,30 2074,30
PILARES 04/09 1,00 2173,40 2173,40
PILARES 05/09 1,00 1038,40 1038,40
PILARES 06/09 1,00 1237,20 1237,20
PILARES 07/09 1,00 640,60 640,60
PILARES 08/09 1,00 515,50 515,50
PILARES 09/09 1,00 495,70 495,70
VIGAS TERREO 01/02 1,00 1108,50 1108,50
VIGAS TERREO 02/02 1,00 1108,30 1108,30
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 1258,20 1258,20
VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 1221,40 1221,40
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 116,70 116,70
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 1150,80 1150,80
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 1320,20 1320,20
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 1198,40 1198,40
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 1211,60 1211,60
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 80,80 80,80
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 46,30 46,30
525 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL | 7620,50
PILARES 01/09 1,00 261,50 261,50
PILARES 02/09 1,00 469,70 469,70
PILARES 03/09 1,00 354,50 354,50
PILARES 04/09 1,00 541,50 541,50
PILARES 05/09 1,00 373,00 373,00
PILARES 06/09 1,00 476,40 476,40
PILARES 07/09 1,00 559,40 559,40
PILARES 08/09 1,00 725,10 725,10
PILARES 09/09 1,00 371,40 371,40
VIGAS TERREO 01/02 1,00 367,50 367,50
VIGAS TERREO 02/02 1,00 323,50 323,50
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 340,00 340,00
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VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 342,30 342,30
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 103,00 103,00
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 356,30 356,30
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 319,70 319,70
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 292,90 292,90
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 333,80 333,80
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 69,50 69,50
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 1,00 1,00
ESCADA 01/06 1,00 83,30 83,30
ESCADA 02/06 1,00 108,90 108,90
ESCADA 03/06 1,00 94,50 94,50
ESCADA 04/06 1,00 131,20 131,20
ESCADA 05/06 1,00 91,70 91,70
ESCADA 06/06 1,00 128,90 128,90
526 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL | 1564,70

VIGAS TERREO 01/02 1,00 195,10 195,10
VIGAS TERREO 02/02 1,00 174,30 174,30
VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 179,90 179,90
VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 169,40 169,40
VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 39,30 39,30
VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 194,10 194,10
VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 182,60 182,60
VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 196,10 196,10
VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 192,90 192,90
VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 25,00 25,00
VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 7,00 7,00
ESCADA 01/06 1,00 3,00 3,00
ESCADA 03/06 1,00 3,00 3,00
ESCADA 05/06 1,00 3,00 3,00

CONTROLE TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A

527 C4768 CEVEREE@ UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL| 28,00
VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 272,45 10% 28,00
5.3.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 270,06
LAJES TERREO 1,00 52,36 52,36
LAJES SUPERIOR 01 1,00 73,05 73,05
LAJES SUPERIOR 02 1,00 71,24 71,24
LAJES COBERTA 1,00 73,41 73,41
5.3.2 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 270,06
LAJES TERREO 1,00 52,36 52,36
LAJES SUPERIOR 01 1,00 73,05 73,05
LAJES SUPERIOR 02 1,00 71,24 71,24
LAJES COBERTA 1,00 73,41 73,41
533 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL [ 4676,90
LAJES TERREO - 01/06 1,00 242,20 242,20
LAJES TERREO - 02/06 1,00 214,60 214,60
LAJES TERREO - 05/06 1,00 289,20 289,20
LAJES TERREO - 06/06 1,00 89,60 89,60
LAJES SUPERIOR 01 - 01/06 1,00 556,90 556,90
LAJES SUPERIOR 01 - 02/06 1,00 608,20 608,20
LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 49,20 49,20
LAJES SUPERIOR 02 - 01/06 1,00 456,00 456,00
LAJES SUPERIOR 02 - 02/06 1,00 375,30 375,30
LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 106,60 106,60
LAJES COBERTA - 01/06 1,00 810,20 810,20
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LAJES COBERTA - 02/06 1,00 650,70 650,70
LAJES COBERTA - 05/06 1,00 228,20 228,20
534 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL |  6090,20
LAJES TERREO - 01/06 1,00 403,60 403,60
LAJES TERREO - 02/06 1,00 328,30 328,30
LAJES TERREO - 03/06 1,00 20,40 20,40
LAJES TERREO - 05/06 1,00 270,80 270,80
LAJES TERREO - 06/06 1,00 232,50 232,50
LAJES SUPERIOR 01 - 01/06 1,00 421,80 421,80
LAJES SUPERIOR 01 - 02/06 1,00 313,80 313,80
LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 504,70 504,70
LAJES SUPERIOR 01 - 05/06 1,00 361,80 361,80
LAJES SUPERIOR 01 - 06/06 1,00 9,00 9,00
LAJES SUPERIOR 02 - 01/06 1,00 450,20 450,20
LAJES SUPERIOR 02 - 02/06 1,00 517,70 517,70
LAJES SUPERIOR 02 - 03/06 1,00 14,50 14,50
LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 589,40 589,40
LAJES SUPERIOR 02 - 06/06 1,00 309,90 309,90
LAJES COBERTA - 01/06 1,00 237,50 237,50
LAJES COBERTA - 02/06 1,00 290,00 290,00
LAJES COBERTA - 03/06 1,00 10,10 10,10
LAJES COBERTA - 05/06 1,00 478,70 478,70
LAJES COBERTA - 06/06 1,00 325,50 325,50
535 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL | 1797,70
LAJES TERREO - 03/06 1,00 27,10 27,10
LAJES TERREO - 05/06 1,00 167,80 167,80
LAJES TERREO - 06/06 1,00 175,10 175,10
LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 153,40 153,40
LAJES SUPERIOR 01 - 05/06 1,00 390,20 390,20
LAJES SUPERIOR 01 - 06/06 1,00 37,50 37,50
LAJES SUPERIOR 02 - 03/06 1,00 34,20 34,20
LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 183,50 183,50
LAJES SUPERIOR 02 - 06/06 1,00 391,00 391,00
LAJES COBERTA - 03/06 1,00 35,80 35,80
LAJES COBERTA - 06/06 1,00 202,10 202,10
536 C4768 CONTROLE _TECNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 27,00
COMPRESSAO
VOL. CONCRETO X COEF. 1,00 270,06 10% 27,00
5.3.7 C4766 LOCAGAO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO M2XMES QTD. AREA SUBTOTAL | 7598,34
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05
5.3.8 C4759 ZSQJSSIEQAAEIA?gf&?ygg(égmgfsAﬁ?r’zMAS/ESCORAMENTOS RIS RIS M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 7598,34
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05
5:3.9 C4782 LOCAGAO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS M2XMES QTD. AREA SUBTOTAL | 7598,34
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05
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5.3.10 COMP.05 LAJE TRELICADA COM EPS M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 3554,57
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 890,25 890,25
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 850,73 850,73
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 875,12 875,12
AREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 938,47 938,47
5.3.11 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 2754,25
SUBSOLO CONTROLE 1,00 14,45 14,45
SUBSOLO GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95
SUBSOLO DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45
SUBSOLO SUBSOLO 1,00 470,35 470,35
SUBSOLO RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00
SUBSOLO CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60
TERREO JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65
TERREO ENF 1,00 24,75 24,75
TERREO EXPURGO 1,00 7,65 7,65
TERREO DML 1,00 3,65 3,65
TERREO CIRCU 1,00 4,35 4,35
TERREO COPA 1,00 5,65 5,65
TERREO ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
TERREO CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
TERREO wWC 1,00 5,95 5,95
TERREO CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
TERREO ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
TERREO POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIGAO 1,00 12,00 12,00
TERREO SERVICO 1,00 5,10 5,10
TERREO ESPERA 1,00 21,05 21,05
TERREO CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
TERREO ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO wWC 1,00 4,00 4,00
TERREO wC 1,00 1,95 1,95
TERREO wWC 1,00 5,00 5,00
TERREO wC 1,00 1,95 1,95
TERREO wC 1,00 4,00 4,00
TERREO wC 1,00 5,00 5,00
TERREO ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
TERREO ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80
TERREO CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30
TERREO wC 1,00 3,75 3,75
TERREO wC 1,00 3,75 3,75
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60
TERREO CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60
TERREO CIRCULAGAO 1,00 17,85 17,85
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00
TERREO SAME 1,00 9,85 9,85
TERREO RECEPGAO 1,00 17,75 17,75
TERREO ESPERA 1,00 142,65 142,65
TERREO CIRCULAGAO SEGURANGA 1,00 29,55 29,55
TERREO MACAS 1,00 9,05 9,05
TERREO DML 1,00 1,80 1,80
TERREO ESPERA 1,00 13,60 13,60
TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
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SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 01 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 01 CIRCULACAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 01 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 01 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 01 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO 1,00 20,60 20,60
SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85
SUPERIOR 01 ADM 1,00 9,40 9,40
SUPERIOR 01 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40
SUPERIOR 01 wWC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 01 wC 1,00 2,55 2,55
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 01 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05
SUPERIOR 01 ESCOVAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65
SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20
SUPERIOR 01 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00
SUPERIOR 01 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 01 CIRC. 1,00 2,00 2,00
SUPERIOR 01 COPA 1,00 7,15 7,15
SUPERIOR 01 DEP 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 01 DML 1,00 3,00 3,00
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 7,90 7,90
SUPERIOR 01 CIRCULAGAO RAMPA 1,00 72,85 72,85
SUPERIOR 01 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65
SUPERIOR 01 RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40
SUPERIOR 01 wC 1,00 4,40 4,40
SUPERIOR 01 RECUPERAGAO 1,00 34,80 34,80
SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 02 CIRCULAGCAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 02 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 02 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 02 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
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SUPERIOR 02 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 02 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 02 SERVICOS 1,00 5,15 515
SUPERIOR 02 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 02 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 02 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 02 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 02 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75
SUPERIOR 02 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00
SUPERIOR 02 SAGUAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 02 wWC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05
SUPERIOR 02 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 02 wWC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 wWC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 02 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45
SUPERIOR 02 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 02 CIRCULAGAO 1,00 48,05 48,05
SUPERIOR 02 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85
SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 19,25
SUPERIOR 02 ALMOX 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45
SUPERIOR 02 CIRCULAGAO 1,00 37,45 37,45
SUPERIOR 02 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60
SUPERIOR 02 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85
SUPERIOR 02 REUNIAO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00
SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 2,15
SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 2,15
5.4.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 59,02
RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 35,71 35,71
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 23,31 23,31
5.4.2 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 59,02
RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 35,71 35,71
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 23,31 23,31
543 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. AREA SUBTOTAL 387,77
RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 232,17 232,17
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 155,60 155,60
5.4.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL [ 1952,80
RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 370,70 370,70
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RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 583,90 583,90
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 265,40 265,40
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 722,10 722,10
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 03/03 1,00 10,70 10,70
545 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 4499,40
RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 955,30 955,30
RESERVATORIO TERREO - 02/04 1,00 313,70 313,70
RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 971,60 971,60
RESERVATORIO TERREO - 04/04 1,00 198,10 198,10
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 1352,10 1352,10
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 705,40 705,40
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 03/03 1,00 3,20 3,20
5.4.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL 284,30
RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 23,90 23,90
RESERVATORIO TERREO - 02/04 1,00 55,70 55,70
RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 11,00 11,00
RESERVATORIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 193,70 193,70
547 ca768 (CZCO)’\NA"I:"I;CI;I;ES;(EDCNOLOGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA A UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 6,00
VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 59,02 10% 6,00
5438 C2033 PREPARO DE SUPERFICIE INTERNA EM RESERVATORIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 QTD. AREA SUBTOTAL 247,20
RESERVATORIO ENTERRADO - PISO 1,00 45,65 45,65
RESERVATORIO ENTERRADO - PAREDES 1,00 87,88 87,88
RESERVATORIO ELEVADO - PISO 1,00 61,28 61,28
RESERVATORIO ELEVADO - PAREDE 1,00 52,39 52,39
5.4.9 C1475 IMPERMEABILIZA(;/_\O DE SUPERFICIES INTERNAS DE RESERVATORIOS ENTERRADOS M2 QTD. AREA SUBTOTAL 133,53
RESERVATORIO ENTERRADO - PISO 1,00 45,65 45,65
RESERVATORIO ENTERRADO - PAREDES 1,00 87,88 87,88
S e e e s
RESERVATORIO ELEVADO - PISO 1,00 61,28 61,28
RESERVATORIO ELEVADO - PAREDE 1,00 52,39 52,39
6.1 0073 :IB/:A’:I{;RDIQ [éi’;l'liﬁ;;?"?lEI;Aal;MCO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 3997.56
SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 3,00 2,75 8,25
SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 5,20 2,75 14,30
SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 3,00 2,75 8,25
SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 5,50 2,75 15,13
SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 2,71 2,75 7,45
SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 1,65 2,75 4,54
SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 2,11 2,75 5,80
SUBSOLO - 06/25 - GUARITA / CONTROLE 1,00 8,03 2,75 22,08
SUBSOLO - 06/25 - DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 8,78 2,75 24,15
SUBSOLO - 06/25 - DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 14,71 2,75 40,45
TERREO - 08/25 1,00 11,06 2,96 32,74
TERREO - 08/25 1,00 33,30 2,96 98,57
TERREO - 08/25 1,00 1,65 2,96 4,88
TERREO - 08/25 1,00 2,70 2,96 7,99
TERREO - 08/25 1,00 13,17 2,96 38,98
TERREO - 08/25 1,00 3,80 2,96 11,25
TERREO - 08/25 1,00 2,00 2,96 5,92
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 3,00 2,96 8,88
TERREO - 08/25 1,00 3,00 2,96 8,88
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TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 2,40 2,96 7,10
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 4,28 2,96 12,67
TERREO - 08/25 1,00 6,03 2,96 17,85
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 7,55 2,96 22,35
TERREO - 08/25 1,00 7,65 2,96 22,64
TERREO - 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - 08/25 1,00 4,06 2,96 12,02
TERREO - 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 4,13 2,96 12,22
TERREO - 08/25 1,00 14,85 2,96 43,96
TERREO - 08/25 1,00 5,50 2,96 16,28
TERREO - 08/25 1,00 5,01 2,96 14,83
TERREO - 08/25 1,00 7,00 2,96 20,72
TERREO - 08/25 1,00 17,45 2,96 51,65
TERREO - 08/25 1,00 6,38 2,96 18,88
TERREO - 08/25 1,00 2,75 2,96 8,14
TERREO - 08/25 1,00 2,13 2,96 6,30
TERREO - 08/25 1,00 17,45 2,96 51,65
TERREO - 08/25 1,00 3,84 2,96 11,37
TERREO - 08/25 1,00 3,92 2,96 11,60
TERREO - 08/25 1,00 15,20 2,96 44,99
TERREO - 08/25 1,00 3,92 2,96 11,60
TERREO - 08/25 1,00 5,48 2,96 16,22
TERREO - 08/25 1,00 4,35 2,96 12,88
TERREO - 08/25 1,00 2,35 2,96 6,96
TERREO - 08/25 1,00 1,65 2,96 4,88
TERREO - 08/25 1,00 2,70 2,96 7,99
TERREO - 08/25 1,00 2,82 2,96 8,35
TERREO - 08/25 1,00 2,82 2,96 8,35
TERREO - 08/25 1,00 4,62 2,96 13,68
TERREO - 08/25 1,00 4,62 2,96 13,68
TERREO - 08/25 1,00 2,67 2,96 7,90
TERREO - 08/25 1,00 4,47 2,96 13,23
TERREO - 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - 08/25 1,00 6,15 2,96 18,20
TERREO - 08/25 1,00 14,23 2,96 42,12
TERREO - 08/25 1,00 4,30 2,96 12,73
TERREO - 08/25 1,00 4,30 2,96 12,73
TERREO - 08/25 1,00 0,98 2,96 2,90
TERREO - 08/25 1,00 7,03 2,96 20,81
TERREO - 08/25 1,00 11,30 2,96 33,45
TERREO - 08/25 1,00 0,56 2,96 1,66
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 31,98 2,96 94,66
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 29,52 2,96 87,38
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,07 2,96 12,05
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,03 2,96 11,93
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,03 2,96 11,93
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,44 2,96 722
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 1,60 2,96 4,74
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TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,97 2,96 11,75
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,95 2,96 11,69
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,75 2,96 11,10
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,15 2,96 12,28
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,31 2,96 12,76
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,25 2,96 12,58
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 747 2,96 22,11
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 8,48 2,96 25,10
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 5,50 2,96 16,28
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 12,41 2,96 36,73
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,31 2,96 12,76
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 519 2,96 15,36
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 715 2,96 21,16
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 8,93 2,96 26,43
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,95 2,96 11,69
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,95 2,96 11,69
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 1,77 2,96 5,24
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 519 2,96 15,36
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,65 2,96 13,76
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,63 2,96 13,70
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,78 2,96 11,19
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,58 2,96 10,60
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,58 2,96 10,60
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,58 2,96 10,60
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,17 2,96 9,38
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,58 2,96 10,60
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,88 2,96 8,52
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,88 2,96 8,52
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,58 2,96 10,60
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,08 2,96 12,08
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 13,17 2,96 38,98
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 12,99 2,96 38,45
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 6,20 2,96 18,35
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 6,36 2,96 18,83
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 6,72 2,96 19,89
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 13,96 2,96 41,32
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,88 2,96 8,562
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,88 2,96 8,562
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 2,88 2,96 8,562
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,03 2,96 8,97
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 4,75 2,96 14,06
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 20,66 2,96 61,15
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 8,48 2,96 25,10
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 6,53 2,96 19,33
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 21,47 2,96 63,55
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 13,85 2,96 41,00
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 21,88 2,96 64,76
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,99 2,96 11,81
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 1,18 2,96 3,49
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,99 2,96 11,81
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,99 2,96 11,81
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,04 2,96 9,00
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 1,85 2,96 5,48
TERREO - MATERNIDADE- 08/25 1,00 3,99 2,96 11,81
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 11,21 2,70 30,27
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,65 2,70 4,46
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,70 2,70 729
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SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,90 2,70 13,23
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,43 2,70 14,66
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 17,95 2,70 48,47
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 5,75
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,30 2,70 8,91
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 5,75
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,00 2,70 8,10
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,15 2,70 3,11
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,15 2,70 3,11
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,60 2,70 15,12
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,26 2,70 11,50
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 7,55 2,70 20,39
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 7,65 2,70 20,66
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,43 2,70 11,96
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,26 2,70 11,50
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,61 2,70 4,35
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,10 2,70 16,47
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,86 2,70 13,12
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,61 2,70 4,35
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 10,85 2,70 29,30
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,65 2,70 4,46
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,38 2,70 17,23
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,59 2,70 6,99
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 24,67 2,70 66,61
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,27 2,70 8,83
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,56 2,70 9,61
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 0,46 2,70 1,24
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 8,82 2,70 23,81
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,52 2,70 9,50
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,45 2,70 12,02
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,25 2,70 16,88
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 0,56 2,70 1,51
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 23,01 2,70 62,13
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 10,42 2,70 28,13
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,43 2,70 14,66
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,80 2,70 10,26
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,18 2,70 5,89
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,25 2,70 6,08
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,10 2,70 5,67
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,95 2,70 5,27
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,23 2,70 16,82
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,15 2,70 16,61
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,06 2,70 10,96
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 13,05 2,70 35,24
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 13,05 2,70 35,24
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 575
SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,60 2,70 7,02
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 11,21 2,70 30,27
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 33,30 2,70 89,91
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 18,10 2,70 48,87
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,65 2,70 4,46
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,70 2,70 7,29
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,15 2,70 16,61
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SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,00 2,70 8,10
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,00 2,70 8,10
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,13 2,70 5,75
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 5,40 2,70 14,58
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,18 2,70 5,89
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 7,55 2,70 20,39
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,34 2,70 11,72
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,50 2,70 4,05
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,50 2,70 4,05
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,28 2,70 11,56
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,86 2,70 13,12
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,71 2,70 4,62
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,61 2,70 4,35
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,30 2,70 17,01
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,28 2,70 11,56
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,08 2,70 11,02
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 13,05 2,70 35,24
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 13,05 2,70 35,24
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,23 2,70 16,82
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,28 2,70 6,16
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,75 2,70 743
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 10,85 2,70 29,30
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,38 2,70 17,23
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,59 2,70 6,99
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,95 2,70 5,27
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,25 2,70 6,08
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 24,82 2,70 67,01
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 14,23 2,70 38,42
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,52 2,70 9,50
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,45 2,70 12,02
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,25 2,70 16,88
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 0,56 2,70 1,51
SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 23,01 2,70 62,13
6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 QTD. COMPR LARG. ALT. LADOS SUBTOTAL 25,15

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 1,40 0,15 0,15 1,00 1,58
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,09
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,60 0,15 0,15 1,00 1,80
ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,32
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,90 0,15 0,15 1,00 0,13
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,18
ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06
ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 4,10 0,15 0,15 1,00 0,09
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,12
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 2,40 0,15 0,15 1,00 0,16
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,18
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 4,00 0,15 0,15 1,00 0,09
ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,80 0,15 0,15 1,00 0,13
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 6,15 0,15 0,15 1,00 0,14
ESQUADRIA GERAL - P16 3,00 2,20 0,15 0,15 1,00 0,15
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ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,49
ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,22
ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,36
ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,08
ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,80 0,15 0,15 2,00 1,22
ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 2,45 0,15 0,15 2,00 2,32
ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 2,20 0,15 0,15 2,00 0,30
ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,16
ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 2,30 0,15 0,15 2,00 0,10
ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,70
ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,12
ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,80 0,15 0,15 2,00 0,34
ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,60 0,15 0,15 2,00 3,73
ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 4,20 0,15 0,15 2,00 0,57
ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11
ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 3,00 0,15 0,15 2,00 0,14
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P7 1,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,06
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,43
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC10 2,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,07
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt13 1,00 1,90 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 2,20 0,15 0,15 1,00 0,05
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 3,25 0,15 0,15 1,00 0,07
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Pt35 1,00 4,10 0,15 0,15 1,00 0,09
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P40 1,00 4,60 0,15 0,15 1,00 0,10
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - J8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - JA10 1,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,07
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,18
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,22
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,50 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,07
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,40 0,15 0,15 1,00 0,11
ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,31
ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,58
ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,16
ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11
ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,19
ESQUADRIA MATERNIDADE - P6 1,00 1,20 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,41
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,94
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,36
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 0,15 0,15 1,00 0,05
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06
ESQUADRIA MATERNIDADE - P12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 1,00 0,15 0,15 2,00 0,05
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 1,30 0,15 0,15 2,00 0,06
ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06
ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 1,50 0,15 0,15 2,00 0,14
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,79
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,14
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,54
ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,90 0,15 0,15 2,00 0,09
ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 2,10 0,15 0,15 2,00 0,09
ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 2,20 0,15 0,15 2,00 0,10
ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 2,30 0,15 0,15 2,00 0,31
ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11
ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,35
ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,23
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,23
6.3 C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,90
ESQUADRIA GERAL - CB40 1,00 4,00 1,10 4,40
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - CB10 6,00 1,00 0,50 3,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - CA10 1,00 1,00 0,50 0,50
6.4 C4496 DIVISORIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 900,66

MONTAGEM
TERREO - DIVISORIA 01 1,00 3,82 2,96 11,31
TERREO - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,96 231
TERREO - DIVISORIA 03 1,00 1,58 2,96 4,68
TERREO - DIVISORIA 04 1,00 0,50 2,96 1,48
TERREO - DIVISORIA 05 1,00 0,78 2,96 231
TERREO - DIVISORIA 06 1,00 2,62 2,96 7,76
TERREO - DIVISORIA 07 1,00 1,58 2,96 4,68
TERREO - DIVISORIA 08 1,00 4,28 2,96 12,67
TERREO - DIVISORIA 09 1,00 1,25 2,96 3,70
TERREO - DIVISORIA 10 1,00 2,18 2,96 6,45
TERREO - DIVISORIA 11 1,00 2,52 2,96 7,46
TERREO - DIVISORIA 12 1,00 11,61 2,96 34,37
TERREO - DIVISORIA 13 1,00 1,99 2,96 5,89
TERREO - DIVISORIA 14 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - DIVISORIA 15 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - DIVISORIA 16 1,00 1,90 2,96 5,62
TERREO - DIVISORIA 17 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - DIVISORIA 18 1,00 4,00 2,96 11,84
TERREO - DIVISORIA 19 1,00 3,08 2,96 9,12
TERREO - DIVISORIA 20 1,00 3,00 2,96 8,88
TERREO - DIVISORIA 21 1,00 6,38 2,96 18,88
TERREO - DIVISORIA 22 1,00 2,12 2,96 6,28
TERREO - DIVISORIA 23 1,00 2,20 2,96 6,51
TERREO - DIVISORIA 24 1,00 2,30 2,96 6,81
TERREO - DIVISORIA 25 1,00 1,30 2,96 3,85
TERREO - DIVISORIA 26 1,00 2,87 2,96 8,50
TERREO - DIVISORIA 27 1,00 2,33 2,96 6,90
TERREO - DIVISORIA 28 1,00 1,20 2,96 3,55
TERREO - DIVISORIA 29 1,00 2,20 2,96 6,51
TERREO - DIVISORIA 30 1,00 1,80 2,96 5,33
TERREO - DIVISORIA 31 1,00 2,10 2,96 6,22
TERREO - DIVISORIA 32 1,00 1,80 2,96 5,33
TERREO - DIVISORIA 33 1,00 1,50 2,96 4,44
TERREO - DIVISORIA 34 1,00 1,02 2,96 3,02
TERREO - DIVISORIA 35 1,00 0,82 2,96 2,43
TERREO - DIVISORIA 36 1,00 0,99 2,96 2,93
TERREO - DIVISORIA 37 1,00 1,45 2,96 4,29
TERREO - DIVISORIA 38 1,00 0,86 2,96 2,55
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 01 1,00 0,50 2,82 1,41
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 03 1,00 3,82 2,82 10,77
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 04 1,00 0,10 2,82 0,28
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SUPERIOR 01 - DIVISORIA 05 1,00 0,68 2,82 1,92
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 06 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 07 1,00 0,60 2,82 1,69
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 08 1,00 2,70 2,82 7,61
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 09 1,00 1,27 2,82 3,58
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 10 1,00 0,13 2,82 0,37
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 11 1,00 4,20 2,82 11,84
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 12 1,00 0,55 2,82 1,55
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 13 1,00 2,18 2,82 6,15
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 14 1,00 0,45 2,82 1,27
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 15 1,00 1,29 2,82 3,64
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 16 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 17 1,00 1,98 2,82 5,58
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 18 1,00 0,37 2,82 1,04
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 19 1,00 1,95 2,82 5,50
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 20 1,00 1,70 2,82 4,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 21 1,00 0,80 2,82 2,26
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 22 1,00 2,40 2,82 6,77
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 23 1,00 1,30 2,82 3,67
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 24 1,00 1,30 2,82 3,67
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 25 1,00 1,50 2,82 4,23
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 26 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 27 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 28 1,00 1,84 2,82 5,19
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 29 1,00 2,76 2,82 7,78
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 30 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 31 1,00 4,70 2,82 13,25
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 32 1,00 1,20 2,82 3,38
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 33 1,00 1,50 2,82 4,23
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 34 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 35 1,00 1,38 2,82 3,89
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 36 1,00 5,60 2,82 15,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 37 1,00 1,66 2,82 4,68
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 38 1,00 5,60 2,82 15,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 39 1,00 1,91 2,82 5,39
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 40 1,00 2,42 2,82 6,82
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 41 1,00 5,20 2,82 14,66
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 42 1,00 5,20 2,82 14,66
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 43 1,00 2,29 2,82 6,46
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 44 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 45 1,00 3,69 2,82 10,41
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 46 1,00 1,79 2,82 5,05
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 47 1,00 0,28 2,82 0,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 48 1,00 5,45 2,82 15,37
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 49 1,00 2,91 2,82 8,21
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 50 1,00 1,68 2,82 4,74
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 51 1,00 0,58 2,82 1,64
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 52 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 53 1,00 2,66 2,82 7,50
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 54 1,00 2,02 2,82 5,70
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 55 1,00 0,28 2,82 0,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 56 1,00 2,02 2,82 5,70
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 57 1,00 0,38 2,82 1,07
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 58 1,00 2,02 2,82 5,70
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 59 1,00 415 2,82 11,70
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 60 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 61 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 62 1,00 1,80 2,82 5,08
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 63 1,00 2,28 2,82 6,43
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SUPERIOR 01 - DIVISORIA 64 1,00 0,88 2,82 2,48
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 65 1,00 3,94 2,82 11,11
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 66 1,00 2,49 2,82 7,02
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 67 1,00 0,28 2,82 0,79
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 68 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 69 1,00 1,50 2,82 4,23
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 70 1,00 2,41 2,82 6,80
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 71 1,00 1,95 2,82 5,50
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 72 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 73 1,00 2,03 2,82 572
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 74 1,00 0,53 2,82 1,49
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 75 1,00 2,30 2,82 6,49
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 76 1,00 0,55 2,82 1,55
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 77 1,00 2,74 2,82 7,73
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 78 1,00 0,61 2,82 1,72
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 79 1,00 5,49 2,82 15,48
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 80 1,00 4,07 2,82 11,48
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 81 1,00 2,88 2,82 8,12
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 82 1,00 0,60 2,82 1,69
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 83 1,00 0,60 2,82 1,69
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 84 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 85 1,00 2,00 2,82 5,64
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 86 1,00 2,00 2,82 564
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 87 1,00 2,00 2,82 5,64
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 88 1,00 3,48 2,82 9,81
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 89 1,00 1,99 2,82 5,61
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 90 1,00 1,68 2,82 4,74
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 91 1,00 0,70 2,82 1,97
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 92 1,00 8,58 2,82 24,20
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 93 1,00 3,17 2,82 8,94
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 94 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 95 1,00 1,57 2,82 4,43
SUPERIOR 01 - DIVISORIA 96 1,00 0,30 2,82 0,85
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 01 1,00 0,50 2,82 1,41
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 03 1,00 3,82 2,82 10,77
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 04 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 05 1,00 0,78 2,82 2,20
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 06 1,00 0,68 2,82 1,92
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 07 1,00 0,68 2,82 1,92
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 08 1,00 2,62 2,82 7,39
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 09 1,00 4,28 2,82 12,07
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 10 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 11 1,00 1,25 2,82 353
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 12 1,00 0,55 2,82 1,55
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 13 1,00 0,53 2,82 1,49
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 14 1,00 2,18 2,82 6,15
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 15 1,00 1,29 2,82 3,64
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 16 1,00 3,76 2,82 10,60
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 17 1,00 0,05 2,82 0,14
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 18 1,00 0,05 2,82 0,14
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 19 1,00 1,88 2,82 5,30
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 20 1,00 1,46 2,82 412
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 21 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 22 1,00 4,72 2,82 13,31
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 23 1,00 1,89 2,82 5,33
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 24 1,00 2,06 2,82 5,81
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 25 1,00 0,70 2,82 1,97
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 26 1,00 5,60 2,82 15,79
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SUPERIOR 02 - DIVISORIA 27 1,00 1,50 2,82 4,23
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 28 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 29 1,00 1,38 2,82 3,89
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 30 1,00 3,60 2,82 10,15
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 31 1,00 1,66 2,82 4,68
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 32 1,00 0,28 2,82 0,79
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 33 1,00 1,90 2,82 5,36
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 34 1,00 1,88 2,82 5,30
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 35 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 36 1,00 0,70 2,82 1,97
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 37 1,00 0,24 2,82 0,68
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 38 1,00 3,73 2,82 10,52
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 39 1,00 4,07 2,82 11,48
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 40 1,00 0,28 2,82 0,79
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 41 1,00 2,41 2,82 6,80
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 42 1,00 0,70 2,82 1,97
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 43 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 44 1,00 1,76 2,82 4,96
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 45 1,00 4,07 2,82 11,48
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 46 1,00 0,92 2,82 2,59
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 47 1,00 2,53 2,82 713
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 48 1,00 4,07 2,82 11,48
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 49 1,00 1,86 2,82 525
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 50 1,00 2,68 2,82 7,56
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 51 1,00 2,08 2,82 5,87
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 52 1,00 4,87 2,82 13,73
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 53 1,00 2,60 2,82 7,33
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 54 1,00 3,58 2,82 10,10
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 55 1,00 5,60 2,82 15,79
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 56 1,00 0,60 2,82 1,69
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 57 1,00 2,00 2,82 5,64
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 58 1,00 0,60 2,82 1,69
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 59 1,00 2,16 2,82 6,09
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 60 1,00 3,38 2,82 9,53
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 61 1,00 1,99 2,82 5,61
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 62 1,00 1,51 2,82 4,26
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 63 1,00 5,93 2,82 16,72
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 64 1,00 7,00 2,82 19,74
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 65 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 66 1,00 579 2,82 16,33
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 67 1,00 1,71 2,82 4,82
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 68 1,00 1,78 2,82 5,02
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 69 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 70 1,00 1,15 2,82 3,24
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 71 1,00 1,60 2,82 4,51
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 72 1,00 0,10 2,82 0,28
SUPERIOR 02 - DIVISORIA 73 1,00 1,68 2,82 4,74
6.5 C4096 DIVISORIA DE GRANITO CINZA E=3cm M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,65
TERREO - WC MASC. 1,00 1,35 1,80 2,43
TERREO - WC MASC. 1,00 0,30 1,80 0,54
TERREO - WC MASC. 1,00 0,40 0,80 0,32
TERREO - WC MASC. 1,00 0,40 0,80 0,32
TERREO - WC FEM. 1,00 1,12 1,80 2,02
TERREO - WC FEM. 1,00 0,51 1,80 0,92
TERREO - WC FEM. 1,00 0,61 1,80 1,10
6.6 C0383 BATE-MACAS EM AGO INOXIDAVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE M QTD. COMPR. SUBTOTAL 680,69

TERREO 1,00 319,91 319,91
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
SUPERIOR 01 1,00 200,90 200,90
SUPERIOR 02 1,00 159,88 159,88
e r e rr [ T ]
774l C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. AREA ALT. SUBTOTAL 173,19

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 0,07 1,01
SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 0,07 0,28
SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 0,07 7.87
SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 0,07 32,92
SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 0,07 0,07
SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 0,07 1,09
TERREO 3 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 0,04 1,03
TERREO 1 ENF 1,00 24,75 0,04 0,99
TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31
TERREO 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15
TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 0,04 017
TERREO 1 COPA 1,00 5,65 0,04 0,23
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16
TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53
TERREO 1 wC 1,00 5,95 0,02 0,12
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 0,04 0,18
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87
TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIGCAO 1,00 12,00 0,04 0,48
TERREO 1 SERVICO 1,00 5,10 0,04 0,20
TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 0,04 0,84
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 0,04 1,99
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92
TERREO 1 wC 1,00 4,00 0,02 0,08
TERREO 1 wWC 1,00 1,95 0,02 0,04
TERREO 1 wC 1,00 5,00 0,02 0,10
TERREO 1 wWC 1,00 1,95 0,02 0,04
TERREO 1 wC 1,00 4,00 0,02 0,08
TERREO 1 wWC 1,00 5,00 0,02 0,10
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 0,04 0,71
TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 0,04 0,49
TERREO 1 wC 1,00 3,75 0,02 0,08
TERREO 1 wC 1,00 3,75 0,02 0,08
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 0,04 0,50
TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 0,04 0,50
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 17,85 0,04 0,71
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 0,04 0,36
TERREO 1 SAME 1,00 9,85 0,04 0,39
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,75 0,04 0,71
TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 0,04 571
TERREO 1 CIRCULAGAO SEGURANGA 1,00 29,55 0,04 1,18
TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 0,04 0,36
TERREO 1 DML 1,00 1,80 0,04 0,07
TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 0,04 0,54
TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 0,04 1,93
TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 0,04 0,84
TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 0,02 0,06
TERREO 1 wC 1,00 3,30 0,02 0,07
TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 0,02 0,12
TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 0,04 0,21
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 9,25 0,04 0,37
TERREO 1 DML 1,00 3,40 0,04 0,14
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,05 0,04 0,16
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TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 0,04 0,13
TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 0,04 0,28
TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 0,04 0,82
TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 0,04 0,72
TERREO 1 wC 1,00 4,75 0,02 0,10
TERREO 1 wC 1,00 4,75 0,02 0,10
TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 0,04 0,60
TERREO 1 wC 1,00 2,25 0,02 0,05
TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 0,04 0,38
TERREO 1 SERVICOS 1,00 6,10 0,04 0,24
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 0,04 0,10
TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 0,04 0,51
TERREO 1 DML 1,00 3,50 0,04 0,14
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 0,04 0,47
TERREO 1 wC 1,00 2,30 0,02 0,05
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 2,35 0,04 0,09
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 0,04 0,47
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 36,40 0,04 1,46
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 0,04 1,58
TERREO 1 wC 1,00 7,35 0,02 0,15
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 0,04 1,21
TERREO 1 APTO 1,00 14,98 0,04 0,60
TERREO 1 wWC 1,00 5,62 0,04 0,22
TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 0,02 0,08
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 0,04 0,70
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 0,04 0,54
TERREO 1 wWC 1,00 5,62 0,02 0,11
TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 0,04 0,18
TERREO 1 wWC 1,00 4,75 0,02 0,10
TERREO 1 wC 1,00 3,35 0,02 0,07
TERREO 1 wWC 1,00 4,50 0,02 0,09
TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 0,04 0,09
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 0,04 0,65
TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 0,04 0,29
TERREO 1 wC 1,00 2,05 0,02 0,04
TERREO 1 wC 1,00 2,10 0,02 0,04
TERREO 1 REP FEM 1,00 715 0,04 0,29
TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 0,02 0,08
TERREO 1 VEST 1,00 3,90 0,04 0,16
TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 0,02 0,08
TERREO 1 wC 1,00 2,80 0,02 0,06
TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 0,04 0,30
TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 0,04 0,12
TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 0,04 0,07
TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 0,04 0,08
TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 0,04 0,21
TERREO 2 CIRCULAGAO 1,00 4,80 0,04 0,19
TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 0,04 0,14
TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 0,04 0,10
TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 0,04 0,13
TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 0,04 0,17
TERREO 2 DML 1,00 2,20 0,04 0,09
TERREO 1 wC 1,00 2,80 0,02 0,06
TERREO 1 wC 1,00 2,80 0,02 0,06
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 24,20 0,04 0,97
TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 0,04 0,43
TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 0,04 0,43
TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 0,04 0,82
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,10 0,04 0,68
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TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 0,04 3,96
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 13,20 0,04 0,53
TERREO 1 CIRCULACAO 1,00 74,28 0,04 2,97
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 0,04 0,99
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15
SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 5,65 0,04 0,23
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 0,04 0,17
SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16
SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 0,04 0,18
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,95 0,02 0,12
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87
SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 0,04 0,48
SUPERIOR 01 1 SERVICOS 1,00 5,15 0,04 0,21
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 0,04 1,99
SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 0,04 0,73
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 0,04 0,66
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 0,02 0,08
SUPERIOR 01 1 wWC 1,00 1,95 0,02 0,04
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 0,02 0,10
SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 0,04 0,57
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 0,02 0,08
SUPERIOR 01 1 wWC 1,00 1,95 0,02 0,04
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 0,02 0,10
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 20,60 0,04 0,82
SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 0,04 0,59
SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 0,04 0,38
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 0,04 0,13
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 0,04 0,41
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 0,02 0,06
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 0,04 0,40
SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 0,04 0,41
SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 0,02 0,05
SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 0,02 0,05
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 0,04 0,31
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 0,04 0,30
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,70 0,02 0,05
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,55 0,02 0,05
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 43,25 0,04 1,73
SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 0,04 0,48
SUPERIOR 01 1 ESCOVAGCAO 1,00 4,50 0,04 0,18
SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 0,04 0,19
SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 0,04 0,65
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 0,04 0,80
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 0,04 1,01
SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 0,04 0,08
SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 0,04 0,29
SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 0,04 0,13
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 0,04 0,12
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 0,04 0,32
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO RAMPA 1,00 72,85 0,04 291
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 0,04 1,47
SUPERIOR 01 2 RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 12,40 0,04 0,50
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,40 0,02 0,09
SUPERIOR 01 1 RECUPERAGAO 1,00 34,80 0,04 1,39
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SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 0,04 0,99
SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15
SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 5,65 0,04 0,23
SUPERIOR 02 1 CIRCULACAO 1,00 4,35 0,04 0,17
SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16
SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 0,04 0,18
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,95 0,02 0,12
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87
SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 0,04 0,48
SUPERIOR 02 1 SERVICOS 1,00 5,15 0,04 0,21
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 0,04 1,99
SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 0,04 0,73
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 0,04 0,66
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 0,02 0,08
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 0,02 0,04
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 0,02 0,10
SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 0,04 0,57
SUPERIOR 02 1 wWC 1,00 4,00 0,02 0,08
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 0,02 0,04
SUPERIOR 02 1 wWC 1,00 5,00 0,02 0,10
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22
SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 0,04 0,83
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 0,04 0,28
SUPERIOR 02 1 SAGUAO 1,00 43,25 0,04 1,73
SUPERIOR 02 1 wWC 1,00 2,35 0,02 0,05
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 0,02 0,05
SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 0,04 0,52
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 0,04 0,40
SUPERIOR 02 1 wWC 1,00 2,70 0,02 0,05
SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 0,04 0,37
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 0,04 0,37
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 0,02 0,05
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 3,15 0,02 0,06
SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 0,04 1,30
SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 0,04 1,01
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 48,05 0,04 192
SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 0,04 0,63
SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 0,04 0,77
SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 0,04 0,13
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 0,04 0,13
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 0,04 0,50
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 37,45 0,04 1,50
SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 0,04 1,46
SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 0,04 0,23
SUPERIOR 02 1 REUNIAO AUDITORIO 1,00 44,00 0,04 1,76
SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 0,02 0,04
SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 0,02 0,04
CME 1 CIRCULAGCAO 1,00 61,20 0,04 2,45
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 43,40 0,04 1,74
CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 0,04 0,31
CME 1 COPA 1,00 5,50 0,04 0,22
CME 1 CIRCULAGCAO 1,00 3,95 0,04 0,16
CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 0,02 0,07
CME 1 'WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 0,02 0,06
CME 2 PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,25 0,04 0,25
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CME 2 DML 1,00 6,25 0,04 0,25
CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 0,04 0,39
CME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 0,04 0,88
CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 0,04 0,14
CME 2 RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 0,04 0,36
CME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 0,04 0,79
CME 2 PREPARA/ ESTERILIZAGAO 1,00 38,90 0,04 1,56
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 11,35 0,04 0,45
CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 0,04 1,47
CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 0,02 0,09
CME 1 'WC FUNC MASC 1,00 3,70 0,02 0,07
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 5,00 0,04 0,20
CME 1 DML 1,00 2,10 0,04 0,08
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 9,90 0,04 0,40
RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 0,04 0,70
RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 0,04 0,18
RESIDUOS 1 QuUIMICOS 1,00 5,10 0,04 0,20
RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 0,04 0,39
RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 0,04 0,60
RESIDUOS 1 HIGIENIZAGAO DOS COLETORES 1,00 5,80 0,04 0,23
RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 0,04 0,15
RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 0,04 0,23
RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELAO 1,00 5,25 0,04 0,21
RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 0,04 0,12
RESIDUOS 1 CIRCULAGAO 1,00 32,20 0,04 1,29
RESIDUOS 1 CIRCULAGAO 1,00 8,95 0,04 0,36
RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 0,04 1,40

REGULARIZACAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRACO 1:4 -

7.2 C2179 ESP=3cm M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 3949,70
SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45
SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95
SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45
SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 470,35
SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00
SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75
TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65
TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 4,35
TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
TERREO 1 wC 1,00 5,95 5,95
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIGAO 1,00 12,00 12,00
TERREO 1 SERVICO 1,00 5,10 5,10
TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80
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TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30
TERREO 1 wC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 wC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 17,85 17,85
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00
TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,75 17,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65
TERREO 1 CIRCULAGAO SEGURANGA 1,00 29,55 29,55
TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05
TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80
TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60
TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30
TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06
TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15
TERREO 1 wC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20
TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 9,25 9,25
TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90
TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wWC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90
TERREO 1 wWC 1,00 2,25 2,25
TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50
TERREO 1 SERVICOS 1,00 6,10 6,10
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40
TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75
TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65
TERREO 1 wC 1,00 2,30 2,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 2,35 2,35
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 36,40 36,40
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45
TERREO 1 wC 1,00 7,35 7,35
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35
TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wC 1,00 3,35 3,35
TERREO 1 wC 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30
TERREO 1 REP. MASC 1,00 715 715
TERREO 1 wC 1,00 2,05 2,05
TERREO 1 wC 1,00 2,10 2,10
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TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 7,15
TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90
TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60
TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05
TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 1,80
TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 2,10
TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20
TERREO 2 CIRCULAGAO 1,00 4,80 4,80
TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60
TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 2,55
TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15
TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20
TERREO 2 DML 1,00 2,20 2,20
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 24,20 24,20
TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,10 17,10
TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 13,20 13,20
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 74,28 74,28
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGCAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 01 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGCAO 1,00 20,60 20,60
SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85
SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35
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SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,55 2,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05
SUPERIOR 01 1 ESCOVAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65
SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00
SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15
SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO RAMPA 1,00 72,85 72,85
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65
SUPERIOR 01 2 RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,40 4,40
SUPERIOR 01 1 RECUPERAGCAO 1,00 34,80 34,80
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 02 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00
SUPERIOR 02 1 SAGUAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
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SUPERIOR 02 1 wc 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45
SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 48,05 48,05
SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85
SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25
SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 37,45 37,45
SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60
SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85
SUPERIOR 02 1 REUNIAO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00
SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15
SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 61,20 61,20
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 43,40 43,40
CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65
CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 3,95 3,95
CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30
CME 1 WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15
CME 2 PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,25 6,25
CME 2 DML 1,00 6,25 6,25
CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80
CME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05
CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40
CME 2 RECEPGCAO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05
CME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80
CME 2 PREPARA/ ESTERILIZACAO 1,00 38,90 38,90
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 11,35 11,35
CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80
CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,550 4,50
CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 5,00 5,00
CME 1 DML 1,00 2,10 2,10
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 9,90 9,90
RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40
RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 455 4,55
RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10
RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65
RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00
RESIDUOS 1 HIGIENIZAGAO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80
RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75
RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65
RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELAO 1,00 5,25 5,25
RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05
RESIDUOS 1 CIRCULAGAO 1,00 32,20 32,20
RESIDUOS 1 CIRCULAGAO 1,00 8,95 8,95
RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05
7.3 C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 2989,50
TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75
TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65
TERREO 1 CIRCU 1,00 435 4,35
TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 395

Péagina 34 de 87




i SOBRAL
wee=*PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/12/2022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL

TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
TERREO 1 wC 1,00 5,95 5,95
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIGAO 1,00 12,00 12,00
TERREO 1 SERVICO 1,00 5,10 5,10
TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80
TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30
TERREO 1 wC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 wWC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 17,85 17,85
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00
TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,75 17,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65
TERREO 1 CIRCULAGAO SEGURANGA 1,00 29,55 29,55
TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05
TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80
TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60
TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30
TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06
TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15
TERREO 1 wC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20
TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 9,25 9,25
TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90
TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90
TERREO 1 wC 1,00 2,25 2,25
TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50
TERREO 1 SERVICOS 1,00 6,10 6,10
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40
TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75
TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65
TERREO 1 wC 1,00 2,30 2,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 2,35 2,35
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 36,40 36,40
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TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45
TERREO 1 wC 1,00 735 735
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35
TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wC 1,00 3,35 3,35
TERREO 1 wC 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30
TERREO 1 REP. MASC 1,00 715 715
TERREO 1 wC 1,00 2,05 2,05
TERREO 1 wC 1,00 2,10 2,10
TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 715
TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90
TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 wWC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15
TERREO 1 wWC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 24,20 24,20
TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,10 17,10
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 13,20 13,20
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 74,28 74,28
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 01 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 20,60 20,60
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SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85
SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,55 2,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05
SUPERIOR 01 1 ESCOVAGCAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65
SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20
SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00
SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15
SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO RAMPA 1,00 72,85 72,85
SUPERIOR 01 1 wWC 1,00 4,40 4,40
SUPERIOR 01 1 RECUPERACAO 1,00 34,80 34,80
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 02 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00
SUPERIOR 02 1 SAGUAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
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SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45
SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 02 1 CIRCULAQ/-\O 1,00 48,05 48,05
SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85
SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25
SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45
SUPERIOR 02 1 CIRCULAQ/-\O 1,00 37,45 37,45
SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60
SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85
SUPERIOR 02 1 REUNIAO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00
SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15
SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15
CME 1 CIRCULA(;/_\O 1,00 61,20 61,20
CME 1 CIRCULACAO 1,00 43,40 43,40
CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65
CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 3,95 3,95
CME 1 'WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30
CME 1 'WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15
CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 11,35 11,35
CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80
CME 1 'WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50
CME 1 'WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 5,00 5,00
CME 1 DML 1,00 2,10 2,10
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 9,90 9,90
RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40
RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 4,55
RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10
RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65
RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00
RESIDUOS 1 HIGIENIZAQ/-\O DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80
RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75
RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65
RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELAO 1,00 5,25 5,25
RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05
RESIDUOS 1 CIRCULACAO 1,00 32,20 32,20
RESIDUOS 1 CIRCULAC/-\O 1,00 8,95 8,95
RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05
| ow  [onmerome oo I e e | e | oo | e
TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75
TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65
TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 4,35
TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
TERREO 1 wC 1,00 5,95 5,95
TERREO 1 CIRCULACAO 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRICAO 1,00 12,00 12,00
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TERREO 1 SERVICO 1,00 5,10 5,10
TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 wC 1,00 1,95 1,95
TERREO 1 wC 1,00 4,00 4,00
TERREO 1 wC 1,00 5,00 5,00
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80
TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30
TERREO 1 wC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 wC 1,00 3,75 3,75
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 17,85 17,85
TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00
TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85
TERREO 1 RECEPCAO 1,00 17,75 17,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65
TERREO 1 CIRCULAGAO SEGURANGA 1,00 29,55 29,55
TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05
TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80
TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60
TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30
TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06
TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15
TERREO 1 wC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20
TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 9,25 9,25
TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30
TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90
TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90
TERREO 1 wC 1,00 2,25 2,25
TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50
TERREO 1 SERVICOS 1,00 6,10 6,10
TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40
TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75
TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65
TERREO 1 wC 1,00 2,30 2,30
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 2,35 2,35
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 36,40 36,40
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45
TERREO 1 wC 1,00 7,35 7,35
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35
TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
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TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40
TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50
TERREO 1 wC 1,00 5,62 5,62
TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60
TERREO 1 wC 1,00 4,75 4,75
TERREO 1 wC 1,00 3,35 3,35
TERREO 1 wC 1,00 4,50 4,50
TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24
TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30
TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 7,15
TERREO 1 wC 1,00 2,05 2,05
TERREO 1 wC 1,00 2,10 2,10
TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 7,15
TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90
TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15
TERREO 1 wC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 wWC 1,00 2,80 2,80
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 24,20 24,20
TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75
TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60
TERREO 1 RECEPGAO 1,00 17,10 17,10
TERREO 1 CIRCULAGAO 1,00 13,20 13,20
TERREO 1 CIRCULAGCAO 1,00 74,28 74,28
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGCAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 01 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGCAO 1,00 20,60 20,60
SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85
SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 3,15 3,15
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SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35
SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 2,55 2,55
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05
SUPERIOR 01 1 ESCOVAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65
SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20
SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00
SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15
SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00
SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90
SUPERIOR 01 1 CIRCULAGAO RAMPA 1,00 72,85 72,85
SUPERIOR 01 1 wC 1,00 4,40 4,40
SUPERIOR 01 1 RECUPERAGCAO 1,00 34,80 34,80
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75
SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65
SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 5,65 5,65
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 4,35 4,35
SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 4,50 4,50
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,95 5,95
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85
SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00
SUPERIOR 02 1 SERVICOS 1,00 5,15 5,15
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 49,85 49,85
SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGCAO 1,00 16,45 16,45
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 4,00 4,00
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 1,95 1,95
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 5,00 5,00
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55
SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00
SUPERIOR 02 1 SAGUAO 1,00 43,25 43,25
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,35 2,35
SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 2,70 2,70
SUPERIOR 02 1 wC 1,00 3,15 3,15
SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45
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SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 48,05 48,05
SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85
SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25
SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30
SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45
SUPERIOR 02 1 CIRCULAGAO 1,00 37,45 37,45
SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60
SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85
SUPERIOR 02 1 REUNIAO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00
SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15
SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 61,20 61,20
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 43,40 43,40
CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65
CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 3,95 3,95
CME 1 'WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30
CME 1 'WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15
CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 11,35 11,35
CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80
CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50
CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70
CME 1 CIRCULAGAO 1,00 5,00 5,00
CME 1 DML 1,00 2,10 2,10
CME 1 CIRCULAGCAO 1,00 9,90 9,90
RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40
RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 4,55
RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10
RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65
RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00
RESIDUOS 1 HIGIENIZAGAO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80
RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75
RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65
RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELAO 1,00 525 5,25
RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05
RESIDUOS 1 CIRCULAGAO 1,00 32,20 32,20
RESIDUOS 1 CIRCULAGCAO 1,00 8,95 8,95
RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05
| e oo | w | am | anen
TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60
TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05
TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 1,80
TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 2,10
TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20
TERREO 2 CIRCULAGAO 1,00 4,80 4,80
TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60
TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 2,55
TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20
TERREO 2 DML 1,00 2,20 2,20
TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20
SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65
SUPERIOR 01 2 RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40
CME 2 PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,25 6,25

Péagina 42 de 87




%PREF?#&IE MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 071212022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235
ITEM COpIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
CME 2 oML 1,00 6,25 625
CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80
cME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05
CME 2 RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05
cME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 10,80
CME 2 PREPARA/ ESTERILIZAGAO 1,00 38,90 38,90
76 11348 LONA PLASTICA PRETA M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 64345
SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45
SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 395 395
SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112.45 112.45
SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 47035 470,35
SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25,55 1,00
SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60
TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65
77 ca071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 Q. AREA SUBTOTAL| 64345
SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 1445
SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 395
SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45
SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 47035 470,35
SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25,55 1,00
SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60
TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65
7.8 c1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 64345
SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45
SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 395 395
SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45
SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 47035 470,35
SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25,55 1,00
SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60
TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65
7.9 1019 PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 Q. AREA SUBTOTAL| 154,19
TERREO RAMPA E ESCADA ENTRADA 1,00 30,00 30,00
TERREO EMBARQUE E DESEMBARQUE 1,00 72,56 72,56
TERREO ENTRADA FUNCIONARIOS 1,00 51,63 51,63
o1 p— CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ o o, | cower, | AL — SUBTOTAL | 11808.04
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 2025 334 67,64
AICL'I’LTSA TERREO  |CIRCULACAO 1,00 26,35 334 88,01
——— TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 4,00 334 1336
o, TERREO  |ROUPARIA 1,00 8.23 334 27,49
——— TERREO  [POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIGAO 1,00 1217 334 40,65
AICL'I’LTSA TERREO  |SERVIGO 1,00 9,08 334 3033
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 18,85 334 62,96
AIC-SngA TERREO  |ESPERA 1,00 6.72 334 2244
——— TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 21,20 334 7081
Prlion TERREO  |ENFERMARIA 1,00 1945 334 64,96
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 19.45 334 64,96
Prlion TERREO  |ENFERMARIA 1,00 21.73 334 72,58
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 16,80 334 56,11
AIC-SngA TERREO  |CONSULTORIO 01 1,00 14,18 334 4736
——— TERREO  |CONSULTORIO 02 1,00 12,00 334 40,08
AIC-SngA TERREO  |CONSULTORIO 03 1,00 14,30 334 4776
——— TERREO  |CONSULTORIO 04 1,00 14,30 334 47,76
AIC-SngA TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 24,05 334 80,33
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s TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 9,30 3,34 31,06
el TERREO  [RECEPGAO 100 884 3,34 20,53
Alcgmé A TERREO SAME 1,00 12,44 334 41,55
Prliion TERREO  |ESPERA 100 40,18 3,34 134,20
i TERREO  |PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 334 7375
i TERREO  |CIRCULAGAO! BEBEDOURO 100 1514 3,34 50,57
i TERREO  |JARDIM INTERNO 1,00 3245 3,34 108,38
el TERREO  [AREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 100 33,00 3,34 110,22
AcRILicA TERREO _ |[CORREDOR 1,00 18,70 334 6246
ey | superioRo1 [enrFerMaRIA 100 2025 3,20 64,80
pin | superioR 01 [ciRcuLacio 1,00 26,35 3,20 84,32
ey | superioRo1 [ciRcuLacio 100 4,00 3,20 1280
i SUPERIOR 01 |ROUPARIA 1,00 8.23 320 26,34
e | superior o1 |PosTo D EnFERMAGEM  PRESCRIGRO 100 1217 3,20 38,04
| superior 01 [servico 1,00 9,08 320 29,06
ey | superioRo1 [enrerMARIA 100 1885 3,20 60,32
| superior o1 |EspERA 1,00 921 320 2947
ey | superioRo1 [ciRcuLacio 100 19,08 3,20 61,06
e | superioR 01 [EnFERMARIA 1,00 1945 320 62,24
ey | superioRo1 [enrFerMARIA 100 1945 3,20 62,24
nemiion | superioRoL |EnFerMARIA 100 21,73 3,20 69,54
ey | superioRo1 [EnFerMARIA 100 16,80 3,20 53,76
At;'m& SUPERIORO0L |CIRCULAGAO 1,00 18,80 3,20 60,16
1 TINTA SUPERIOR 01 |ACESSO PROFISSIONAIS 100 2122 3,20 67,90
ACRILICA
remhion | superioRoL [adM 100 1230 3,20 30,36
1 TINTA SUPERIOR 01 |TROCA DE MACAS 100 1236 3,20 39,55
ACRILICA
At;'m& SUPERIOROL |DEPOSITOS 1,00 15,50 320 49,60
1 TINTA SUPERIOR 01 |PREPARO PACIENTE 100 16,00 3,20 5149
ACRILICA
remnion | superioror |oeP. 1,00 728 320 2330
e | superior o1 |ReEcuPERACAO 100 27,33 3,20 87,46
nemiion | superioRoL |ciReuLacio 1,00 41,92 3,20 134,14
e, | superioRo1 [ciRcuLacio 100 4,10 3,20 1312
remiion | superioroL |cirRcuLacAO RAMPA 100 74,85 320 23952
L TINTA SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO RAMPA 1,00 41,08 3,20 13146
ACRILICA
AICEEEA CME GERENCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49
Ptingion cME CIRCULACAO 100 9,85 3,20 3152
AICE,T,TS A CME CIRCULAGAO 1,00 31,88 3,20 102,02
LAPORC.CT | maTERNIDADE  |uci TRATAMENTO 100 a1 3,34 14065
1 Eggfl' ¢ | maTERNIDADE |VEST. FUNC. 1,00 0,95 334 33,23
LAPORC- 1| maTerNIDADE isoLAMENTO 100 11,04 3,34 36,87
LAEORS S | maTeRNIDADE [PARAM. 1,00 590 334 1971
LAPORC | maTerNDADE |MaSC. 100 5,40 3,34 18,04
LAEORS S | mateRNDADE [s. UTiLDADES 1,00 7,60 334 25,38
LAPORC-CT | maTERNIDADE [FARM. SAT 100 8,64 3,34 28,86
LAEORS S | maTeRNIDADE [HiGEN. RN 1,00 7,60 334 25,38
LAEORC-CT ] maTerNIDADE [oML 100 6,00 3,34 20,04
LAEORS S | maTeRNIDADE [DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 334 32,36
LLPORC.CI | A TERNIDADE [CIRCULAGAO 1,00 9,95 334 3323
EPOXI
2 LATEX APOIO  |ESPERA 100 2421 3,20 7747
2 LATEX APOIO  |CONTROLADOS 100 11,40 3,20 36,48
2 LATEX APOIO  |CONTROLADOS 100 6,14 3,20 19,65
2 LATEX APOIO  [DISPENSAGAO GERAL 100 16,65 3,20 53,28
2 LATEX APOIO  [FARMACIA 100 21,20 3,20 67,84
2 LATEX APOIO  |POSTO DE ENFERMAGE 100 1026 3,20 32,83
2 LATEX APOIO  [ALIM. PARENTERAL 100 1024 3,20 32,77
2 LATEX APOIO  |CIRCULACAO 100 11,98 3,20 38,34
2 LATEX APOIO  [APOIO FUNC. FEMININO 100 776 3,20 24,83
2 LATEX APOIO  |APOIO FUNC. MASCULINO 100 776 3,20 24,83
2 LATEX APOIO  |CIRCULAGAO 100 47,01 3,20 15043
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2 LATEX APOIO T 1,00 10,54 3,20 33,73
2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60
2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAGAO 1,00 13,32 3,20 1262
2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68
2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 3213
2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 20,80 3,20 95,36
2 LATEX APOIO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00
2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80
2 LATEX APOIO RECEPGAO/CONFERENCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70
PORCEiANATO TERREO _ [EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88
poRcELANaTo | TERREO oML 1,00 7.86 3,34 26,25
PORCEfANATO TERREO  |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,57 334 31.96
ORCELANATO | TERREO  [cURaTvOS 1,00 14,49 334 48.40
PORCEiANATO TERREO wcC 1,00 9,95 334 33,23
PORCEiANATO TERREO we 1,00 8,35 334 27,89
PORCEiANATO TERREO wcC 1,00 5,60 334 18,70
porceLanaTo | TERREO|we 1,00 9,70 334 32,40
PORCEiANATO TERREO wcC 1,00 5,60 334 18,70
PORCEiANATO TERREO we 1,00 8,35 334 27,89
PORCEiANATO TERREO  [wC 1,00 11,15 334 37,24
porceLanaT | TERREO|we 1,00 772 334 2578
PORCEiANATO TERREO  [wC 1,00 772 334 25,78
PORCEﬁANATO TERREO  |WCMASC 1,00 7.40 3,34 24,72
PORCEiANATO TERREO  |WCMASC 1,00 11,34 3,34 3788
poRCELANATO | TERREO oML 1,00 8,04 334 26,85
PORCEfANATO TERREO  |FRAUDARIO 1,00 9,33 334 3116
PORCEﬁANATO TERREO WC FEM 1,00 9,97 3,34 33,30
PORCEiANATO TERREO  |WCFEM 1,00 7.40 334 24,72
PORCEﬁANATO TERREO  |WC 1,00 11558 334 38,68
PORCEiANATO TERREO W€ 1,00 7,24 334 24,18
PORCEﬁANATO SUPERIORO01 |EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25
PORCEiANATO SUPERIOR 01 DML 1,00 7,85 3,20 2512
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3,20 30,40
roR cei ANaT| SUPERIOROL  [cURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,95 3,20 31,84
PORCEf ANaT | SUPERIOROL [sERVICO 1,00 9,08 3,20 20,06
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,35 3,20 26,72
poRCELANATg | SUPERIOROL_|we 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,35 3,20 2672
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,20 3,20 10,84
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,20 3,20 1984
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC VEST. FEM 1,00 6.45 3,20 20,64
roR cei ANaT | SUPERIOROL  [wC VEST. MASC 1,00 6,45 3,20 20,64
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65
PORCEL ANATO | SUPERIOROL  [VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,60 320 2112
poRCEL AnaTo | SUPERIOROL |[We 1,00 6,40 3,20 2048
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 2771
PORCEL ANATO | SUPERIOROL  [ESCOVAGAO 1,00 731 3,20 23,30
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 7,40 320 23,68
PORCEL ANATO | SUPERIOROL  [VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45.50
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07
poRCEL AnaTo | SUPERIOROL |We 1,00 7.40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |COPA 1,00 1117 320 3574
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [DML 1,00 7,00 3,20 22.40
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |EXPURGO 1,00 14,14 3,20 4525
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PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,70 3,20 27,84
PORCEiANATO CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92
PORCEiANATO CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 3,20 25,28
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84
PORCEiANATO CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8,73 3,20 27,94
PORCEiANATO CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51
PORCEiANATO CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |DML 1,00 7,85 3,20 25,12
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,95 3,20 31,84
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |SERVICO 1,00 9,08 3,20 29,06
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 8,35 3,20 26,72
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 8,35 3,20 26,72
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |APOIO FUNCIONARIOS 1,00 16,78 3,20 53,70
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |COPA 1,00 19,25 3,20 61,60
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |DML 1,00 3,30 3,20 10,56
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC FEM 1,00 2,15 3,20 6,88
2.1 PORC. MATERNIDADE |WC 1,00 8,80 3,34 29,39
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 8,80 3,34 29,39
2.1 PORC. MATERNIDADE |WC 1,00 8,50 3,34 28,39
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 10,50 3,34 35,07
2.1 PORC. MATERNIDADE |DML 1,00 747 3,34 24,95
2.1 PORC. MATERNIDADE [CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 6,10 3,34 20,37
2.1 PORC. MATERNIDADE |WC FEM 1,00 8,56 3,34 28,59
2.1 PORC. MATERNIDADE |VEST 1,00 8,46 3,34 28,26
2.1 PORC. MATERNIDADE |WC MASC 1,00 8,56 3,34 28,59
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 9,00 3,34 30,06
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 7,56 3,34 25,25
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 5,86 3,34 19,57
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 5,80 3,34 19,37
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 6,60 3,34 22,04
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 6,80 3,34 22,71
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC 1,00 6,80 3,34 22,71
2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06
2.2 EMASSADA RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58
2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28
2.2 EMASSADA RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65
2.2 EMASSADA RESIDUOS VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84
2.2 EMASSADA RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49
2.2 EMASSADA RESIDUOS PAPEL E PAPELAO 1,00 11,09 3,20 35,49
2.2 EMASSADA RESIDUOS AREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11
2.2 EMASSADA RESIDUOS DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27
2.2 EMASSADA RESIDUOS ACESSO E CIRCULAGAO 1,00 67,24 3,20 215,17
3 CERAMICA APOIO wC 1,00 6,70 3,20 21,44
3 CERAMICA APOIO wC 1,00 7,00 3,20 22,40
3 CERAMICA APOIO ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76
3 CERAMICA RESIDUOS MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97

Péagina 46 de 87




i SOBRAL
wee=*PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 071212022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235
ITEM COpIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
3 CERAMICA RESIDUOS  |PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 1555 320 49,76
3 CERAMICA RESIDUOS  |HIGIENIZAGAO 1,00 775 320 24,80
3 EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 01 1,00 1831 320 58,59
3EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 02 1,00 20,19 320 64,61
3EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 03 1,00 24,19 320 7741
3EPOXI SUPERIOR 01 |RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 2014 320 64,45
3EPOXI cME PARAMENTACAO/BARREIRA 1,00 10,00 320 32,00
3EPOXI CME DML 1,00 8,30 320 26,56
3EPOXI cME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENCAO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 320 41,44
3EPOXI CME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 320 63,49
3EPOXI cME RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 320 41,28
3EPOXI CME PREPARO/ESTERILIZAGAO 1,00 27,20 320 87,04
3EPOXI cME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 320 74,88
4 PORe ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 03 1,00 18,26 334 60,99
#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 02 1,00 17,06 334 56,98
4 PORe ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 01 1,00 20,36 334 68,00
#PORC. ATE | MATERNIDADE [s. PROCED. 1,00 16,37 334 54,68
4 PORe ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 15,05 334 50,27
#PORC.ATE | MATERNIDADE [APTO 1,00 15,48 334 51,70
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 334 26,39
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |LEITE 1,00 8,52 334 28,46
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |SERVICO 1,00 9,98 334 3333
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 334 23,05
4 PORe. ATE | ATERNIDADE |s. UTILID 1,00 10,82 334 36,14
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 1382 334 46,16
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 334 46,43
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 25,24 334 84,30
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 15,02 334 50,17
#PORCATE | MATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 1474 334 49,23
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 334 54,44
#PORCATE | MATERNIDADE |REP. MASC, 1,00 11,16 334 37,27
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |REP. FEM. 1,00 12,02 334 4315
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |CONS. EXAMES 1,00 1316 334 4395
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 334 4395
4 poigd ATE | IATERNIDADE |HIG. INCUB 1,00 315 334 10,52
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ESPERA 1,00 5217 334 174,25
rore ATE | IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 431 334 14,40
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 107,21 334 358,08
FACHADAS  |GRAFITADO 1,00 557,66 557,66
FACHADAS  |PELE DE VIDRO 1,00 46141 461,41
FACHADAS  |ACM 1,00 166,55 166,55
FACHADAS  |REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60
82 c1221 EMBOGO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 M2 Q. | compr. | ALT. AREA SUBTOTAL| 425914
LLEORS © | MATERNIDADE |UCI TRATAMENTO 1,00 4211 334 140,65
1LPORS-C | maTeRNIDADE [VEST. FuNc. 1,00 9,95 334 3323
1 Eggfl' €| MATERNIDADE |ISOLAMENTO 1,00 11,04 334 36,87
LAEORC T maTERNIDADE [PARAM. 1,00 5,90 334 1971
LEoRS © | MATERNIDADE |MaASC. 1,00 540 334 18,04
LAPORC-C | maTeERNIDADE |s. UTILDADES 1,00 7,60 334 25,38
11 :gg;' €| MATERNIDADE |FARM. SAT 1,00 8,64 334 28,86
LAPORC- | maTERNIDADE [HiGIEN. RN 1,00 7,60 334 25,38
LEoRS ¢ | MATERNIDADE |DML 1,00 6,00 334 20,04
LAPORC- I | maTERNIDADE |EP. MATERIAIS 1,00 9,69 334 32,36
11 :gg;' €| MATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 9,95 334 33.23
poRCE ANATO | TERREO  [ExPURGO 1,00 11,64 334 38,88
poRCE anaTo | TERREO oML 1,00 7.86 334 26,25
poRCE ANATO | TERREO  |cOPA DE DISTRIBUICAO 1,00 9,57 334 31,96
porcE anato|  TERREO  |curamvos 1,00 14,49 334 48,40
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ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
PORCEiANATO TERREO we 1,00 9,95 334 33,23
PORCEiANATO TERREO weC 1,00 8,35 334 27,89
PORCEiANATO TERREO  |WC 1,00 5,60 334 1870
PORCEiANATO TERREO weC 1,00 9,70 334 32,40
PORCEiANATO TERREO  |WC 1,00 5,60 334 1870
PORCEiANATO TERREO wcC 1,00 8,35 334 27,89
poRCELANATO | TERREO |we 1,00 11,15 3,34 3724
PORCEiANATO TERREO wc 1,00 7,72 334 2578
PORCEiANATO TERREO we 1,00 7,72 334 25,78
PORCEiANATO TERREO  |WCMASC 1,00 7,40 334 2472
poRcELANATO | TERREO |wewasc 1,00 11,34 334 37.88
PORCEiANATO TERREO DML 1,00 8,04 334 26,85
roRCE ANATO | | TERREO  |FRAUDARIO 1,00 033 334 3116
PORCEiANATO TERREO  [WCFEM 1,00 9,97 3,34 33,30
porcELANATO | TERREO |WCFEM 1,00 7,40 334 24.72
PORCEiANATO TERREO wcC 1,00 11,58 334 38,68
porceLanaTo | TERREO|we 1,00 7,24 334 24.18
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [DML 1,00 7,85 3,20 25.12
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |CURATIVO 1,00 14,26 3,20 1563
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,95 3,20 3184
PORCEﬁANATO SUPERIORO01 |SERVIGO 1,00 9,08 3,20 20,06
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,35 3,20 2672
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 320 17.92
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 835 320 26.72
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 3,20 17,02
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 320 31,04
PORCEiANATO SUPERIORO1 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,20 320 10,84
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |WC VEST. FEM 1,00 6.45 3,20 20,64
PORCEf anato | SUPERIOROL |WC VEST. MASC 1,00 6.45 3,20 20,64
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65
PR CEf anato| SUPERIOROL |VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,60 3,20 2112
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,40 3,20 20,48
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 2771
PR cgi anato | SUPERIOROL [ESCOVAGAO 1,00 7,31 3,20 23,39
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |VEST. PROF. MASC. 100 1422 320 e
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [COPA 1,00 1117 3,20 3574
poRcELANATQ | SUPERIOROL[oML 1,00 7,00 3,20 22,40
PORCEfANATO SUPERIOR 01 |EXPURGO 1,00 14,14 3,20 4525
poRCELANATQ | SUPERIOROL|we 1,00 8,70 3,20 27,84
PORCEiANATO CME i 1,00 8,95 3,20 28,64
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 320 25,92
PORCEL ANATO CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7.90 3,20 25.28
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 320 35,84
PORCEL ANATO CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8.73 3,20 27.04
PORCEiANATO CME DML 1,00 6,41 320 2051
PORCEL ANATO CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05
PORCEiANATO SUPERIOR02 |EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25
PORCEiANATO SUPERIOR 02 [DML 1,00 7,85 3,20 2512
PORCEiANATO SUPERIOR02 |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCE. ANATO | SUPERIOR02  [cURATIVO 1,00 14,26 3,20 45.63
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,95 320 3184
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ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
PoRGE ANATO | SUPERIOR02  [sERvico 1,00 9,08 3,20 20,06
PoRGE. AnATo | SUPERIORO2 |we 1,00 8.35 3.20 26,72
PORCE ANATO | SUPERIOR0Z  |we 1,00 5,60 3,20 17,02
poRGE. AnATo | SUPERIORO2 |we 1,00 9,70 3.20 31,04
PORCE ANATO | SUPERIOR0Z  |we 1,00 8,35 3,20 26,72
poRGE. ANATO | SUPERIORO2 |we 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCE ANATO | SUPERIOR0Z  |we 1,00 9,70 3,20 31,04
poRGE. ANATO | SUPERIORO2 |we 1,00 6,20 320 19,84
PORCE ANATO | SUPERIOR0Z  |we 1,00 6,20 3,20 10,84
PORCE. ANATG | SUPERIOR 02 [APOIO FUNCIONARIOS 1,00 16,78 3,20 53,70
PORCE ANATO | SUPERIOR0Z  |we 1,00 7,40 3,20 23,68
poRGE. AnaTo | SUPERIORO2  |cOPA 1,00 19.25 320 61,60
PORCE ANATG | SUPERIOR G2 DML 1,00 330 3,20 10,56
poRCE. ANATO | SUPERIOR02  [we Masc 1,00 215 3,20 6,88
poRCE ANATG | SUPERIOR 02 {WC FEM 1,00 215 3,20 6,88
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 8,80 334 20,39
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 8,80 334 20,39
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 8,50 334 28,39
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 10,50 334 35,07
21PORC. | MATERNIDADE [DML 1,00 7,47 334 24,95
21PORC. | MATERNIDADE |CIRC. 1,00 6.30 334 21,04
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,10 334 2037
21PORC. | MATERNIDADE |WCFEM 1,00 8,56 334 28,59
21PORC. | MATERNIDADE [VEST 1,00 8,46 334 28,26
21PORC. | MATERNIDADE |WCMASC 1,00 8,56 334 28,59
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 9,00 334 30,06
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 756 334 2525
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 586 334 19,57
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 5,80 334 1037
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,60 334 22,04
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,80 334 271
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,80 334 2271
3 CERAMICA apOl0 |we 1,00 6,70 3,20 21,44
3 CERAMICA APOIO  |we 1,00 7,00 320 22,40
3 CERAMICA APOIO  |ANTICAMARA 1,00 6,80 320 21,76
3 CERAMICA RESIDUOS ~ |MORGUE 1,00 17,49 320 55,97
3 CERAMICA RESIDUOS  |PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 1555 320 49,76
3 CERAMICA RESIDUOS  |HIGIENIZAGAO 1,00 775 320 24,80
4 poigd ATE | IATERNIDADE |QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 30,71
4 poigd ATE | IATERNIDADE |QUARTO PPP 01 1,00 2036 1,80 36,65
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |S. PROCED. 1,00 16,37 1,80 20,47
rore ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 15,05 180 27,00
4 PoRe. ATE | \ATERNIDADE |APTO 1,00 15,48 1,80 27,86
4 PORe: ATE | \IATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 1,80 14,22
4 PoRe. ATE | \ATERNIDADE |LEITE 1,00 8,52 1,80 15,34
4 poigd ATE | \JATERNIDADE |SERVICO 1,00 9,98 1,80 17,96
4 PoRe. ATE | \JATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 12,42
4 PoRe ATE | ATERNIDADE |s. UTILID 1,00 10,82 1,80 19,48
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 1382 1,80 24,88
4 PoRe ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 4543
4 PoRe ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,80 27,04
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERM. PART. 1,00 1474 1,80 26,53
4 PoRe ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 2034
#PORC.ATE | MATERNIDADE [REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |REP.FEM. 1,00 12,92 1,80 23,26
#PORCATE | MATERNIDADE [cONs. ExamES 1,00 13,16 1,80 23,60
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,80 23,69
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ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
#POR®,ATE | materniDADE |Hic. ncuB 1,00 315 180 567
#PORC-ATE || MATERNIDADE |ESPERA 100 52,17 180 9391
#POR®,ATE | materniDaDE |ciReuLacAO 1,00 431 1,80 776
#PORCATE || MATERNIDADE |CIRCULACAO 100 10721 180 192,98
FACHADAS  [REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 100 75,60 75,60
83 3409 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:4 M2 Q. | comPr | ALT. AREA SUBTOTAL | 754894
el TERREO  |ENFERMARIA 100 2025 334 o764
AcRILicA TERREO _ |CIRCULAGAO 100 26,35 334 8801
i TERREO  |CIRCULAGAO 100 4,00 334 1336
AcRILicA TERREO _ |ROUPARIA 1,00 8,23 334 2749
el TERREO  |POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIGAO 100 1217 334 40,65
AcRILicA TERREO  |SERVICO 1,00 9,08 334 3033
i TERREO  |ENFERMARIA 100 1885 334 6296
AcRILicA TERREO  |ESPERA 1,00 6,72 334 22.44
ol TERREO  |CIRCULAGAO 100 21,20 334 7081
AcRILicA TERREO  |ENFERMARIA 1,00 19,45 334 64,96
i TERREO  |ENFERMARIA 100 1945 334 6496
AcRILicA TERREO  |ENFERMARIA 1,00 21,73 334 7258
—— TERREO  |ENFERMARIA 100 1680 334 5611
PN TERREO  [CONSULTORIO 01 100 1418 334 47.36
—— TERREO  [CONSULTORIO 02 100 12,00 334 40,08
PN TERREO  [CONSULTORIO 03 100 1430 334 4776
—— TERREO ~ [CONSULTORIO 04 100 1430 334 47,76
PN TERREO  [CIRCULAGAO 100 24,05 334 8033
—— TERREO  |CIRCULAGAO 100 930 334 3106
ACRILIOA TERREO _ |RECEPGAO 1,00 884 334 2053
AcRILIG TERREO  [SAME 100 1244 3,34 41,55
PN TERREO  |ESPERA 100 40,18 334 13420
—— TERREO  [PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 100 22,08 334 7375
PN TERREO  [CIRCULAGAO/ BEBEDOURO 100 1514 334 5057
—— TERREO  [JARDIM INTERNO 100 3245 334 10838
PN TERREO  |AREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 100 33,00 3,34 11022
Prtingion TERREO ~ [CORREDOR 100 1870 334 6245
e | superor 01 |EnFERMARIA 100 2025 320 64.80
e | superioR 01 [ciRcuLacio 1,00 26,35 320 84,32
emnion | superioRoL |ciReuLacao 100 4,00 320 1280
e | superioro1 [RouPARIA 1,00 823 320 2634
ome | superior 01 [PosTO DE ENFERMAGEM  PRESCRICAO 100 217 220 oo
e | superioro1 [servico 1,00 9,08 320 2006
e | superor 01 |EnFERMARIA 100 1885 320 6032
e | superioro1 [espera 1,00 921 320 2047
omnion | superioRoL |ciReuLacao 100 1908 320 6106
e | superior o1 [EnFerMARIA 1,00 1945 320 6224
e | superor 01 |EnFERMARIA 100 1945 320 6224
e | superior o1 [EnFerMARIA 1,00 21,73 320 69,54
e | superor 01 |EnFERMARIA 100 1680 320 5376
e | superioR 01 [ciRcuLacAo 100 1880 320 60,16
romnies | superiomor [acesso promissionais 100 2122 320 67.90
AcRIich | SUPERIOROL [ADM 100 1230 3.20 3036
LTINTA SUPERIOR 01 |TROCA DE MACAS 100 1236 320 3955
ACRILICA
AEQE.T& SUPERIOR 01 |DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60
LTINTA SUPERIOR 01 |PREPARO PACIENTE 100 1609 320 5149
ACRILICA
AckIich | SUPERIORO1 0P 100 7,28 3.20 2330
remnion | superioror |RecuPERacAO 100 2733 320 8746
Ptingion SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 41,92 3,20 13414
omnies | superioRoL |ciRcuLacao 100 4,10 320 1312
L TINTA SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO RAMPA 1,00 74,85 3,20 230,52
ACRILICA
emnies | superioror |circuLacAO RAMPA 100 41,08 320 13146
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ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
Alcgm(/;\ CME GERENCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49
Alc-gmgA CME CIRCULAGAO 1,00 9,85 3,20 31,52
Alcgm(/;\ CME CIRCULAGAO 1,00 31,88 3,20 102,02
2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77.47
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65
2 LATEX APOIO DISPENSAGAO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28
2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84
2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83
2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77
2 LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 11,98 3,20 38,34
2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83
2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83
2 LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 47,01 3,20 150,43
2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73
2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60
2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAGAO 1,00 13,32 3,20 42,62
2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68
2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13
2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 29,80 3,20 95,36
2 LATEX APOIO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00
2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80
2 LATEX APOIO RECEPGAO/CONFERENCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70
2.2 EMASSADA RESIDUOS  |RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06
2.2 EMASSADA RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58
2.2 EMASSADA RESIDUOS  |RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28
2.2 EMASSADA RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65
2.2 EMASSADA RESIDUOS  |VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84
2.2 EMASSADA RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49
2.2 EMASSADA RESIDUOS  |PAPEL E PAPELAO 1,00 11,09 3,20 35,49
2.2 EMASSADA RESIDUOS ~ |AREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11
2.2 EMASSADA RESIDUOS  |DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27
2.2 EMASSADA RESIDUOS  [ACESSO E CIRCULAGAO 1,00 67,24 3,20 215,17
3 EPOXI SUPERIOR 01  |CIRURGIA 01 1,00 18,31 3,20 58,59
3 EPOXI SUPERIOR 01 [CIRURGIA 02 1,00 20,19 3,20 64,61
3 EPOXI SUPERIOR 01  |CIRURGIA 03 1,00 24,19 3,20 77,41
3 EPOXI SUPERIOR 01 [RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 20,14 3,20 64,45
3 EPOXI CME PARAMENTAGAO/BARREIRA 1,00 10,00 3,20 32,00
3 EPOXI CME DML 1,00 8,30 3,20 26,56
3 EPOXI CME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENCAO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 3,20 41,44
3 EPOXI CME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 3,20 63,49
3 EPOXI CME RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 3,20 41,28
3 EPOXI CME PREPARO/ESTERILIZACAO 1,00 27,20 3,20 87,04
3 EPOXI CME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 3,20 74,88
4 poﬁgd ATE | IATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,54 28,12
4 POE;% ATE | \ATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 154 26,27
4 PORe: ATE | \ATERNIDADE |QUARTO PPP 01 1,00 2036 154 3135
4 POE;:O' ATE MATERNIDADE [S. PROCED. 1,00 16,37 154 2521
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 15,05 1,54 23,18
4 POE;:O' ATE | MATERNIDADE |APTO 1,00 15,48 154 23,84
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 1,54 12,17
4 POE;:O' ATE | MATERNIDADE |LEITE 1,00 8,52 154 13,12
4 Poigd ATE | | IATERNIDADE SERVIGO 1,00 9,98 1,54 15,37
4 POF;:O' ATE | MATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 154 10,63
4 Poigd ATE | ATERNIDADE |s. UTILID 1,00 10,82 1,54 16,66
4 POE;:O' ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,82 154 21,28
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 1,54 21,41
4 POE;:O' ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 25,24 154 38,87
4 Poigd ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,54 23,13
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=] CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS amerLl e
4 Poﬁg& ATE | MATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 14,74 154 2270
4 Posscd ATE | IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 1,54 25,10
4 Poﬁg& ATE | MATERNIDADE [REP. MASC. 1,00 11,16 154 17.10
4 Posscd ATE | \IATERNIDADE |REP. FEM. 1,00 1292 1,54 10,90
4 Pofgd ATE | MATERNIDADE |CONS. EXAMES 1,00 1316 154 2027
4 POlR_SCd ATE | \IATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,54 20,27
#POR®ATE | mateRNIDADE |Hi. INcUB 1,00 315 154 485
4 POlR_SCd ATE | \IATERNIDADE |ESPERA 1,00 52,17 1,54 80,34
#POR®ATE | mateRNIDADE |ciRcuLACAO 1,00 431 154 6,64
4 POlR_SCd ATE | IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 107,21 1,54 165,10
FACHADAS  |GRAFITADO 1,00 557,66 557.66
FACHADAS  |PELE DE VIDRO 1,00 461,41 46141
FACHADAS  [ACM 1,00 166,55 166,55
8.4 Cca446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE M2 Q. | compr. | ALT. SUBTOTAL | 398741
1 :Pogfl' ¢ | MATERNIDADE |UCI TRATAMENTO 1,00 21 334 14065
r Epggg' €| MATERNIDADE |VEST. FUNC. 1,00 9,95 334 3323
1 :Pogfl' €1 MATERNIDADE [ISOLAMENTO 1,00 11,04 334 36,87
r EPS ;fl' © | MATERNIDADE |PARAM. 1,00 5,90 334 1071
1 :ggfl' ¢ | MATERNIDADE [MASC. 1,00 5,40 334 18,04
r :S ;fl' €| MATERNIDADE |S. UTILIDADES 1,00 7,60 3,34 25,38
1 :ggfl' © | MATERNIDADE [FARM. SAT 1,00 8,64 334 26,86
r Esgfl' €| MATERNIDADE |HIGIEN. RN 1,00 7,60 3,34 25,38
1 :ggfl' ¢ | maTERNIDADE [DML 1,00 6,00 334 20,04
L €| MATERNIDADE |DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 334 32,36
1 :ggfl' ¢ 1 MATERNIDADE [cIRCULAGAO 1,00 9,95 334 33,23
PORCEiANATO TERREO EXPURGO 1,00 11,64 334 38,88
PORCEiANATO TERREO  [DML 1,00 7.86 334 26,25
PORCEfANATO TERREO  |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,57 3,34 31.96
oR cei anato|  TERREO  |curaTivos 1,00 14,49 334 4840
porceLanaTo | TERREO|We 100 9,95 3,34 3323
PORCEiANATO TERREO  [wC 1,00 8.35 334 27,89
porcELANATO | TERREO|we 1,00 5,60 334 18.70
PORCEiANATO TERREO  |wC 1,00 9.70 334 32,40
porceLanaTo | TERREO[We 100 5,60 334 18.70
PORCEiANATO TERREO  |wC 1,00 8.35 334 27.80
PORCEiANATO TERREO  |WC 1,00 11,15 334 37,24
PORCEiANATO TERREO  |wC 1,00 7.72 334 2518
PORCEiANATO TERREO we 1,00 7,72 3,34 25,78
PORCEiANATO TERREO  |WCMASC 1,00 7,40 3,34 2472
PORCEiANATo TERREO  |WCMASC 1,00 11,34 334 37,88
PORCEiANATO TERREO  [DML 1,00 8,04 334 26,85
PORCEiANATO TERREO  |FRAUDARIO 1,00 9,33 3,34 3116
PORCEiANATO TERREO  [WCFEM 1,00 9,97 3,34 33.30
PORCEiANATO TERREO  [WCFEM 1,00 7.40 334 24.72
PORCEiANATO TERREO  |wC 1,00 11,58 334 38,68
PORCEiANATO TERREO  [wC 1,00 7,24 334 24,18
poRcELANATO | SUPERIOROT_|EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37.25
PORCEiANATO SUPERIOR 01 _|DML 1,00 7,85 3,20 2512
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCEiANATO SUPERIORO0L |[CURATIVO 1,00 14,26 3,20 4563
PORCEiANATO SUPERIOROL |WC 1,00 9,95 3,20 3184
PORCEiANATO SUPERIOR 0L [SERVIGO 1,00 9,08 3,20 20,06
PORCEiANATO SUPERIOROL |WC 1,00 8,35 3,20 2672
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOROL |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,35 3,20 26,72
PORCEiANATO SUPERIOROL |WC 1,00 5,60 3,20 17.02
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
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ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCEiANATO SUPERIOROL |WC 1,00 6,20 320 19.84
PORCEfANATO SUPERIOR 01  [WC VEST. FEM 1,00 645 3,20 20,64
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [WC VEST. MASC 1,00 645 3,20 20,64
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3.20 35,65
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,60 3,20 21,12
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [wC 1,00 6,40 3,20 20,48
PORCEfANATO SUPERIOR 01  [SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3.20 77
POR csi ANATO | SUPERIORO1  [ESCOVAGAO 1,00 731 3,20 23,30
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50
PORCEfANATO SUPERIOR 01  [VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [wC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEfANATO SUPERIOR 01  [COPA 1,00 1117 3.20 3574
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [DML 1,00 7,00 3,20 22.40
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |EXPURGO 1,00 14,14 3,20 4525
PORCEiANATO SUPERIOR 01  [wC 1,00 8,70 3,20 27,84
PORCEiANATO CME corPA 1,00 8.95 320 28,64
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92
PORCE. ANATO cME WC. FUNC MASCU. 1,00 7.90 320 2528
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84
PORCEﬁANATO CME WC. FUNC. MASC. 1,00 873 3.20 27.94
PORCEiANATO CME oML 1,00 6.41 320 20,51
PORCEﬁANATO CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25
pORCEfANATO SUPERIOR 02 |DML 1,00 7,85 3,20 25,12
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCEﬁANATO SUPERIOR 02  [CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,95 3,20 3184
PORCEﬁANATO SUPERIOR 02  [SERVIGO 1,00 9,08 3,20 29,06
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 8,35 3,20 26,72
PORCEﬁANATO SUPERIOR 02  [wC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [wC 1,00 835 3,20 26,72
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 5,60 3,20 17,92
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [wC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 3,20 1984
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 3,20 10,84
PORCEiANATO SUPERIOR 02 [APOIO FUNCIONARIOS 1,00 16,78 3,20 53,70
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [wC 1,00 7,40 3.20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [COPA 1,00 19,25 3,20 61,60
PORCEiANATO SUPERIOR 02 (DML 1,00 330 3,20 10,56
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88
PORCEiANATO SUPERIOR 02  [WC FEM 1,00 2,15 3.20 6,88
2.1 PORC. MATERNIDADE [wcC 1,00 8,80 3,34 29,39
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 8,80 3,34 29,39
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 8,50 3,34 28,39
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 10,50 3,34 35,07
2.1 PORC. MATERNIDADE (DML 1,00 747 3,34 24,95
2.1 PORC. MATERNIDADE [CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 6,10 3,34 20,37
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC FEM 1,00 856 3,34 28,59
2.1 PORC. MATERNIDADE VEST 1,00 846 3,34 28,26
2.1 PORC. MATERNIDADE [WC MASC 1,00 856 3,34 28,59
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 9,00 3,34 30,06
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 7,56 3,34 25,25
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 5,86 3,34 19,57
2.1 PORC. MATERNIDADE [wC 1,00 5,80 3,34 19,37
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LEM CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS susToTAL| TOTAL
21PORC. | MATERNIDADE |wc 1,00 6,60 334 2204
21PORC. | MATERNIDADE |wc 1,00 6,80 334 271
21PORC. | MATERNIDADE |wc 1,00 6,80 334 271
4 PORe ATE | \JATERNIDADE |QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87
#POR™ATE | materniDADE |QuaRTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 071
4 PORe ATE | \JATERNIDADE |QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,80 36,65
#POR®ATE | maTeRNIDADE |s. PROCED. 1,00 16,37 1,80 29,47
4 PORe ATE | \ATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 15,05 1,80 27,09
#POR®ATE | materNIDADE |APTO 1,00 15,48 1,80 27.86
4 PORe ATE | \JATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 1,80 1222
#POR®ATE | materNIDADE |LEMTE 1,00 8,52 1,80 1534
4 PORe ATE | \ATERNIDADE |SERVICO 1,00 9,98 1,80 17,96
# POR®ATE | maTERNIDADE [ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 12,42
4 PORe ATE | \ATERNIDADE |s. UTILID 1,00 10,82 1,80 19.48
#POR®ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 13,82 1,80 24,88
4 PORe ATE | \ATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02
#POR®ATE | mATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 45.43
4 PORe ATE | \JATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,80 27,04
# PORATE | MATERNIDADE [ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,80 26,53
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 20,34
#PORCATE | maTERNIDADE [REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09
4 PORe. ATE | \JATERNIDADE |REP.FEM. 1,00 12,92 1,80 23,26
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,80 23,60
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,80 23,69
#PORCATE | maTERNIDADE [HiG. INCUB 1,00 315 1,80 5,67
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |ESPERA 1,00 5217 1,80 93,01
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE [CIRCULAGAO 1,00 431 1,80 776
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 107,21 1,80 192,98
. o ﬁifgﬂfﬁ ESHALTADARETIICABA CI AR PRE FABRICADA ACIMA DE 30x300m (900em) | 1> — JP—
3 CERAMICA Apol0  |wc 1,00 6,70 3,20 21,44
3 CERAMICA apOl0  |we 1,00 7,00 3,20 22,40
3 CERAMICA APOIO  [ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76
3 CERAMICA RESIDUOS ~ |MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97
3 CERAMICA RESIDUOS ~ |PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 3,20 49,76
3 CERAMICA RESIDUOS  |HIGIENIZAGAO 1,00 775 3,20 24,80
86 caaar PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PAREDE M2 Q. | comPr. | ALT. AREA SUBTOTAL | 75,60
FACHADAS REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60
N T R T i Wl TS
PORCEiANATO TERREO _ [EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88
poRcELANATO | TERREO [owL 1,00 7,86 334 26,25
poRCE ANATo | TERREO  |cOPA DE DISTRIBUICAO 1,00 9,57 334 31.96
poRCE anaTo | TERREO  |CURATIVOS 1,00 14,49 334 48,40
poRcE AnaTo | | TERREO  |we 1,00 9,95 334 3323
porceLanaT | TERREO [We 100 835 334 27.80
poRcELANATO | TERREO |we 1,00 5,60 334 18.70
PORCEiANATO TERREO wc 1,00 9,70 3,34 32,40
poRcELANATO | TERREO |we 1,00 5,60 334 18.70
PORCEiANATO TERREO wc 1,00 835 3,34 27,89
poRcELANATO | TERREO |we 1,00 11,15 334 3724
PORCEiANATO TERREO wc 1,00 7.72 3,34 2578
poRcELANATO | TERREO |we 1,00 7,72 334 2578
PORCEiANATO TERREO  |WCMASC 1,00 7.40 334 24,72
poRCELANATO | TERREO |wewasc 1,00 11,34 3,34 37.08
PORCEiANATO TERREO DML 1,00 8,04 334 26,85
PORCEiANATO TERREO  [FRAUDARIO 1,00 933 3.34 3116
poRcELanaTo | TERREO [WeFEM 100 0,07 334 33,30
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OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 071212022 RESPONSAVEL TECNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARAES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| ToTAL
poRcELANATO | TERREO |WCFEM 1,00 7,40 334 2472
PORCEiANATO TERREO weC 1,00 11,58 334 38,68
porceLanaTo | TERREO |we 1,00 7,24 334 24.18
PoRGE. AnaT | SUPERIOROL  [EXPURGO 1,00 11,64 3.20 37.25
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [DML 1,00 7,85 320 2512
PORCE. ANATG | SUPERIORO1 [COPA DE DISTRIBUICAO 1,00 9,50 3,20 30,40
PORCE ANATO | SUPERIOROL  [cURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63
PORCEiANATO SUPERIORO1 |WC 1,00 9,95 3,20 3184
PORCE ANATO | SUPERIORO1  [SERVICO 1,00 0,08 3,20 20,06
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,35 3,20 2672
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 3,20 17.92
PORCEiANATO SUPERIORO1 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 835 3,20 26.72
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 5,60 3,20 17,02
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIORO1 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,20 3,20 19,84
PORCE. ANATG | SUPERIOROL |WC VEST. Fem 1,00 6,45 3,20 20,64
PORCE ANATO | SUPERIOROL  [wC VEST. MAsC 1,00 6,45 3,20 20,64
PORGE. ANATG | SUPERIORO1 |VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65
PORCE. ANATG | SUPERIOROL |VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3.20 35,01
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,60 3,20 2112
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 6,40 320 20,48
poRCE. ANATG | SUPERIOROL |SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 P
boRGE. ANaTG | SUPERIOROL [ESCOVAGAO 1,00 731 3.20 23,30
PORCEiANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
bORGE. ANATG | SUPERIOROL |VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50
poRCE. ANATG | SUPERIOROL |VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07
PORCEﬁANATO SUPERIORO1 |WC 1,00 7,40 3,20 23,68
PORCEiANATO SUPERIOR 01 [COPA 1,00 1117 3,20 3574
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |DML 1,00 7,00 3,20 22,40
PORGE. ANATO | SUPERIOR 0L [EXPURGO 1,00 14,14 3,20 45,25
PORCEﬁANATO SUPERIOR 01 |WC 1,00 8,70 320 27.84
PORCEiANATO CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92
PORCE, ANATO cME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 320 2528
PORCEiANATO CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84
PORCE. ANATO cME WC. FUNC. MASC. 1,00 873 320 27.04
PORCEiANATO CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51
PORCE, ANATO cME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 320 82,05
PoRGE. ANaT | SUPERIOR02 [EXPURGO 1,00 11,64 3.20 37.25
PORCEiANATO SUPERIOR 02 [DML 1,00 7,85 3,20 2512
PORGE. ANAT | SUPERIOR 02 [COPA DE DISTRIBUIGAO 1,00 9,50 3.20 30,40
roRCE. ANATG | SUPERIOR 02 |CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,95 320 31,84
PoRGE. ANATO | SUPERIOR02  [seRvico 1,00 9,08 3,20 20,06
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 835 320 26.72
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 5,60 3,20 17.92
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,70 320 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 835 3,20 2672
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 5,60 320 17,02
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 9,70 3,20 31,04
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 320 19.84
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 6,20 3,20 1984
PORCE. ANATG | SUPERIOR 02 [APOIO FUNCIONARIOS 1,00 16,78 3.20 53.70
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |WC 1,00 7,40 3,20 2368
PORCEiANATO SUPERIOR 02 |COPA 1,00 19,25 320 61,60
PORCEiANATO SUPERIOR 02 [DML 1,00 330 3,20 1056
pORCE. anaTo | SUPERIOR02 [we Masc 1,00 215 3.20 6,88
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ITEM CcODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
poRCE ANATG | SUPERIORO2 {wc FEm 1,00 215 3,20 6.88
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 8,80 334 20,39
21PORC. | MATERNIDADE |WC 1,00 8,80 334 20,39
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 8,50 334 28,39
21PORC. | MATERNIDADE |WC 1,00 10,50 334 35,07
21PORC. | MATERNIDADE |DML 1,00 7.47 334 24,95
21PORC. | MATERNIDADE |CIRC. 1,00 6,30 334 21,08
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,10 334 2037
21PORC. | MATERNIDADE |WC FEM 1,00 8,56 334 28,59
21PORC. | MATERNIDADE [VEST 1,00 8,46 334 28,26
21PORC. | MATERNIDADE |WC MASC 1,00 8,56 334 28,59
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 9,00 334 30,06
21PORC. | MATERNIDADE |WC 1,00 7,56 334 25,25
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 586 334 19,57
21PORC. | MATERNIDADE |WC 1,00 5,80 334 1037
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,60 334 2204
21PORC. | MATERNIDADE |WC 1,00 6,80 334 2271
21PORC. | MATERNIDADE |wC 1,00 6,80 334 2271
#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 30,71
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |QUARTO PPP 01 1,00 2036 1,80 36,65
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |S. PROCED. 1,00 16,37 1,80 20,47
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 15,05 1,80 27,09
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |APTO 1,00 15,48 1,80 27,86
#PORCATE | MATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 1,80 14,22
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |LEITE 1,00 8,52 1,80 15,34
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE [SERVICO 1,00 9,98 1,80 17,96
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 1242
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |S. UTILID 1,00 1082 1,80 10,48
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,82 1,80 24,88
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 4543
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERM.PART. 1,00 15,02 1,80 27,04
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 1474 1,80 26,53
4 poﬁgd ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 20,34
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09
rore ATE | \IATERNIDADE |REP.FEM. 1,00 12,02 1,80 23,26
4 PoRe. ATE | \ATERNIDADE |cONS. EXAMES 1,00 13,16 1,80 23,69
4 poigd ATE | \IATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 1316 1,80 23,69
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |HIG. INCUB 1,00 315 1,80 5,67
4 poigd ATE | \IATERNIDADE |ESPERA 1,00 52,17 1,80 03,91
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 431 1,80 7.76
4 poigd ATE | \JATERNIDADE |CIRCULACAO 1,00 107,21 1,80 192,08
3 CERAMICA APOIO  |we 1,00 6,70 3,20 21,44
3 CERAMICA APOID  |we 1,00 7,00 320 22,40
3 CERAMICA APOIO  |ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76
3 CERAMICA RESIDUOS  |MORGUE 1,00 17,49 320 55,97
3 CERAMICA RESIDUOS  |PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 320 49,76
3 CERAMICA RESIDUOS  |HIGIENIZAGAO 1,00 775 3.20 24.80
FACHADAS  |REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60
88 2103 REJUNTAMENTO P/CERAMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 QTD. SUBTOTAL | 41375
LEoRS © | MATERNIDADE |UCI TRATAMENTO 1,00 4211 334 140,65
LAPORC-CT | waTERNIDADE |vEST. FUNC. 1,00 9,95 334 3323
LEoRS €| MATERNIDADE |ISOLAMENTO 1,00 11,04 334 36,87
LAEORC ] maTERNIDADE [PARAM. 1,00 5,90 334 1971
LEoRS © | MATERNIDADE |MASC. 1,00 540 334 18,04
LAPORC-C | maTeERNIDADE |s. UTILDADES 1,00 7,60 334 25,38
11 :gg;' €| MATERNIDADE |FARM. SAT 1,00 8,64 334 28,86
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ITEM COpIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL| TOTAL
LAPORC ] maTeRNIDADE [HiGEN. RN 1,00 7,60 334 25,38
T1PORC. C7
S MATERNIDADE |DML 1,00 6,00 334 20,04
LAPORC.CT | maTERNIDADE [DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 334 32,36
11 :ggfl' ©/ | MATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 9,95 334 3323
8.9 Cc2222 REVESTIMENTO METALICO, TIPO *REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 166,55
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO, COR BRANCA 37,00 131 48,47
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO, COR MARROM 68,00 1,20 87,72
PLACA DE ALUMINIO COMPOSTO, COR BRONZE 23,00 132 30,36
o s FORNECIVENTO E INSTALACAO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO = o, o R R
3+3 REFLETIVO
PELE DE VIDRO FACHADA 1,00 387,00 387,00
CAIXA DO ELEVADOR - LATERAIS 1,00 2,55 14,20 36,21
CAIXA DO ELEVADOR - LATERAIS 1,00 2,60 14,20 38,20
ESTRUTURA METALICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIGA PRATT UDC75 E TERGAS EM UDC ,
S L 127. 2 AGUAS. SEM LANTERNIN. VAOS 6.0 A 10.0M. PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2D N2 iz 2 SIEEEY | s
COBERTA 1,00 659,70 659,70
COBERTA SERVICOS/RESIDUOS 1,00 141,04 141,24
912 cagar TELHA DE ALUMINIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 944,60
COBERTA 1,00 659,70 659,70
COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 143,66
COBERTA SERVICOS/RESIDUOS 1,00 141,24 141,24
913 2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M Q. | cowmpr. SUBTOTAL| 216,19
RUFO AO REDOR DA COBERTA 1,00 180,97 180,97
RUFO SERVICOS/RESIDUOS 1,00 35,22 3522
914 cor73 CHAPIM PRE-MOLDADO DE CONCRETO M2 Q. | cowmpr. SUBTOTAL| 216,19
REDOR DA COBERTA 1,00 180,97 180,97
SERVICOS/RESIDUOS 1,00 35,22 3522
915 c4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMINIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL | M2 Q. | compr. | LARG. SUBTOTAL| 8145
CALHA CENTRAL 1,00 67.35 1,00 67,35
CALHA COBERTA SERVIGOS/RESIDUOS 1,00 28,20 0.50 14,10
9.16 c1342 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMINIO VAO DE 20m M2 Q. AREA SUBTOTAL| 14366
COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 143,66
oot - IMPERMEABILIZAGAO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFALTICA AUTO- o o, | cowpr, | LaRG. sUBTOTAL| 8145
ADESIVA
CALHA CENTRAL 1,00 67.35 1,00 67,35
CALHA COBERTA SERVIGOS/RESIDUOS 1,00 28,20 0.50 14,10
922 2843 IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? M2 Q. | compr. | ALT. LADOS SUBTOTAL | 654,68
COMPRIMENTO PAREDES NO SOLO 1,00 818,35 0,40 2,00 654,68
o2a o WPERMEABILIZACAO DE LAJES C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, C/ VEU DE M2 . o R E——
POLIESTER
AREA LAJES TECNICA 1,00 646,19 646,19
AREA LAJES TECNICA SERVICO/RESIDUOS 1,00 24,08 24,08
1011 Cc1994 PORTA TIPO PARANA (S/ACESSORIOS) M2 Q. | compr. | ALT. SUBTOTAL | 45245
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 210 84,00
CORRER  |ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 210 504
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 210 105,00
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,10 18,90
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,10 8,19
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,10 2,52
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 2,10 7,56
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 2,10 11,34
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 2,10 12,60
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P7 1,00 0,70 2,10 1,47
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 0,80 2,10 1,68
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 0,80 2,10 3,36
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 1,00 2,10 25,20
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC10 2,00 1,00 2,10 4,20
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,20 2,10 2,52
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00 2,10 8,40
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 2,10 8,40
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,65 2,10 5,57
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 2,10 8,82
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 2,10 11,76
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,10 1,68
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 2,10 1,89
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,10 4,20
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 2,10 7,56
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 2,10 1,47
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 2,10 21,84
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,10 1,68
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 2,10 54,60
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,10 21,00
10.1.2 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L=5 cm (1 FACE) CJ QTD. UND SUBTOTAL | 438,00
ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 2,00 100,00
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 2,00 100,00
ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 2,00 18,00
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P7 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P8 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC8 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P10 12,00 2,00 24,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC10 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC12 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 2,00 12,00
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 2,00 14,00
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 2,00 26,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 2,00 52,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 2,00 20,00
10.1.3 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm & QTD. SUBTOTAL 219,00
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ITEM CODIGO DESCRICAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 50,00
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 50,00
ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P7 1,00 1,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P8 1,00 1,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC8 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 12,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC10 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 1,00
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 6,00
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 7,00
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,00
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,00
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 13,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 26,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 10,00
10.1.4 11027 DOBRADICA 3"X2 1/2"* CROMADA UN QTD. QTDS SUBTOTAL 657,00

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 3,00 150,00
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 3,00 150,00
ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 3,00 27,00
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00 9,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGCOS / RESIDUOS - P7 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 3,00 36,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC10 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P20 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 3,00 18,00
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 3,00 21,00
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 3,00 6,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 3,00 39,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 3,00 3,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 3,00 78,00
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ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 3,00 30,00
10.15 c2215 REVESTIMENTO DE FORMICA EM ESQUADRIAS OU MOVEIS M2 QTD. COMPR. ALT. LADOS SUBTOTAL| 904,89
ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 2,10 2,00 168,00
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,10 2,00 10,08
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 2,10 2,00 210,00
ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,10 2,00 37,80
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,10 2,00 16,38
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,10 2,00 5,04
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 2,10 2,00 15,12
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 2,10 2,00 22,68
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 2,10 2,00 25,20
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P7 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC8 2,00 0,80 2,10 2,00 6,72
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 1,00 2,10 2,00 50,40
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC10 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,20 2,10 2,00 5,04
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00 2,10 2,00 16,80
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 2,10 2,00 16,80
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,65 2,10 2,00 11,13
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 2,10 2,00 17,64
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 2,10 2,00 23,52
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 2,10 2,00 15,12
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 2,10 2,00 43,68
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 2,10 2,00 109,20
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,10 2,00 42,00
PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, REVESTIDA COM FORMICA VERDE AQUA COM VISOR DE
10.1.6 COMP.04 60x.60m E VIDRO DE 8mm, COM CHAPA DE AGO DE 25cm DE PROTEGAO TIPO BATE MACA UN QTD. SUBTOTAL 3,00
A 80cm DO PISO E CAIXA DE ACO NA BASE INFERIOR COM h= 20cm - P16 (1.60x2.10)m
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00
10.2.1 C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL| 70,23
ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,00 1,90 9,50
ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,20 2,10 2,52
ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,00 2,10 4,20
CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 2,10 7,35
ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,20 2,35 12,22
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Pt13 1,00 1,30 2,10 2,73
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 1,60 2,10 3,36
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Pt20 2,00 2,00 2,10 8,40
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,10 4,20
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Pt35 1,00 3,50 2,10 7.35
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P40 1,00 4,00 2,10 8,40
10.2.2 COMP.02 JANELAS EM ALUMINIO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL| 67,64
CORRER ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,00 1,10 3,30
CORRER ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,10 1,10 1,21
CORRER ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,20 1,00 2,40
CORRER ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,00 1,00 2,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 1,80 1,00 1,80
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - J8 1,00 0,80 1,10 0,88
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - JA10 1,00 1,00 0,40 0,40
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CORRER ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,10 0,40 1,76
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,00 0,40 3,20
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,20 1,50 3,60
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 1,80 1,10 1,98
GUILHOTINA  |ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 0,80 0,80 1,92
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 0,40 0,50 0,20
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 0,70 0,50 0,35
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 0,80 1,10 0,88
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 0,80 0,50 0,40
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 0,90 1,10 1,98
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,00 0,50 5,50
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,00 1,10 2,20
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,10 0,50 3,85
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,30 1,10 1,43
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 1,50 1,10 1,65
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 1,60 1,10 1,76
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 1,70 1,10 5,61
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 1,80 1,10 1,98
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,00 1,10 6,60
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,00 1,70 6,80
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,00 0,50 2,00
10.2.3 COMP.03 JANELAS EM ALUMINIO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 71,90

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,20 0,60 4,32
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,00 0,40 2,00
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,20 0,40 7,20
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 1,85 0,40 15,54
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 1,60 0,40 1,92
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 1,70 0,40 0,68
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,00 0,40 4,80
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,20 0,40 2,56
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,00 0,40 27,60
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 3,60 0,40 4,32
MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 2,40 0,40 0,96

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMAO EM ACO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E

Hoan S 0.70M E BARRA INFERIOR. DIAM= 1.1/2 R. BARRAS VERTICAIS D=3/4 A CADA 0.11M. CURVAS i Sz CERIAR: SUBUSEL R
ESCADA - SUBSOLO P/ TERREO 1,00 13,40 13,40
ESCADA - TERREO P/ SUPERIOR 01 1,00 30,02 30,02
ESCADA - SUPERIOR 01 P/ SUPERIOR 02 1,00 32,30 32,30
ESCADA - SUPERIOR 02 P/ COBERTA 1,00 21,20 21,20
RAMPA ENTRADA 1,00 61,66 61,66
10.3.1 10299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.3.2 11036 DOBRADICA SUPERIOR (1101) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.3.3 11525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
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ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.3.4 11034 DOBRADICA INFERIOR (1103) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.3.5 12258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAGAO M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 2ics!
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00 2,10 2,10
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 3,40 2,10 714
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 2,10 11,55
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 2,10 2,94
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,10 4,20
10.3.6 11152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) UN QTD. SUBTOTAL 5,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00
10.3.7 11743 PUXADOR CONCHA (1606) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.3.8 10494 CAPUCHINHO (1037) UN QTD. SUBTOTAL 5,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00
10.3.9 10856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) UN QTD. SUBTOTAL 5,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00
10.3.10 12160 TRINCO INFERIOR (1502) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.4.1 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 262,05
ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 40,00
ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,40
ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 50,00
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ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 9,00
ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 3,90
ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 1,20
ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 3,60
ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 5,40
ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P7 1,00 0,70 0,70
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 0,80 1,60
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 1,00 12,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC10 2,00 1,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,20 1,20
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,65 2,65
ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 4,20
ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 5,60
ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 0,90
ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,00
ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 3,60
ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 0,70
ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 10,40
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 26,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 10,00
ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,00 5,00
ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,20 1,20
ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 3,50
ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00 1,00
ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 3,40 3,40
ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,20 5,20
ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 5,50
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt13 1,00 1,30 1,30
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 1,60 1,60
ESQUADRIA APOIO SERVIGCOS / RESIDUOS - Pt20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt35 1,00 3,50 3,50
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - P40 1,00 4,00 4,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 1,40
ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00
10.4.2 C1869 PEITORIL DE GRANITO L=15cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 257,75

ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,20 7,20
ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,00 3,00
ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,00 5,00
ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,10 1,10
ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,20 18,00
ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 1,85 38,85
ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 1,60 4,80
ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,20 2,40
ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 1,70 1,70
ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,00 12,00
ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,00 2,00
ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,20 6,40
ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,00 69,00
ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 3,60 10,80
ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 1,80 1,80
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ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 2,40 2,40
ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - J8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - JA10 1,00 1,00 1,00
ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,10 4,40
ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,00 8,00
ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,20 2,40
ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 1,80 1,80
ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 0,80 2,40
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 0,40 0,40
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 0,70 0,70
ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 0,80 0,80
ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 0,90 1,80
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,00 11,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,00 2,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,10 7,70
ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,30 1,30
ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 1,50 1,50
ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 1,60 1,60
ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 1,70 5,10
ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 1,80 1,80
ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,00 6,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,00 4,00
ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,00 4,00
10.4.3 2277 PERFIL ALUMINIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 111,10
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,00 4,80
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,00 18,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,00 7,80
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,00 2,40
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 0,80 2,00 3,20
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC10 2,00 1,00 2,00 4,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,20 2,00 2,40
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 2,00 8,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,65 2,00 5,30
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,00 1,60
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,00 1,60
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,00 20,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 2,00 7,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 2,00 11,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 1,60 2,00 3,20
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00 4,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 2,00 2,80
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00 4,00
10.4.4 1993 ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 84,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 2,00 6,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 2,00 18,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 2,00 6,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 2,00 4,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC10 2,00 2,00 4,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC12 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 2,00 20,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 2,00 2,00
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CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM

Al oo ACABAMENTO CROMADO. MAOUINA COM 45 MM. INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA & iz et cRy
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 9,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC8 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC10 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - PC12 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - PC20 2,00 2,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P26 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 10,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Pt16 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA APOIO SERVICOS / RESIDUOS - Ptc20 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00
CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E

1046 3093 CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA. LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO o Qro. SUBTOTAL 163,00
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 50,00
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 50,00
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00
ABRIR ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P7 1,00 1,00
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P8 1,00 1,00
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P10 12,00 12,00
ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIGOS / RESIDUOS - P20 2,00 2,00
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 6,00
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 7,00
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,00
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00
ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,00
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 13,00
ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 26,00
10.4.7 C1873 PELICULA DE INSULFILM M2 QTD. AREA SUBTOTAL 167,47
AREA DE VIDRO 1,00 167,47 167,47
10.4.8 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H=20CM UN QTD. COEF. SUBTOTAL 54,00
HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM 27,00 2,00 54,00
111 C0348 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN QTD. SUBTOTAL 63,00
TERREO 15,00 15,00
MATERNIDADE 12,00 12,00
SUPERIOR 01 14,00 14,00
SME 4,00 4,00
APOIO 4,00 4,00
SUPERIOR 02 14,00 14,00
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11.2 C1619 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL 103,00
TERREO 19,00 19,00
MATERNIDADE 36,00 36,00
SUPERIOR 01 21,00 21,00
CME 3,00 3,00
APOIO 8,00 8,00
SUPERIOR 02 16,00 16,00
113 C1792 MICTORIO DE LOUCA BRANCA UN QTD. SUBTOTAL 2,00
TERREO 2,00 2,00
114 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 63,00
TERREO 15,00 15,00
MATERNIDADE 12,00 12,00
SUPERIOR 01 14,00 14,00
SME 4,00 4,00
APOIO 4,00 4,00
SUPERIOR 02 14,00 14,00
4.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULACAO UN QTD. SUBTOTAL 35,00
TERREO 16,00 16,00
SUPERIOR 01 13,00 13,00
SUPERIOR 02 6,00 6,00
11.6 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M QTD. COMPR. SUBTOTAL 53,60
TERREO 32,00 0,80 25,60
SUPERIOR 01 19,00 0,80 15,20
SUPERIOR 02 16,00 0,80 12,80
.77 C4670 PORTA PAPEL METALICO UN QTD. SUBTOTAL 63,00
TERREO 15,00 15,00
MATERNIDADE 12,00 12,00
SUPERIOR 01 14,00 14,00
SME 4,00 4,00
APOIO 4,00 4,00
SUPERIOR 02 14,00 14,00
11.8 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN QTD. SUBTOTAL 116,00
TERREO 58,00 58,00
SUPERIOR 01 39,00 39,00
SUPERIOR 02 19,00 19,00
11.9 C1990 PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 66,00
TERREO 32,00 32,00
SUPERIOR 01 24,00 24,00
SUPERIOR 02 10,00 10,00
11.10 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM MOLDURA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,20
VESTIARIO TERREO 2,00 1,00 1,20 2,40
VESTIARIO SUPERIOR 01 2,00 1,00 1,20 2,40
VESTIARIO SUPERIOR 02 2,00 1,00 1,20 2,40
11.11 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATORIO, INCL. LOUGA BRANCA E ACESSORIOS cl QTD. SUBTOTAL 10,00
TERREO 6,00 6,00
SUPERIOR 01 2,00 2,00
SUPERIOR 02 2,00 2,00
11.12 C2311 TANQUE DE AGO INOXIDAVEL UN QTD. SUBTOTAL 14,00
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TERREO 4,00 4,00
SUPERIOR 01 2,00 2,00
CME 2,00 2,00
RESIDUOS 1,00 1,00
APOIO 3,00 3,00
SUPERIOR 02 2,00 2,00
11.13 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 52,65
POSTO DE ENFERMAGEM 3,00 4,92 0,50 7,38
TERREO - PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 2,83 0,50 1,42
TERREO - ESPERA 1,00 5,61 0,60 3,37
SUPERIOR 01 - ADM 1,00 5,60 0,55 3,08
SUPERIOR 02 - FATURAMENTO 1,00 21,04 0,50 10,52
SUPERIOR 02 - FATURAMENTO 1,00 2,48 1,00 2,48
SUPERIOR 02 - COMPRAS/PESSOAL/FINANCEIRO 1,00 20,07 0,50 10,04
SUPERIOR 02 - ADM GERAL 1,00 28,72 0,50 14,36
11.14 C2024 PRATELEIRA DE MARMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES M2 QTD. REP. COMPR. LARG. SUBTOTAL 100,26
ROUPARIA 3,00 4,00 3,67 0,45 19,82
SAME 1,00 4,00 11,02 0,45 19,84
SUPERIORES - DEPOSITO 2,00 4,00 4,24 0,45 15,26
APOIO - POSTO DE ENFERM. 1,00 4,00 531 0,55 11,68
SUPERIOR 02 - ARQUIVO GERAL 1,00 3,00 20,13 0,45 27,18
SUPERIOR 02 - SERVIDOR 1,00 3,00 4,80 0,45 6,48
11.15 C2302 TAMPO DE AGCO INOX P/ BANCADAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 3,21
CME - PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 3,50 0,55 1,93
CME - PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 1,70 0,75 1,28
11.16 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 20,00
BANCADAS 20,00 20,00

CONE PARA EXPURGO EM ACO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM,

17 cseri ALTURA ATE 300MM E SAIDA D=100MM uN Qro. SUBTOTAL 6,00
TERREO 1,00 1,00
SUPERIOR 01 2,00 2,00
SUPERIOR 02 1,00 1,00
MATERNIDADE 2,00 2,00
11.19 C3018 PIA DE ACO INOX (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL| 14,00
EXPURGO 3,00 3,00
COPA DE DISTRIBUIGAO 3,00 3,00
SERVICOS 3,00 3,00
TERREO - S. UTIL 1,00 1,00
TERREO - ENFERM. PART 1,00 1,00
TERREO - HIGIEN. RN 1,00 1,00
CME - EXPURGO / LAVAGEM 1,00 1,00
APOIO - ALIM. PARENTERAL 1,00 1,00
11.20 C1903 PIA DE ACO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL| 20,00
TERREO - SERVIGO 1,00 1,00
TERREO - CIRC. 1,00 1,00
TERREO - S. UTILIDADES 1,00 1,00
TERREO - HIG. INCUB 1,00 1,00
TERREO - ENFERMARIA 1,00 1,00
TERREO - APTO 1,00 1,00
TERREO - QUARTO PPP 3,00 3,00
TERREO - IMUN. 1,00 1,00
TERREO - LEITE 1,00 1,00
TERREO - WC 1,00 1,00
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TERREO - SERVICO/POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 1,00
TERREO - FRALDARIO 1,00 1,00
SUPERIOR 01 - RECUPERAGAO 1,00 1,00
SUPERIOR 01 - SALA ANESTESIO 1,00 1,00
SUPERIOR 01 - EXPURGO 1,00 1,00
CME - COPA 1,00 1,00
CME - PARAMETACAO/BARREIRA 1,00 1,00
SUPERIOR 02 - COPA 1,00 1,00
11.21 C0386 BEBEDOURO EM ACO INOX COM 1,60m UN QTD. SUBTOTAL 1,00
TERREO - CIRCULAGAO 1,00 1,00
11.22 C3020 PIA DE AGO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL 3,00
CME - EXPURGO LAVAGEM 3,00 3,00
1ZA C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMAOS C/MASSA DE PVA M2 QTD. AREA COMPR. ALT. SUBTOTAL | 7316,72
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 3,15 3,15
MATERNIDADE TETO wC 1,00 3,30 3,30
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 6,20 6,20
MATERNIDADE TETO FRALDARIO 1,00 5,30 5,30
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 9,25 9,25
MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,40 3,40
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 3,30 3,30
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 6,90 6,90
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05
MATERNIDADE TETO wC 1,00 4,75 4,75
MATERNIDADE TETO wWC 1,00 4,75 4,75
MATERNIDADE TETO PROCED. 1,00 14,90 14,90
MATERNIDADE TETO wWC 1,00 2,25 2,25
MATERNIDADE TETO POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50
MATERNIDADE TETO SERVICOS 1,00 6,10 6,10
MATERNIDADE TETO ROUPARIA 1,00 2,40 2,40
MATERNIDADE TETO S. UTILID 1,00 12,75 12,75
MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,50 3,50
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,30 2,30
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 2,35 2,35
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 36,40 36,40
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45
MATERNIDADE TETO wC 1,00 7,35 7,35
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35
MATERNIDADE TETO APTO 1,00 14,98 14,98
MATERNIDADE TETO wC 1,00 5,62 5,62
MATERNIDADE TETO IMUN 1,00 3,80 3,80
MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40
MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50
MATERNIDADE TETO wC 1,00 5,62 5,62
MATERNIDADE TETO LEITE 1,00 4,60 4,60
MATERNIDADE TETO wC 1,00 4,75 4,75
MATERNIDADE TETO wC 1,00 3,35 3,35
MATERNIDADE TETO wC 1,00 4,50 4,50
MATERNIDADE TETO GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30
MATERNIDADE TETO REP. MASC 1,00 715 715
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MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,05 2,05
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,10 2,10
MATERNIDADE TETO REP FEM 1,00 7,15 7,15
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO VEST 1,00 3,90 3,90
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60
MATERNIDADE TETO VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05
MATERNIDADE TETO VEST. MASC 1,00 1,80 1,80
MATERNIDADE TETO PARAM 1,00 2,10 2,10
MATERNIDADE TETO S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 4,80 4,80
MATERNIDADE TETO HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60
MATERNIDADE TETO FARM. SAT 1,00 2,55 2,55
MATERNIDADE TETO HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15
MATERNIDADE TETO DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20
MATERNIDADE TETO DML 1,00 2,20 2,20
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 24,20 24,20
MATERNIDADE TETO CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75
MATERNIDADE TETO CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75
MATERNIDADE TETO ESPERA 1,00 20,60 20,60
MATERNIDADE TETO RECEPGAO 1,00 17,10 17,10
MATERNIDADE TETO UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 13,20 13,20
MATERNIDADE TETO CIRCULAGCAO 1,00 74,28 74,28
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 61,20 61,20
CME TETO CIRCULAGCAO 1,00 43,40 43,40
CME TETO GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65
CME TETO COPA 1,00 5,50 5,50
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 3,95 3,95
CME TETO 'WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30
CME TETO 'WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15
CME TETO PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,25 6,25
CME TETO DML 1,00 6,25 6,25
CME TETO HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80
CME TETO SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05
CME TETO PARAMENT. 1,00 3,40 3,40
CME TETO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05
CME TETO PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80
CME TETO PREPARA/ ESTERILIZAGAO 1,00 38,90 38,90
CME TETO CIRCULAGCAO 1,00 11,35 11,35
CME TETO EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80
CME TETO WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50
CME TETO 'WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70
CME TETO CIRCULAGCAO 1,00 5,00 5,00
CME TETO DML 1,00 2,10 2,10
CME TETO CIRCULAGCAO 1,00 9,90 9,90
RESIDUOS TETO MORGE 1,00 17,40 17,40
RESIDUOS TETO RESIDUOS 1,00 4,55 4,55
RESIDUOS TETO QUIMICOS 1,00 5,10 5,10
RESIDUOS TETO RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65
RESIDUOS TETO PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00
RESIDUOS TETO HIGIENIZAGAO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80
RESIDUOS TETO VDRO 1,00 3,75 3,75
RESIDUOS TETO PLASTICO 1,00 5,65 5,65
RESIDUOS TETO PAPEL E PAPELAO 1,00 5,25 5,25
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RESIDUOS TETO METAL 1,00 3,05 305
RESIDUOS TETO CIRCULAGAO 1,00 32,20 32,20
RESIDUOS TETO CIRCULAGAO 1,00 8,95 8.95
RESIDUOS TETO ACESSO 1,00 3505 3505
APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 5,30 530
APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 2,30 2,30
APOIO TETO DISPENSAGAO 1,00 13,20 13.20
APOIO TETO AMBIENTE 1,00 430 430
APOIO TETO FARMACIA 1,00 16,55 16,55
APOIO TETO TXT 1,00 7,10 7.10
APOIO TETO POSTO DE ENFERM. 1,00 7,10 7.10
APOIO TETO ATECAMARA 1,00 2,40 2,40
APOIO TETO we 1,00 3,05 305
APOIO TETO we 1,00 275 275
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 4,90 490
APOIO TETO DML 1,00 350 3,50
APOIO TETO APOIO FUNC. MASC. 1,00 370 370
APOIO TETO APOIO FUNC FEM 1,00 370 3,70
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 81,85 81,85
APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 24,75 24,75
APOIO TETO LIMPEZA CAIXAS 1,00 10,85 10,85
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 3,00 3,00
APOIO TETO ADM 1,00 6,30 6,30
APOIO TETO PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,40 6,40
APOIO TETO we 1,00 6,40 6.40
APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 38,60 38,60
APOIO TETO DEPOSITO 1,00 3,60 3,60
APOIO TETO we 1,00 375 375
APOIO TETO GARAGEM 1,00 34,70 34,70
APOIO TETO RECEPGAO 1,00 23,55 23,55
APOIO TETO RECEPGAO 1,00 20,20 20,20
APOIO TETO DML 1,00 3,05 305
APOIO TETO APOIO 1,00 17,20 17,20
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 2025 334 67,64
AICL'I’LTSA TERREO  |CIRCULACAO 1,00 26,35 334 88,01
——— TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 4,00 334 1336
o, TERREO  |ROUPARIA 1,00 8,23 334 27,49
——— TERREO  [POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIGAO 1,00 1217 334 4065
AICL'I’LTSA TERREO  |SERVIGO 1,00 9,08 334 3033
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 18,85 334 62,96
o, TERREO  |ESPERA 1,00 6,72 334 22,44
——— TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 21,20 334 7081
AICL'I’LTSA TERREO  |ENFERMARIA 1,00 1945 334 64,96
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 19,45 334 64,96
AIC-SETSA TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58
——— TERREO  |ENFERMARIA 1,00 16,80 334 56,11
AICL'I’LTSA TERREO  |CONSULTORIO 01 1,00 1418 334 4736
——— TERREO  |CONSULTORIO 02 1,00 12,00 334 4008
AIC-I;II':-II—?A TERREO  |CONSULTORIO 03 1,00 14,30 334 4776
——— TERREO  |CONSULTORIO 04 1,00 14,30 334 4776
AIC-I;II':-II—?A TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 24,05 334 80,33
——— TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 9,30 334 31,06
AIC-I;II':-II—?A TERREO  |RECEPGAO 1,00 8.84 334 20,53
——— TERREO  |SAME 1,00 12,44 334 4155
AIC-I;II':-II—?A TERREO  |ESPERA 1,00 4018 334 134,20
——— TERREO  |PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 334 73,75
AIC-I;II':-II—?A TERREO  |CIRCULAGAO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 334 50,57
——— TERREO  |JARDIM INTERNO 1,00 3245 334 108,38
Prlion TERREO  |AREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 334 110,22
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s TERREO  |CORREDOR 1,00 18,70 334 62,46
el SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 2025 3.20 64.80
e SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 26,35 320 84,32
Prliion SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 4,00 3.20 12,80
—— SUPERIOR 01 |ROUPARIA 1,00 8,23 320 26,34
i SUPERIOR 01 |POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIGAO 1,00 1217 3.20 38,94
— SUPERIOR 01 |SERVIGO 1,00 9,08 320 20,06
el SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 1885 3.20 60,32
e SUPERIOR 01 |ESPERA 1,00 9,21 320 20,47
i SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 19,08 3.20 61,06
e SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 10,45 320 62,24
el SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 19,45 3.20 62,24
e SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 21,73 320 69,54
i SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 16,80 3.20 53,76
e SUPERIOR 01 |CIRCULAGAQ 1,00 18,80 320 60,16
L1 TINTA SUPERIOR 01 |ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3.20 67,90
ACRILICA
i SUPERIOR 01 |ADM 1,00 12,30 320 30,36
L1 TINTA SUPERIOR 01 |TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3.20 39,55
ACRILICA
e SUPERIOR 01 |DEPOSITOS 1,00 15,50 320 49,60
LTINTA SUPERIOR 01 |PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 320 51,49
ACRILICA
o, SUPERIOR 01 |DEP. 1,00 7,28 3.20 23,30
—— SUPERIOR 01 |RECUPERAGAO 1,00 27,33 320 87,46
L TINTA SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 41,92 320 134,14
A -
—— SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 410 320 13,12
At;'m& SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO RAMPA 1,00 74,85 3,20 239,52
—— SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO RAMPA 1,00 41,08 320 131,46
Alcgl’tlTéA CME GERENCIA CME 1,00 1359 3,20 43,49
—— cME CIRCULAGAO 1,00 9,85 320 31,52
At;'m& cME CIRCULAGAO 1,00 31,88 3,20 102,02
2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 2421 320 77,47
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 320 36,48
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 320 19,65
2 LATEX APOIO DISPENSAGAO GERAL 1,00 16,65 320 5328
2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 320 67,84
2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 320 32,83
2 LATEX APOIO  |ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 320 32,77
2LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 11,98 320 38,34
2 LATEX APOIO  |APOIO FUNC. FEMININO 1,00 776 320 24,83
2 LATEX APOIO  |APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7.76 320 24,83
2 LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 4701 320 150,43
2LATEX APOIO  [TxT 1,00 1054 320 3373
2 LATEX APOIO  |ALMOXARIFADO 1,00 1025 320 61,60
2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAGAO 1,00 13,32 320 42,62
2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 320 23,68
2LATEX APOIO  |ADM 1,00 10,04 320 3213
2 LATEX APOIO  |ALMOXARIFADO 1,00 20,80 320 95,36
2 LATEX APOIO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 320 64,00
2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 320 76,80
2 LATEX APOIO RECEPGAO/CONFERENCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23.97 3.20 76,70
2 LATEX RESIDUOS  |RESIDUOS 1,00 9,08 320 20,06
2 LATEX RESIDUOS  |QUIMICOS 1,00 8,93 3.20 28,58
2 LATEX RESIDUOS  |RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 320 5328
2 LATEX RESIDUOS  |PLASTICO 1,00 8,64 3.20 27,65
2 LATEX RESIDUOS  |VIDRO 1,00 8,70 320 27,84
2 LATEX RESIDUOS  |METAL 1,00 11,09 3.20 35,49
2 LATEX RESIDUOS  |PAPEL E PAPELAO 1,00 11,09 320 35,49
2 LATEX RESIDUOS ~ |AREA COBERTA CUBICULO 1,00 3316 3.20 106,11
2 LATEX RESIDUOS  |DINJ. MT 1,00 11,96 320 38,27
2 LATEX RESIDUOS ~ |ACESSO E CIRCULAGAO 1,00 67.24 3.20 21517
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#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 03 1,00 18,26 154 28,12
arore ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 02 1,00 17,06 154 26,27
#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 01 1,00 20,36 154 31,35
arone ATE | IATERNIDADE |S. PROCED. 1,00 16,37 154 2521
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 15,05 154 2318
rone. ATE | \IATERNIDADE |APTO 1,00 15,48 154 2384
#PORCATE | MATERNIDADE [IMUN. 1,00 7,90 1,54 1217
rone. ATE | \IATERNIDADE |LEITE 1,00 852 154 1312
#PORC.ATE | MATERNIDADE [sERvICO 1,00 9,08 154 1537
rone. ATE | \IATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 154 1063
#PORC.ATE | MATERNIDADE |[s. UTILID 1,00 10,82 154 16,66
rone. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 1382 154 21,28
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 13,90 154 2141
rone. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 2524 154 38,87
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERM. PART. 1,00 15,02 154 2313
rone. ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 14,74 154 22,70
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 16,30 154 25,10
rone. ATE | \IATERNIDADE |REP. MASC. 1,00 11,16 154 17,19
#PORC.ATE | MATERNIDADE [REP. FEM. 1,00 12,92 154 10,90
pone. ATE | ATERNIDADE |cONS. EXAMES 1,00 13,16 154 2027
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 1316 1,54 20,27
pone. ATE | IATERNIDADE |HIG. INCUB 1,00 315 154 485
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE [ESPERA 1,00 52,17 1,54 80,34
pone. ATE | IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 431 154 6,64
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE [CIRCULAGAO 1,00 107,21 154 165,10
122 c1615 LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES INTERNAS SIMASSA M2 Q. | compr. | ALT. AREA SUBTOTAL| 396043
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 315 315
MATERNIDADE TETO we 1,00 3,30 330
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 6.20 6,20
MATERNIDADE TETO FRALDARIO 1,00 5,30 530
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 9.25 9.25
MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,40 3,40
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 330 330
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 6,90 6,90
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60
MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05
MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75
MATERNIDADE TETO we 1,00 475 475
MATERNIDADE TETO PROCED. 1,00 14,90 14,90
MATERNIDADE TETO we 1,00 2,25 2,25
MATERNIDADE TETO POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50
MATERNIDADE TETO SERVICOS 1,00 6,10 6,10
MATERNIDADE TETO ROUPARIA 1,00 2,40 2,40
MATERNIDADE TETO S UTILID 1,00 12,75 12,75
MATERNIDADE TETO oML 1,00 350 350
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 1165 11,65
MATERNIDADE TETO we 1,00 2,30 230
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 235 235
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 36,40 36,40
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 39,45 30,45
MATERNIDADE TETO we 1,00 7.35 7.35
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35
MATERNIDADE TETO APTO 1,00 14,98 14,98
MATERNIDADE TETO we 1,00 5,62 562
MATERNIDADE TETO IMUN 1,00 380 380
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MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40
MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50
MATERNIDADE TETO wC 1,00 5,62 5,62
MATERNIDADE TETO LEITE 1,00 4,60 4,60
MATERNIDADE TETO wC 1,00 4,75 4,75
MATERNIDADE TETO wC 1,00 3,35 3,35
MATERNIDADE TETO wC 1,00 4,50 4,50
MATERNIDADE TETO GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24
MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30
MATERNIDADE TETO REP. MASC 1,00 715 715
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,05 2,05
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,10 2,10
MATERNIDADE TETO REP FEM 1,00 7,15 715
MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO VEST 1,00 3,90 3,90
MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 4,05 4,05
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60
MATERNIDADE TETO VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05
MATERNIDADE TETO VEST. MASC 1,00 1,80 1,80
MATERNIDADE TETO PARAM 1,00 2,10 2,10
MATERNIDADE TETO S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 4,80 4,80
MATERNIDADE TETO HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60
MATERNIDADE TETO FARM. SAT 1,00 2,55 2,55
MATERNIDADE TETO HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15
MATERNIDADE TETO DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20
MATERNIDADE TETO DML 1,00 2,20 2,20
MATERNIDADE TETO wWC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO wC 1,00 2,80 2,80
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 24,20 24,20
MATERNIDADE TETO CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75
MATERNIDADE TETO CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75
MATERNIDADE TETO ESPERA 1,00 20,60 20,60
MATERNIDADE TETO RECEPGAO 1,00 17,10 17,10
MATERNIDADE TETO UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 13,20 13,20
MATERNIDADE TETO CIRCULAGAO 1,00 74,28 74,28
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 61,20 61,20
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 43,40 43,40
CME TETO GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65
CME TETO COPA 1,00 5,50 5,50
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 3,95 3,95
CME TETO WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30
CME TETO WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15
CME TETO PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,25 6,25
CME TETO DML 1,00 6,25 6,25
CME TETO HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80
CME TETO SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05
CME TETO PARAMENT. 1,00 3,40 3,40
CME TETO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05
CME TETO PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80
CME TETO PREPARA/ ESTERILIZAGAO 1,00 38,90 38,90
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 11,35 11,35
CME TETO EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80
CME TETO WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50
CME TETO WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70
CME TETO CIRCULAGAO 1,00 5,00 5,00
CME TETO DML 1,00 2,10 2,10
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CME TETO CIRCULAGAO 1,00 9,90 9,90
RESIDUOS TETO MORGE 1,00 17,40 17,40
RESIDUOS TETO RESIDUOS 1,00 4,55 4,55
RESIDUOS TETO QUIMICOS 1,00 5,10 5,10
RESIDUOS TETO RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65
RESIDUOS TETO PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00
RESIDUOS TETO HIGIENIZAGAO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80
RESIDUOS TETO VDRO 1,00 3,75 3,75
RESIDUOS TETO PLASTICO 1,00 5,65 5,65
RESIDUOS TETO PAPEL E PAPELAO 1,00 5,25 525
RESIDUOS TETO METAL 1,00 3,05 3,05
RESIDUOS TETO CIRCULAGAO 1,00 32,20 32,20
RESIDUOS TETO CIRCULAGAO 1,00 8,95 8,95
RESIDUOS TETO ACESSO 1,00 35,05 35,05
APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 5,30 5,30
APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 2,30 2,30
APOIO TETO DISPENSAGAO 1,00 13,20 13,20
APOIO TETO AMBIENTE 1,00 4,30 4,30
APOIO TETO FARMACIA 1,00 16,55 16,55
APOIO TETO TXT 1,00 7,10 7,10
APOIO TETO POSTO DE ENFERM. 1,00 7,10 7,10
APOIO TETO ATECAMARA 1,00 2,40 2,40
APOIO TETO wWC 1,00 3,05 3,05
APOIO TETO wC 1,00 2,75 2,75
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 4,90 4,90
APOIO TETO DML 1,00 3,50 3,50
APOIO TETO APOIO FUNC. MASC. 1,00 3,70 3,70
APOIO TETO APOIO FUNC FEM 1,00 3,70 3,70
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 81,85 81,85
APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 24,75 24,75
APOIO TETO LIMPEZA CAIXAS 1,00 10,85 10,85
APOIO TETO CIRCULAGAO 1,00 3,00 3,00
APOIO TETO ADM 1,00 6,30 6,30
APOIO TETO PARAMENTAGAO BARREIRA 1,00 6,40 6,40
APOIO TETO wC 1,00 6,40 6,40
APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 38,60 38,60
APOIO TETO DEPOSITO 1,00 3,60 3,60
APOIO TETO wC 1,00 3,75 3,75
APOIO TETO GARAGEM 1,00 34,70 34,70
APOIO TETO RECEPGAO 1,00 23,55 23,55
APOIO TETO RECEPGAO 1,00 20,20 20,20
APOIO TETO DML 1,00 3,05 3,05
APOIO TETO APOIO 1,00 17,20 17,20
2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77,47
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48
2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65
2 LATEX APOIO DISPENSAGAO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28
2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84
2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83
2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77
2 LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 11,98 3,20 38,34
2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83
2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83
2 LATEX APOIO CIRCULAGAO 1,00 47,01 3,20 150,43
2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73
2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60
2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAGAO 1,00 13,32 3,20 42,62
2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68
2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13
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2 LATEX APOIO  |ALMOXARIFADO 1,00 20,80 3,20 95,36
2 LATEX APOIO RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3.20 64,00
2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80
2 LATEX APOIO RECEPGAO/CONFERENCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3.20 76,70
2 LATEX RESIDUOS  |RESIDUOS 1,00 0,08 3,20 20,06
2 LATEX RESIDUOS  |QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58
2 LATEX RESIDUOS  |RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 5328
2 LATEX RESIDUOS  |PLASTICO 1,00 8,64 320 27,65
2 LATEX RESIDUOS  |VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84
2 LATEX RESIDUOS  |METAL 1,00 11,09 3,20 35,49
2 LATEX RESIDUOS  |PAPEL E PAPELAO 1,00 11,00 3,20 35,49
2 LATEX RESIDUOS ~ |AREA COBERTA CUBICULO 1,00 3316 320 106,11
2 LATEX RESIDUOS  |DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 3827
2 LATEX RESIDUOS ~ |ACESSO E CIRCULAGAO 1,00 67,24 3,20 215,17
#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 03 1,00 18,26 154 28,12
4 PORe ATE | \IATERNIDADE |QUARTO PPP 02 1,00 17,06 154 26,27
#PORC.ATE | MATERNIDADE [QUARTO PPP 01 1,00 20,36 154 31,35
4 PORe ATE | \IATERNIDADE |S. PROCED. 1,00 16,37 154 2521
#PORC.ATE | MATERNIDADE [ENFERMARIA 1,00 15,05 154 2318
4 PORe. ATE | \ATERNIDADE |APTO 1,00 15,48 154 23,84
#PORCATE | MATERNIDADE |IMUN. 1,00 7,90 154 1217
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |LEITE 1,00 8,52 154 13,12
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE [SERVICO 1,00 9,98 1,54 1537
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ROUPARIA 1,00 6,90 154 10,63
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |S. UTILID 1,00 1082 154 16,66
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,82 154 21,28
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 13,90 154 21,41
4 PORe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 25,24 154 38,87
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERM.PART. 1,00 15,02 154 2313
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |ENFERM. PART. 1,00 1474 154 22,70
4 Po;cd ATE | MATERNIDADE |ENFERMARIA 1,00 16,30 154 25,10
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |REP. MASC. 1,00 11,16 154 17,19
#PORCATE | MATERNIDADE |REP. FEM. 1,00 12,02 154 10,90
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |cONS. EXAMES 1,00 13,16 154 20,27
rore ATE | \IATERNIDADE |CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 154 20,27
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |HIG. INCUB 1,00 315 154 485
rore ATE | \IATERNIDADE |ESPERA 1,00 52,17 154 80,34
4 PoRe. ATE | \IATERNIDADE |CIRCULAGAO 1,00 431 154 6,64
4 poigd ATE | \JATERNIDADE |CIRCULACAO 1,00 107,21 1,54 165,10
123 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA M2 QTD. AREA SUBTOTAL | 557,66
FACHADAS  |GRAFITADO 1,00 557,66 557,66
124 c2476 TINTA EPOXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRILICO M2 QTD. SUBTOTAL | 631,75
3EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 01 1,00 1831 320 58,59
3EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 02 1,00 20,19 3,20 64,61
3EPOXI SUPERIOR 01 |CIRURGIA 03 1,00 24,19 3,20 77,41
3 EPOXI SUPERIOR 01 |RECEPGAO MAT. LIMPO 1,00 20,14 320 64,45
3EPOXI cME PARAMENTAGAO/BARREIRA 1,00 10,00 3.20 32,00
3 EPOXI CME oML 1,00 8,30 3,20 26,56
3EPOXI cME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENGAO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 3.20 4144
3EPOXI cME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 3,20 63,49
3EPOXI cME RECEPGAO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 3.20 4128
3EPOXI cME PREPARO/ESTERILIZAGAO 1,00 27,20 3,20 87,04
3EPOXI cME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 3.20 74,88
125 Cc1281 ESMALTE SINTETICO EM ESTRUTURA DE AGO CARBONO 50 MICRA C/REVOLVER M2 QTD. AREA | COEF. SUBTOTAL | 108898
COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 030 4310
COBERTA 1,00 944,60 2,06 194588
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12.6 C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO 25 MICRA C/REVOLVER M2 QTD. SUBTOTAL 1988,98
COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 0,30 43,10
COBERTA 1,00 944,60 2,06 1945,88
12.7 C4167 LATEX ACRILICO TRES DEMAOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 3356,29
Alc-gllt‘lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 20,25 3,34 67,64
Alc-gl't.lréA TERREO ClRCULACAO 1,00 26,35 3,34 88,01
Alc-gllt‘lréA TERREO CIRCULA(;/-\O 1,00 4,00 3,34 13,36
Alc-gl't.lréA TERREO ROUPARIA 1,00 8,23 3,34 27,49
Alc-gllt‘lréA TERREO POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIQAO 1,00 12,17 3,34 40,65
Alc-gl't.lréA TERREO SERVICO 1,00 9,08 3,34 30,33
Alc-gllt‘lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 18,85 3,34 62,96
Alc-gl't.lréA TERREO ESPERA 1,00 6,72 3,34 22,44
Alc-gllt‘lréA TERREO CIRCULA(;/-\O 1,00 21,20 3,34 70,81
Alc-gl't.lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96
Alc-gllt‘lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96
Alc-gl't.lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58
Alc-gllt‘lréA TERREO ENFERMARIA 1,00 16,80 3,34 56,11
Alc-lglrt.lréA TERREO CONSULTORIO 01 1,00 14,18 3,34 47,36
PN TERREO  |CONSULTORIO 02 1,00 12,00 334 40,08
Alc-lglrt.lréA TERREO CONSULTORIO 03 1,00 14,30 3,34 47,76
PN TERREO  |CONSULTORIO 04 1,00 14,30 334 47,76
Alc-lglrt.lréA TERREO ClRCULACAO 1,00 24,05 3,34 80,33
PN TERREO  |CIRCULAGAO 1,00 9,30 334 31,06
Alc-lglrt.lréA TERREO RECEPCAO 1,00 8,84 3,34 29,53
Alc-lgl,t‘lréA TERREO SAME 1,00 12,44 3,34 41,55
Alcgmé;\ TERREO  |ESPERA 1,00 40,18 334 13420
Alc-lgl,t‘lréA TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 3,34 73,75
Alc-lglrt.lréA TERREO ClRCULACAO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 3,34 50,57
Alc-lgl,t‘lréA TERREO JARDIM INTERNO 1,00 32,45 3,34 108,38
Alc-lglrt.lréA TERREO AREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 3,34 110,22
PN TERREO  |CORREDOR 1,00 18,70 334 62,46
Al(:-lg:‘_T(?A SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 20,25 3,20 64,80
Alc-gmngA SUPERIOR 01  [CIRCULAGAO 1,00 26,35 3,20 84.32
Alcgmc?;\ SUPERIOR 01  [CIRCULAGAO 1,00 4,00 3,20 12,80
AIC-SITTSA SUPERIOR 01 |ROUPARIA 1,00 8,23 3,20 26,34
Al(:-g:‘.T(?A SUPERIOR 01 |POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRlQAO 1,00 12,17 3,20 38,94
Alc-gmngA SUPERIOR 01  [SERVIGO 1,00 9,08 3,20 20,06
Al(:-lg:‘_T(?A SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 18,85 3,20 60,32
AIC-SITTSA SUPERIOR 01 |ESPERA 1,00 9,21 3,20 2047
Alcgmc?;\ SUPERIOR 01 [CIRCULAGAO 1,00 19,08 3,20 61,06
AIC-SITTSA SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24
Alcgmc?;\ SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24
AIC-SITTSA SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 21,73 3,20 69,54
Alcgmc?;\ SUPERIOR 01 |ENFERMARIA 1,00 16,80 3,20 53,76
Alc-gmngA SUPERIOR 01 [CIRCULAGAO 1,00 18,80 3,20 60.16
1 TINTA SUPERIOR 01 |ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3,20 67,90
ACRILICA
AIC-I;IIT-II—?A SUPERIOR 01 |ADM 1,00 12,30 3,20 39,36
1 TINTA SUPERIOR 01 |TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3,20 39,55
ACRILICA
AIC-I;IIT-II—?A SUPERIOR 01 |DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60
1 TINTA SUPERIOR 01 |PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 3,20 51,49
ACRILICA
AIC-I;IIT-II—?A SUPERIOR 01 |DEP. 1,00 7,28 3,20 23,30
Alcg.'t.T& SUPERIOR 01 |RECUPERAGAO 1,00 27,33 3,20 87.46
AIC-I;IIT-II—?A SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO 1,00 41,92 3,20 134,14
Alcg.'t.T& SUPERIOR 01  [CIRCULAGAO 1,00 4,10 3,20 1312
LTINTA SUPERIOR 01 |CIRCULAGAO RAMPA 1,00 74,85 3,20 23052
ACRILICA
Alcg.'t.T& SUPERIOR 01  [CIRCULAGAO RAMPA 1,00 41,08 3,20 131,46
Alc-gl't-:—g/_\ CME GERENCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49
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1TINTA X
ACRILICA CME CIRCULACAO 1,00 9,85 3,20 31,52
1TINTA ~
ACRILICA CME CIRCULAGAO 1,00 31,88 320 102,02
13.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 259,20
HIDRAULICO 1,00 259,20 259,20
13.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 106,05
HIDRAULICO 1,00 106,05 106,05
133 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,26
HIDRAULICO 1,00 5,26 5,26
134 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 50mm (1 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 24,91
HIDRAULICO 1,00 24,91 24,91
135 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 42,67
HIDRAULICO 1,00 42,67 42,67
13.6 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D=75mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 513
HIDRAULICO 1,00 513 513
KIT CAVALETE PARA MEDIGAO DE AGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AGO GALVANIZADO DN
= S 25(1) FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUSIVE HIDROMETRO). AF_11/2016 o i SUSUSAL &
1,00 1,00
13.8 95675 HIDROMETRO DN 25 (%), 5,0 M¥H FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
13.9 C0980 CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
13.10 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 66,00
66,00 66,00
13.11 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 16,00
16,00 16,00
13.12 C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
13.13 C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
13.14 C0016 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
13.15 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
13.16 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
13.17 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
13.18 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
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13.19 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 28,00
28,00 28,00
13.20 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
13.21 C2172 REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 10,00
10,00 10,00
13.22 C2686 VALVULA DE DESCARGA PVC RIGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
13.23 C2693 VALVULA DE RETENGCAO DE PE C/CRIVO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
13.24 C0447 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
14.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 153,44
1,00 153,44 153,44
14.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 17,89
1,00 17,89 17,89
14.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 347,85
1,00 347,85 347,85
14.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 368,42
1,00 368,42 368,42
145 C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 49,62
1,00 49,62 49,62
146 4330 l/;ﬁliIOSOICAO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RIGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXOES - M QTD. COMPR. SUBTOTAL 36,00
1,00 36,00 36,00
14.7 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 148,00
148,00 148,00
14.8 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 30,00
30,00 30,00
14.9 C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 115,00
115,00 115,00
14.10 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 53,00
53,00 53,00
14.11 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 57,00
57,00 57,00
14.12 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 14,00
14,00 14,00
14.13 C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 40,00
40,00 40,00
14.14 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 24,00
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24,00 24,00
14.15 c4378 gég}:«)SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA UN QTD. SUBTOTAL 68,00
68,00 68,00
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E
14.16 C0607 TAMPA DE CONCRETO UN QTD. SUBTOTAL 15,00
15,00 15,00
INSTALAGAO DE CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADA ENTRE 1,60 M A 2,00 M DE
W G LARGURAS E 2.50 DE PROFUNDIDADE u iz et £
1,00 1,00
14.18 C1585 JUNGAO SIMPLES C/INSPEGAO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
14.19 C1583 JUNCAO SIMPLES DE REDUGAO PVC P/ESGOTO 100X75mm (4" X3") UN QTD. SUBTOTAL 50,00
50,00 50,00
14.20 C1584 JUNGAO SIMPLES C/INSPEGAO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
14.21 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 15,00
15,00 15,00
14.22 C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 45,00
45,00 45,00
14.23 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 40,00
40,00 40,00
14.24 C2354 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANEIS UN QTD. SUBTOTAL 36,00
36,00 36,00
14.25 C2363 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. UN QTD. SUBTOTAL 61,00
61,00 61,00
14.26 C2356 TE PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN QTD. SUBTOTAL 29,00
29,00 29,00
14.27 C2093 RALO SECO PVC RIGIDO UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127
i Y MM. BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS. HM/O =7 M / 66.90 M3/H A 26 M / 2.88 o Sz SUBUSEL 20
2,00 2,00
15.1 C2601 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=200mm (8") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 10,30
1,00 10,30 10,30
15.2 C2600 TUBO PVC BRANCO RIGIDO ESGOTO D=150mm (6") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 14,60
1,00 14,60 14,60
15.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 84,10
1,00 84,10 84,10
154 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 173,60
1,00 173,60 173,60
INSTALAGAO DE CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADA ENTRE 1,60 M A 2,00 M DE
= (GEl LARGURAS E 2.50 DE PROFUNDIDADE - Qi SUBUSAL o)
1,00 1,00
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15.6 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 14,00
14,00 14,00
15.7 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
15.8 12897 RALO SECO LINEAR PVC SANITARIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,20
1,00 5,20 5,20
15.9 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 43,00
43,00 43,00
15.10 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO,
15.11 C4838 EXCETO ESCAVACAO E TAMPA UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
57172 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 QTD. COMPR. SUBTOTAL 0,98
2,00 0,70 0,70 0,98
1513 c4378 (C:»ég(AA\SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127
&0 e MM. BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS. HM/O =7 M/ 66.90 M3/H A 26 M / 2.88 o i SUSUSAL 200
2,00 2,00
16.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 3299,40
1,00 3299,40 3299,40
16.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 500,10
1,00 500,10 500,10
16.1.3 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 40mm (1 1/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 281,30
1,00 281,30 281,30
16.1.4 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 19,10
1,00 19,10 19,10
16.1.5 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 75mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 10,10
1,00 10,10 10,10
16.1.6 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D=110mm (4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 423,20
1,00 423,20 423,20
16.1.7 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 23342,80
1,00 23342,80 23342,80
16.1.8 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 6040,10
1,00 6040,10 6040,10
16.1.9 C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 543,60
1,00 543,60 543,60
16.1.10 C0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 1219,10
1,00 1219,10 1219,10
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16.1.11 C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 20,30
1,00 20,30 20,30
16.1.12 C0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 30,10
1,00 30,10 30,10
16.1.13 €0549 CABO EM PVC 1000V 150MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL [ 211,60
1,00 211,60 211,60
16.1.14 c4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL [ 634,80
1,00 634,80 634,80
16.1.15 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
16.1.16 c4762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL [ 667,00
667,00 667,00
16.1.18 C0621 CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA AGO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN QTD. SUBTOTAL [ 434,00
434,00 434,00
16.1.19 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN QTD. SUBTOTAL | 24,00
24,00 24,00
16.1.20 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN QTD. SUBTOTAL| 65,00
65,00 65,00
16.1.21 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN QTD. SUBTOTAL| 16,00
16,00 16,00
16.1.22 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN QTD. SUBTOTAL| 5,00
5,00 5,00
16.1.23 c1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
16.1.24 c1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN QTD. SUBTOTAL| 2,00
2,00 2,00
16.1.25 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A UN QTD. SUBTOTAL| 1,00
1,00 1,00
16.1.26 c1112 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A UN QTD. SUBTOTAL| 1,00
1,00 1,00
16.1.27 c1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN QTD. SUBTOTAL| 800
8,00 8,00
16.1.28 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN QTD. SUBTOTAL| 2,00
2,00 2,00
16.1.20 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 32A UN QTD. SUBTOTAL| 1,00
1,00 1,00
16.1.30 c1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 50A UN QTD. SUBTOTAL| 20,00
20,00 20,00
16.1.31 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN QTD. SUBTOTAL| 52,00
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52,00 52,00
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO
i Gawe POR PROCESSO ELETROSTATICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO e Qe SUBISIAL 20
25,00 25,00
16.1.33 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 39,00
39,00 39,00
16.1.34 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 50,00
50,00 50,00
16.1.36 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 12,00
12,00 12,00
16.1.37 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 64,00
64,00 64,00
16.1.38 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 26,00
26,00 26,00
LUMINARIA CILINDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM
ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, COM REFLETOR EM
16.1.39 4045 ALUMINIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LAMPADA UN QT SUBTOTAL 63,00
FLUORESCENTE ELETRONICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA
63,00 63,00

LUMINARIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR
16.1.40 C4802 EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR UN QTD. SUBTOTAL 346,00
BRANCA, GRAU DE PROTECAO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA

346,00 346,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm,
16.1.41 C2068 C/BARRAMENTO UN QTD. SUBTOTAL 17,00
17,00 17,00
16.1.42 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 155,00
155,00 155,00
16.1.43 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 256,00
256,00 256,00
LUMINARIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMINIO E REFLETOR EM ALUMINIO
Aoad S ANODIZADO DE ALTO BRILHO. POTENCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W. o Sz SUBUSEL g0
6,00 6,00
16.2.2 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 100,00
1,00 100,00 100,00
16.2.3 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN QTD. SUBTOTAL 20,00
20,00 20,00
16.2.4 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
16.2.5 C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN QTD. SUBTOTAL 10,00
10,00 10,00
16.2.6 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
16.2.7 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
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a0 e DUTOS FLEXIVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE - QTD. SR ooy s
CONEXOES
1,00 20,00 20,00
16.2.9 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 55,00
1,00 40,00 40,00
1,00 15,00 15,00
16.2.10 C4062 GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMATICO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
Gam - TRANSFORMADOR DE FORGA A SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E -~ QmD. e am— o0
MONTAGEM)
2,00 2,00
16.2.12 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
16.2.13 C1103 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
16.2.14 C1105 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
16.2.15 COMP.06 QUADRO DE FORGA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
16.2.16 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M QTD. SUBTOTAL| 120,00
120,00 120,00
16.2.17 11535 MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV UN QTD. SUBTOTAL 9,00
9,00 9,00
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO
16.2.18 C4972 e P UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
16.2.19 C4032 CHAVE SECCIONADORA C/ FUSIVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A - INSTALADO UN QTD. SUBTOTAL 6,00
3,00 3,00
3,00 3,00
16.2.20 18082 PARA-RAIO TIPO VALVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIGAO DE 15 kV. UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
16.2.21 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 2,74
3,00 1,52 0,60 2,74
CANALETA MEIA CANA PRE-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E
16.2.22 102993 ST AGTE) /AR (R M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 456
3,00 1,52 4556
LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -
it 97599 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN Qrb. SUBTOTAL| 37.00
37,00 37,00
17.2 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 17,00
17,00 17,00
173 C4649 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR UN QTD. SUBTOTAL| 34,00
34,00 34,00
T D PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZACAO COM INDICAGAO DE ROTA DE FUGA M Q1D sUsTOTAL | 25,00
26X13CM
25,00 25,00
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175 €0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATAO UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
176 C0447 BOMBA CENTRIFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCCAO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
17.7 C4403 REGISTRO GLOBO / FECHO RAPIDO DE 2 1/2" UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
178 C2553 TUBO AGO GALYV. C/OU S/COST.INCL.CONEXOES D=65mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 70,10
1,00 70,10 70,10
17.9 C2713 VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
17.10 C1694 LUVA DE UNIAO AGO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL| 12,00
12,00 12,00
17.11 C4057 CHAVE PRESSOSTATICA 2" - INSTALADO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
17.12 c1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 316,80
1,00 316,80 316,80
17.13 C1379 FIO PARALELO ISOLADO, (2 X 1,50 )MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 633,60
1,00 633,60 633,60
17.14 C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAGOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
'ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTACAO 220
17.15 C4042 e e UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
DETETOR IONICO DE FUMAGA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAGAO 220VAC, UMA
17.16 C4041 AT STAL RS UN QTD. SUBTOTAL| 19,00
19,00 19,00
17.17 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
18.1 COMP.07 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 15mm (1/2") OU 22mm (3/4") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 1457,50
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 266,80 266,80
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 130,10 130,10
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00 266,80 266,80
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00 130,10 130,10
REDE AR COMPRIMIDO 1,00 266,80 266,80
REDE AR COMPRIMIDO 1,00 130,10 130,10
REDE VACUO 1,00 266,80 266,80
18.2 COMP.08 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 28mm (1") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 357,50
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 75,80 75,80
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00 75,80 75,80
REDE AR COMPRIMIDO 1,00 75,80 75,80
REDE VACUO 1,00 130,10 130,10
183 COMP.09 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 35mm (1 1/4") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 257,90
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 60,70 60,70
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00 60,70 60,70
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REDE AR COMPRIMIDO 1,00 60,70 60,70
REDE VACUO 1,00 75,80 75,80
18.4 COMP.10 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXOES D= 42mm (1 1/2") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 60,70
REDE VACUO 1,00 60,70 60,70
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
185 97339 PRUMADA DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 M Qro. COMPR. SCIOTAC (ST 20
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 106,40 106,40
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00 106,40 106,40
REDE AR COMPRIMIDO 1,00 106,40 106,40
TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM
280 S PRUMADA DE GAS COMBUSTIVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 M iz COMER SIEEIEY | S
REDE VACUO 1,00 106,40 106,40
a7 o REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™ QTD. SUETOTAL 100
AF_08/2021
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 1,00 1,00
REDE OXIGENIO RESERVA 1,00
REDE AR COMPRIMIDO 1,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E
1838 94496 N AEAe). /e GFEFR UN QTD. SUBTOTAL| 10,00
REDE VACUO 1,00 1,00
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 3,00 3,00
REDE OXIGENIO RESERVA 3,00 3,00
REDE AR COMPRIMIDO 3,00 3,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E
18.9 94497 N AEAe). /e GFEFR UN QTD. SUBTOTAL 3,00
REDE VACUO 3,00 3,00
2 o REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. ™ QTD. SUETOTAL 6,00
AF_08/2021
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 2,00 2,00
REDE OXIGENIO RESERVA 2,00 2,00
REDE AR COMPRIMIDO 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E
1811 94499 AL A (R UN QTD. SUBTOTAL 2,00
REDE VACUO 2,00 2,00
TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
18.12 92303 PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022 N Qrb. SUBTOTAL .00
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 3,00 3,00
REDE OXIGENIO RESERVA 3,00 3,00
REDE AR COMPRIMIDO 3,00 3,00
TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA
203 SEELS PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 o iz SHEUEE 200
REDE VACUO 3,00 3,00
COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
18.14 92291 PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022 N Qrb. SUBTOTAL| 2400
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 8,00 8,00
REDE OXIGENIO RESERVA 8,00 8,00
REDE AR COMPRIMIDO 8,00 8,00
COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM
Lo g PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 uN Qi SHEUES g0
REDE VACUO 8,00 8,00
LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE
18.16 92297 HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 04/2022 UN Qrb. SUBTOTAL| 5400
REDE OXIGENIO PRINCIPAL 18,00 18,00
REDE OXIGENIO RESERVA 18,00 18,00
REDE AR COMPRIMIDO 18,00 18,00
LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE
= SHERE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2022 uN Qi SISO | S
REDE VACUO 18,00 18,00
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REGUA P/GAS MEDICINAL,EM ALUMINIO,DIMENSOES: 850X220X70MM,COM: 02 PONTOS P/

B — OXIGENIO. 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO. 01 PONTO P/ VACUO. 08 TOMADAS ELETRICAS. | 9N ik SIS Gy
62,00 62,00
510 02 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIVIDO, WHITE MARTINS | (- p— [P
OU SIMILAR
4,00 4,00
520 03 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR VACUO, WHITE MARTINS OU o — [P
SIMILAR
4,00 4,00
oo 01 POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGENIO, WHITE MARTINS OU o p— [P
SIMILAR
8,00 8,00
Ca122 - SEINFRA |SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXPOSICAO DIRETA, C/ "FAN COILS" (" SELF CONTAINED" p
191 261 OU C/ UNIDADE REMOTA), TUBULACAQ R Qro. AREA | COER SCIOTAT (WS20,00
TERREO 1,00 103839 | 0,083 87,00
SUPERIOR 01 1,00 864,05 0,083 73,00
SUPERIOR 02 1,00 864,05 0,083 73,00
MATERNIDADE 1,00 677,89 0,083 57,00
CME 1,00 354,05 0,083 30,00

REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES,
19.2 C4119 CHAVEAMENTOS, FIXAGOES, ISOLAMENTO TERMICO EM MANTAS DE LA DE ROCHA OU KG QTD. KG SUBTOTAL | 4500,00
VIDRO, DUTOS FLEXIVEIS DE LIGAGAO ETC.

1,00 4500,00 4500,00
19.3 ca121 DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMINIO, COM REGISTROS ETC. M QTD. AREA COEF. SUBTOTAL | 189,92
1,00 3798,43 0,05 189,92
104 p— GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMINIO ATE 0,25 M2 (FORNECIMENTO E ™ o, AREA — e
MONTAGEM)
1,00 3798,43 0,05 190,00
201 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL| 212,40
1,00 212,40 212,40
20.2 c1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2) M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 123,60
1,00 123,60 123,60
20.3 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M QTD. COMPR. SUBTOTAL | 138,00
1,00 138,00 138,00
204 ca762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL| 54,00
54,00 54,00
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA
205 c4794 CAIXA 472" (NAG INGLUSA) UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
20.6 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
20.7 c3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
208 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PADRAO TELEBRAS 600X600X120mm UN QTD. SUBTOTAL| 3,00
3,00 3,00
ROTEADOR AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICAGAO DE DADOS, PARA FIBRA OPTICA MONO]
2o G MODO. COM CONECTORES ST - PADRAQ RACK 19" uN Qi S| G
6,00 6,00
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SWITCHER AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICACAO DE DADOS COM 24 PORTAS EM
2 GiE CONECTORES RJ 45. 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRAO RACK 19" uN iz SUEUCIAS 200
3,00 3,00
20.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
20.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
20.13 10727 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 un QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
20.14 C4569 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
20.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 9,00
9,00 9,00
NO-BREAK TRIFASICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-
2o cagss PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO & iz et 200
3,00 3,00
20.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRAO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
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