
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % QTD. SUBTOTAL 100,00

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DE APOIO NO CANTEIRO DE OBRAS 100,00 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS QTD. SUBTOTAL 12,00

ESCRITÓRIO / ALMOXARIFE 12,00 12,00

2.1.2 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 16,00

W.C PARA COLABORADORES 1,00 4,00 4,00 16,00

2.1.3 C2936 REFEITÓRIOS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 30,00

REFEITÓRIO 1,00 6,00 5,00 30,00

2.1.4 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 12,00

PLACA DA OBRA 1,00 4,00 3,00 12,00

2.1.5 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

ENERGIA 1,00 1,00

2.1.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

AGUA 1,00 1,00

2.1.7 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

ESGOTO 1,00 1,00

2.1.8 C3956 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL UT QTD. SUBTOTAL 300,00

300,00 300,00

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA

2.2.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 2005,67

ÁREA CIRURGIA E MATERNIDADE 1,00 2005,67 2005,67

3 DEMOLIÇÃO

3.1 C1042 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS  C/ REAPROVEITAMENTO M3 QTD. COMPR. ALT. LARG. SUBTOTAL 431,86

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 11,06 3,00 0,15 4,98

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,14 3,00 0,15 0,96

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,45 3,00 0,15 1,10

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,75 3,00 0,15 2,14

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 11,06 3,00 0,15 4,98

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,86 3,00 0,15 1,29

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,20 3,00 0,15 0,54

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,05 3,00 0,15 0,47

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,03 3,00 0,15 2,26

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,03 3,00 0,15 2,26

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,20 3,00 0,15 1,44

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,20 3,00 0,15 1,44

PAREDES FUNDOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,32 3,00 0,33 2,30

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,11 3,00 0,15 1,40

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,28 3,00 0,33 3,25

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,40 3,00 0,35 2,52

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,37 3,00 0,15 1,97

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,56 3,00 0,30 2,30

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,62 3,00 0,48 3,77

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,42 3,00 0,15 1,99

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

Página 1 de 87



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 2,02 3,00 0,15 0,91

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,71 3,00 0,15 0,77

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 1,88 3,00 0,33 1,86

PAREDES PROXIMO AOS ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,27 3,00 0,30 4,74

PAREDES EM ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 5,09 3,00 0,48 7,33

PAREDES EM ARCOS - PRANCHA 02/25 1,00 3,42 3,00 0,30 3,08

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,56 3,00 0,15 2,05

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 2,25 3,00 0,15 1,01

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 7,06 3,00 0,15 3,18

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 17,65 3,00 0,15 7,94

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 4,10 3,00 0,15 1,85

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,94 3,00 0,15 1,77

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,74 3,00 0,15 0,78

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,31 3,00 0,15 1,49

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,31 3,00 0,15 1,49

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 3,31 3,00 0,15 1,49

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 17,80 3,00 0,30 16,02

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 16,36 3,00 0,26 12,76

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 5,26 3,00 0,30 4,73

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,73 3,00 0,15 0,78

PAREDES SANITARIO - PRANCHA 02/25 1,00 1,73 3,00 0,15 0,78

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 6,73 3,00 0,20 4,04

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,88 3,00 0,15 0,85

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,98 3,00 0,20 1,79

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,52 3,00 0,15 0,68

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 26,88 3,00 0,24 19,35

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,46 3,00 0,24 1,05

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 14,80 3,00 0,24 10,66

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,02 3,00 0,15 0,91

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 1,23 3,00 0,15 0,55

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 3,00 0,15 1,25

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 10,57 3,00 0,15 4,76

PAREDES CORREDOR - PRANCHA 02/25 1,00 4,73 3,00 0,15 2,13

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 13,40 3,00 0,15 6,03

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 3,00 0,15 1,94

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,90 3,00 0,15 6,71

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,68 3,00 0,15 0,76

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,53 3,00 0,15 0,69

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 6,93 3,00 0,15 3,12

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 11,05 3,00 0,15 4,97

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,90 3,00 0,15 6,71

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,10 3,00 0,15 1,40

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 16,80 3,00 0,15 7,56

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,99 3,00 0,15 6,75

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,03 3,00 0,15 0,46

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,67 3,00 0,15 0,75
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PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 3,82 3,00 0,15 1,72

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 2,37 3,00 0,15 1,07

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 1,25 3,00 0,15 0,56

PAREDES ENTRADA - PRANCHA 02/25 1,00 14,99 3,00 0,25 11,24

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,92 2,68 0,15 1,58

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,40 2,68 0,15 1,37

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,16 2,68 0,15 1,27

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,83 2,68 0,15 0,33

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,65 2,68 0,15 1,87

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,85 2,68 0,15 1,95

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,57 2,68 0,15 1,03

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,66 2,68 0,15 0,67

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,30 2,68 0,15 1,73

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,05 2,68 0,15 2,03

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,63 2,68 0,15 0,66

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 12,28 2,68 0,15 4,94

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,98 2,68 0,26 0,68

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 4,50 2,68 0,15 1,81

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,63 2,68 0,15 0,66

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,64 2,68 0,15 2,27

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,77 2,68 0,15 1,11

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,58 2,68 0,15 1,44

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,65 2,68 0,15 0,66

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 0,84 2,68 0,15 0,34

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 13,98 2,68 0,15 5,62

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,08 2,68 0,15 2,44

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,35 2,68 0,15 2,55

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,95 2,68 0,15 0,78

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,23 2,68 0,15 1,30

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,10 2,68 0,15 0,44

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,41 2,68 0,15 1,37

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 10,48 2,68 0,15 4,21

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,00 2,68 0,15 0,80

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,35 2,68 0,15 0,54

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,73 2,68 0,15 2,30

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,57 2,68 0,15 1,03

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,14 2,68 0,15 0,86

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,03 2,68 0,35 0,97

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,38 2,68 0,15 1,36

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 2,25 2,68 0,15 0,90

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 6,31 2,68 0,15 2,54

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,30 0,92

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 1,15 2,68 0,15 0,46

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 5,76 2,68 0,15 2,32

PAREDES DIRETA CORREDORES - PRANCHA 02/25 1,00 3,95 2,68 0,15 1,59

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,36 2,77 0,15 0,15

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,42 2,77 0,15 1,01

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,44 2,77 0,15 0,18

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,30 2,77 0,15 0,54

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,98 2,77 0,15 0,41

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,80 2,77 0,15 0,75

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,55 2,77 0,15 0,23

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83
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PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,10 2,77 0,15 0,04

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,60 2,77 0,15 0,66

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,09 2,77 0,15 0,87

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 4,12 2,77 0,15 1,71

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,95 2,77 0,15 1,64

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 4,14 2,77 0,15 1,72

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,74 2,77 0,15 0,31

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,48 2,77 0,15 0,20

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,17 2,77 0,15 0,07

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,18 2,77 0,15 1,32

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,15 2,77 0,15 0,48

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,25 2,77 0,15 0,10

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,31 2,77 0,15 0,96

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,44 2,77 0,15 0,60

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,21 2,77 0,15 0,50

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,16 2,77 0,15 0,07

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,59 2,77 0,15 1,08

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,46 2,77 0,15 0,19

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,49 2,77 0,15 0,20

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,72 2,77 0,15 0,30

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,00 2,77 0,15 1,25

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,29 2,77 0,15 0,95

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,15 2,77 0,15 0,89

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,15 2,77 0,15 0,89

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,19 2,77 0,15 1,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,48 2,77 0,15 1,45

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,96 2,77 0,15 1,65

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,96 2,77 0,15 0,81

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,38 2,77 0,15 0,16

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,60 2,77 0,15 0,66

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,27 2,77 0,15 0,53

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,10 2,77 0,15 0,46

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,03 2,77 0,15 0,43

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,20 2,77 0,15 0,08

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,20 2,77 0,15 0,08

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 2,67 2,77 0,15 1,11

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 3,99 2,77 0,15 1,66
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PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 1,29 2,77 0,15 0,54

PAREDES MATERNIDADE - PRANCHA 20/25 1,00 0,39 2,77 0,15 0,16

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,01 2,77 0,15 0,42

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,81 2,77 0,15 1,17

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,21 2,77 0,15 0,50

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,06 2,77 0,15 0,44

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,23 2,77 0,15 1,34

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,46 2,77 0,15 1,44

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 7,99 2,77 0,15 3,32

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,35 2,77 0,15 0,15

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,35 2,77 0,15 0,15

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 4,33 2,77 0,15 1,80

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 5,66 2,77 0,15 2,35

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,06 2,77 0,15 0,86

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,70 2,77 0,15 1,54

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,82 2,77 0,15 0,34

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,95 2,77 0,15 1,23

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,02 2,77 0,15 0,84

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,01 2,77 0,15 0,84

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,72 2,77 0,15 1,13

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,73 2,77 0,15 0,72

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 4,12 2,77 0,15 1,71

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,48 2,77 0,15 1,03

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 16,39 2,77 0,15 6,81

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,87 2,77 0,15 1,61

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,03 2,77 0,15 1,26

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 12,21 2,77 0,15 5,07

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 10,66 2,77 0,15 4,43

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,87 2,77 0,15 0,36

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,76 2,77 0,15 1,15

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,21 2,77 0,15 0,92

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,22 2,77 0,15 1,34

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 4,04 2,77 0,15 1,68

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,84 2,77 0,15 1,60

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,02 2,77 0,15 0,42

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 0,96 2,77 0,15 0,40

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 1,50 2,77 0,15 0,62

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 2,35 2,77 0,15 0,98

PAREDES RESIDUOS - PRANCHA 09/25 1,00 3,25 2,77 0,15 1,35

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,82 2,77 0,15 0,34

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,22 2,77 0,15 0,51

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,70 2,77 0,15 0,29

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 6,71 2,77 0,15 2,79

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 2,00 2,77 0,15 0,83

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,20 2,77 0,15 0,50

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,80 2,77 0,15 0,33

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 1,00 2,77 0,15 0,42

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 2,66 2,77 0,15 1,11

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 0,40 2,77 0,15 0,17

PAREDES APOIO - PRANCHA 09/25 1,00 4,00 2,77 0,15 1,66
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3.2 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 8,57

PILARES 57,00 0,30 0,15 3,34 8,57

3.3 C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 379,55

TELHADO EXISTENTE 1,00 379,55 379,55

3.4 C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 379,55

TELHADO EXISTENTE 1,00 379,55 379,55

3.5 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN QTD. SUBTOTAL 39,00

ÁREA CIRURGIA E MATERNIDADE 39,00 39,00

3.6 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 105,76

PORTAS 42,00 0,80 2,10 70,56

JANELAS 16,00 2,00 1,10 35,20

3.7 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 1424,98

AMPLIAÇÃO 1,00 1158,70 1158,70

RESIDUOS 1,00 266,28 266,28

3.8 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD. VOL. ÁREA ALT.
EMPOLAM

ENTO
SUBTOTAL 751,24

ALVENARIA 1,00 431,86 1,40 431,86

PILARES 1,00 8,57 1,40 8,57

TELHADO 1,00 379,55 0,20 1,60 75,91

JANELAS 1,00 105,76 0,20 1,25 21,15

PISO 1,00 1424,98 0,15 1,40 213,75

3.9 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 751,24

MATERIAL CARREGADO 1,00 751,24 751,24

3.10 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM 

LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 751,24

MATERIAL TRANSPORTADO 1,00 751,24 751,24

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO

4.1.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. COEF. SUBTOTAL 618,42

1,00 46,85 17,60 1,25 60% 618,42

4.1.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. COEF. SUBTOTAL 412,28

1,00 46,85 17,60 1,25 40% 412,28

4.1.3 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 1030,70

1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70

4.1.4 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 1030,70

1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70

4.1.5 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM 

LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 1030,70

1,00 46,85 17,60 1,25 1030,70

4.2 CONTENÇÃO

4.2.1 98615
CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018
M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 216,51

1,00 61,86 3,50 216,51

4.2.2 100344
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 

MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 6500,61

1,00 51,19 127,00 6500,61
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4.2.3 102723

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC 

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA 

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M QTD. COMPR. SUBTOTAL 61,86

1,00 61,86 61,86

5 ESTRUTURAL

5.1 FUNDAÇÕES

5.1.1 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 229,97

S13 3,00 2,05 1,85 11,38

S14 4,00 2,45 2,25 22,05

S15 5,00 1,75 1,55 13,56

S17 3,00 1,80 1,65 8,91

S18 3,00 1,40 1,20 5,04

S19 5,00 1,55 1,35 10,46

S20 5,00 2,25 2,05 23,06

S21 1,00 2,60 2,60 6,76

S22 2,00 1,95 1,75 6,83

S23 4,00 2,30 2,10 19,32

S29 4,00 1,65 1,45 9,57

S31 2,00 3,00 3,00 18,00

S35 1,00 2,40 2,15 5,16

S41 1,00 2,15 2,15 4,62

S45 3,00 1,30 1,10 4,29

S47 1,00 2,50 2,30 5,75

S51 1,00 2,90 2,90 8,41

S52 1,00 2,30 2,30 5,29

S53 1,00 1,55 1,20 1,86

S58 1,00 1,70 1,50 2,55

S59 2,00 1,50 1,30 3,90

S60 1,00 1,45 1,20 1,74

S67 1,00 1,30 1,30 1,69

S1 3,00 1,45 1,25 5,44

S2 2,00 1,80 1,60 5,76

S4 3,00 1,55 1,35 6,28

S6 1,00 1,35 1,15 1,55

S8 1,00 2,00 2,00 4,00

S9 1,00 1,70 1,50 2,55

S11 1,00 2,15 1,95 4,19

5.1.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. SUBTOTAL 11,50

S13 3,00 2,05 1,85 0,05 0,57

S14 4,00 2,45 2,25 0,05 1,10

S15 5,00 1,75 1,55 0,05 0,68

S17 3,00 1,80 1,65 0,05 0,45

S18 3,00 1,40 1,20 0,05 0,25

S19 5,00 1,55 1,35 0,05 0,52

S20 5,00 2,25 2,05 0,05 1,15

S21 1,00 2,60 2,60 0,05 0,34

S22 2,00 1,95 1,75 0,05 0,34

S23 4,00 2,30 2,10 0,05 0,97

S29 4,00 1,65 1,45 0,05 0,48

S31 2,00 3,00 3,00 0,05 0,90

S35 1,00 2,40 2,15 0,05 0,26

S41 1,00 2,15 2,15 0,05 0,23

S45 3,00 1,30 1,10 0,05 0,21

S47 1,00 2,50 2,30 0,05 0,29

S51 1,00 2,90 2,90 0,05 0,42

S52 1,00 2,30 2,30 0,05 0,26

S53 1,00 1,55 1,20 0,05 0,09

S58 1,00 1,70 1,50 0,05 0,13
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S59 2,00 1,50 1,30 0,05 0,20

S60 1,00 1,45 1,20 0,05 0,09

S67 1,00 1,30 1,30 0,05 0,08

S1 3,00 1,45 1,25 0,05 0,27

S2 2,00 1,80 1,60 0,05 0,29

S4 3,00 1,55 1,35 0,05 0,31

S6 1,00 1,35 1,15 0,05 0,08

S8 1,00 2,00 2,00 0,05 0,20

S9 1,00 1,70 1,50 0,05 0,13

S11 1,00 2,15 1,95 0,05 0,21

5.1.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 75,53

SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 7,96 7,96

SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 11,59 11,59

SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 8,90 8,90

SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 1,17 1,17

FUNDAÇÕES 01/03 1,00 31,90 31,90

FUNDAÇÕES 02/03 1,00 8,96 8,96

FUNDAÇÕES 03/03 1,00 5,05 5,05

5.1.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 75,53

VOL. DE CONCRETO 1,00 75,53 75,53

5.1.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 513,83

SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 114,24 114,24

SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 164,23 164,23

SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 136,39 136,39

SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 17,90 17,90

FUNDAÇÕES 01/03 1,00 51,81 51,81

FUNDAÇÕES 02/03 1,00 14,86 14,86

FUNDAÇÕES 03/03 1,00 14,40 14,40

5.1.6 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. PESO SUBTOTAL 1299,10

SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 253,70 253,70

SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 80,30 80,30

SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 82,20 82,20

FUNDAÇÕES 01/03 1,00 566,30 566,30

FUNDAÇÕES 02/03 1,00 316,60 316,60

5.1.7 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. PESO SUBTOTAL 1738,37

SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 140,20 140,20

SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 320,27 320,27

SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 274,00 274,00

SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 39,80 39,80

FUNDAÇÕES 01/03 1,00 721,00 721,00

FUNDAÇÕES 02/03 1,00 49,10 49,10

FUNDAÇÕES 03/03 1,00 194,00 194,00

5.1.8 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. PESO SUBTOTAL 275,40

SUBSOLO VIGAS 01/04 1,00 77,20 77,20

SUBSOLO VIGAS 02/04 1,00 111,10 111,10

SUBSOLO VIGAS 03/04 1,00 77,10 77,10

SUBSOLO VIGAS 04/04 1,00 10,00 10,00

5.1.9 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 

COMPRESSÃO
UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 8,00

VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 75,53 10% 8,00

5.2 SUPERESTRUTURA

5.2.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 272,45
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PILARES 01/09 1,00 4,33 4,33

PILARES 02/09 1,00 7,42 7,42

PILARES 03/09 1,00 10,50 10,50

PILARES 04/09 1,00 11,48 11,48

PILARES 05/09 1,00 8,93 8,93

PILARES 06/09 1,00 10,69 10,69

PILARES 07/09 1,00 9,72 9,72

PILARES 08/09 1,00 10,69 10,69

PILARES 09/09 1,00 6,71 6,71

VIGAS TERREO 01/02 1,00 22,60 22,60

VIGAS TERREO 02/02 1,00 20,39 20,39

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 20,94 20,94

VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 20,55 20,55

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 3,69 3,69

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 22,91 22,91

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 20,71 20,71

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 22,64 22,64

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 20,28 20,28

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 2,40 2,40

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 0,67 0,67

ESCADA 01/06 1,00 1,78 1,78

ESCADA 02/06 1,00 2,91 2,91

ESCADA 03/06 1,00 1,91 1,91

ESCADA 04/06 1,00 2,86 2,86

ESCADA 05/06 1,00 1,88 1,88

ESCADA 06/06 1,00 2,86 2,86

5.2.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 272,45

PILARES 01/09 1,00 4,33 4,33

PILARES 02/09 1,00 7,42 7,42

PILARES 03/09 1,00 10,50 10,50

PILARES 04/09 1,00 11,48 11,48

PILARES 05/09 1,00 8,93 8,93

PILARES 06/09 1,00 10,69 10,69

PILARES 07/09 1,00 9,72 9,72

PILARES 08/09 1,00 10,69 10,69

PILARES 09/09 1,00 6,71 6,71

VIGAS TERREO 01/02 1,00 22,60 22,60

VIGAS TERREO 02/02 1,00 20,39 20,39

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 20,94 20,94

VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 20,55 20,55

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 3,69 3,69

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 22,91 22,91

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 20,71 20,71

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 22,64 22,64

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 20,28 20,28

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 2,40 2,40

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 0,67 0,67

ESCADA 01/06 1,00 1,78 1,78

ESCADA 02/06 1,00 2,91 2,91

ESCADA 03/06 1,00 1,91 1,91

ESCADA 04/06 1,00 2,86 2,86

ESCADA 05/06 1,00 1,88 1,88

ESCADA 06/06 1,00 2,86 2,86

5.2.3 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 3616,62

PILARES 01/09 1,00 64,42 64,42

PILARES 02/09 1,00 111,36 111,36

PILARES 03/09 1,00 139,77 139,77
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PILARES 04/09 1,00 149,24 149,24

PILARES 05/09 1,00 134,89 134,89

PILARES 06/09 1,00 143,50 143,50

PILARES 07/09 1,00 145,75 145,75

PILARES 08/09 1,00 153,44 153,44

PILARES 09/09 1,00 93,79 93,79

VIGAS TERREO 01/02 1,00 305,49 305,49

VIGAS TERREO 02/02 1,00 273,74 273,74

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 267,79 267,79

VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 274,82 274,82

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 53,46 53,46

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 297,93 297,93

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 274,01 274,01

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 297,39 297,39

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 267,34 267,34

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 34,56 34,56

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 8,01 8,01

ESCADA 01/06 1,00 16,79 16,79

ESCADA 02/06 1,00 24,73 24,73

ESCADA 03/06 1,00 18,05 18,05

ESCADA 04/06 1,00 24,32 24,32

ESCADA 05/06 1,00 17,71 17,71

ESCADA 06/06 1,00 24,32 24,32

5.2.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. kg SUBTOTAL 18739,36

PILARES 01/09 1,00 241,06 241,06

PILARES 02/09 1,00 502,00 502,00

PILARES 03/09 1,00 2074,30 2074,30

PILARES 04/09 1,00 2173,40 2173,40

PILARES 05/09 1,00 1038,40 1038,40

PILARES 06/09 1,00 1237,20 1237,20

PILARES 07/09 1,00 640,60 640,60

PILARES 08/09 1,00 515,50 515,50

PILARES 09/09 1,00 495,70 495,70

VIGAS TERREO 01/02 1,00 1108,50 1108,50

VIGAS TERREO 02/02 1,00 1108,30 1108,30

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 1258,20 1258,20

VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 1221,40 1221,40

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 116,70 116,70

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 1150,80 1150,80

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 1320,20 1320,20

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 1198,40 1198,40

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 1211,60 1211,60

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 80,80 80,80

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 46,30 46,30

5.2.5 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 7620,50

PILARES 01/09 1,00 261,50 261,50

PILARES 02/09 1,00 469,70 469,70

PILARES 03/09 1,00 354,50 354,50

PILARES 04/09 1,00 541,50 541,50

PILARES 05/09 1,00 373,00 373,00

PILARES 06/09 1,00 476,40 476,40

PILARES 07/09 1,00 559,40 559,40

PILARES 08/09 1,00 725,10 725,10

PILARES 09/09 1,00 371,40 371,40

VIGAS TERREO 01/02 1,00 367,50 367,50

VIGAS TERREO 02/02 1,00 323,50 323,50

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 340,00 340,00
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VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 342,30 342,30

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 103,00 103,00

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 356,30 356,30

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 319,70 319,70

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 292,90 292,90

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 333,80 333,80

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 69,50 69,50

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 1,00 1,00

ESCADA 01/06 1,00 83,30 83,30

ESCADA 02/06 1,00 108,90 108,90

ESCADA 03/06 1,00 94,50 94,50

ESCADA 04/06 1,00 131,20 131,20

ESCADA 05/06 1,00 91,70 91,70

ESCADA 06/06 1,00 128,90 128,90

5.2.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL 1564,70

VIGAS TERREO 01/02 1,00 195,10 195,10

VIGAS TERREO 02/02 1,00 174,30 174,30

VIGAS SUPERIOR 01 01/03 1,00 179,90 179,90

VIGAS SUPERIOR 01 02/03 1,00 169,40 169,40

VIGAS SUPERIOR 01 03/03 1,00 39,30 39,30

VIGAS SUPERIOR 02 01/02 1,00 194,10 194,10

VIGAS SUPERIOR 02 02/02 1,00 182,60 182,60

VIGAS DA COBERTA 01/02 1,00 196,10 196,10

VIGAS DA COBERTA 02/02 1,00 192,90 192,90

VIGA FUNDO CAIXA 01/01 1,00 25,00 25,00

VIGA TAMPA CAIXA 01/01 1,00 7,00 7,00

ESCADA 01/06 1,00 3,00 3,00

ESCADA 03/06 1,00 3,00 3,00

ESCADA 05/06 1,00 3,00 3,00

5.2.7 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 

COMPRESSÃO
UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 28,00

VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 272,45 10% 28,00

5.3 LAJES

5.3.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 270,06

LAJES TERREO 1,00 52,36 52,36

LAJES SUPERIOR 01 1,00 73,05 73,05

LAJES SUPERIOR 02 1,00 71,24 71,24

LAJES COBERTA 1,00 73,41 73,41

5.3.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 270,06

LAJES TERREO 1,00 52,36 52,36

LAJES SUPERIOR 01 1,00 73,05 73,05

LAJES SUPERIOR 02 1,00 71,24 71,24

LAJES COBERTA 1,00 73,41 73,41

5.3.3 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 4676,90

LAJES TÉRREO - 01/06 1,00 242,20 242,20

LAJES TÉRREO - 02/06 1,00 214,60 214,60

LAJES TÉRREO - 05/06 1,00 289,20 289,20

LAJES TÉRREO - 06/06 1,00 89,60 89,60

LAJES SUPERIOR 01 - 01/06 1,00 556,90 556,90

LAJES SUPERIOR 01 - 02/06 1,00 608,20 608,20

LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 49,20 49,20

LAJES SUPERIOR 02 - 01/06 1,00 456,00 456,00

LAJES SUPERIOR 02 - 02/06 1,00 375,30 375,30

LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 106,60 106,60

LAJES COBERTA - 01/06 1,00 810,20 810,20

Página 11 de 87



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

LAJES COBERTA - 02/06 1,00 650,70 650,70

LAJES COBERTA - 05/06 1,00 228,20 228,20

5.3.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 6090,20

LAJES TERREO - 01/06 1,00 403,60 403,60

LAJES TERREO - 02/06 1,00 328,30 328,30

LAJES TERREO - 03/06 1,00 20,40 20,40

LAJES TERREO - 05/06 1,00 270,80 270,80

LAJES TERREO - 06/06 1,00 232,50 232,50

LAJES SUPERIOR 01 - 01/06 1,00 421,80 421,80

LAJES SUPERIOR 01 - 02/06 1,00 313,80 313,80

LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 504,70 504,70

LAJES SUPERIOR 01 - 05/06 1,00 361,80 361,80

LAJES SUPERIOR 01 - 06/06 1,00 9,00 9,00

LAJES SUPERIOR 02 - 01/06 1,00 450,20 450,20

LAJES SUPERIOR 02 - 02/06 1,00 517,70 517,70

LAJES SUPERIOR 02 - 03/06 1,00 14,50 14,50

LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 589,40 589,40

LAJES SUPERIOR 02 - 06/06 1,00 309,90 309,90

LAJES COBERTA - 01/06 1,00 237,50 237,50

LAJES COBERTA - 02/06 1,00 290,00 290,00

LAJES COBERTA - 03/06 1,00 10,10 10,10

LAJES COBERTA - 05/06 1,00 478,70 478,70

LAJES COBERTA - 06/06 1,00 325,50 325,50

5.3.5 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL 1797,70

LAJES TERREO - 03/06 1,00 27,10 27,10

LAJES TERREO - 05/06 1,00 167,80 167,80

LAJES TERREO - 06/06 1,00 175,10 175,10

LAJES SUPERIOR 01 - 04/06 1,00 153,40 153,40

LAJES SUPERIOR 01 - 05/06 1,00 390,20 390,20

LAJES SUPERIOR 01 - 06/06 1,00 37,50 37,50

LAJES SUPERIOR 02 - 03/06 1,00 34,20 34,20

LAJES SUPERIOR 02 - 05/06 1,00 183,50 183,50

LAJES SUPERIOR 02 - 06/06 1,00 391,00 391,00

LAJES COBERTA - 03/06 1,00 35,80 35,80

LAJES COBERTA - 06/06 1,00 202,10 202,10

5.3.6 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 

COMPRESSÃO
UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 27,00

VOL. CONCRETO X COEF. 1,00 270,06 10% 27,00

5.3.7 C4766 LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO M2XMÊS QTD. ÁREA SUBTOTAL 7598,34

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05

5.3.8 C4759
MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE 

NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE                                        
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 7598,34

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05

5.3.9 C4782 LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS M2XMÊS QTD. ÁREA SUBTOTAL 7598,34

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 2074,67 2074,67

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 2158,95 2158,95

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 1290,05 1290,05
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5.3.10 COMP.05 LAJE TRELIÇADA COM EPS M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 3554,57

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - COBERTA 1,00 890,25 890,25

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 02 1,00 850,73 850,73

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - SUPERIOR 01 1,00 875,12 875,12

ÁREA DAS LAJES DAS CUBETAS - TERREO 1,00 938,47 938,47

5.3.11 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 2754,25

SUBSOLO CONTROLE 1,00 14,45 14,45

SUBSOLO GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95

SUBSOLO DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45

SUBSOLO SUBSOLO 1,00 470,35 470,35

SUBSOLO RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00

SUBSOLO CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65

TERREO ENF 1,00 24,75 24,75

TERREO EXPURGO 1,00 7,65 7,65

TERREO DML 1,00 3,65 3,65

TERREO CIRCU 1,00 4,35 4,35

TERREO COPA 1,00 5,65 5,65

TERREO ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

TERREO CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

TERREO WC 1,00 5,95 5,95

TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

TERREO ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

TERREO POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO 1,00 12,00 12,00

TERREO SERVIÇO 1,00 5,10 5,10

TERREO ESPERA 1,00 21,05 21,05

TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

TERREO ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO WC 1,00 4,00 4,00

TERREO WC 1,00 1,95 1,95

TERREO WC 1,00 5,00 5,00

TERREO WC 1,00 1,95 1,95

TERREO WC 1,00 4,00 4,00

TERREO WC 1,00 5,00 5,00

TERREO ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

TERREO ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80

TERREO CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30

TERREO WC 1,00 3,75 3,75

TERREO WC 1,00 3,75 3,75

TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60

TERREO CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60

TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 17,85 17,85

TERREO CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00

TERREO SAME 1,00 9,85 9,85

TERREO RECEPÇÃO 1,00 17,75 17,75

TERREO ESPERA 1,00 142,65 142,65

TERREO CIRCULAÇÃO SEGURANÇA 1,00 29,55 29,55

TERREO MACAS 1,00 9,05 9,05

TERREO DML 1,00 1,80 1,80

TERREO ESPERA 1,00 13,60 13,60

TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30

SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35
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SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 01 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 01 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 01 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 01 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 20,60 20,60

SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85

SUPERIOR 01 ADM 1,00 9,40 9,40

SUPERIOR 01 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40

SUPERIOR 01 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 01 WC 1,00 2,55 2,55

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 01 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05

SUPERIOR 01 ESCOVAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65

SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20

SUPERIOR 01 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00

SUPERIOR 01 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 01 CIRC. 1,00 2,00 2,00

SUPERIOR 01 COPA 1,00 7,15 7,15

SUPERIOR 01 DEP 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 01 DML 1,00 3,00 3,00

SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 7,90 7,90

SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 72,85 72,85

SUPERIOR 01 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65

SUPERIOR 01 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40

SUPERIOR 01 WC 1,00 4,40 4,40

SUPERIOR 01 RECUPERAÇÃO 1,00 34,80 34,80

SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 02 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 02 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 02 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50
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SUPERIOR 02 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 02 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 02 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 02 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 02 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 02 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75

SUPERIOR 02 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00

SUPERIOR 02 SAGUÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 02 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05

SUPERIOR 02 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 02 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 02 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45

SUPERIOR 02 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 48,05 48,05

SUPERIOR 02 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85

SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 19,25

SUPERIOR 02 ALMOX 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45

SUPERIOR 02 CIRCULAÇÃO 1,00 37,45 37,45

SUPERIOR 02 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60

SUPERIOR 02 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85

SUPERIOR 02 REUNIÃO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00

SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 2,15

SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 2,15

5.4 RESERVATÓRIOS

5.4.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 59,02

RESERVATÓRIO TERREO - 03/04 1,00 35,71 35,71

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 23,31 23,31

5.4.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 59,02

RESERVATÓRIO TERREO - 03/04 1,00 35,71 35,71

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 23,31 23,31

5.4.3 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 387,77

RESERVATÓRIO TERREO - 03/04 1,00 232,17 232,17

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 155,60 155,60

5.4.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 1952,80

RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 370,70 370,70
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RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 583,90 583,90

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 265,40 265,40

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 722,10 722,10

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 03/03 1,00 10,70 10,70

5.4.5 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. KG SUBTOTAL 4499,40

RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 955,30 955,30

RESERVATORIO TERREO - 02/04 1,00 313,70 313,70

RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 971,60 971,60

RESERVATORIO TERREO - 04/04 1,00 198,10 198,10

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 1352,10 1352,10

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 02/03 1,00 705,40 705,40

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 03/03 1,00 3,20 3,20

5.4.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. KG SUBTOTAL 284,30

RESERVATORIO TERREO - 01/04 1,00 23,90 23,90

RESERVATORIO TERREO - 02/04 1,00 55,70 55,70

RESERVATORIO TERREO - 03/04 1,00 11,00 11,00

RESERVATÓRIO TAMPA CAIXA - 01/03 1,00 193,70 193,70

5.4.7 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À 

COMPRESSÃO
UN QTD. VOL. COEF. SUBTOTAL 6,00

VOL. DE CONCRETO X COEF. 1,00 59,02 10% 6,00

5.4.8 C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 247,20

RESERVATORIO ENTERRADO - PISO 1,00 45,65 45,65

RESERVATORIO ENTERRADO - PAREDES 1,00 87,88 87,88

RESERVATORIO ELEVADO - PISO 1,00 61,28 61,28

RESERVATORIO ELEVADO - PAREDE 1,00 52,39 52,39

5.4.9 C1475 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 133,53

RESERVATORIO ENTERRADO - PISO 1,00 45,65 45,65

RESERVATORIO ENTERRADO - PAREDES 1,00 87,88 87,88

5.4.10 C1473
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE 

ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE
M2 QTD. SUBTOTAL 113,67

RESERVATORIO ELEVADO - PISO 1,00 61,28 61,28

RESERVATORIO ELEVADO - PAREDE 1,00 52,39 52,39

6 PAREDES E PAINÉIS

6.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 3997,56

SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 3,00 2,75 8,25

SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 5,20 2,75 14,30

SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 3,00 2,75 8,25

SUBSOLO - 06/25 - CASA DE BOMBAS DA CISTERNA 1,00 5,50 2,75 15,13

SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 2,71 2,75 7,45

SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 1,65 2,75 4,54

SUBSOLO - 06/25 - GUARITA 1,00 2,11 2,75 5,80

SUBSOLO - 06/25 - GUARITA / CONTROLE 1,00 8,03 2,75 22,08

SUBSOLO - 06/25 - DEPÓSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 8,78 2,75 24,15

SUBSOLO - 06/25 - DEPÓSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 14,71 2,75 40,45

TERREO -  08/25 1,00 11,06 2,96 32,74

TERREO -  08/25 1,00 33,30 2,96 98,57

TERREO -  08/25 1,00 1,65 2,96 4,88

TERREO -  08/25 1,00 2,70 2,96 7,99

TERREO -  08/25 1,00 13,17 2,96 38,98

TERREO -  08/25 1,00 3,80 2,96 11,25

TERREO -  08/25 1,00 2,00 2,96 5,92

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 3,00 2,96 8,88

TERREO -  08/25 1,00 3,00 2,96 8,88
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TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 2,40 2,96 7,10

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 4,28 2,96 12,67

TERREO -  08/25 1,00 6,03 2,96 17,85

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 7,55 2,96 22,35

TERREO -  08/25 1,00 7,65 2,96 22,64

TERREO -  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO -  08/25 1,00 4,06 2,96 12,02

TERREO -  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 4,13 2,96 12,22

TERREO -  08/25 1,00 14,85 2,96 43,96

TERREO -  08/25 1,00 5,50 2,96 16,28

TERREO -  08/25 1,00 5,01 2,96 14,83

TERREO -  08/25 1,00 7,00 2,96 20,72

TERREO -  08/25 1,00 17,45 2,96 51,65

TERREO -  08/25 1,00 6,38 2,96 18,88

TERREO -  08/25 1,00 2,75 2,96 8,14

TERREO -  08/25 1,00 2,13 2,96 6,30

TERREO -  08/25 1,00 17,45 2,96 51,65

TERREO -  08/25 1,00 3,84 2,96 11,37

TERREO -  08/25 1,00 3,92 2,96 11,60

TERREO -  08/25 1,00 15,20 2,96 44,99

TERREO -  08/25 1,00 3,92 2,96 11,60

TERREO -  08/25 1,00 5,48 2,96 16,22

TERREO -  08/25 1,00 4,35 2,96 12,88

TERREO -  08/25 1,00 2,35 2,96 6,96

TERREO -  08/25 1,00 1,65 2,96 4,88

TERREO -  08/25 1,00 2,70 2,96 7,99

TERREO -  08/25 1,00 2,82 2,96 8,35

TERREO -  08/25 1,00 2,82 2,96 8,35

TERREO -  08/25 1,00 4,62 2,96 13,68

TERREO -  08/25 1,00 4,62 2,96 13,68

TERREO -  08/25 1,00 2,67 2,96 7,90

TERREO -  08/25 1,00 4,47 2,96 13,23

TERREO -  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO -  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO -  08/25 1,00 6,15 2,96 18,20

TERREO -  08/25 1,00 14,23 2,96 42,12

TERREO -  08/25 1,00 4,30 2,96 12,73

TERREO -  08/25 1,00 4,30 2,96 12,73

TERREO -  08/25 1,00 0,98 2,96 2,90

TERREO -  08/25 1,00 7,03 2,96 20,81

TERREO -  08/25 1,00 11,30 2,96 33,45

TERREO -  08/25 1,00 0,56 2,96 1,66

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 31,98 2,96 94,66

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 29,52 2,96 87,38

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,07 2,96 12,05

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,03 2,96 11,93

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,03 2,96 11,93

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,44 2,96 7,22

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 1,60 2,96 4,74
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TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,97 2,96 11,75

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,95 2,96 11,69

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,75 2,96 11,10

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,15 2,96 12,28

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,31 2,96 12,76

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,25 2,96 12,58

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 7,47 2,96 22,11

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 8,48 2,96 25,10

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 5,50 2,96 16,28

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 12,41 2,96 36,73

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,31 2,96 12,76

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 5,19 2,96 15,36

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 7,15 2,96 21,16

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 8,93 2,96 26,43

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,95 2,96 11,69

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,95 2,96 11,69

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 1,77 2,96 5,24

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 5,19 2,96 15,36

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,65 2,96 13,76

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,63 2,96 13,70

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,78 2,96 11,19

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,58 2,96 10,60

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,58 2,96 10,60

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,58 2,96 10,60

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,17 2,96 9,38

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,58 2,96 10,60

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,88 2,96 8,52

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,88 2,96 8,52

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,58 2,96 10,60

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,08 2,96 12,08

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 13,17 2,96 38,98

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 12,99 2,96 38,45

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 6,20 2,96 18,35

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 6,36 2,96 18,83

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 6,72 2,96 19,89

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 13,96 2,96 41,32

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,88 2,96 8,52

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,88 2,96 8,52

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 2,88 2,96 8,52

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,03 2,96 8,97

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 4,75 2,96 14,06

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 20,66 2,96 61,15

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 8,48 2,96 25,10

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 6,53 2,96 19,33

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 21,47 2,96 63,55

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 13,85 2,96 41,00

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 21,88 2,96 64,76

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,99 2,96 11,81

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 1,18 2,96 3,49

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,99 2,96 11,81

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,99 2,96 11,81

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,04 2,96 9,00

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 1,85 2,96 5,48

TERREO - MATERNIDADE-  08/25 1,00 3,99 2,96 11,81

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 11,21 2,70 30,27

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,65 2,70 4,46

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,70 2,70 7,29
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SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,90 2,70 13,23

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,43 2,70 14,66

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 17,95 2,70 48,47

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 5,75

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,30 2,70 8,91

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 5,75

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,00 2,70 8,10

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,15 2,70 3,11

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,15 2,70 3,11

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,60 2,70 15,12

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,26 2,70 11,50

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 7,55 2,70 20,39

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 7,65 2,70 20,66

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,43 2,70 11,96

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,26 2,70 11,50

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,61 2,70 4,35

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,10 2,70 16,47

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,86 2,70 13,12

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,61 2,70 4,35

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 10,85 2,70 29,30

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,65 2,70 4,46

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,38 2,70 17,23

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,59 2,70 6,99

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 24,67 2,70 66,61

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,27 2,70 8,83

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,56 2,70 9,61

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 0,46 2,70 1,24

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 8,82 2,70 23,81

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,52 2,70 9,50

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,45 2,70 12,02

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,25 2,70 16,88

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 0,56 2,70 1,51

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 23,01 2,70 62,13

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 10,42 2,70 28,13

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 5,43 2,70 14,66

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 3,80 2,70 10,26

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,18 2,70 5,89

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,25 2,70 6,08

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,10 2,70 5,67

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,95 2,70 5,27

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,23 2,70 16,82

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 6,15 2,70 16,61

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 1,50 2,70 4,05

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 4,06 2,70 10,96

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 13,05 2,70 35,24

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 13,05 2,70 35,24

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,13 2,70 5,75

SUPERIOR 01 - 10/25 1,00 2,60 2,70 7,02

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 11,21 2,70 30,27

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 33,30 2,70 89,91

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 18,10 2,70 48,87

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,65 2,70 4,46

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,70 2,70 7,29

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,15 2,70 16,61
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SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,00 2,70 8,10

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,00 2,70 8,10

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,13 2,70 5,75

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 5,40 2,70 14,58

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,18 2,70 5,89

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 7,55 2,70 20,39

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,13 2,70 11,15

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,34 2,70 11,72

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,50 2,70 4,05

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,50 2,70 4,05

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,28 2,70 11,56

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,86 2,70 13,12

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,71 2,70 4,62

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,61 2,70 4,35

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,30 2,70 17,01

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,28 2,70 11,56

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,08 2,70 11,02

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 13,05 2,70 35,24

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 13,05 2,70 35,24

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,23 2,70 16,82

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,28 2,70 6,16

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,75 2,70 7,43

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 10,85 2,70 29,30

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,38 2,70 17,23

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,59 2,70 6,99

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 1,95 2,70 5,27

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 2,25 2,70 6,08

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 24,82 2,70 67,01

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 14,23 2,70 38,42

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 3,52 2,70 9,50

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 4,45 2,70 12,02

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 6,25 2,70 16,88

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 0,56 2,70 1,51

SUPERIOR 02 - 13/25 1,00 23,01 2,70 62,13

6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 QTD. COMPR. LARG. ALT. LADOS SUBTOTAL 25,15

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 1,40 0,15 0,15 1,00 1,58

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,09

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,60 0,15 0,15 1,00 1,80

ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,32

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,90 0,15 0,15 1,00 0,13

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,18

ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06

ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 4,10 0,15 0,15 1,00 0,09

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,12

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 2,40 0,15 0,15 1,00 0,16

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,18

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 4,00 0,15 0,15 1,00 0,09

ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,80 0,15 0,15 1,00 0,13

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 6,15 0,15 0,15 1,00 0,14

ESQUADRIA GERAL - P16 3,00 2,20 0,15 0,15 1,00 0,15
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ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,49

ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,22

ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,36

ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,08

ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,80 0,15 0,15 2,00 1,22

ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 2,45 0,15 0,15 2,00 2,32

ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 2,20 0,15 0,15 2,00 0,30

ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,16

ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 2,30 0,15 0,15 2,00 0,10

ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,70

ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,12

ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,80 0,15 0,15 2,00 0,34

ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,60 0,15 0,15 2,00 3,73

ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 4,20 0,15 0,15 2,00 0,57

ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11

ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 3,00 0,15 0,15 2,00 0,14

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,06

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,43

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,07

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt13 1,00 1,90 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 2,20 0,15 0,15 1,00 0,05

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt20 2,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,12

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 3,25 0,15 0,15 1,00 0,07

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt35 1,00 4,10 0,15 0,15 1,00 0,09

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P40 1,00 4,60 0,15 0,15 1,00 0,10

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - J8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - JA10 1,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,07

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,18

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,22

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,50 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,07

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,40 0,15 0,15 1,00 0,11

ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,31

ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,58

ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,80 0,15 0,15 2,00 0,16

ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11

ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,19

ESQUADRIA MATERNIDADE - P6 1,00 1,20 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,30 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,41

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,40 0,15 0,15 1,00 0,03

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,94

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,60 0,15 0,15 1,00 0,36

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 0,15 0,15 1,00 0,05

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,60 0,15 0,15 1,00 0,06

ESQUADRIA MATERNIDADE - P12 1,00 1,80 0,15 0,15 1,00 0,04

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 1,00 0,15 0,15 2,00 0,05

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 1,30 0,15 0,15 2,00 0,06

ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 1,40 0,15 0,15 2,00 0,06

ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 1,50 0,15 0,15 2,00 0,14

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,79
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OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,60 0,15 0,15 2,00 0,14

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,70 0,15 0,15 2,00 0,54

ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,90 0,15 0,15 2,00 0,09

ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 2,10 0,15 0,15 2,00 0,09

ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 2,20 0,15 0,15 2,00 0,10

ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 2,30 0,15 0,15 2,00 0,31

ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 2,40 0,15 0,15 2,00 0,11

ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,35

ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,23

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,60 0,15 0,15 2,00 0,23

6.3 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,90

ESQUADRIA GERAL - CB40 1,00 4,00 1,10 4,40

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - CB10 6,00 1,00 0,50 3,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - CA10 1,00 1,00 0,50 0,50

6.4 C4496
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E 

MONTAGEM
M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 900,66

TERREO - DIVISORIA 01 1,00 3,82 2,96 11,31

TERREO - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,96 2,31

TERREO - DIVISORIA 03 1,00 1,58 2,96 4,68

TERREO - DIVISORIA 04 1,00 0,50 2,96 1,48

TERREO - DIVISORIA 05 1,00 0,78 2,96 2,31

TERREO - DIVISORIA 06 1,00 2,62 2,96 7,76

TERREO - DIVISORIA 07 1,00 1,58 2,96 4,68

TERREO - DIVISORIA 08 1,00 4,28 2,96 12,67

TERREO - DIVISORIA 09 1,00 1,25 2,96 3,70

TERREO - DIVISORIA 10 1,00 2,18 2,96 6,45

TERREO - DIVISORIA 11 1,00 2,52 2,96 7,46

TERREO - DIVISORIA 12 1,00 11,61 2,96 34,37

TERREO - DIVISORIA 13 1,00 1,99 2,96 5,89

TERREO - DIVISORIA 14 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - DIVISORIA 15 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - DIVISORIA 16 1,00 1,90 2,96 5,62

TERREO - DIVISORIA 17 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - DIVISORIA 18 1,00 4,00 2,96 11,84

TERREO - DIVISORIA 19 1,00 3,08 2,96 9,12

TERREO - DIVISORIA 20 1,00 3,00 2,96 8,88

TERREO - DIVISORIA 21 1,00 6,38 2,96 18,88

TERREO - DIVISORIA 22 1,00 2,12 2,96 6,28

TERREO - DIVISORIA 23 1,00 2,20 2,96 6,51

TERREO - DIVISORIA 24 1,00 2,30 2,96 6,81

TERREO - DIVISORIA 25 1,00 1,30 2,96 3,85

TERREO - DIVISORIA 26 1,00 2,87 2,96 8,50

TERREO - DIVISORIA 27 1,00 2,33 2,96 6,90

TERREO - DIVISORIA 28 1,00 1,20 2,96 3,55

TERREO - DIVISORIA 29 1,00 2,20 2,96 6,51

TERREO - DIVISORIA 30 1,00 1,80 2,96 5,33

TERREO - DIVISORIA 31 1,00 2,10 2,96 6,22

TERREO - DIVISORIA 32 1,00 1,80 2,96 5,33

TERREO - DIVISORIA 33 1,00 1,50 2,96 4,44

TERREO - DIVISORIA 34 1,00 1,02 2,96 3,02

TERREO - DIVISORIA 35 1,00 0,82 2,96 2,43

TERREO - DIVISORIA 36 1,00 0,99 2,96 2,93

TERREO - DIVISORIA 37 1,00 1,45 2,96 4,29

TERREO - DIVISORIA 38 1,00 0,86 2,96 2,55

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 01 1,00 0,50 2,82 1,41

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 03 1,00 3,82 2,82 10,77

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 04 1,00 0,10 2,82 0,28
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OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235
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MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 05 1,00 0,68 2,82 1,92

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 06 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 07 1,00 0,60 2,82 1,69

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 08 1,00 2,70 2,82 7,61

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 09 1,00 1,27 2,82 3,58

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 10 1,00 0,13 2,82 0,37

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 11 1,00 4,20 2,82 11,84

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 12 1,00 0,55 2,82 1,55

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 13 1,00 2,18 2,82 6,15

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 14 1,00 0,45 2,82 1,27

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 15 1,00 1,29 2,82 3,64

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 16 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 17 1,00 1,98 2,82 5,58

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 18 1,00 0,37 2,82 1,04

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 19 1,00 1,95 2,82 5,50

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 20 1,00 1,70 2,82 4,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 21 1,00 0,80 2,82 2,26

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 22 1,00 2,40 2,82 6,77

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 23 1,00 1,30 2,82 3,67

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 24 1,00 1,30 2,82 3,67

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 25 1,00 1,50 2,82 4,23

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 26 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 27 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 28 1,00 1,84 2,82 5,19

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 29 1,00 2,76 2,82 7,78

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 30 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 31 1,00 4,70 2,82 13,25

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 32 1,00 1,20 2,82 3,38

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 33 1,00 1,50 2,82 4,23

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 34 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 35 1,00 1,38 2,82 3,89

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 36 1,00 5,60 2,82 15,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 37 1,00 1,66 2,82 4,68

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 38 1,00 5,60 2,82 15,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 39 1,00 1,91 2,82 5,39

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 40 1,00 2,42 2,82 6,82

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 41 1,00 5,20 2,82 14,66

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 42 1,00 5,20 2,82 14,66

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 43 1,00 2,29 2,82 6,46

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 44 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 45 1,00 3,69 2,82 10,41

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 46 1,00 1,79 2,82 5,05

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 47 1,00 0,28 2,82 0,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 48 1,00 5,45 2,82 15,37

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 49 1,00 2,91 2,82 8,21

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 50 1,00 1,68 2,82 4,74

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 51 1,00 0,58 2,82 1,64

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 52 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 53 1,00 2,66 2,82 7,50

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 54 1,00 2,02 2,82 5,70

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 55 1,00 0,28 2,82 0,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 56 1,00 2,02 2,82 5,70

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 57 1,00 0,38 2,82 1,07

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 58 1,00 2,02 2,82 5,70

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 59 1,00 4,15 2,82 11,70

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 60 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 61 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 62 1,00 1,80 2,82 5,08

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 63 1,00 2,28 2,82 6,43
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SUPERIOR 01 - DIVISORIA 64 1,00 0,88 2,82 2,48

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 65 1,00 3,94 2,82 11,11

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 66 1,00 2,49 2,82 7,02

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 67 1,00 0,28 2,82 0,79

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 68 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 69 1,00 1,50 2,82 4,23

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 70 1,00 2,41 2,82 6,80

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 71 1,00 1,95 2,82 5,50

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 72 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 73 1,00 2,03 2,82 5,72

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 74 1,00 0,53 2,82 1,49

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 75 1,00 2,30 2,82 6,49

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 76 1,00 0,55 2,82 1,55

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 77 1,00 2,74 2,82 7,73

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 78 1,00 0,61 2,82 1,72

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 79 1,00 5,49 2,82 15,48

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 80 1,00 4,07 2,82 11,48

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 81 1,00 2,88 2,82 8,12

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 82 1,00 0,60 2,82 1,69

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 83 1,00 0,60 2,82 1,69

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 84 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 85 1,00 2,00 2,82 5,64

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 86 1,00 2,00 2,82 5,64

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 87 1,00 2,00 2,82 5,64

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 88 1,00 3,48 2,82 9,81

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 89 1,00 1,99 2,82 5,61

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 90 1,00 1,68 2,82 4,74

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 91 1,00 0,70 2,82 1,97

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 92 1,00 8,58 2,82 24,20

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 93 1,00 3,17 2,82 8,94

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 94 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 95 1,00 1,57 2,82 4,43

SUPERIOR 01 - DIVISORIA 96 1,00 0,30 2,82 0,85

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 01 1,00 0,50 2,82 1,41

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 02 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 03 1,00 3,82 2,82 10,77

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 04 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 05 1,00 0,78 2,82 2,20

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 06 1,00 0,68 2,82 1,92

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 07 1,00 0,68 2,82 1,92

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 08 1,00 2,62 2,82 7,39

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 09 1,00 4,28 2,82 12,07

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 10 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 11 1,00 1,25 2,82 3,53

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 12 1,00 0,55 2,82 1,55

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 13 1,00 0,53 2,82 1,49

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 14 1,00 2,18 2,82 6,15

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 15 1,00 1,29 2,82 3,64

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 16 1,00 3,76 2,82 10,60

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 17 1,00 0,05 2,82 0,14

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 18 1,00 0,05 2,82 0,14

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 19 1,00 1,88 2,82 5,30

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 20 1,00 1,46 2,82 4,12

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 21 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 22 1,00 4,72 2,82 13,31

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 23 1,00 1,89 2,82 5,33

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 24 1,00 2,06 2,82 5,81

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 25 1,00 0,70 2,82 1,97

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 26 1,00 5,60 2,82 15,79
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SUPERIOR 02 - DIVISORIA 27 1,00 1,50 2,82 4,23

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 28 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 29 1,00 1,38 2,82 3,89

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 30 1,00 3,60 2,82 10,15

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 31 1,00 1,66 2,82 4,68

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 32 1,00 0,28 2,82 0,79

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 33 1,00 1,90 2,82 5,36

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 34 1,00 1,88 2,82 5,30

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 35 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 36 1,00 0,70 2,82 1,97

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 37 1,00 0,24 2,82 0,68

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 38 1,00 3,73 2,82 10,52

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 39 1,00 4,07 2,82 11,48

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 40 1,00 0,28 2,82 0,79

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 41 1,00 2,41 2,82 6,80

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 42 1,00 0,70 2,82 1,97

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 43 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 44 1,00 1,76 2,82 4,96

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 45 1,00 4,07 2,82 11,48

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 46 1,00 0,92 2,82 2,59

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 47 1,00 2,53 2,82 7,13

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 48 1,00 4,07 2,82 11,48

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 49 1,00 1,86 2,82 5,25

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 50 1,00 2,68 2,82 7,56

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 51 1,00 2,08 2,82 5,87

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 52 1,00 4,87 2,82 13,73

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 53 1,00 2,60 2,82 7,33

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 54 1,00 3,58 2,82 10,10

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 55 1,00 5,60 2,82 15,79

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 56 1,00 0,60 2,82 1,69

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 57 1,00 2,00 2,82 5,64

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 58 1,00 0,60 2,82 1,69

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 59 1,00 2,16 2,82 6,09

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 60 1,00 3,38 2,82 9,53

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 61 1,00 1,99 2,82 5,61

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 62 1,00 1,51 2,82 4,26

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 63 1,00 5,93 2,82 16,72

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 64 1,00 7,00 2,82 19,74

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 65 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 66 1,00 5,79 2,82 16,33

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 67 1,00 1,71 2,82 4,82

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 68 1,00 1,78 2,82 5,02

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 69 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 70 1,00 1,15 2,82 3,24

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 71 1,00 1,60 2,82 4,51

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 72 1,00 0,10 2,82 0,28

SUPERIOR 02 - DIVISORIA 73 1,00 1,68 2,82 4,74

6.5 C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,65

TERREO - WC MASC. 1,00 1,35 1,80 2,43

TERREO - WC MASC. 1,00 0,30 1,80 0,54

TERREO - WC MASC. 1,00 0,40 0,80 0,32

TERREO - WC MASC. 1,00 0,40 0,80 0,32

TERREO - WC FEM. 1,00 1,12 1,80 2,02

TERREO - WC FEM. 1,00 0,51 1,80 0,92

TERREO - WC FEM. 1,00 0,61 1,80 1,10

6.6 C0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE M QTD. COMPR. SUBTOTAL 680,69

TERREO 1,00 319,91 319,91
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SUPERIOR 01 1,00 200,90 200,90

SUPERIOR 02 1,00 159,88 159,88

7 PISO

7.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. ÁREA ALT. SUBTOTAL 173,19

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 0,07 1,01

SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 0,07 0,28

SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 0,07 7,87

SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 0,07 32,92

SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 0,07 0,07

SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 0,07 1,09

TERREO 3 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 0,04 1,03

TERREO 1 ENF 1,00 24,75 0,04 0,99

TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31

TERREO 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15

TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 0,04 0,17

TERREO 1 COPA 1,00 5,65 0,04 0,23

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16

TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53

TERREO 1 WC 1,00 5,95 0,02 0,12

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 0,04 0,18

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87

TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO 1,00 12,00 0,04 0,48

TERREO 1 SERVIÇO 1,00 5,10 0,04 0,20

TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 0,04 0,84

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 0,04 1,99

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92

TERREO 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

TERREO 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

TERREO 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

TERREO 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

TERREO 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

TERREO 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 0,04 0,71

TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 0,04 0,49

TERREO 1 WC 1,00 3,75 0,02 0,08

TERREO 1 WC 1,00 3,75 0,02 0,08

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 0,04 0,50

TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 0,04 0,50

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 17,85 0,04 0,71

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 0,04 0,36

TERREO 1 SAME 1,00 9,85 0,04 0,39

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,75 0,04 0,71

TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 0,04 5,71

TERREO 1 CIRCULAÇÃO SEGURANÇA 1,00 29,55 0,04 1,18

TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 0,04 0,36

TERREO 1 DML 1,00 1,80 0,04 0,07

TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 0,04 0,54

TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 0,04 1,93

TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 0,04 0,84

TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 0,02 0,06

TERREO 1 WC 1,00 3,30 0,02 0,07

TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 0,02 0,12

TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 0,04 0,21

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 0,04 0,37

TERREO 1 DML 1,00 3,40 0,04 0,14

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 0,04 0,16
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TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 0,04 0,13

TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 0,04 0,28

TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 0,04 0,82

TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 0,04 0,72

TERREO 1 WC 1,00 4,75 0,02 0,10

TERREO 1 WC 1,00 4,75 0,02 0,10

TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 0,04 0,60

TERREO 1 WC 1,00 2,25 0,02 0,05

TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 0,04 0,38

TERREO 1 SERVIÇOS 1,00 6,10 0,04 0,24

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 0,04 0,10

TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 0,04 0,51

TERREO 1 DML 1,00 3,50 0,04 0,14

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 0,04 0,47

TERREO 1 WC 1,00 2,30 0,02 0,05

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 0,04 0,09

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 0,04 0,47

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 0,04 1,46

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 0,04 1,58

TERREO 1 WC 1,00 7,35 0,02 0,15

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 0,04 1,21

TERREO 1 APTO 1,00 14,98 0,04 0,60

TERREO 1 WC 1,00 5,62 0,04 0,22

TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 0,02 0,08

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 0,04 0,70

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 0,04 0,54

TERREO 1 WC 1,00 5,62 0,02 0,11

TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 0,04 0,18

TERREO 1 WC 1,00 4,75 0,02 0,10

TERREO 1 WC 1,00 3,35 0,02 0,07

TERREO 1 WC 1,00 4,50 0,02 0,09

TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 0,04 0,09

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 0,04 0,65

TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 0,04 0,29

TERREO 1 WC 1,00 2,05 0,02 0,04

TERREO 1 WC 1,00 2,10 0,02 0,04

TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 0,04 0,29

TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 0,02 0,08

TERREO 1 VEST 1,00 3,90 0,04 0,16

TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 0,02 0,08

TERREO 1 WC 1,00 2,80 0,02 0,06

TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 0,04 0,30

TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 0,04 0,12

TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 0,04 0,07

TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 0,04 0,08

TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 0,04 0,21

TERREO 2 CIRCULAÇÃO 1,00 4,80 0,04 0,19

TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 0,04 0,14

TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 0,04 0,10

TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 0,04 0,13

TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 0,04 0,17

TERREO 2 DML 1,00 2,20 0,04 0,09

TERREO 1 WC 1,00 2,80 0,02 0,06

TERREO 1 WC 1,00 2,80 0,02 0,06

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 0,04 0,97

TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 0,04 0,43

TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 0,04 0,43

TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 0,04 0,82

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,10 0,04 0,68
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TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 0,04 3,96

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 0,04 0,53

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 0,04 2,97

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 0,04 0,99

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15

SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 0,04 0,23

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 0,04 0,17

SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16

SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 0,04 0,18

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,95 0,02 0,12

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87

SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 0,04 0,48

SUPERIOR 01 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 0,04 0,21

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 0,04 1,99

SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 0,04 0,73

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 0,04 0,66

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 0,04 0,57

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 20,60 0,04 0,82

SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 0,04 0,59

SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 0,04 0,38

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 0,04 0,13

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 0,04 0,41

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 0,02 0,06

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 0,04 0,40

SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 0,04 0,41

SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 0,02 0,05

SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 0,02 0,05

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 0,04 0,31

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 0,04 0,30

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,70 0,02 0,05

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,55 0,02 0,05

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,25 0,04 1,73

SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 0,04 0,48

SUPERIOR 01 1 ESCOVAÇÃO 1,00 4,50 0,04 0,18

SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 0,04 0,19

SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 0,04 0,65

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 0,04 0,80

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 0,04 1,01

SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 0,04 0,08

SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 0,04 0,29

SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 0,04 0,13

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 0,04 0,12

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 0,04 0,32

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 72,85 0,04 2,91

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 0,04 1,47

SUPERIOR 01 2 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 12,40 0,04 0,50

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,40 0,02 0,09

SUPERIOR 01 1 RECUPERAÇÃO 1,00 34,80 0,04 1,39
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SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 0,04 0,99

SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 0,04 0,31

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 0,04 0,15

SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 0,04 0,23

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 0,04 0,17

SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 0,04 0,16

SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 0,04 0,53

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 0,04 0,18

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,95 0,02 0,12

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 0,04 0,87

SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 0,04 0,48

SUPERIOR 02 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 0,04 0,21

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 0,04 1,99

SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 0,04 0,73

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 0,04 0,66

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 0,04 0,92

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 0,04 0,57

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 0,02 0,08

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 0,02 0,04

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 0,02 0,10

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 0,04 1,22

SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 0,04 0,83

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 0,04 0,28

SUPERIOR 02 1 SAGUÃO 1,00 43,25 0,04 1,73

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 0,02 0,05

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 0,02 0,05

SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 0,04 0,52

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 0,04 0,40

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 0,02 0,05

SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 0,04 0,37

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 0,04 0,37

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 0,02 0,05

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 3,15 0,02 0,06

SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 0,04 1,30

SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 0,04 1,01

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 48,05 0,04 1,92

SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 0,04 0,63

SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 0,04 0,77

SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 0,04 0,13

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 0,04 0,13

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 0,04 0,50

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 37,45 0,04 1,50

SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 0,04 1,46

SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 0,04 0,23

SUPERIOR 02 1 REUNIÃO AUDITORIO 1,00 44,00 0,04 1,76

SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 0,02 0,04

SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 0,02 0,04

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 0,04 2,45

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 0,04 1,74

CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 0,04 0,31

CME 1 COPA 1,00 5,50 0,04 0,22

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 0,04 0,16

CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 0,02 0,07

CME 1 WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 0,02 0,06

CME 2 PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,25 0,04 0,25
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CME 2 DML 1,00 6,25 0,04 0,25

CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 0,04 0,39

CME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 0,04 0,88

CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 0,04 0,14

CME 2 RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 0,04 0,36

CME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 0,04 0,79

CME 2 PREPARA/ ESTERILIZAÇÃO 1,00 38,90 0,04 1,56

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 0,04 0,45

CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 0,04 1,47

CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 0,02 0,09

CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 0,02 0,07

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 0,04 0,20

CME 1 DML 1,00 2,10 0,04 0,08

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 0,04 0,40

RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 0,04 0,70

RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 0,04 0,18

RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 0,04 0,20

RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 0,04 0,39

RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 0,04 0,60

RESIDUOS 1 HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 0,04 0,23

RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 0,04 0,15

RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 0,04 0,23

RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 0,04 0,21

RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 0,04 0,12

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 0,04 1,29

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 0,04 0,36

RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 0,04 1,40

7.2 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - 

ESP= 3cm
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 3949,70

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45

SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95

SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45

SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 470,35

SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00

SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75

TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65

TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 4,35

TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

TERREO 1 WC 1,00 5,95 5,95

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO 1,00 12,00 12,00

TERREO 1 SERVIÇO 1,00 5,10 5,10

TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80
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TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 17,85 17,85

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00

TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,75 17,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65

TERREO 1 CIRCULAÇÃO SEGURANÇA 1,00 29,55 29,55

TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05

TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80

TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60

TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30

TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06

TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15

TERREO 1 WC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20

TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 9,25

TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90

TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90

TERREO 1 WC 1,00 2,25 2,25

TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50

TERREO 1 SERVIÇOS 1,00 6,10 6,10

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40

TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75

TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65

TERREO 1 WC 1,00 2,30 2,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 2,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 36,40

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45

TERREO 1 WC 1,00 7,35 7,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35

TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62

TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62

TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 3,35 3,35

TERREO 1 WC 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30

TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC 1,00 2,05 2,05

TERREO 1 WC 1,00 2,10 2,10
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MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90

TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60

TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05

TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 1,80

TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 2,10

TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20

TERREO 2 CIRCULAÇÃO 1,00 4,80 4,80

TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60

TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 2,55

TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15

TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20

TERREO 2 DML 1,00 2,20 2,20

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 24,20

TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,10 17,10

TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 13,20

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 74,28

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 01 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 20,60 20,60

SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85

SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35
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REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,55 2,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05

SUPERIOR 01 1 ESCOVAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65

SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00

SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15

SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 72,85 72,85

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65

SUPERIOR 01 2 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,40 4,40

SUPERIOR 01 1 RECUPERAÇÃO 1,00 34,80 34,80

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 02 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00

SUPERIOR 02 1 SAGUÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70
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MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45

SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 48,05 48,05

SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85

SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25

SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 37,45 37,45

SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60

SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85

SUPERIOR 02 1 REUNIÃO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00

SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15

SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 61,20

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 43,40

CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65

CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 3,95

CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30

CME 1 WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15

CME 2 PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,25 6,25

CME 2 DML 1,00 6,25 6,25

CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80

CME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05

CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40

CME 2 RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05

CME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80

CME 2 PREPARA/ ESTERILIZAÇÃO 1,00 38,90 38,90

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 11,35

CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80

CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50

CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 5,00

CME 1 DML 1,00 2,10 2,10

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 9,90

RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40

RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 4,55

RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10

RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65

RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00

RESIDUOS 1 HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80

RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75

RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65

RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 5,25

RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 32,20

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 8,95

RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05

7.3 C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 2989,50

TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75

TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65

TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 4,35

TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95
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MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

TERREO 1 WC 1,00 5,95 5,95

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO 1,00 12,00 12,00

TERREO 1 SERVIÇO 1,00 5,10 5,10

TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80

TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 17,85 17,85

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00

TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,75 17,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65

TERREO 1 CIRCULAÇÃO SEGURANÇA 1,00 29,55 29,55

TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05

TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80

TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60

TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30

TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06

TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15

TERREO 1 WC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20

TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 9,25

TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90

TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90

TERREO 1 WC 1,00 2,25 2,25

TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50

TERREO 1 SERVIÇOS 1,00 6,10 6,10

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40

TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75

TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65

TERREO 1 WC 1,00 2,30 2,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 2,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 36,40
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TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45

TERREO 1 WC 1,00 7,35 7,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35

TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62

TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62

TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 3,35 3,35

TERREO 1 WC 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30

TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC 1,00 2,05 2,05

TERREO 1 WC 1,00 2,10 2,10

TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90

TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 24,20

TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,10 17,10

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 13,20

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 74,28

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 01 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 20,60 20,60
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VARIÁVEIS

SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85

SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,55 2,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05

SUPERIOR 01 1 ESCOVAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65

SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20

SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00

SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15

SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 72,85 72,85

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,40 4,40

SUPERIOR 01 1 RECUPERAÇÃO 1,00 34,80 34,80

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 02 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00

SUPERIOR 02 1 SAGUÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70
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MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45

SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 48,05 48,05

SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85

SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25

SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 37,45 37,45

SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60

SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85

SUPERIOR 02 1 REUNIÃO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00

SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15

SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 61,20

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 43,40

CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65

CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 3,95

CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30

CME 1 WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15

CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 11,35

CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80

CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50

CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 5,00

CME 1 DML 1,00 2,10 2,10

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 9,90

RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40

RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 4,55

RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10

RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65

RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00

RESIDUOS 1 HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80

RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75

RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65

RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 5,25

RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 32,20

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 8,95

RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05

7.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 2989,50

TERREO 1 ENF 1,00 24,75 24,75

TERREO 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

TERREO 1 DML 1,00 3,65 3,65

TERREO 1 CIRCU 1,00 4,35 4,35

TERREO 1 COPA 1,00 5,65 5,65

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

TERREO 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

TERREO 1 WC 1,00 5,95 5,95

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

TERREO 1 POSTO DE ENFERMAGEM/ PRESCRIÇÃO 1,00 12,00 12,00
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TERREO 1 SERVIÇO 1,00 5,10 5,10

TERREO 1 ESPERA 1,00 21,05 21,05

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 WC 1,00 1,95 1,95

TERREO 1 WC 1,00 4,00 4,00

TERREO 1 WC 1,00 5,00 5,00

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 17,80 17,80

TERREO 1 CONSULTORIO 01 1,00 12,30 12,30

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 WC 1,00 3,75 3,75

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CONSULTORIO 03 1,00 12,60 12,60

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 17,85 17,85

TERREO 1 CONSULTORIO 02 1,00 9,00 9,00

TERREO 1 SAME 1,00 9,85 9,85

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,75 17,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 142,65 142,65

TERREO 1 CIRCULAÇÃO SEGURANÇA 1,00 29,55 29,55

TERREO 1 MACAS 1,00 9,05 9,05

TERREO 1 DML 1,00 1,80 1,80

TERREO 1 ESPERA 1,00 13,60 13,60

TERREO 1 PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 48,30 48,30

TERREO 1 QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06

TERREO 1 WC FEM 1,00 3,15 3,15

TERREO 1 WC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC FEM 1,00 6,20 6,20

TERREO 1 FRALDARIO 1,00 5,30 5,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 9,25

TERREO 1 DML 1,00 3,40 3,40

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC MASC 1,00 3,30 3,30

TERREO 1 WC MASC 1,00 6,90 6,90

TERREO 1 QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 PROCED. 1,00 14,90 14,90

TERREO 1 WC 1,00 2,25 2,25

TERREO 1 POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50

TERREO 1 SERVIÇOS 1,00 6,10 6,10

TERREO 1 ROUPARIA 1,00 2,40 2,40

TERREO 1 S. UTILID 1,00 12,75 12,75

TERREO 1 DML 1,00 3,50 3,50

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65

TERREO 1 WC 1,00 2,30 2,30

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 2,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 36,40

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45

TERREO 1 WC 1,00 7,35 7,35

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35

TERREO 1 APTO 1,00 14,98 14,98

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62
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MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE
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TERREO 1 IMUN 1,00 3,80 3,80

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40

TERREO 1 ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50

TERREO 1 WC 1,00 5,62 5,62

TERREO 1 LEITE 1,00 4,60 4,60

TERREO 1 WC 1,00 4,75 4,75

TERREO 1 WC 1,00 3,35 3,35

TERREO 1 WC 1,00 4,50 4,50

TERREO 1 GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24

TERREO 1 ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30

TERREO 1 REP. MASC 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC 1,00 2,05 2,05

TERREO 1 WC 1,00 2,10 2,10

TERREO 1 REP FEM 1,00 7,15 7,15

TERREO 1 WC MASC 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 VEST 1,00 3,90 3,90

TERREO 1 WC FEM 1,00 4,05 4,05

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 WC 1,00 2,80 2,80

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 24,20

TERREO 1 CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75

TERREO 1 ESPERA 1,00 20,60 20,60

TERREO 1 RECEPÇÃO 1,00 17,10 17,10

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 13,20

TERREO 1 CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 74,28

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 01 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 01 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 01 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 01 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 01 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 01 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 20,60 20,60

SUPERIOR 01 1 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 14,85 14,85

SUPERIOR 01 1 ADM 1,00 9,40 9,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 01 1 VEST. PROF MASC 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 3,15 3,15
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SUPERIOR 01 1 VEST. PROF FEM 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 01 1 TROCA DE MACAS 1,00 10,35 10,35

SUPERIOR 01 1 WC VISIT FEM 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 WC VISIT MASC 1,00 2,45 2,45

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE MASC 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 01 1 VEST PACIENTE FEM 1,00 7,40 7,40

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 2,55 2,55

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 01 1 DEPOSITO 1,00 12,05 12,05

SUPERIOR 01 1 ESCOVAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 01 1 SALA ANESTESIO 1,00 4,65 4,65

SUPERIOR 01 1 PREPARO PACIENTE 1,00 16,20 16,20

SUPERIOR 01 1 CIRC. 1,00 2,00 2,00

SUPERIOR 01 1 COPA 1,00 7,15 7,15

SUPERIOR 01 1 DEP 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 01 1 DML 1,00 3,00 3,00

SUPERIOR 01 1 EXPURGO 1,00 7,90 7,90

SUPERIOR 01 1 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 72,85 72,85

SUPERIOR 01 1 WC 1,00 4,40 4,40

SUPERIOR 01 1 RECUPERAÇÃO 1,00 34,80 34,80

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 24,75 24,75

SUPERIOR 02 1 EXPURGO 1,00 7,65 7,65

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,65 3,65

SUPERIOR 02 1 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 5,65 5,65

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,35 4,35

SUPERIOR 02 1 ROUPARIA 1,00 3,95 3,95

SUPERIOR 02 1 CURATIVOS 1,00 13,25 13,25

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 4,50 4,50

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,95 5,95

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 21,85 21,85

SUPERIOR 02 1 POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 12,00 12,00

SUPERIOR 02 1 SERVIÇOS 1,00 5,15 5,15

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 49,85 49,85

SUPERIOR 02 1 ESPERA 1,00 18,30 18,30

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 16,45 16,45

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 23,10 23,10

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERM. 1,00 14,25 14,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 4,00 4,00

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 1,95 1,95

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 5,00 5,00

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ENFERMARIA 1,00 30,55 30,55

SUPERIOR 02 1 ESPERA ADM 1,00 20,75 20,75

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 7,00 7,00

SUPERIOR 02 1 SAGUÃO 1,00 43,25 43,25

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,35 2,35

SUPERIOR 02 1 APOIO FUNDIONARIO 1,00 13,05 13,05

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 02 1,00 9,90 9,90

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 1 PROTOCOLO 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 DIRETORIA 01 1,00 9,30 9,30

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 2,70 2,70

SUPERIOR 02 1 WC 1,00 3,15 3,15

SUPERIOR 02 1 FATURAMENTO 1,00 32,45 32,45
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SUPERIOR 02 1 COMPRAS PESSOAL FINANCEIRO 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 48,05 48,05

SUPERIOR 02 1 ARQUIVO GERAL 1,00 15,85 15,85

SUPERIOR 02 1 COPA 1,00 19,25 19,25

SUPERIOR 02 1 ALMOX 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 DML 1,00 3,30 3,30

SUPERIOR 02 1 RECEPCIONISTA 1,00 12,45 12,45

SUPERIOR 02 1 CIRCULAÇÃO 1,00 37,45 37,45

SUPERIOR 02 1 ADM GERAL 1,00 36,60 36,60

SUPERIOR 02 1 SERVIDOR 1,00 5,85 5,85

SUPERIOR 02 1 REUNIÃO AUDITORIO 1,00 44,00 44,00

SUPERIOR 02 1 WC MASC 1,00 2,15 2,15

SUPERIOR 02 1 WC FEM 1,00 2,15 2,15

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 61,20

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 43,40

CME 1 GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65

CME 1 COPA 1,00 5,50 5,50

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 3,95

CME 1 WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30

CME 1 WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15

CME 1 PARAMENT. 1,00 3,40 3,40

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 11,35

CME 1 EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80

CME 1 WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50

CME 1 WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 5,00

CME 1 DML 1,00 2,10 2,10

CME 1 CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 9,90

RESIDUOS 1 MORGE 1,00 17,40 17,40

RESIDUOS 1 RESIDUOS 1,00 4,55 4,55

RESIDUOS 1 QUIMICOS 1,00 5,10 5,10

RESIDUOS 1 RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65

RESIDUOS 1 PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00

RESIDUOS 1 HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80

RESIDUOS 1 VDRO 1,00 3,75 3,75

RESIDUOS 1 PLASTICO 1,00 5,65 5,65

RESIDUOS 1 PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 5,25

RESIDUOS 1 METAL 1,00 3,05 3,05

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 32,20

RESIDUOS 1 CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 8,95

RESIDUOS 1 ACESSO 1,00 35,05 35,05

7.5 12704
PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA 

TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO 
M² QTD. ÁREA SUBTOTAL 342,40

TERREO 2 ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60

TERREO 2 VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05

TERREO 2 VEST. MASC 1,00 1,80 1,80

TERREO 2 PARAM 1,00 2,10 2,10

TERREO 2 S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20

TERREO 2 CIRCULAÇÃO 1,00 4,80 4,80

TERREO 2 HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60

TERREO 2 FARM. SAT 1,00 2,55 2,55

TERREO 2 DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20

TERREO 2 DML 1,00 2,20 2,20

TERREO 2 UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 01 1,00 20,00 20,00

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 02 1,00 25,20 25,20

SUPERIOR 01 2 CIRURGIA 03 1,00 36,65 36,65

SUPERIOR 01 2 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 12,40 12,40

CME 2 PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,25 6,25

Página 42 de 87



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

CME 2 DML 1,00 6,25 6,25

CME 2 HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80

CME 2 SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05

CME 2 RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05

CME 2 PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80

CME 2 PREPARA/ ESTERILIZAÇÃO 1,00 38,90 38,90

7.6 I1348 LONA PLASTICA PRETA M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 643,45

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45

SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95

SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45

SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 470,35

SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00

SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65

7.7 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 643,45

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45

SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95

SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45

SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 470,35

SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00

SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65

7.8 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 643,45

SUBSOLO 3 CONTROLE 1,00 14,45 14,45

SUBSOLO 3 GUARITA CONTROLE 1,00 3,95 3,95

SUBSOLO 3 DEPOSITO DE INSERVIVEIS E MATERIAIS EM ESPERA 1,00 112,45 112,45

SUBSOLO 3 SUBSOLO 1,00 470,35 470,35

SUBSOLO 3 RAMPA DE ACESSO 1,00 25.55 1,00

SUBSOLO 3 CASA DE BOMBAS DA CISTENA 1,00 15,60 15,60

TERREO 1 JARDIM INTERNO 1,00 25,65 25,65

7.9 C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 154,19

TERREO RAMPA E ESCADA ENTRADA 1,00 30,00 30,00

TERREO EMBARQUE E DESEMBARQUE 1,00 72,56 72,56

TERREO ENTRADA FUNCIONARIOS 1,00 51,63 51,63

8 REVESTIMENTO

8.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ 

PAREDE
M2 QTD. COMPR. ALT. ÁREA SUBTOTAL 11808,04

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 20,25 3,34 67,64

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,34 88,01

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,34 13,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ROUPARIA 1,00 8,23 3,34 27,49

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,34 40,65

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SERVIÇO 1,00 9,08 3,34 30,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 18,85 3,34 62,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 6,72 3,34 22,44

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 21,20 3,34 70,81

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 16,80 3,34 56,11

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 01 1,00 14,18 3,34 47,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,00 3,34 40,08

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 03 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 04 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 24,05 3,34 80,33
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1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 9,30 3,34 31,06

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO RECEPÇÃO 1,00 8,84 3,34 29,53

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SAME 1,00 12,44 3,34 41,55

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 40,18 3,34 134,20

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 3,34 73,75

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 3,34 50,57

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO JARDIM INTERNO 1,00 32,45 3,34 108,38

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ÁREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 3,34 110,22

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CORREDOR 1,00 18,70 3,34 62,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 20,25 3,20 64,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,20 84,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,20 12,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 8,23 3,20 26,34

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,20 38,94

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 18,85 3,20 60,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 9,21 3,20 29,47

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 19,08 3,20 61,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,73 3,20 69,54

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 16,80 3,20 53,76

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 18,80 3,20 60,16

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3,20 67,90

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ADM 1,00 12,30 3,20 39,36

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3,20 39,55

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 3,20 51,49

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEP. 1,00 7,28 3,20 23,30

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 RECUPERAÇÃO 1,00 27,33 3,20 87,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 41,92 3,20 134,14

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,10 3,20 13,12

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 74,85 3,20 239,52

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 41,08 3,20 131,46

1 TINTA 

ACRILICA
CME GERÊNCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 9,85 3,20 31,52

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 31,88 3,20 102,02

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE UCI TRATAMENTO 1,00 42,11 3,34 140,65

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE VEST. FUNC. 1,00 9,95 3,34 33,23

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE ISOLAMENTO 1,00 11,04 3,34 36,87

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE PARAM. 1,00 5,90 3,34 19,71

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE MASC. 1,00 5,40 3,34 18,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE S. UTILIDADES 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE FARM. SAT 1,00 8,64 3,34 28,86

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE HIGIEN. RN 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DML 1,00 6,00 3,34 20,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 3,34 32,36

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 9,95 3,34 33,23

2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77,47

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65

2 LATEX APOIO DISPENSAÇÃO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84

2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83

2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 11,98 3,20 38,34

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 47,01 3,20 150,43
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2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60

2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAÇÃO 1,00 13,32 3,20 42,62

2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68

2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 29,80 3,20 95,36

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00

2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO/CONFERÊNCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70

2 

PORCELANATO
TERREO EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 7,86 3,34 26,25

2 

PORCELANATO
TERREO COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,57 3,34 31,96

2 

PORCELANATO
TERREO CURATIVOS 1,00 14,49 3,34 48,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,70 3,34 32,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,15 3,34 37,24

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 11,34 3,34 37,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 8,04 3,34 26,85

2 

PORCELANATO
TERREO FRAUDARIO 1,00 9,33 3,34 31,16

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 9,97 3,34 33,30

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,58 3,34 38,68

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,24 3,34 24,18

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. FEM 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. MASC 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,60 3,20 21,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,40 3,20 20,48

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 27,71

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 ESCOVAÇÃO 1,00 7,31 3,20 23,39

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA 1,00 11,17 3,20 35,74

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,00 3,20 22,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 14,14 3,20 45,25
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2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,70 3,20 27,84

2 

PORCELANATO
CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 3,20 25,28

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8,73 3,20 27,94

2 

PORCELANATO
CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51

2 

PORCELANATO
CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 APOIO FUNCIONÁRIOS 1,00 16,78 3,20 53,70

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 3,20 61,60

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,20 10,56

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 3,20 6,88

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,50 3,34 28,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 10,50 3,34 35,07

2.1 PORC. MATERNIDADE DML 1,00 7,47 3,34 24,95

2.1 PORC. MATERNIDADE CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,10 3,34 20,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC FEM 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE VEST 1,00 8,46 3,34 28,26

2.1 PORC. MATERNIDADE WC MASC 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 9,00 3,34 30,06

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 7,56 3,34 25,25

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,86 3,34 19,57

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,80 3,34 19,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,60 3,34 22,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06

2.2 EMASSADA RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58

2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28

2.2 EMASSADA RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65

2.2 EMASSADA RESIDUOS VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84

2.2 EMASSADA RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49

2.2 EMASSADA RESIDUOS PAPEL E PAPELÃO 1,00 11,09 3,20 35,49

2.2 EMASSADA RESIDUOS ÁREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11

2.2 EMASSADA RESIDUOS DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27

2.2 EMASSADA RESIDUOS ACESSO E CIRCULAÇÃO 1,00 67,24 3,20 215,17

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 6,70 3,20 21,44

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 7,00 3,20 22,40

3 CERAMICA APOIO ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76

3 CERAMICA RESIDUOS MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97
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3 CERAMICA RESIDUOS PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 3,20 49,76

3 CERAMICA RESIDUOS HIGIENIZAÇÃO 1,00 7,75 3,20 24,80

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 01 1,00 18,31 3,20 58,59

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 02 1,00 20,19 3,20 64,61

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 03 1,00 24,19 3,20 77,41

3 EPOXI SUPERIOR 01 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 20,14 3,20 64,45

3 EPOXI CME PARAMENTAÇÃO/BARREIRA 1,00 10,00 3,20 32,00

3 EPOXI CME DML 1,00 8,30 3,20 26,56

3 EPOXI CME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 3,20 41,44

3 EPOXI CME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 3,20 63,49

3 EPOXI CME RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 3,20 41,28

3 EPOXI CME PREPARO/ESTERILIZAÇÃO 1,00 27,20 3,20 87,04

3 EPOXI CME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 3,20 74,88

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 3,34 60,99

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 3,34 56,98

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 3,34 68,00

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 3,34 54,68

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 3,34 50,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 3,34 51,70

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 3,34 26,39

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 3,34 28,46

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 3,34 33,33

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 3,34 23,05

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 3,34 36,14

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 3,34 46,16

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 3,34 46,43

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 3,34 84,30

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 3,34 50,17

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 3,34 49,23

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 3,34 54,44

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 3,34 37,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 3,34 43,15

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 3,34 43,95

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 3,34 43,95

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 3,34 10,52

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 3,34 174,25

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 3,34 14,40

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 3,34 358,08

FACHADAS GRAFITADO 1,00 557,66 557,66

FACHADAS PELE DE VIDRO 1,00 461,41 461,41

FACHADAS ACM 1,00 166,55 166,55

FACHADAS REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60

8.2 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 QTD. COMPR. ALT. ÁREA SUBTOTAL 4259,14

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE UCI TRATAMENTO 1,00 42,11 3,34 140,65

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE VEST. FUNC. 1,00 9,95 3,34 33,23

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE ISOLAMENTO 1,00 11,04 3,34 36,87

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE PARAM. 1,00 5,90 3,34 19,71

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE MASC. 1,00 5,40 3,34 18,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE S. UTILIDADES 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE FARM. SAT 1,00 8,64 3,34 28,86

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE HIGIEN. RN 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DML 1,00 6,00 3,34 20,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 3,34 32,36

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 7,86 3,34 26,25

2 

PORCELANATO
TERREO COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,57 3,34 31,96

2 

PORCELANATO
TERREO CURATIVOS 1,00 14,49 3,34 48,40
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2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,70 3,34 32,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,15 3,34 37,24

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 11,34 3,34 37,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 8,04 3,34 26,85

2 

PORCELANATO
TERREO FRAUDARIO 1,00 9,33 3,34 31,16

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 9,97 3,34 33,30

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,58 3,34 38,68

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,24 3,34 24,18

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. FEM 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. MASC 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,60 3,20 21,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,40 3,20 20,48

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 27,71

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 ESCOVAÇÃO 1,00 7,31 3,20 23,39

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA 1,00 11,17 3,20 35,74

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,00 3,20 22,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 14,14 3,20 45,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,70 3,20 27,84

2 

PORCELANATO
CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 3,20 25,28

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8,73 3,20 27,94

2 

PORCELANATO
CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51

2 

PORCELANATO
CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,95 3,20 31,84
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2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 APOIO FUNCIONÁRIOS 1,00 16,78 3,20 53,70

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 3,20 61,60

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,20 10,56

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 3,20 6,88

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,50 3,34 28,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 10,50 3,34 35,07

2.1 PORC. MATERNIDADE DML 1,00 7,47 3,34 24,95

2.1 PORC. MATERNIDADE CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,10 3,34 20,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC FEM 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE VEST 1,00 8,46 3,34 28,26

2.1 PORC. MATERNIDADE WC MASC 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 9,00 3,34 30,06

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 7,56 3,34 25,25

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,86 3,34 19,57

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,80 3,34 19,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,60 3,34 22,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 6,70 3,20 21,44

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 7,00 3,20 22,40

3 CERAMICA APOIO ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76

3 CERAMICA RESIDUOS MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97

3 CERAMICA RESIDUOS PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 3,20 49,76

3 CERAMICA RESIDUOS HIGIENIZAÇÃO 1,00 7,75 3,20 24,80

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 30,71

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,80 36,65

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,80 29,47

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,80 27,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,80 27,86

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,80 14,22

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,80 15,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,80 17,96

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 12,42

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,80 19,48

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,80 24,88

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 45,43

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,80 27,04

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,80 26,53

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 29,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,80 23,26

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,80 23,69

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,80 23,69
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4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,80 5,67

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,80 93,91

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,80 7,76

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,80 192,98

FACHADAS REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60

8.3 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 QTD. COMPR. ALT. ÁREA SUBTOTAL 7548,94

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 20,25 3,34 67,64

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,34 88,01

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,34 13,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ROUPARIA 1,00 8,23 3,34 27,49

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,34 40,65

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SERVIÇO 1,00 9,08 3,34 30,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 18,85 3,34 62,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 6,72 3,34 22,44

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 21,20 3,34 70,81

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 16,80 3,34 56,11

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 01 1,00 14,18 3,34 47,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,00 3,34 40,08

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 03 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 04 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 24,05 3,34 80,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 9,30 3,34 31,06

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO RECEPÇÃO 1,00 8,84 3,34 29,53

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SAME 1,00 12,44 3,34 41,55

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 40,18 3,34 134,20

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 3,34 73,75

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 3,34 50,57

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO JARDIM INTERNO 1,00 32,45 3,34 108,38

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ÁREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 3,34 110,22

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CORREDOR 1,00 18,70 3,34 62,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 20,25 3,20 64,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,20 84,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,20 12,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 8,23 3,20 26,34

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,20 38,94

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 18,85 3,20 60,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 9,21 3,20 29,47

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 19,08 3,20 61,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,73 3,20 69,54

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 16,80 3,20 53,76

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 18,80 3,20 60,16

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3,20 67,90

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ADM 1,00 12,30 3,20 39,36

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3,20 39,55

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 3,20 51,49

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEP. 1,00 7,28 3,20 23,30

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 RECUPERAÇÃO 1,00 27,33 3,20 87,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 41,92 3,20 134,14

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,10 3,20 13,12

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 74,85 3,20 239,52

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 41,08 3,20 131,46

Página 50 de 87



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 07/12/2022 RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 336235

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

VARIÁVEIS

1 TINTA 

ACRILICA
CME GERÊNCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 9,85 3,20 31,52

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 31,88 3,20 102,02

2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77,47

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65

2 LATEX APOIO DISPENSAÇÃO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84

2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83

2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 11,98 3,20 38,34

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 47,01 3,20 150,43

2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60

2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAÇÃO 1,00 13,32 3,20 42,62

2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68

2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 29,80 3,20 95,36

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00

2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO/CONFERÊNCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70

2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06

2.2 EMASSADA RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58

2.2 EMASSADA RESIDUOS RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28

2.2 EMASSADA RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65

2.2 EMASSADA RESIDUOS VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84

2.2 EMASSADA RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49

2.2 EMASSADA RESIDUOS PAPEL E PAPELÃO 1,00 11,09 3,20 35,49

2.2 EMASSADA RESIDUOS ÁREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11

2.2 EMASSADA RESIDUOS DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27

2.2 EMASSADA RESIDUOS ACESSO E CIRCULAÇÃO 1,00 67,24 3,20 215,17

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 01 1,00 18,31 3,20 58,59

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 02 1,00 20,19 3,20 64,61

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 03 1,00 24,19 3,20 77,41

3 EPOXI SUPERIOR 01 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 20,14 3,20 64,45

3 EPOXI CME PARAMENTAÇÃO/BARREIRA 1,00 10,00 3,20 32,00

3 EPOXI CME DML 1,00 8,30 3,20 26,56

3 EPOXI CME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 3,20 41,44

3 EPOXI CME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 3,20 63,49

3 EPOXI CME RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 3,20 41,28

3 EPOXI CME PREPARO/ESTERILIZAÇÃO 1,00 27,20 3,20 87,04

3 EPOXI CME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 3,20 74,88

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,54 28,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,54 26,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,54 31,35

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,54 25,21

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,54 23,18

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,54 23,84

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,54 12,17

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,54 13,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,54 15,37

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,54 10,63

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,54 16,66

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,54 21,28

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,54 21,41

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,54 38,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,54 23,13
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4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,54 22,70

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,54 25,10

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,54 17,19

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,54 19,90

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,54 4,85

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,54 80,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,54 6,64

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,54 165,10

FACHADAS GRAFITADO 1,00 557,66 557,66

FACHADAS PELE DE VIDRO 1,00 461,41 461,41

FACHADAS ACM 1,00 166,55 166,55

8.4 C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 3987,41

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE UCI TRATAMENTO 1,00 42,11 3,34 140,65

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE VEST. FUNC. 1,00 9,95 3,34 33,23

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE ISOLAMENTO 1,00 11,04 3,34 36,87

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE PARAM. 1,00 5,90 3,34 19,71

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE MASC. 1,00 5,40 3,34 18,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE S. UTILIDADES 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE FARM. SAT 1,00 8,64 3,34 28,86

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE HIGIEN. RN 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DML 1,00 6,00 3,34 20,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 3,34 32,36

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 7,86 3,34 26,25

2 

PORCELANATO
TERREO COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,57 3,34 31,96

2 

PORCELANATO
TERREO CURATIVOS 1,00 14,49 3,34 48,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,70 3,34 32,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,15 3,34 37,24

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 11,34 3,34 37,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 8,04 3,34 26,85

2 

PORCELANATO
TERREO FRAUDARIO 1,00 9,33 3,34 31,16

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 9,97 3,34 33,30

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,58 3,34 38,68

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,24 3,34 24,18

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04
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2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. FEM 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. MASC 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,60 3,20 21,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,40 3,20 20,48

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 27,71

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 ESCOVAÇÃO 1,00 7,31 3,20 23,39

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA 1,00 11,17 3,20 35,74

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,00 3,20 22,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 14,14 3,20 45,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,70 3,20 27,84

2 

PORCELANATO
CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 3,20 25,28

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8,73 3,20 27,94

2 

PORCELANATO
CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51

2 

PORCELANATO
CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 APOIO FUNCIONÁRIOS 1,00 16,78 3,20 53,70

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 3,20 61,60

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,20 10,56

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 3,20 6,88

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,50 3,34 28,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 10,50 3,34 35,07

2.1 PORC. MATERNIDADE DML 1,00 7,47 3,34 24,95

2.1 PORC. MATERNIDADE CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,10 3,34 20,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC FEM 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE VEST 1,00 8,46 3,34 28,26

2.1 PORC. MATERNIDADE WC MASC 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 9,00 3,34 30,06

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 7,56 3,34 25,25

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,86 3,34 19,57

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,80 3,34 19,37
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2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,60 3,34 22,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 30,71

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,80 36,65

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,80 29,47

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,80 27,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,80 27,86

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,80 14,22

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,80 15,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,80 17,96

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 12,42

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,80 19,48

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,80 24,88

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 45,43

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,80 27,04

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,80 26,53

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 29,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,80 23,26

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,80 23,69

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,80 23,69

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,80 5,67

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,80 93,91

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,80 7,76

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,80 192,98

8.5 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) - 

PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 196,13

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 6,70 3,20 21,44

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 7,00 3,20 22,40

3 CERAMICA APOIO ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76

3 CERAMICA RESIDUOS MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97

3 CERAMICA RESIDUOS PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 3,20 49,76

3 CERAMICA RESIDUOS HIGIENIZAÇÃO 1,00 7,75 3,20 24,80

8.6 C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 QTD. COMPR. ALT. ÁREA SUBTOTAL 75,60

FACHADAS REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60

8.7 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, 

ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 QTD. SUBTOTAL 3845,39

2 

PORCELANATO
TERREO EXPURGO 1,00 11,64 3,34 38,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 7,86 3,34 26,25

2 

PORCELANATO
TERREO COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,57 3,34 31,96

2 

PORCELANATO
TERREO CURATIVOS 1,00 14,49 3,34 48,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,95 3,34 33,23

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 9,70 3,34 32,40

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 5,60 3,34 18,70

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 8,35 3,34 27,89

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,15 3,34 37,24

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,72 3,34 25,78

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC MASC 1,00 11,34 3,34 37,88

2 

PORCELANATO
TERREO DML 1,00 8,04 3,34 26,85

2 

PORCELANATO
TERREO FRAUDARIO 1,00 9,33 3,34 31,16

2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 9,97 3,34 33,30
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2 

PORCELANATO
TERREO WC FEM 1,00 7,40 3,34 24,72

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 11,58 3,34 38,68

2 

PORCELANATO
TERREO WC 1,00 7,24 3,34 24,18

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. FEM 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC VEST. MASC 1,00 6,45 3,20 20,64

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 11,14 3,20 35,65

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PACIENTE 1,00 10,94 3,20 35,01

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,60 3,20 21,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 6,40 3,20 20,48

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 SALA ANESTESIO 1,00 8,66 3,20 27,71

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 ESCOVAÇÃO 1,00 7,31 3,20 23,39

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. MASC. 1,00 14,22 3,20 45,50

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 VEST. PROF. FEM 1,00 15,96 3,20 51,07

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 COPA 1,00 11,17 3,20 35,74

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 DML 1,00 7,00 3,20 22,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 EXPURGO 1,00 14,14 3,20 45,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 01 WC 1,00 8,70 3,20 27,84

2 

PORCELANATO
CME COPA 1,00 8,95 3,20 28,64

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 8,10 3,20 25,92

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC MASCU. 1,00 7,90 3,20 25,28

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. FEM. 1,00 11,20 3,20 35,84

2 

PORCELANATO
CME WC. FUNC. MASC. 1,00 8,73 3,20 27,94

2 

PORCELANATO
CME DML 1,00 6,41 3,20 20,51

2 

PORCELANATO
CME EXPURGO / LAVAGEM 1,00 25,64 3,20 82,05

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 EXPURGO 1,00 11,64 3,20 37,25

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 7,85 3,20 25,12

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA DE DISTRIBUIÇÃO 1,00 9,50 3,20 30,40

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 CURATIVO 1,00 14,26 3,20 45,63

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,95 3,20 31,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 8,35 3,20 26,72

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 5,60 3,20 17,92

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 9,70 3,20 31,04

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 6,20 3,20 19,84

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 APOIO FUNCIONÁRIOS 1,00 16,78 3,20 53,70

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC 1,00 7,40 3,20 23,68

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 COPA 1,00 19,25 3,20 61,60

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 DML 1,00 3,30 3,20 10,56

2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC MASC 1,00 2,15 3,20 6,88
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2 

PORCELANATO
SUPERIOR 02 WC FEM 1,00 2,15 3,20 6,88

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,80 3,34 29,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 8,50 3,34 28,39

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 10,50 3,34 35,07

2.1 PORC. MATERNIDADE DML 1,00 7,47 3,34 24,95

2.1 PORC. MATERNIDADE CIRC. 1,00 6,30 3,34 21,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,10 3,34 20,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC FEM 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE VEST 1,00 8,46 3,34 28,26

2.1 PORC. MATERNIDADE WC MASC 1,00 8,56 3,34 28,59

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 9,00 3,34 30,06

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 7,56 3,34 25,25

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,86 3,34 19,57

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 5,80 3,34 19,37

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,60 3,34 22,04

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

2.1 PORC. MATERNIDADE WC 1,00 6,80 3,34 22,71

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,80 32,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,80 30,71

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,80 36,65

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,80 29,47

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,80 27,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,80 27,86

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,80 14,22

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,80 15,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,80 17,96

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,80 12,42

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,80 19,48

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,80 24,88

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,80 25,02

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,80 45,43

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,80 27,04

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,80 26,53

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,80 29,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,80 20,09

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,80 23,26

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,80 23,69

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,80 23,69

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,80 5,67

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,80 93,91

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,80 7,76

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,80 192,98

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 6,70 3,20 21,44

3 CERAMICA APOIO WC 1,00 7,00 3,20 22,40

3 CERAMICA APOIO ANTICAMARA 1,00 6,80 3,20 21,76

3 CERAMICA RESIDUOS MORGUE 1,00 17,49 3,20 55,97

3 CERAMICA RESIDUOS PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,55 3,20 49,76

3 CERAMICA RESIDUOS HIGIENIZAÇÃO 1,00 7,75 3,20 24,80

FACHADAS REVESTIMENTO PLACAS CIMENTICIO 1,00 75,60 75,60

8.8 C2103 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 QTD. SUBTOTAL 413,75

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE UCI TRATAMENTO 1,00 42,11 3,34 140,65

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE VEST. FUNC. 1,00 9,95 3,34 33,23

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE ISOLAMENTO 1,00 11,04 3,34 36,87

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE PARAM. 1,00 5,90 3,34 19,71

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE MASC. 1,00 5,40 3,34 18,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE S. UTILIDADES 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE FARM. SAT 1,00 8,64 3,34 28,86
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1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE HIGIEN. RN 1,00 7,60 3,34 25,38

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DML 1,00 6,00 3,34 20,04

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE DEP. MATERIAIS 1,00 9,69 3,34 32,36

1.1 PORC. C/ 

EPOXI
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 9,95 3,34 33,23

8.9 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 166,55

PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, COR BRANCA 37,00 1,31 48,47

PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, COR MARROM 68,00 1,29 87,72

PLACA DE ALUMÍNIO COMPOSTO, COR BRONZE 23,00 1,32 30,36

8.10 11347
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 

3+3 REFLETIVO
M² QTD. ÁREA SUBTOTAL 461,41

PELE DE VIDRO FACHADA 1,00 387,00 387,00

CAIXA DO ELEVADOR - LATERAIS 1,00 2,55 14,20 36,21

CAIXA DO ELEVADOR - LATERAIS 1,00 2,69 14,20 38,20

9 COBERTA

9.1 TELHADO

9.1.1 12508
ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC 

127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D 
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 800,94

COBERTA 1,00 659,70 659,70

COBERTA SERVICOS/RESIDUOS 1,00 141,24 141,24

9.1.2 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 944,60

COBERTA 1,00 659,70 659,70

COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 143,66

COBERTA SERVICOS/RESIDUOS 1,00 141,24 141,24

9.1.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 216,19

RUFO AO REDOR DA COBERTA 1,00 180,97 180,97

RUFO SERVICOS/RESIDUOS 1,00 35,22 35,22

9.1.4 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 QTD. COMPR. SUBTOTAL 216,19

REDOR DA COBERTA 1,00 180,97 180,97

SERVICOS/RESIDUOS 1,00 35,22 35,22

9.1.5 C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 81,45

CALHA CENTRAL 1,00 67,35 1,00 67,35

CALHA COBERTA SERVIÇOS/RESIDUOS 1,00 28,20 0,50 14,10

9.1.6 C1342 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 143,66

COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 143,66

9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.2.1 C1463
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-

ADESIVA
M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 81,45

CALHA CENTRAL 1,00 67,35 1,00 67,35

CALHA COBERTA SERVIÇOS/RESIDUOS 1,00 28,20 0,50 14,10

9.2.2 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 QTD. COMPR. ALT. LADOS SUBTOTAL 654,68

COMPRIMENTO PAREDES NO SOLO 1,00 818,35 0,40 2,00 654,68

9.2.3 C1779
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE 

POLIÉSTER
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 670,27

ÁREA LAJES TECNICA 1,00 646,19 646,19

ÁREA LAJES TECNICA SERVIÇO/RESIDUOS 1,00 24,08 24,08

10 ESQUADRIAS

10.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA

10.1.1 C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 452,45

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 2,10 84,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,10 5,04

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 2,10 105,00
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CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,10 18,90

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,10 8,19

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,10 2,52

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 2,10 7,56

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 2,10 11,34

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 2,10 12,60

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 0,70 2,10 1,47

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 0,80 2,10 1,68

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 0,80 2,10 3,36

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 1,00 2,10 25,20

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 1,00 2,10 4,20

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,20 2,10 2,52

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00 2,10 8,40

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 2,10 8,40

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,65 2,10 5,57

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 2,10 8,82

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 2,10 11,76

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,10 1,68

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 2,10 1,89

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,10 4,20

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 2,10 7,56

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 2,10 1,47

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 2,10 21,84

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,10 1,68

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 2,10 54,60

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,10 21,00

10.1.2 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ QTD. UND SUBTOTAL 438,00

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 2,00 100,00

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 2,00 100,00

ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 2,00 18,00

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 2,00 24,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 2,00 12,00

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 2,00 14,00

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 2,00 26,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 2,00 52,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 2,00 20,00

10.1.3 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ QTD. SUBTOTAL 219,00
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ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 50,00

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 50,00

ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 1,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 1,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 12,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 1,00

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 6,00

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 7,00

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,00

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,00

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 13,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 26,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 10,00

10.1.4 I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN QTD. QTDS SUBTOTAL 657,00

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 3,00 150,00

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 3,00 150,00

ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 3,00 27,00

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00 9,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 3,00 36,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 3,00 18,00

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 3,00 21,00

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 3,00 6,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 3,00 39,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 3,00 3,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 3,00 78,00
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ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 3,00 30,00

10.1.5 C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 QTD. COMPR. ALT. LADOS SUBTOTAL 904,89

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 2,10 2,00 168,00

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,10 2,00 10,08

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 2,10 2,00 210,00

ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,10 2,00 37,80

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,10 2,00 16,38

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,10 2,00 5,04

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 2,10 2,00 15,12

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 2,10 2,00 22,68

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 2,10 2,00 25,20

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 0,80 2,10 2,00 6,72

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 1,00 2,10 2,00 50,40

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,20 2,10 2,00 5,04

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00 2,10 2,00 16,80

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 2,10 2,00 16,80

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,65 2,10 2,00 11,13

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 2,10 2,00 17,64

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 2,10 2,00 23,52

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 2,10 2,00 3,78

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,10 2,00 8,40

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 2,10 2,00 15,12

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 2,10 2,00 2,94

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 2,10 2,00 43,68

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,10 2,00 3,36

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 2,10 2,00 109,20

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,10 2,00 42,00

10.1.6 COMP.04

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, REVESTIDA COM FÓRMICA VERDE AQUA COM VISOR DE 

60x.60m E VIDRO DE 8mm, COM CHAPA DE AÇO DE 25cm DE PROTEÇÃO TIPO BATE MACA 

A  80cm  DO PISO E CAIXA DE AÇO NA BASE INFERIOR COM h= 20cm - P16 (1.60x2.10)m

UN QTD. SUBTOTAL 3,00

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00

10.2 ESQUADRIAS METÁLICAS

10.2.1 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 70,23

ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,00 1,90 9,50

ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,20 2,10 2,52

ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,00 2,10 4,20

CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 2,10 7,35

ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,20 2,35 12,22

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt13 1,00 1,30 2,10 2,73

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 1,60 2,10 3,36

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt20 2,00 2,00 2,10 8,40

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,10 4,20

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt35 1,00 3,50 2,10 7,35

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P40 1,00 4,00 2,10 8,40

10.2.2 COMP.02 JANELAS EM ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 67,64

CORRER ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,00 1,10 3,30

CORRER ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,10 1,10 1,21

CORRER ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,20 1,00 2,40

CORRER ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,00 1,00 2,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 1,80 1,00 1,80

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - J8 1,00 0,80 1,10 0,88

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - JA10 1,00 1,00 0,40 0,40
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CORRER ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,10 0,40 1,76

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,00 0,40 3,20

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,20 1,50 3,60

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 1,80 1,10 1,98

GUILHOTINA ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 0,80 0,80 1,92

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 0,40 0,50 0,20

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 0,70 0,50 0,35

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 0,80 1,10 0,88

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 0,80 0,50 0,40

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 0,90 1,10 1,98

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,00 0,50 5,50

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,00 1,10 2,20

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,10 0,50 3,85

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,30 1,10 1,43

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 1,50 1,10 1,65

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 1,60 1,10 1,76

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 1,70 1,10 5,61

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 1,80 1,10 1,98

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,00 1,10 6,60

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,00 1,70 6,80

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,00 0,50 2,00

10.2.3 COMP.03 JANELAS EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 71,90

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,20 0,60 4,32

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,00 0,40 2,00

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,20 0,40 7,20

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 1,85 0,40 15,54

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 1,60 0,40 1,92

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 1,70 0,40 0,68

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,00 0,40 4,80

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,20 0,40 2,56

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,00 0,40 27,60

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 3,60 0,40 4,32

MAXIM-AR ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 2,40 0,40 0,96

10.2.4 12385
GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E 

0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2 R, BARRAS VERTICAIS D=3/4 A CADA 0,11M, CURVAS 
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 158,58

ESCADA - SUBSOLO P/ TERREO 1,00 13,40 13,40

ESCADA - TERREO P/ SUPERIOR 01 1,00 30,02 30,02

ESCADA - SUPERIOR 01 P/ SUPERIOR 02 1,00 32,30 32,30

ESCADA - SUPERIOR 02 P/ COBERTA 1,00 21,20 21,20

RAMPA ENTRADA 1,00 61,66 61,66

10.3 ESQUADRIAS DE VIDRO

10.3.1 I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.3.2 I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.3.3 I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00
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ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.3.4 I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.3.5 I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 27,93

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00 2,10 2,10

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 3,40 2,10 7,14

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 2,10 11,55

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 2,10 2,94

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,10 4,20

10.3.6 I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) UN QTD. SUBTOTAL 5,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00

10.3.7 I1743 PUXADOR CONCHA (1606) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.3.8 I0494 CAPUCHINHO (1037) UN QTD. SUBTOTAL 5,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00

10.3.9 I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) UN QTD. SUBTOTAL 5,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00

10.3.10 I2160 TRINCO INFERIOR (1502) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 10,00

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.4 ESQUADRIAS ACESSÓRIOS

10.4.1 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 262,05

ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 0,80 40,00

ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,40

ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 1,00 50,00
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ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 9,00

ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 3,90

ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 1,20

ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 1,20 3,60

ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 1,80 5,40

ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 0,70 0,70

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 0,80 1,60

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 1,00 12,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 1,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,20 1,20

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,65 2,65

ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 0,70 4,20

ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 0,80 5,60

ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 0,90 0,90

ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 1,00 2,00

ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 1,80 3,60

ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 0,70 0,70

ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 0,80 10,40

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 1,00 26,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 10,00

ESQUADRIA GERAL - PT10 5,00 1,00 5,00

ESQUADRIA GERAL - PT12 1,00 1,20 1,20

ESQUADRIA GERAL - PT20 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 3,50

ESQUADRIA GERAL - PV10 1,00 1,00 1,00

ESQUADRIA GERAL - P24 1,00 3,40 3,40

ESQUADRIA GERAL - P52 1,00 5,20 5,20

ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 5,50

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt13 1,00 1,30 1,30

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 1,60 1,60

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt35 1,00 3,50 3,50

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P40 1,00 4,00 4,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 1,40

ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.4.2 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 257,75

ESQUADRIA GERAL - JA6 6,00 1,20 7,20

ESQUADRIA GERAL - J10 3,00 1,00 3,00

ESQUADRIA GERAL - JA10 5,00 1,00 5,00

ESQUADRIA GERAL - J11 1,00 1,10 1,10

ESQUADRIA GERAL - JA12 15,00 1,20 18,00

ESQUADRIA GERAL - JA15 21,00 1,85 38,85

ESQUADRIA GERAL - JA16 3,00 1,60 4,80

ESQUADRIA GERAL - J12 2,00 1,20 2,40

ESQUADRIA GERAL - JA17 1,00 1,70 1,70

ESQUADRIA GERAL - JA20 6,00 2,00 12,00

ESQUADRIA GERAL - J20 1,00 2,00 2,00

ESQUADRIA GERAL - JA32 2,00 3,20 6,40

ESQUADRIA GERAL - JA30 23,00 3,00 69,00

ESQUADRIA GERAL - JA36 3,00 3,60 10,80

ESQUADRIA GERAL - J18 1,00 1,80 1,80
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ESQUADRIA GERAL - JA24 1,00 2,40 2,40

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - J8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - JA10 1,00 1,00 1,00

ESQUADRIA SETOR CME - JA11 4,00 1,10 4,40

ESQUADRIA SETOR CME - JA10 8,00 1,00 8,00

ESQUADRIA SETOR CME - J12 2,00 1,20 2,40

ESQUADRIA SETOR CME - J18 1,00 1,80 1,80

ESQUADRIA SETOR CME - GU8 3,00 0,80 2,40

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA4 1,00 0,40 0,40

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA7 1,00 0,70 0,70

ESQUADRIA MATERNIDADE - J8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA8 1,00 0,80 0,80

ESQUADRIA MATERNIDADE - J9 2,00 0,90 1,80

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA10 11,00 1,00 11,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - J10 2,00 1,00 2,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA11 7,00 1,10 7,70

ESQUADRIA MATERNIDADE - J13 1,00 1,30 1,30

ESQUADRIA MATERNIDADE - J15 1,00 1,50 1,50

ESQUADRIA MATERNIDADE - J16 1,00 1,60 1,60

ESQUADRIA MATERNIDADE - J17 3,00 1,70 5,10

ESQUADRIA MATERNIDADE - J18 1,00 1,80 1,80

ESQUADRIA MATERNIDADE - J20 3,00 2,00 6,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - JB20 2,00 2,00 4,00

ESQUADRIA MATERNIDADE - JA20 2,00 2,00 4,00

10.4.3 2277 PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 111,10

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 0,80 2,00 4,80

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 1,00 2,00 18,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 1,30 2,00 7,80

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,20 2,00 2,40

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 0,80 2,00 3,20

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 1,00 2,00 4,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,20 2,00 2,40

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 2,00 8,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,65 2,00 5,30

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 0,80 2,00 1,60

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 0,80 2,00 1,60

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 1,00 2,00 20,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 3,50 2,00 7,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 5,50 2,00 11,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 1,60 2,00 3,20

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00 4,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,40 2,00 2,80

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00 4,00

10.4.4 1993 ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR) UN QTD. COEF. SUBTOTAL 84,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 2,00 6,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 2,00 18,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 2,00 6,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 2,00 4,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 2,00 4,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00 4,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 2,00 20,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 2,00 2,00
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CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 2,00 2,00

10.4.5 43613
FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM 

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA
CJ    QTD. SUBTOTAL 42,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC8 3,00 3,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC10 9,00 9,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC13 3,00 3,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PC12 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC8 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC10 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC12 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - PC20 2,00 2,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P26 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA SETOR CME - PC8 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC8 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PC10 10,00 10,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - PT35 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA GERAL - P55 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Pt16 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - Ptc20 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PV14 1,00 1,00

CORRER ESQUADRIA MATERNIDADE - PCV20 1,00 1,00

10.4.6 3093
FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E 

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO 
CJ    QTD. SUBTOTAL 183,00

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P8 50,00 50,00

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P10 50,00 50,00

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P12 3,00 3,00

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P18 3,00 3,00

ABRIR ESQUADRIA GERAL - P20 3,00 3,00

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P7 1,00 1,00

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P8 1,00 1,00

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P10 12,00 12,00

ABRIR ESQUADRIA APOIO SERVIÇOS / RESÍDUOS - P20 2,00 2,00

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P7 6,00 6,00

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P8 7,00 7,00

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P9 1,00 1,00

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P10 2,00 2,00

ABRIR ESQUADRIA SETOR CME - P18 2,00 2,00

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P7 1,00 1,00

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P8 13,00 13,00

ABRIR ESQUADRIA MATERNIDADE - P10 26,00 26,00

10.4.7 C1873 PELÍCULA DE INSULFILM M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 167,47

ÁREA DE VIDRO 1,00 167,47 167,47

10.4.8 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN QTD. COEF. SUBTOTAL 54,00

HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM 27,00 2,00 54,00

11 LOUÇAS E METAIS

11.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN QTD. SUBTOTAL 63,00

TERREO 15,00 15,00

MATERNIDADE 12,00 12,00

SUPERIOR 01 14,00 14,00

SME 4,00 4,00

APOIO 4,00 4,00

SUPERIOR 02 14,00 14,00
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11.2 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 103,00

TERREO 19,00 19,00

MATERNIDADE 36,00 36,00

SUPERIOR 01 21,00 21,00

CME 3,00 3,00

APOIO 8,00 8,00

SUPERIOR 02 16,00 16,00

11.3 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN QTD. SUBTOTAL 2,00

TERREO 2,00 2,00

11.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 63,00

TERREO 15,00 15,00

MATERNIDADE 12,00 12,00

SUPERIOR 01 14,00 14,00

SME 4,00 4,00

APOIO 4,00 4,00

SUPERIOR 02 14,00 14,00

11.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN QTD. SUBTOTAL 35,00

TERREO 16,00 16,00

SUPERIOR 01 13,00 13,00

SUPERIOR 02 6,00 6,00

11.6 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M QTD. COMPR. SUBTOTAL 53,60

TERREO 32,00 0,80 25,60

SUPERIOR 01 19,00 0,80 15,20

SUPERIOR 02 16,00 0,80 12,80

11.7 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN QTD. SUBTOTAL 63,00

TERREO 15,00 15,00

MATERNIDADE 12,00 12,00

SUPERIOR 01 14,00 14,00

SME 4,00 4,00

APOIO 4,00 4,00

SUPERIOR 02 14,00 14,00

11.8 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN QTD. SUBTOTAL 116,00

TERREO 58,00 58,00

SUPERIOR 01 39,00 39,00

SUPERIOR 02 19,00 19,00

11.9 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN QTD. SUBTOTAL 66,00

TERREO 32,00 32,00

SUPERIOR 01 24,00 24,00

SUPERIOR 02 10,00 10,00

11.10 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 7,20

VESTIARIO TERREO 2,00 1,00 1,20 2,40

VESTIARIO SUPERIOR 01 2,00 1,00 1,20 2,40

VESTIARIO SUPERIOR 02 2,00 1,00 1,20 2,40

11.11 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS CJ QTD. SUBTOTAL 10,00

TERREO 6,00 6,00

SUPERIOR 01 2,00 2,00

SUPERIOR 02 2,00 2,00

11.12 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN QTD. SUBTOTAL 14,00
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TERREO 4,00 4,00

SUPERIOR 01 2,00 2,00

CME 2,00 2,00

RESIDUOS 1,00 1,00

APOIO 3,00 3,00

SUPERIOR 02 2,00 2,00

11.13 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 52,65

POSTO DE ENFERMAGEM 3,00 4,92 0,50 7,38

TERREO - PACIENTES COM ALTA HOSPITALAR 1,00 2,83 0,50 1,42

TERREO - ESPERA 1,00 5,61 0,60 3,37

SUPERIOR 01 - ADM 1,00 5,60 0,55 3,08

SUPERIOR 02 - FATURAMENTO 1,00 21,04 0,50 10,52

SUPERIOR 02 - FATURAMENTO 1,00 2,48 1,00 2,48

SUPERIOR 02 - COMPRAS/PESSOAL/FINANCEIRO 1,00 20,07 0,50 10,04

SUPERIOR 02 - ADM GERAL 1,00 28,72 0,50 14,36

11.14 C2024 PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES M2 QTD. REP. COMPR. LARG. SUBTOTAL 100,26

ROUPARIA 3,00 4,00 3,67 0,45 19,82

SAME 1,00 4,00 11,02 0,45 19,84

SUPERIORES - DEPOSITO 2,00 4,00 4,24 0,45 15,26

APOIO - POSTO DE ENFERM. 1,00 4,00 5,31 0,55 11,68

SUPERIOR 02 - ARQUIVO GERAL 1,00 3,00 20,13 0,45 27,18

SUPERIOR 02 - SERVIDOR 1,00 3,00 4,80 0,45 6,48

11.15 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 3,21

CME - PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 3,50 0,55 1,93

CME - PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 1,70 0,75 1,28

11.16 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 20,00

BANCADAS 20,00 20,00

11.17 C3671
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM, 

ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM
UN QTD. SUBTOTAL 6,00

TERREO 1,00 1,00

SUPERIOR 01 2,00 2,00

SUPERIOR 02 1,00 1,00

MATERNIDADE 2,00 2,00

11.19 C3018 PIA DE AÇO INOX  (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 14,00

EXPURGO 3,00 3,00

COPA DE DISTRIBUIÇÃO 3,00 3,00

SERVIÇOS 3,00 3,00

TERREO - S. UTIL 1,00 1,00

TERREO - ENFERM. PART 1,00 1,00

TERREO - HIGIEN. RN 1,00 1,00

CME - EXPURGO / LAVAGEM 1,00 1,00

APOIO - ALIM. PARENTERAL 1,00 1,00

11.20 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 20,00

TERREO - SERVIÇO 1,00 1,00

TERREO - CIRC. 1,00 1,00

TERREO - S. UTILIDADES 1,00 1,00

TERREO - HIG. INCUB 1,00 1,00

TERREO - ENFERMARIA 1,00 1,00

TERREO - APTO 1,00 1,00

TERREO - QUARTO PPP 3,00 3,00

TERREO - IMUN. 1,00 1,00

TERREO - LEITE 1,00 1,00

TERREO - WC 1,00 1,00
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TERREO - SERVIÇO/POSTO DE ENFERMAGEM 1,00 1,00

TERREO - FRALDARIO 1,00 1,00

SUPERIOR 01 - RECUPERAÇÃO 1,00 1,00

SUPERIOR 01 - SALA ANESTESIO 1,00 1,00

SUPERIOR 01 - EXPURGO 1,00 1,00

CME - COPA 1,00 1,00

CME - PARAMETAÇÃO/BARREIRA 1,00 1,00

SUPERIOR 02 - COPA 1,00 1,00

11.21 C0386 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m UN QTD. SUBTOTAL 1,00

TERREO - CIRCULAÇÃO 1,00 1,00

11.22 C3020 PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 3,00

CME - EXPURGO LAVAGEM 3,00 3,00

12 PINTURA

12.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 QTD. ÁREA COMPR. ALT. SUBTOTAL 7316,72

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 3,15 3,15

MATERNIDADE TETO WC 1,00 3,30 3,30

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 6,20 6,20

MATERNIDADE TETO FRALDARIO 1,00 5,30 5,30

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 9,25

MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,40 3,40

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 3,30 3,30

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 6,90 6,90

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO PROCED. 1,00 14,90 14,90

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,25 2,25

MATERNIDADE TETO POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50

MATERNIDADE TETO SERVIÇOS 1,00 6,10 6,10

MATERNIDADE TETO ROUPARIA 1,00 2,40 2,40

MATERNIDADE TETO S. UTILID 1,00 12,75 12,75

MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,50 3,50

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,30 2,30

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 2,35

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 36,40

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45

MATERNIDADE TETO WC 1,00 7,35 7,35

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35

MATERNIDADE TETO APTO 1,00 14,98 14,98

MATERNIDADE TETO WC 1,00 5,62 5,62

MATERNIDADE TETO IMUN 1,00 3,80 3,80

MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40

MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50

MATERNIDADE TETO WC 1,00 5,62 5,62

MATERNIDADE TETO LEITE 1,00 4,60 4,60

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO WC 1,00 3,35 3,35

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,50 4,50

MATERNIDADE TETO GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30

MATERNIDADE TETO REP. MASC 1,00 7,15 7,15
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MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,05 2,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,10 2,10

MATERNIDADE TETO REP FEM 1,00 7,15 7,15

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO VEST 1,00 3,90 3,90

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60

MATERNIDADE TETO VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05

MATERNIDADE TETO VEST. MASC 1,00 1,80 1,80

MATERNIDADE TETO PARAM 1,00 2,10 2,10

MATERNIDADE TETO S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,80 4,80

MATERNIDADE TETO HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60

MATERNIDADE TETO FARM. SAT 1,00 2,55 2,55

MATERNIDADE TETO HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15

MATERNIDADE TETO DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20

MATERNIDADE TETO DML 1,00 2,20 2,20

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 24,20

MATERNIDADE TETO CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75

MATERNIDADE TETO CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75

MATERNIDADE TETO ESPERA 1,00 20,60 20,60

MATERNIDADE TETO RECEPÇÃO 1,00 17,10 17,10

MATERNIDADE TETO UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 13,20

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 74,28

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 61,20

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 43,40

CME TETO GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65

CME TETO COPA 1,00 5,50 5,50

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 3,95

CME TETO WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30

CME TETO WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15

CME TETO PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,25 6,25

CME TETO DML 1,00 6,25 6,25

CME TETO HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80

CME TETO SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05

CME TETO PARAMENT. 1,00 3,40 3,40

CME TETO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05

CME TETO PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80

CME TETO PREPARA/ ESTERILIZAÇÃO 1,00 38,90 38,90

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 11,35

CME TETO EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80

CME TETO WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50

CME TETO WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 5,00

CME TETO DML 1,00 2,10 2,10

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 9,90

RESIDUOS TETO MORGE 1,00 17,40 17,40

RESIDUOS TETO RESIDUOS 1,00 4,55 4,55

RESIDUOS TETO QUIMICOS 1,00 5,10 5,10

RESIDUOS TETO RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65

RESIDUOS TETO PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00

RESIDUOS TETO HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80

RESIDUOS TETO VDRO 1,00 3,75 3,75

RESIDUOS TETO PLASTICO 1,00 5,65 5,65

RESIDUOS TETO PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 5,25
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RESIDUOS TETO METAL 1,00 3,05 3,05

RESIDUOS TETO CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 32,20

RESIDUOS TETO CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 8,95

RESIDUOS TETO ACESSO 1,00 35,05 35,05

APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 5,30 5,30

APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 2,30 2,30

APOIO TETO DISPENSAÇÃO 1,00 13,20 13,20

APOIO TETO AMBIENTE 1,00 4,30 4,30

APOIO TETO FARMACIA 1,00 16,55 16,55

APOIO TETO TXT 1,00 7,10 7,10

APOIO TETO POSTO DE ENFERM. 1,00 7,10 7,10

APOIO TETO ATECAMARA 1,00 2,40 2,40

APOIO TETO WC 1,00 3,05 3,05

APOIO TETO WC 1,00 2,75 2,75

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,90 4,90

APOIO TETO DML 1,00 3,50 3,50

APOIO TETO APOIO FUNC. MASC. 1,00 3,70 3,70

APOIO TETO APOIO FUNC FEM 1,00 3,70 3,70

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 81,85 81,85

APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 24,75 24,75

APOIO TETO LIMPEZA CAIXAS 1,00 10,85 10,85

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 3,00

APOIO TETO ADM 1,00 6,30 6,30

APOIO TETO PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,40 6,40

APOIO TETO WC 1,00 6,40 6,40

APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 38,60 38,60

APOIO TETO DEPOSITO 1,00 3,60 3,60

APOIO TETO WC 1,00 3,75 3,75

APOIO TETO GARAGEM 1,00 34,70 34,70

APOIO TETO RECEPÇÃO 1,00 23,55 23,55

APOIO TETO RECEPÇÃO 1,00 20,20 20,20

APOIO TETO DML 1,00 3,05 3,05

APOIO TETO APOIO 1,00 17,20 17,20

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 20,25 3,34 67,64

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,34 88,01

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,34 13,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ROUPARIA 1,00 8,23 3,34 27,49

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,34 40,65

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SERVIÇO 1,00 9,08 3,34 30,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 18,85 3,34 62,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 6,72 3,34 22,44

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 21,20 3,34 70,81

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 16,80 3,34 56,11

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 01 1,00 14,18 3,34 47,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,00 3,34 40,08

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 03 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 04 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 24,05 3,34 80,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 9,30 3,34 31,06

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO RECEPÇÃO 1,00 8,84 3,34 29,53

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SAME 1,00 12,44 3,34 41,55

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 40,18 3,34 134,20

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 3,34 73,75

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 3,34 50,57

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO JARDIM INTERNO 1,00 32,45 3,34 108,38

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ÁREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 3,34 110,22
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1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CORREDOR 1,00 18,70 3,34 62,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 20,25 3,20 64,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,20 84,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,20 12,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 8,23 3,20 26,34

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,20 38,94

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 18,85 3,20 60,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 9,21 3,20 29,47

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 19,08 3,20 61,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,73 3,20 69,54

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 16,80 3,20 53,76

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 18,80 3,20 60,16

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3,20 67,90

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ADM 1,00 12,30 3,20 39,36

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3,20 39,55

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 3,20 51,49

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEP. 1,00 7,28 3,20 23,30

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 RECUPERAÇÃO 1,00 27,33 3,20 87,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 41,92 3,20 134,14

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,10 3,20 13,12

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 74,85 3,20 239,52

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 41,08 3,20 131,46

1 TINTA 

ACRILICA
CME GERÊNCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 9,85 3,20 31,52

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 31,88 3,20 102,02

2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77,47

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65

2 LATEX APOIO DISPENSAÇÃO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84

2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83

2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 11,98 3,20 38,34

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 47,01 3,20 150,43

2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60

2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAÇÃO 1,00 13,32 3,20 42,62

2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68

2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 29,80 3,20 95,36

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00

2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO/CONFERÊNCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70

2 LATEX RESIDUOS RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06

2 LATEX RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58

2 LATEX RESIDUOS RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65

2 LATEX RESIDUOS VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84

2 LATEX RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49

2 LATEX RESIDUOS PAPEL E PAPELÃO 1,00 11,09 3,20 35,49

2 LATEX RESIDUOS ÁREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11

2 LATEX RESIDUOS DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27

2 LATEX RESIDUOS ACESSO E CIRCULAÇÃO 1,00 67,24 3,20 215,17
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4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,54 28,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,54 26,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,54 31,35

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,54 25,21

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,54 23,18

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,54 23,84

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,54 12,17

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,54 13,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,54 15,37

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,54 10,63

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,54 16,66

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,54 21,28

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,54 21,41

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,54 38,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,54 23,13

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,54 22,70

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,54 25,10

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,54 17,19

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,54 19,90

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,54 4,85

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,54 80,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,54 6,64

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,54 165,10

12.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 QTD. COMPR. ALT. ÁREA SUBTOTAL 3960,43

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 01 1,00 21,06 21,06

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 3,15 3,15

MATERNIDADE TETO WC 1,00 3,30 3,30

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 6,20 6,20

MATERNIDADE TETO FRALDARIO 1,00 5,30 5,30

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 9,25 9,25

MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,40 3,40

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 3,30 3,30

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 6,90 6,90

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 03 1,00 20,60 20,60

MATERNIDADE TETO QUARTO PPP 02 1,00 18,05 18,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO PROCED. 1,00 14,90 14,90

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,25 2,25

MATERNIDADE TETO POST. ENFERM 1,00 9,50 9,50

MATERNIDADE TETO SERVIÇOS 1,00 6,10 6,10

MATERNIDADE TETO ROUPARIA 1,00 2,40 2,40

MATERNIDADE TETO S. UTILID 1,00 12,75 12,75

MATERNIDADE TETO DML 1,00 3,50 3,50

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,65 11,65

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,30 2,30

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 2,35 2,35

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 11,80 11,80

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 36,40 36,40

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 39,45 39,45

MATERNIDADE TETO WC 1,00 7,35 7,35

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 30,35 30,35

MATERNIDADE TETO APTO 1,00 14,98 14,98

MATERNIDADE TETO WC 1,00 5,62 5,62

MATERNIDADE TETO IMUN 1,00 3,80 3,80
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MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 17,40 17,40

MATERNIDADE TETO ENFERM. PART 1,00 13,50 13,50

MATERNIDADE TETO WC 1,00 5,62 5,62

MATERNIDADE TETO LEITE 1,00 4,60 4,60

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,75 4,75

MATERNIDADE TETO WC 1,00 3,35 3,35

MATERNIDADE TETO WC 1,00 4,50 4,50

MATERNIDADE TETO GAR. PERT. 1,00 2,24 2,24

MATERNIDADE TETO ENFERMARIA 1,00 16,30 16,30

MATERNIDADE TETO REP. MASC 1,00 7,15 7,15

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,05 2,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,10 2,10

MATERNIDADE TETO REP FEM 1,00 7,15 7,15

MATERNIDADE TETO WC MASC 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO VEST 1,00 3,90 3,90

MATERNIDADE TETO WC FEM 1,00 4,05 4,05

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO ISOLAMENTO 1,00 7,60 7,60

MATERNIDADE TETO VEST. FUNC 1,00 3,05 3,05

MATERNIDADE TETO VEST. MASC 1,00 1,80 1,80

MATERNIDADE TETO PARAM 1,00 2,10 2,10

MATERNIDADE TETO S. UTILIDADES 1,00 5,20 5,20

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,80 4,80

MATERNIDADE TETO HIGEN. RN 1,00 3,60 3,60

MATERNIDADE TETO FARM. SAT 1,00 2,55 2,55

MATERNIDADE TETO HIG. INCUB 1,00 3,15 3,15

MATERNIDADE TETO DEP. MATERIAIS 1,00 4,20 4,20

MATERNIDADE TETO DML 1,00 2,20 2,20

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO WC 1,00 2,80 2,80

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 24,20 24,20

MATERNIDADE TETO CONS. EXAMES 1,00 10,75 10,75

MATERNIDADE TETO CONS. ACOLHIMENTO 1,00 10,75 10,75

MATERNIDADE TETO ESPERA 1,00 20,60 20,60

MATERNIDADE TETO RECEPÇÃO 1,00 17,10 17,10

MATERNIDADE TETO UCI TRATAMENTO 1,00 98,95 98,95

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 13,20 13,20

MATERNIDADE TETO CIRCULAÇÃO 1,00 74,28 74,28

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 61,20 61,20

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 43,40 43,40

CME TETO GERENCIA CME 1,00 7,65 7,65

CME TETO COPA 1,00 5,50 5,50

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 3,95 3,95

CME TETO WC FUNC. FEM 1,00 3,30 3,30

CME TETO WC FUNC. MASC. 1,00 3,15 3,15

CME TETO PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,25 6,25

CME TETO DML 1,00 6,25 6,25

CME TETO HALL DE ACESSO 1,00 9,80 9,80

CME TETO SALA GUARDA MAT ESTER 1,00 22,05 22,05

CME TETO PARAMENT. 1,00 3,40 3,40

CME TETO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 9,05 9,05

CME TETO PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 19,80 19,80

CME TETO PREPARA/ ESTERILIZAÇÃO 1,00 38,90 38,90

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 11,35 11,35

CME TETO EXPURGO / LAVAGEM 1,00 36,80 36,80

CME TETO WC FUNC FEM 1,00 4,50 4,50

CME TETO WC FUNC MASC 1,00 3,70 3,70

CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 5,00 5,00

CME TETO DML 1,00 2,10 2,10
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CME TETO CIRCULAÇÃO 1,00 9,90 9,90

RESIDUOS TETO MORGE 1,00 17,40 17,40

RESIDUOS TETO RESIDUOS 1,00 4,55 4,55

RESIDUOS TETO QUIMICOS 1,00 5,10 5,10

RESIDUOS TETO RESIDUOS BIOLOGICOS 1,00 9,65 9,65

RESIDUOS TETO PESAGEM RESIDUOS SOLIDOS 1,00 15,00 15,00

RESIDUOS TETO HIGIENIZAÇÃO DOS COLETORES 1,00 5,80 5,80

RESIDUOS TETO VDRO 1,00 3,75 3,75

RESIDUOS TETO PLASTICO 1,00 5,65 5,65

RESIDUOS TETO PAPEL E PAPELÃO 1,00 5,25 5,25

RESIDUOS TETO METAL 1,00 3,05 3,05

RESIDUOS TETO CIRCULAÇÃO 1,00 32,20 32,20

RESIDUOS TETO CIRCULAÇÃO 1,00 8,95 8,95

RESIDUOS TETO ACESSO 1,00 35,05 35,05

APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 5,30 5,30

APOIO TETO CONTROLADOS 1,00 2,30 2,30

APOIO TETO DISPENSAÇÃO 1,00 13,20 13,20

APOIO TETO AMBIENTE 1,00 4,30 4,30

APOIO TETO FARMACIA 1,00 16,55 16,55

APOIO TETO TXT 1,00 7,10 7,10

APOIO TETO POSTO DE ENFERM. 1,00 7,10 7,10

APOIO TETO ATECAMARA 1,00 2,40 2,40

APOIO TETO WC 1,00 3,05 3,05

APOIO TETO WC 1,00 2,75 2,75

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 4,90 4,90

APOIO TETO DML 1,00 3,50 3,50

APOIO TETO APOIO FUNC. MASC. 1,00 3,70 3,70

APOIO TETO APOIO FUNC FEM 1,00 3,70 3,70

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 81,85 81,85

APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 24,75 24,75

APOIO TETO LIMPEZA CAIXAS 1,00 10,85 10,85

APOIO TETO CIRCULAÇÃO 1,00 3,00 3,00

APOIO TETO ADM 1,00 6,30 6,30

APOIO TETO PARAMENTAÇÃO BARREIRA 1,00 6,40 6,40

APOIO TETO WC 1,00 6,40 6,40

APOIO TETO ALMOXARIFADO 1,00 38,60 38,60

APOIO TETO DEPOSITO 1,00 3,60 3,60

APOIO TETO WC 1,00 3,75 3,75

APOIO TETO GARAGEM 1,00 34,70 34,70

APOIO TETO RECEPÇÃO 1,00 23,55 23,55

APOIO TETO RECEPÇÃO 1,00 20,20 20,20

APOIO TETO DML 1,00 3,05 3,05

APOIO TETO APOIO 1,00 17,20 17,20

2 LATEX APOIO ESPERA 1,00 24,21 3,20 77,47

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 11,40 3,20 36,48

2 LATEX APOIO CONTROLADOS 1,00 6,14 3,20 19,65

2 LATEX APOIO DISPENSAÇÃO GERAL 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX APOIO FARMACIA 1,00 21,20 3,20 67,84

2 LATEX APOIO POSTO DE ENFERMAGE 1,00 10,26 3,20 32,83

2 LATEX APOIO ALIM. PARENTERAL 1,00 10,24 3,20 32,77

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 11,98 3,20 38,34

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. FEMININO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO APOIO FUNC. MASCULINO 1,00 7,76 3,20 24,83

2 LATEX APOIO CIRCULAÇÃO 1,00 47,01 3,20 150,43

2 LATEX APOIO TXT 1,00 10,54 3,20 33,73

2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 19,25 3,20 61,60

2 LATEX APOIO LIMPEZA CAIXAS / CLASSIFICAÇÃO 1,00 13,32 3,20 42,62

2 LATEX APOIO CIRCUL. 1,00 7,40 3,20 23,68

2 LATEX APOIO ADM 1,00 10,04 3,20 32,13
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2 LATEX APOIO ALMOXARIFADO 1,00 29,80 3,20 95,36

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 20,00 3,20 64,00

2 LATEX APOIO GARAGEM 1,00 24,00 3,20 76,80

2 LATEX APOIO RECEPÇÃO/CONFERÊNCIA E LIMPEZA DE CAIXAS 1,00 23,97 3,20 76,70

2 LATEX RESIDUOS RESIDUOS 1,00 9,08 3,20 29,06

2 LATEX RESIDUOS QUIMICOS 1,00 8,93 3,20 28,58

2 LATEX RESIDUOS RESIDUOS BIOLOGICOS OU INFECTANTES 1,00 16,65 3,20 53,28

2 LATEX RESIDUOS PLASTICO 1,00 8,64 3,20 27,65

2 LATEX RESIDUOS VIDRO 1,00 8,70 3,20 27,84

2 LATEX RESIDUOS METAL 1,00 11,09 3,20 35,49

2 LATEX RESIDUOS PAPEL E PAPELÃO 1,00 11,09 3,20 35,49

2 LATEX RESIDUOS ÁREA COBERTA CUBICULO 1,00 33,16 3,20 106,11

2 LATEX RESIDUOS DINJ. MT 1,00 11,96 3,20 38,27

2 LATEX RESIDUOS ACESSO E CIRCULAÇÃO 1,00 67,24 3,20 215,17

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 03 1,00 18,26 1,54 28,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 02 1,00 17,06 1,54 26,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE QUARTO PPP 01 1,00 20,36 1,54 31,35

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. PROCED. 1,00 16,37 1,54 25,21

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 15,05 1,54 23,18

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE APTO 1,00 15,48 1,54 23,84

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE IMUN. 1,00 7,90 1,54 12,17

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE LEITE 1,00 8,52 1,54 13,12

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE SERVIÇO 1,00 9,98 1,54 15,37

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ROUPARIA 1,00 6,90 1,54 10,63

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE S. UTILID 1,00 10,82 1,54 16,66

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,82 1,54 21,28

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 13,90 1,54 21,41

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 25,24 1,54 38,87

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 15,02 1,54 23,13

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERM. PART. 1,00 14,74 1,54 22,70

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ENFERMARIA 1,00 16,30 1,54 25,10

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. MASC. 1,00 11,16 1,54 17,19

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE REP. FEM. 1,00 12,92 1,54 19,90

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. EXAMES 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CONS. ACOLHIMENTO 1,00 13,16 1,54 20,27

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE HIG. INCUB 1,00 3,15 1,54 4,85

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE ESPERA 1,00 52,17 1,54 80,34

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 4,31 1,54 6,64

4 PORC. ATÉ 

1,80
MATERNIDADE CIRCULAÇÃO 1,00 107,21 1,54 165,10

12.3 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA  M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 557,66

FACHADAS GRAFITADO 1,00 557,66 557,66

12.4 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO M2 QTD. SUBTOTAL 631,75

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 01 1,00 18,31 3,20 58,59

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 02 1,00 20,19 3,20 64,61

3 EPOXI SUPERIOR 01 CIRURGIA 03 1,00 24,19 3,20 77,41

3 EPOXI SUPERIOR 01 RECEPÇÃO MAT. LIMPO 1,00 20,14 3,20 64,45

3 EPOXI CME PARAMENTAÇÃO/BARREIRA 1,00 10,00 3,20 32,00

3 EPOXI CME DML 1,00 8,30 3,20 26,56

3 EPOXI CME HALL DE ACESSO (EVENTUAL MANUTENÇÃO DE MAQUINAS) 1,00 12,95 3,20 41,44

3 EPOXI CME SALA GUARDA MAT. ESTER. 1,00 19,84 3,20 63,49

3 EPOXI CME RECEPÇÃO ROUPA LIMPA 1,00 12,90 3,20 41,28

3 EPOXI CME PREPARO/ESTERILIZAÇÃO 1,00 27,20 3,20 87,04

3 EPOXI CME PREPARO ROUPA LIMPA 1,00 23,40 3,20 74,88

12.5 C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 1988,98

COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 0,30 43,10

COBERTA 1,00 944,60 2,06 1945,88
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12.6 C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER M2 QTD. SUBTOTAL 1988,98

COBERTA DA FACHADA 1,00 143,66 0,30 43,10

COBERTA 1,00 944,60 2,06 1945,88

12.7 C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 3356,29

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 20,25 3,34 67,64

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,34 88,01

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,34 13,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ROUPARIA 1,00 8,23 3,34 27,49

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,34 40,65

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SERVIÇO 1,00 9,08 3,34 30,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 18,85 3,34 62,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 6,72 3,34 22,44

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 21,20 3,34 70,81

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 19,45 3,34 64,96

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 21,73 3,34 72,58

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ENFERMARIA 1,00 16,80 3,34 56,11

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 01 1,00 14,18 3,34 47,36

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 02 1,00 12,00 3,34 40,08

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 03 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CONSULTORIO 04 1,00 14,30 3,34 47,76

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 24,05 3,34 80,33

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO 1,00 9,30 3,34 31,06

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO RECEPÇÃO 1,00 8,84 3,34 29,53

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO SAME 1,00 12,44 3,34 41,55

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ESPERA 1,00 40,18 3,34 134,20

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO PACIENTES COM ALTA HOSPILATAR 1,00 22,08 3,34 73,75

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CIRCULAÇÃO/ BEBEDOURO 1,00 15,14 3,34 50,57

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO JARDIM INTERNO 1,00 32,45 3,34 108,38

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO ÁREA ABERTA ENTRE ENFERMARIA E CONSULTORIO 1,00 33,00 3,34 110,22

1 TINTA 

ACRILICA
TERREO CORREDOR 1,00 18,70 3,34 62,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 20,25 3,20 64,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 26,35 3,20 84,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,00 3,20 12,80

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ROUPARIA 1,00 8,23 3,20 26,34

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 POSTO DE ENFERMAGEM / PRESCRIÇÃO 1,00 12,17 3,20 38,94

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 SERVIÇO 1,00 9,08 3,20 29,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 18,85 3,20 60,32

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ESPERA 1,00 9,21 3,20 29,47

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 19,08 3,20 61,06

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 19,45 3,20 62,24

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 21,73 3,20 69,54

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ENFERMARIA 1,00 16,80 3,20 53,76

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 18,80 3,20 60,16

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ACESSO PROFISSIONAIS 1,00 21,22 3,20 67,90

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 ADM 1,00 12,30 3,20 39,36

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 TROCA DE MACAS 1,00 12,36 3,20 39,55

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEPOSITOS 1,00 15,50 3,20 49,60

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 PREPARO PACIENTE 1,00 16,09 3,20 51,49

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 DEP. 1,00 7,28 3,20 23,30

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 RECUPERAÇÃO 1,00 27,33 3,20 87,46

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 41,92 3,20 134,14

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO 1,00 4,10 3,20 13,12

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 74,85 3,20 239,52

1 TINTA 

ACRILICA
SUPERIOR 01 CIRCULAÇÃO RAMPA 1,00 41,08 3,20 131,46

1 TINTA 

ACRILICA
CME GERÊNCIA CME 1,00 13,59 3,20 43,49
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1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 9,85 3,20 31,52

1 TINTA 

ACRILICA
CME CIRCULAÇÃO 1,00 31,88 3,20 102,02

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

13.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 259,20

HIDRAULICO 1,00 259,20 259,20

13.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 106,05

HIDRAULICO 1,00 106,05 106,05

13.3 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,26

HIDRAULICO 1,00 5,26 5,26

13.4 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 24,91

HIDRAULICO 1,00 24,91 24,91

13.5 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 42,67

HIDRAULICO 1,00 42,67 42,67

13.6 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,13

HIDRAULICO 1,00 5,13 5,13

13.7 95636
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 

25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.8 95675 HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.9 C0980 CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.10 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 66,00

66,00 66,00

13.11 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 16,00

16,00 16,00

13.12 C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

13.13 C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

13.14 C0016 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

13.15 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

13.16 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.17 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.18 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00
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13.19 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 28,00

28,00 28,00

13.20 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

13.21 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 10,00

10,00 10,00

13.22 C2686 VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

13.23 C2693 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

13.24 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

14.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 153,44

1,00 153,44 153,44

14.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 17,89

1,00 17,89 17,89

14.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 347,85

1,00 347,85 347,85

14.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M QTD. COMPR. SUBTOTAL 368,42

1,00 368,42 368,42

14.5 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 49,62

1,00 49,62 49,62

14.6 C4330
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES - 

DN 100
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 36,00

1,00 36,00 36,00

14.7 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 148,00

148,00 148,00

14.8 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 30,00

30,00 30,00

14.9 C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 115,00

115,00 115,00

14.10 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 53,00

53,00 53,00

14.11 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 57,00

57,00 57,00

14.12 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 14,00

14,00 14,00

14.13 C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 40,00

40,00 40,00

14.14 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 24,00
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24,00 24,00

14.15 C4378
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA 

CEGA)
UN QTD. SUBTOTAL 68,00

68,00 68,00

14.16 C0607
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E 

TAMPA DE CONCRETO
UN QTD. SUBTOTAL 15,00

15,00 15,00

14.17 C5098
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE 

LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

14.18 C1585 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

14.19 C1583 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") UN QTD. SUBTOTAL 50,00

50,00 50,00

14.20 C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

14.21 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN QTD. SUBTOTAL 15,00

15,00 15,00

14.22 C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN QTD. SUBTOTAL 45,00

45,00 45,00

14.23 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 40,00

40,00 40,00

14.24 C2354 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS UN QTD. SUBTOTAL 36,00

36,00 36,00

14.25 C2363 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. UN QTD. SUBTOTAL 61,00

61,00 61,00

14.26 C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN QTD. SUBTOTAL 29,00

29,00 29,00

14.27 C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

14.28 757
BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 

MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 
UN    QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS

15.1 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 10,30

1,00 10,30 10,30

15.2 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 14,60

1,00 14,60 14,60

15.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 84,10

1,00 84,10 84,10

15.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M QTD. COMPR. SUBTOTAL 173,60

1,00 173,60 173,60

15.5 C5098
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE 

LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00
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15.6 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 14,00

14,00 14,00

15.7 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

15.8 12897 RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO M QTD. COMPR. SUBTOTAL 5,20

1,00 5,20 5,20

15.9 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN QTD. SUBTOTAL 43,00

43,00 43,00

15.10 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

15.11 C4838
CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO, 

EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA                   
UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

15.12 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 QTD. COMPR. SUBTOTAL 0,98

2,00 0,70 0,70 0,98

15.13 C4378
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA 

CEGA)
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

15.14 757
BOMBA SUBMERSIVEL,  ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127 

MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88 
UN    QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

16.1 LUZ E FORÇA

16.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 3299,40

1,00 3299,40 3299,40

16.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 500,10

1,00 500,10 500,10

16.1.3 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 281,30

1,00 281,30 281,30

16.1.4 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 19,10

1,00 19,10 19,10

16.1.5 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 10,10

1,00 10,10 10,10

16.1.6 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 423,20

1,00 423,20 423,20

16.1.7 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 23342,80

1,00 23342,80 23342,80

16.1.8 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 6040,10

1,00 6040,10 6040,10

16.1.9 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 543,60

1,00 543,60 543,60

16.1.10 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 1219,10

1,00 1219,10 1219,10
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16.1.11 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 20,30

1,00 20,30 20,30

16.1.12 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 30,10

1,00 30,10 30,10

16.1.13 C0549 CABO EM PVC 1000V  150MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 211,60

1,00 211,60 211,60

16.1.14 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 634,80

1,00 634,80 634,80

16.1.15 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

16.1.16 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL 667,00

667,00 667,00

16.1.18 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN QTD. SUBTOTAL 434,00

434,00 434,00

16.1.19 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN QTD. SUBTOTAL 24,00

24,00 24,00

16.1.20 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN QTD. SUBTOTAL 65,00

65,00 65,00

16.1.21 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN QTD. SUBTOTAL 16,00

16,00 16,00

16.1.22 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

16.1.23 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

16.1.24 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16.1.25 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.1.26 C1112 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.1.27 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

16.1.28 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16.1.29 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.1.30 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN QTD. SUBTOTAL 20,00

20,00 20,00

16.1.31 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN QTD. SUBTOTAL 52,00
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52,00 52,00

16.1.32 C4106
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO 

POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO
UN QTD. SUBTOTAL 25,00

25,00 25,00

16.1.33 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 39,00

39,00 39,00

16.1.34 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 50,00

50,00 50,00

16.1.36 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 12,00

12,00 12,00

16.1.37 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 64,00

64,00 64,00

16.1.38 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 26,00

26,00 26,00

16.1.39 C4945

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM 

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA 

FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA

UN QTD. SUBTOTAL 63,00

63,00 63,00

16.1.40 C4802

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR 

EM PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR 

BRANCA, GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA

UN QTD. SUBTOTAL 346,00

346,00 346,00

16.1.41 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 

C/BARRAMENTO
UN QTD. SUBTOTAL 17,00

17,00 17,00

16.1.42 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 155,00

155,00 155,00

16.1.43 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 256,00

256,00 256,00

16.2 SUBESTAÇÃO

16.2.1 C4809
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO 

ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W
UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

16.2.2 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 100,00

1,00 100,00 100,00

16.2.3 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN QTD. SUBTOTAL 20,00

20,00 20,00

16.2.4 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

16.2.5 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN QTD. SUBTOTAL 10,00

10,00 10,00

16.2.6 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

16.2.7 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00
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16.2.8 C3621
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE 

CONEXÕES
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 20,00

1,00 20,00 20,00

16.2.9 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 55,00

1,00 40,00 40,00

1,00 15,00 15,00

16.2.10 C4062 GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.2.11 C4404
TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)
UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16.2.12 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.2.13 C1103 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

16.2.14 C1105 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16.2.15 COMP.06 QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

16.2.16 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M QTD. SUBTOTAL 120,00

120,00 120,00

16.2.17 I1535 MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV UN QTD. SUBTOTAL 9,00

9,00 9,00

16.2.18 C4972
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO 

APROXIMADO 1.330KG
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.2.19 C4032 CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A - INSTALADO UN QTD. SUBTOTAL 6,00

3,00 3,00

3,00 3,00

16.2.20 I8082 PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kV UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

16.2.21 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS M2 QTD. COMPR. LARG. SUBTOTAL 2,74

3,00 1,52 0,60 2,74

16.2.22 102993
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 4,56

3,00 1,52 4,56

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO

17.1 97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN QTD. SUBTOTAL 37,00

37,00 37,00

17.2 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 17,00

17,00 17,00

17.3 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN QTD. SUBTOTAL 34,00

34,00 34,00

17.4 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA 

26X13CM
M QTD. SUBTOTAL 25,00

25,00 25,00
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17.5 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

17.6 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

17.7 C4403 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

17.8 C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 70,10

1,00 70,10 70,10

17.9 C2713 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

17.10 C1694 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 12,00

12,00 12,00

17.11 C4057 CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

17.12 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 316,80

1,00 316,80 316,80

17.13 C1379 FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 M QTD. COMPR. SUBTOTAL 633,60

1,00 633,60 633,60

17.14 C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

17.15 C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220 

VAC - INSTALADO
UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

17.16 C4041
DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA 

SAÍDA DIGITAL - INSTALADO
UN QTD. SUBTOTAL 19,00

19,00 19,00

17.17 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

18 INSTALAÇÃO DE GASES HOSPITALAR

18.1 COMP.07 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") OU 22mm (3/4'') CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL 1457,50

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 266,80 266,80

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 130,10 130,10

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00 266,80 266,80

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00 130,10 130,10

REDE AR COMPRIMIDO 1,00 266,80 266,80

REDE AR COMPRIMIDO 1,00 130,10 130,10

REDE VÁCUO 1,00 266,80 266,80

18.2 COMP.08 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL 357,50

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 75,80 75,80

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00 75,80 75,80

REDE AR COMPRIMIDO 1,00 75,80 75,80

REDE VÁCUO 1,00 130,10 130,10

18.3 COMP.09 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL 257,90

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 60,70 60,70

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00 60,70 60,70
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REDE AR COMPRIMIDO 1,00 60,70 60,70

REDE VÁCUO 1,00 75,80 75,80

18.4 COMP.10 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE A M QTD. COMPR. SUBTOTAL 60,70

REDE VÁCUO 1,00 60,70 60,70

18.5 97339
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 319,20

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 106,40 106,40

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00 106,40 106,40

REDE AR COMPRIMIDO 1,00 106,40 106,40

18.6 97340
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM 

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M QTD. COMPR. SUBTOTAL 106,40

REDE VÁCUO 1,00 106,40 106,40

18.7 94495
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN QTD. SUBTOTAL 1,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 1,00 1,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 1,00

REDE AR COMPRIMIDO 1,00

18.8 94496
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN QTD. SUBTOTAL 10,00

REDE VÁCUO 1,00 1,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 3,00 3,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 3,00 3,00

REDE AR COMPRIMIDO 3,00 3,00

18.9 94497
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN QTD. SUBTOTAL 3,00

REDE VÁCUO 3,00 3,00

18.10 94498
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2021
UN QTD. SUBTOTAL 6,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 2,00 2,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 2,00 2,00

REDE AR COMPRIMIDO 2,00 2,00

18.11 94499
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
UN QTD. SUBTOTAL 2,00

REDE VÁCUO 2,00 2,00

18.12 92303
TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 9,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 3,00 3,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 3,00 3,00

REDE AR COMPRIMIDO 3,00 3,00

18.13 92304
TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA 

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 3,00

REDE VÁCUO 3,00 3,00

18.14 92291
COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 24,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 8,00 8,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 8,00 8,00

REDE AR COMPRIMIDO 8,00 8,00

18.15 92292
COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM 

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 8,00

REDE VÁCUO 8,00 8,00

18.16 92297
LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 54,00

REDE OXIGÊNIO PRINCIPAL 18,00 18,00

REDE OXIGÊNIO RESERVA 18,00 18,00

REDE AR COMPRIMIDO 18,00 18,00

18.17 92298
LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE 

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN QTD. SUBTOTAL 18,00

REDE VÁCUO 18,00 18,00
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18.18 11216
RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 02 PONTOS P/ 

OXIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS, 
UN QTD. SUBTOTAL 62,00

62,00 62,00

18.19 8502
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS 

OU SIMILAR
UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

18.20 8503
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR VÁCUO, WHITE MARTINS OU 

SIMILAR
UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

18.21 8501
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU 

SIMILAR
UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

19 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO

19.1
C4122 - SEINFRA 

26.1

SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXPOSIÇÃO DIRETA, C/ "FAN COILS" ("SELF CONTAINED"  

OU C/ UNIDADE REMOTA), TUBULAÇÃO
TR QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 320,00

TERREO 1,00 1038,39 0,083 87,00

SUPERIOR 01 1,00 864,05 0,083 73,00

SUPERIOR 02 1,00 864,05 0,083 73,00

MATERNIDADE 1,00 677,89 0,083 57,00

CME 1,00 354,05 0,083 30,00

19.2 C4119

REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES, 

CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU 

VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.

KG QTD. KG SUBTOTAL 4500,00

1,00 4500,00 4500,00

19.3 C4121 DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. M QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 189,92

1,00 3798,43 0,05 189,92

19.4 C3873
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E 

MONTAGEM)
UN QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 190,00

1,00 3798,43 0,05 190,00

20 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES

20.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 212,40

1,00 212,40 212,40

20.2 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M QTD. COMPR. SUBTOTAL 123,60

1,00 123,60 123,60

20.3 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M QTD. COMPR. SUBTOTAL 138,00

1,00 138,00 138,00

20.4 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL 54,00

54,00 54,00

20.5 C4794
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA 

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.6 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.7 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.9 C4563
ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-

MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"
UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00
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20.10 C4175
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM 

CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"
UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

20.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.13 10727 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 un QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.14 C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 9,00

9,00 9,00

20.16 C4033
NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-

PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO
CJ QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

20.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00
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