
OBJETO:
SEINFRA 27.1 

DES
SINAPI 10/2022 ORSE 09/2022

LOCAL:
CONVENÇÃO 

COLETIVA:
BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 07/12/2022
RESPONSÁVEL TÉCNICO: ENG. CIVIL WISLEY GUIMARÃES CAMILO PARENTE - CREA 

336235
CE000226/2022 26,85% 11,10%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 556.472,00

1.1 COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 4.386,85 R$ 5.564,72 R$ 556.472,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 55.814,52

2.1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 40.310,69

2.1.1 C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 12,00 R$ 627,53 R$ 796,02 R$ 9.552,24

2.1.2 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 16,00 R$ 211,56 R$ 268,36 R$ 4.293,76

2.1.3 C2936 REFEITÓRIOS M2 30,00 R$ 283,46 R$ 359,57 R$ 10.787,10

2.1.4 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 12,00 R$ 151,47 R$ 192,14 R$ 2.305,68

2.1.5 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.308,20 R$ 1.659,45 R$ 1.659,45

2.1.6 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 1.002,88 R$ 1.272,15 R$ 1.272,15

2.1.7 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 R$ 206,00 R$ 261,31 R$ 261,31

2.1.8 C3956 ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL UT 300,00 R$ 26,75 R$ 33,93 R$ 10.179,00

2.2 LOCAÇÃO DA OBRA R$ 15.503,83

2.2.1 C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO M2 2005,67 R$ 6,09 R$ 7,73 R$ 15.503,83

3 DEMOLIÇÃO R$ 169.370,85

3.1 C1042 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS  C/ REAPROVEITAMENTO M3 431,86 R$ 105,76 R$ 134,16 R$ 57.938,34

3.2 C1048 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO C/MARTELETE PNEUMÁTICO M3 8,57 R$ 452,67 R$ 574,21 R$ 4.920,98

3.3 C1052 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA P/TELHADOS M2 379,55 R$ 24,50 R$ 31,08 R$ 11.796,41

3.4 C1046 DEMOLIÇÃO DE COBERTURA C/TELHAS ONDULADAS DE FIBROCIMENTO M2 379,55 R$ 4,41 R$ 5,59 R$ 2.121,68

3.5 C1061 DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA UN 39,00 R$ 17,55 R$ 22,26 R$ 868,14

3.6 C2210 RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES M2 105,76 R$ 14,10 R$ 17,89 R$ 1.892,05

3.7 C1065 DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO M2 1424,98 R$ 24,68 R$ 31,31 R$ 44.616,12

3.8 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 751,24 R$ 3,41 R$ 4,33 R$ 3.252,87

3.9 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 751,24 R$ 28,81 R$ 36,55 R$ 27.457,82

3.10 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM

LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3 751,24 R$ 15,22 R$ 19,31 R$ 14.506,44

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 228.041,96

4.1 ESCAVAÇÃO R$ 76.881,98

4.1.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 618,42 R$ 7,44 R$ 9,44 R$ 5.837,88

4.1.2 C2796 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 2A.CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 412,28 R$ 17,71 R$ 22,47 R$ 9.263,93

4.1.3 C0710 CARGA MECANIZADA DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 1030,70 R$ 3,22 R$ 4,08 R$ 4.205,26

4.1.4 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 1030,70 R$ 28,81 R$ 36,55 R$ 37.672,09

4.1.5 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO NÃO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM

LICENCIADA - SEM TRANSPORTE
M3 1030,70 R$ 15,22 R$ 19,31 R$ 19.902,82

4.2 CONTENÇÃO R$ 151.159,98

4.2.1 98615 SINAPI
CONTENÇÃO EM CORTINA COM ESTACAS ESPAÇADAS COM 30 CM DE DIÂMETRO E

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 10 M. AF_06/2018
M2 216,51 R$ 136,44 R$ 173,07 R$ 37.471,39

4.2.2 100344 SINAPI
ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10

MM - MONTAGEM. AF_07/2019
KG 6500,61 R$ 13,20 R$ 16,74 R$ 108.820,21

4.2.3 102723 SINAPI

DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PVC

CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA

GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 61,86 R$ 62,04 R$ 78,70 R$ 4.868,38

5 ESTRUTURAL R$ 3.402.947,16

5.1 FUNDAÇÕES R$ 173.425,70

5.1.1 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 229,97 R$ 26,43 R$ 33,53 R$ 7.710,89

5.1.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 11,50 R$ 527,55 R$ 669,20 R$ 7.695,80

5.1.3 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 75,53 R$ 426,40 R$ 540,89 R$ 40.853,42

5.1.4 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 75,53 R$ 134,84 R$ 171,04 R$ 12.918,65

5.1.5 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 513,83 R$ 66,19 R$ 83,96 R$ 43.141,17

5.1.6 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 1299,10 R$ 14,98 R$ 19,00 R$ 24.682,90

5.1.7 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 1738,37 R$ 14,13 R$ 17,92 R$ 31.151,59

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERÊNCIA:

REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

TOTAL R$ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 

SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 

COM BDI (R$)
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5.1.8 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 275,40 R$ 12,35 R$ 15,67 R$ 4.315,52

5.1.9 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 8,00 R$ 94,18 R$ 119,47 R$ 955,76

5.2 SUPERESTRUTURA R$ 1.186.719,85

5.2.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 272,45 R$ 426,40 R$ 540,89 R$ 147.365,48

5.2.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 272,45 R$ 228,25 R$ 289,54 R$ 78.885,17

5.2.3 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 3616,62 R$ 95,91 R$ 121,66 R$ 439.997,99

5.2.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 18739,36 R$ 14,98 R$ 19,00 R$ 356.047,84

5.2.5 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 7620,50 R$ 14,13 R$ 17,92 R$ 136.559,36

5.2.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1564,70 R$ 12,35 R$ 15,67 R$ 24.518,85

5.2.7 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 28,00 R$ 94,18 R$ 119,47 R$ 3.345,16

5.3 LAJES R$ 1.806.336,32

5.3.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 270,06 R$ 426,40 R$ 540,89 R$ 146.072,75

5.3.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 270,06 R$ 228,25 R$ 289,54 R$ 78.193,17

5.3.3 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 4676,90 R$ 14,98 R$ 19,00 R$ 88.861,10

5.3.4 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 6090,20 R$ 14,13 R$ 17,92 R$ 109.136,38

5.3.5 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 1797,70 R$ 12,35 R$ 15,67 R$ 28.169,96

5.3.6 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 27,00 R$ 94,18 R$ 119,47 R$ 3.225,69

5.3.7 C4766 LOCAÇÃO DE CUBETAS (61X61)CM H=21CM, PARA LAJE NERVURADA - FORNECIMENTO M2XMÊS 7598,34 R$ 21,22 R$ 26,92 R$ 204.547,31

5.3.8 C4759
MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS FORMAS/ESCORAMENTOS ESPECIAIS P/ LAJE

NERVURADA INCLUSIVE DESMOLDANTE                                        
M2 7598,34 R$ 21,69 R$ 27,51 R$ 209.030,33

5.3.9 C4782 LOCAÇÃO MENSAL PARA ESCORAMENTO E CIMBRAMENTO P/ LAJES NERVURADAS M2XMÊS 7598,34 R$ 11,17 R$ 14,17 R$ 107.668,48

5.3.10 COMP.05 LAJE TRELIÇADA COM EPS M2 3554,57 R$ 140,70 R$ 178,48 R$ 634.419,65

5.3.11 C4294 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO - FORNECIMENTO E MONTAGEM M2 2754,25 R$ 56,39 R$ 71,53 R$ 197.011,50

5.4 RESERVATÓRIOS R$ 236.465,29

5.4.1 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 59,02 R$ 426,40 R$ 540,89 R$ 31.923,33

5.4.2 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 59,02 R$ 228,25 R$ 289,54 R$ 17.088,65

5.4.3 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 387,77 R$ 95,91 R$ 121,66 R$ 47.176,10

5.4.4 C0215 ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm KG 1952,80 R$ 14,98 R$ 19,00 R$ 37.103,20

5.4.5 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 4499,40 R$ 14,13 R$ 17,92 R$ 80.629,25

5.4.6 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 284,30 R$ 12,35 R$ 15,67 R$ 4.454,98

5.4.7 C4768
CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO C/ ROMPIMENTO DE CORPO-DE-PROVA À

COMPRESSÃO
UN 6,00 R$ 94,18 R$ 119,47 R$ 716,82

5.4.8 C2033 PREPARO DE SUPERFÍCIE INTERNA EM RESERVATÓRIOS A SEREM IMPERMEABILIZADOS M2 247,20 R$ 2,79 R$ 3,54 R$ 875,09

5.4.9 C1475 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES INTERNAS DE RESERVATÓRIOS ENTERRADOS M2 133,53 R$ 72,95 R$ 92,54 R$ 12.356,87

5.4.10 C1473
IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS E PISCINAS ELEVADAS C/ IMPERMEABILIZANTE

ESTRUTURAL C/ APLICAÇÃO DE MEMBRANA ELÁSTICA BI-COMPONENTE
M2 113,67 R$ 28,72 R$ 36,43 R$ 4.141,00

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 783.872,37

6.1 C0073
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL

HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)
M2 3997,56 R$ 59,82 R$ 75,88 R$ 303.334,85

6.2 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 25,15 R$ 1.666,12 R$ 2.113,47 R$ 53.153,77

6.3 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 7,90 R$ 83,13 R$ 105,45 R$ 833,06

6.4 C4496
DIVISÓRIA DE GESSO ACARTONADO e=70mm, S/ REVESTIMENTO - FORNECIMENTO E

MONTAGEM
M2 900,66 R$ 96,80 R$ 122,79 R$ 110.592,04

6.5 C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm M2 7,65 R$ 479,38 R$ 608,09 R$ 4.651,89

6.6 C0383 BATE-MACAS EM AÇO INOXIDÁVEL CONTRA IMPACTO EM PAREDE M 680,69 R$ 360,54 R$ 457,34 R$ 311.306,76

7 PISO R$ 1.040.423,56

7.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 173,19 R$ 524,32 R$ 665,10 R$ 115.188,67

7.2 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 -

ESP= 3cm
M2 3949,70 R$ 22,34 R$ 28,34 R$ 111.934,50

7.3 C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO M2 2989,50 R$ 129,17 R$ 163,85 R$ 489.829,58

7.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA

DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 2989,50 R$ 8,78 R$ 11,14 R$ 33.303,03
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7.5 12704 ORSE

PISO VINÍLICO EM MANTA, CONDUTIVO, DIM. 2,0 X 23,00M, E = 2MM, REF. IQ TORO SC, DA

TARKETT OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DO

PISO

M² 342,40 R$ 390,44 R$ 495,27 R$ 169.580,45

7.6 I1348 LONA PLASTICA PRETA M2 643,45 R$ 1,20 R$ 1,33 R$ 855,79

7.7 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 643,45 R$ 9,81 R$ 12,44 R$ 8.004,52

7.8 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 643,45 R$ 114,75 R$ 145,56 R$ 93.660,58

7.9 C1919 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO) M2 154,19 R$ 92,37 R$ 117,17 R$ 18.066,44

8 REVESTIMENTO R$ 2.454.802,28

8.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/

PAREDE
M2 11808,04 R$ 6,18 R$ 7,84 R$ 92.575,03

8.2 C1221 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 4259,14 R$ 30,63 R$ 38,85 R$ 165.467,59

8.3 C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 M2 7548,94 R$ 32,84 R$ 41,66 R$ 314.488,84

8.4 C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 3987,41 R$ 133,53 R$ 169,38 R$ 675.387,51

8.5 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm (900cm²) -

PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE
M2 196,13 R$ 90,17 R$ 114,38 R$ 22.433,35

8.6 C4447 PORCELANATO RETIFICADO NATURAL (FOSCO) C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE M2 75,60 R$ 113,41 R$ 143,86 R$ 10.875,82

8.7 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA

DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)
M2 3845,39 R$ 8,78 R$ 11,14 R$ 42.837,64

8.8 C2103 REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) M2 413,75 R$ 43,08 R$ 54,65 R$ 22.611,44

8.9 C2222 REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS M2 166,55 R$ 536,47 R$ 680,51 R$ 113.338,94

8.10 11347 ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FACHADA EM PELE DE VIDRO, EM VIDRO LAMINADO 3+3

REFLETIVO
M² 461,41 R$ 1.699,62 R$ 2.155,97 R$ 994.786,12

9 COBERTA R$ 402.624,09

9.1 TELHADO R$ 348.450,05

9.1.1 12508 ORSE

ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA C/VIGAS-TRELIÇA PRATT UDC75 E TERÇAS EM UDC

127, 2 ÁGUAS, SEM LANTERNIN, VÃOS 6,0 A 10,0M, PINTADO 1 D OXIDO FERRO + 2 D

ESMALTE EPÓXI BRANCO, EXCETO FORN. TELHAS - EXECUTADA

M2 800,94 R$ 180,79 R$ 229,33 R$ 183.679,57

9.1.2 C4827 TELHA DE ALUMÍNIO ONDULADA, ESP.=0,7MM M2 944,60 R$ 61,09 R$ 77,49 R$ 73.197,05

9.1.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 216,19 R$ 34,03 R$ 43,17 R$ 9.332,92

9.1.4 C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO M2 216,19 R$ 111,45 R$ 141,37 R$ 30.562,78

9.1.5 C4910 CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISA 22, ESP.=0,71MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M2 81,45 R$ 146,36 R$ 185,66 R$ 15.122,01

9.1.6 C1342 ESTRUTURA ESPACIAL DE ALUMÍNIO VÃO DE 20m M2 143,66 R$ 200,60 R$ 254,46 R$ 36.555,72

9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 54.174,04

9.2.1 C1463
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-

ADESIVA
M2 81,45 R$ 32,64 R$ 41,40 R$ 3.372,03

9.2.2 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 654,68 R$ 31,41 R$ 39,84 R$ 26.082,45

9.2.3 C1779
IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES C/ MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, C/ VÉU DE

POLIÉSTER
M2 670,27 R$ 29,07 R$ 36,88 R$ 24.719,56

10 ESQUADRIAS R$ 858.847,51

10.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA R$ 287.577,74

10.1.1 C1994 PORTA TIPO PARANÁ (S/ACESSÓRIOS) M2 452,45 R$ 122,11 R$ 154,90 R$ 70.084,51

10.1.2 C4422 ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) CJ 438,00 R$ 38,30 R$ 48,58 R$ 21.278,04

10.1.3 C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm CJ 219,00 R$ 366,14 R$ 464,45 R$ 101.714,55

10.1.4 I1027 DOBRADIÇA 3''X2 1/2'' CROMADA UN 657,00 R$ 19,67 R$ 21,85 R$ 14.355,45

10.1.5 C2215 REVESTIMENTO DE FÓRMICA EM ESQUADRIAS OU MÓVEIS M2 904,89 R$ 65,36 R$ 82,91 R$ 75.024,43

10.1.6 COMP.04

PORTA DE MADEIRA DE ABRIR, REVESTIDA COM FÓRMICA VERDE AQUA COM VISOR DE

60x.60m E VIDRO DE 8mm, COM CHAPA DE AÇO DE 25cm DE PROTEÇÃO TIPO BATE MACA A

80cm  DO PISO E CAIXA DE AÇO NA BASE INFERIOR COM h= 20cm - P16 (1.60x2.10)m

UN 3,00 R$ 1.345,62 R$ 1.706,92 R$ 5.120,76

10.2 ESQUADRIAS METÁLICAS R$ 444.896,68

10.2.1 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 70,23 R$ 525,28 R$ 666,32 R$ 46.795,65

10.2.2 COMP.02 JANELAS EM ALUMÍNIO DE CORRER, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 67,64 R$ 830,23 R$ 1.053,15 R$ 71.235,07

10.2.3 COMP.03 JANELAS EM ALUMÍNIO MAXIM-AR, COM VIDRO TEMPERADO VERDE E=10MM M2 71,90 R$ 880,76 R$ 1.117,24 R$ 80.329,56

10.2.4 12385 ORSE

GUARDA-CORPO H = 1,10M E CORRIMÃO EM AÇO INOX, BARRAS SUPERIORES ALT=0,92M E

0,70M E BARRA INFERIOR, DIAM= 1.1/2 R, BARRAS VERTICAIS D=3/4 A CADA 0,11M, CURVAS

DE AÇO INOX. - ESCADA

M 158,58 R$ 1.225,58 R$ 1.554,65 R$ 246.536,40

10.3 ESQUADRIAS DE VIDRO R$ 19.060,95

10.3.1 I0299 BUCHA PARA PIVOTANTE DE DOBRADICA REF. 1201 UN 10,00 R$ 6,80 R$ 7,55 R$ 75,50
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10.3.2 I1036 DOBRADIÇA SUPERIOR (1101) UN 10,00 R$ 29,08 R$ 32,31 R$ 323,10

10.3.3 I1525 MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012) UN 10,00 R$ 604,34 R$ 671,42 R$ 6.714,20

10.3.4 I1034 DOBRADIÇA INFERIOR (1103) UN 10,00 R$ 35,21 R$ 39,12 R$ 391,20

10.3.5 I2258 VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO M2 27,93 R$ 330,99 R$ 367,73 R$ 10.270,70

10.3.6 I1152 FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521) UN 5,00 R$ 107,87 R$ 119,84 R$ 599,20

10.3.7 I1743 PUXADOR CONCHA (1606) UN 10,00 R$ 12,03 R$ 13,37 R$ 133,70

10.3.8 I0494 CAPUCHINHO (1037) UN 5,00 R$ 4,38 R$ 4,87 R$ 24,35

10.3.9 I0856 CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504) UN 5,00 R$ 22,90 R$ 25,44 R$ 127,20

10.3.10 I2160 TRINCO INFERIOR (1502) UN 10,00 R$ 36,17 R$ 40,18 R$ 401,80

10.4 ESQUADRIAS ACESSÓRIOS R$ 107.312,14

10.4.1 C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm M 262,05 R$ 78,83 R$ 100,00 R$ 26.205,00

10.4.2 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 257,75 R$ 85,20 R$ 108,08 R$ 27.857,62

10.4.3 2277 ORSE PERFIL ALUMÍNIO, U, USADO COMO TRILHO SUPERIOR EM PORTA DE CORRER M 111,10 R$ 37,02 R$ 41,13 R$ 4.569,54

10.4.4 1993 ORSE ROLDANA PARA PORTA CORRER (SUPERIOR) UN 84,00 R$ 34,02 R$ 37,80 R$ 3.175,20

10.4.5 43613 SINAPI
FECHADRUA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, EM ACO INOX COM

ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA COM 45 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO BIPARTIDA
CJ    42,00 R$ 84,36 R$ 93,72 R$ 3.936,24

10.4.6 3093 SINAPI

FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E

CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO

CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA

CJ    183,00 R$ 125,49 R$ 139,42 R$ 25.513,86

10.4.7 C1873 PELÍCULA DE INSULFILM M2 167,47 R$ 48,55 R$ 61,59 R$ 10.314,48

10.4.8 C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H= 20CM UN 54,00 R$ 83,80 R$ 106,30 R$ 5.740,20

11 LOUÇAS E METAIS R$ 306.652,66

11.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 63,00 R$ 741,43 R$ 940,50 R$ 59.251,50

11.2 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 103,00 R$ 453,17 R$ 574,85 R$ 59.209,55

11.3 C1792 MICTORIO DE LOUÇA BRANCA UN 2,00 R$ 501,37 R$ 635,99 R$ 1.271,98

11.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 63,00 R$ 69,56 R$ 88,24 R$ 5.559,12

11.5 C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO UN 35,00 R$ 102,00 R$ 129,39 R$ 4.528,65

11.6 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 53,60 R$ 225,57 R$ 286,14 R$ 15.337,10

11.7 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 63,00 R$ 30,90 R$ 39,20 R$ 2.469,60

11.8 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 116,00 R$ 52,74 R$ 66,90 R$ 7.760,40

11.9 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 66,00 R$ 42,25 R$ 53,59 R$ 3.536,94

11.10 C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA M2 7,20 R$ 450,49 R$ 571,45 R$ 4.114,44

11.11 C3996 BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS CJ 10,00 R$ 858,56 R$ 1.089,08 R$ 10.890,80

11.12 C2311 TANQUE DE AÇO INOXIDÁVEL UN 14,00 R$ 601,33 R$ 762,79 R$ 10.679,06

11.13 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 52,65 R$ 326,93 R$ 414,71 R$ 21.834,48

11.14 C2024 PRATELEIRA DE MÁRMORE NATURAL POLIDA DE 2 FACES M2 100,26 R$ 269,02 R$ 341,25 R$ 34.213,73

11.15 C2302 TAMPO DE AÇO INOX P/ BANCADAS M2 3,21 R$ 860,53 R$ 1.091,58 R$ 3.503,97

11.16 C0985 CUBA DE INOX PARA BANCADA,COMPLETA UN 20,00 R$ 330,38 R$ 419,09 R$ 8.381,80

11.17 C3671
CONE PARA EXPURGO EM AÇO INOX COM TAMPA E GRELHA - L=500MM X C=500MM,

ALTURA ATÉ 300MM E SAÍDA D=100MM
UN 6,00 R$ 903,10 R$ 1.145,58 R$ 6.873,48

11.19 C3018 PIA DE AÇO INOX  (2.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 14,00 R$ 928,98 R$ 1.178,41 R$ 16.497,74

11.20 C1903 PIA DE AÇO INOX. (1.50X0.58)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS UN 20,00 R$ 737,94 R$ 936,08 R$ 18.721,60

11.21 C0386 BEBEDOURO EM AÇO INOX COM 1,60m UN 1,00 R$ 1.911,73 R$ 2.425,03 R$ 2.425,03

11.22 C3020 PIA DE AÇO INOX (4.20X0.60)m C/ 2 CUBAS E ACESSÓRIOS UN 3,00 R$ 2.520,48 R$ 3.197,23 R$ 9.591,69

12 PINTURA R$ 462.946,44

12.1 C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA M2 7316,72 R$ 11,85 R$ 15,03 R$ 109.970,30

12.2 C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA M2 3960,43 R$ 19,38 R$ 24,58 R$ 97.347,37

12.3 C2232 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/DESEMPENADEIRA  M2 557,66 R$ 41,78 R$ 53,00 R$ 29.555,98
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12.4 C2476 TINTA EPÓXI EM PAREDES, C/ SELADOR E EMASSAMENTO ACRÍLICO M2 631,75 R$ 102,30 R$ 129,77 R$ 81.982,20

12.5 C1281 ESMALTE SINTÉTICO EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 50 MICRA C/REVÓLVER M2 1988,98 R$ 9,30 R$ 11,80 R$ 23.469,96

12.6 C2038 PRIMER EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO 25 MICRA C/REVÓLVER M2 1988,98 R$ 6,33 R$ 8,03 R$ 15.971,51

12.7 C4167 LATEX ACRÍLICO TRÊS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/ MASSA M2 3356,29 R$ 24,58 R$ 31,18 R$ 104.649,12

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 27.075,94

13.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 259,20 R$ 19,67 R$ 24,95 R$ 6.467,04

13.2 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 106,05 R$ 26,82 R$ 34,02 R$ 3.607,82

13.3 C2627 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 5,26 R$ 33,27 R$ 42,20 R$ 221,97

13.4 C2628 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 50mm (1 1/2") M 24,91 R$ 38,02 R$ 48,23 R$ 1.201,41

13.5 C2629 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 60mm (2") M 42,67 R$ 52,54 R$ 66,65 R$ 2.843,96

13.6 C2631 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D=75mm (2 1/2") M 5,13 R$ 77,86 R$ 98,77 R$ 506,69

13.7 95636 SINAPI
KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN

25 (1 )   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016
UN 1,00 R$ 340,00 R$ 431,29 R$ 431,29

13.8 95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 1,00 R$ 140,71 R$ 178,49 R$ 178,49

13.9 C0980 CRUZETA PVC SOLD. MARROM D=40mm (1 1/4") UN 1,00 R$ 26,50 R$ 33,62 R$ 33,62

13.10 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 66,00 R$ 4,25 R$ 5,39 R$ 355,74

13.11 C3654 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 32mm (1") UN 16,00 R$ 5,12 R$ 6,49 R$ 103,84

13.12 C3656 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 50mm (1 1/2") UN 5,00 R$ 9,49 R$ 12,04 R$ 60,20

13.13 C3657 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 60mm (2") UN 5,00 R$ 15,88 R$ 20,14 R$ 100,70

13.14 C0016 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 75mm (2 1/2'') UN 2,00 R$ 22,45 R$ 28,48 R$ 56,96

13.15 C2158 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (1") UN 4,00 R$ 56,73 R$ 71,96 R$ 287,84

13.16 C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2") UN 1,00 R$ 94,62 R$ 120,03 R$ 120,03

13.17 C2161 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 50mm (2") UN 1,00 R$ 119,32 R$ 151,36 R$ 151,36

13.18 C2162 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 65mm (2 1/2") UN 1,00 R$ 224,20 R$ 284,40 R$ 284,40

13.19 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 28,00 R$ 79,10 R$ 100,34 R$ 2.809,52

13.20 C2167 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1") UN 3,00 R$ 91,77 R$ 116,41 R$ 349,23

13.21 C2172 REGISTRO DE PRESSÃO C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 10,00 R$ 75,90 R$ 96,28 R$ 962,80

13.22 C2686 VÁLVULA DE DESCARGA PVC RÍGIDO S/REGISTRO .ACOPLADO. D=50mm (1 1/2") UN 2,00 R$ 160,89 R$ 204,09 R$ 408,18

13.23 C2693 VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ C/CRIVO D= 50mm (2") UN 1,00 R$ 142,87 R$ 181,23 R$ 181,23

13.24 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 2,00 R$ 2.109,43 R$ 2.675,81 R$ 5.351,62

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 120.650,55

14.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 153,44 R$ 13,37 R$ 16,96 R$ 2.602,34

14.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 17,89 R$ 18,61 R$ 23,61 R$ 422,38

14.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 347,85 R$ 29,29 R$ 37,15 R$ 12.922,63

14.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 368,42 R$ 32,93 R$ 41,77 R$ 15.388,90

14.5 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 49,62 R$ 50,26 R$ 63,75 R$ 3.163,28

14.6 C4330
AQUISIÇÃO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO PBA DEFoFo, INCLUSIVE CONEXÕES -

DN 100
M 36,00 R$ 52,27 R$ 66,30 R$ 2.386,80

14.7 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 148,00 R$ 12,82 R$ 16,26 R$ 2.406,48

14.8 C1552 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") UN 30,00 R$ 13,79 R$ 17,49 R$ 524,70

14.9 C1554 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") UN 115,00 R$ 21,78 R$ 27,63 R$ 3.177,45

14.10 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 53,00 R$ 28,25 R$ 35,84 R$ 1.899,52

14.11 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 57,00 R$ 14,85 R$ 18,84 R$ 1.073,88

14.12 C4669 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=50mm (2") UN 14,00 R$ 16,65 R$ 21,12 R$ 295,68

14.13 C4389 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=75mm (3") UN 40,00 R$ 22,43 R$ 28,45 R$ 1.138,00

14.14 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 24,00 R$ 26,07 R$ 33,07 R$ 793,68

14.15 C4378
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA

CEGA)
UN 68,00 R$ 73,02 R$ 92,63 R$ 6.298,84
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14.16 C0607
CAIXA EM ALVENARIA (60X60X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA

DE CONCRETO
UN 15,00 R$ 679,12 R$ 861,46 R$ 12.921,90

14.17 C5098
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE

LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE
UN 1,00 R$ 722,38 R$ 916,34 R$ 916,34

14.18 C1585 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=75mm (3") UN 1,00 R$ 32,55 R$ 41,29 R$ 41,29

14.19 C1583 JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO PVC P/ESGOTO 100X75mm(4"X3") UN 50,00 R$ 41,61 R$ 52,78 R$ 2.639,00

14.20 C1584 JUNÇÃO SIMPLES C/INSPEÇÃO PVC P/ESGOTO D=100mm (4") UN 3,00 R$ 38,73 R$ 49,13 R$ 147,39

14.21 C1761 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 50mm (2") UN 15,00 R$ 8,87 R$ 11,25 R$ 168,75

14.22 C1762 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 75mm (3") UN 45,00 R$ 14,30 R$ 18,14 R$ 816,30

14.23 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN 40,00 R$ 18,63 R$ 23,63 R$ 945,20

14.24 C2354 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100X75mm (4"X3")-JUNTAS C/ANÉIS UN 36,00 R$ 62,41 R$ 79,17 R$ 2.850,12

14.25 C2363 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")-JUNTAS SOLD. UN 61,00 R$ 29,59 R$ 37,53 R$ 2.289,33

14.26 C2356 TÊ PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-JUNTAS SOLD. UN 29,00 R$ 36,98 R$ 46,91 R$ 1.360,39

14.27 C2093 RALO SECO  PVC RÍGIDO UN 4,00 R$ 45,47 R$ 57,68 R$ 230,72

14.28 757 SINAPI

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127

MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88

M3/H

UN    2,00 R$ 18.375,00 R$ 20.414,63 R$ 40.829,26

15 INSTALAÇÕES PLUVIAIS R$ 59.221,32

15.1 C2601 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") M 10,30 R$ 91,95 R$ 116,64 R$ 1.201,39

15.2 C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6") M 14,60 R$ 50,26 R$ 63,75 R$ 930,75

15.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 84,10 R$ 29,29 R$ 37,15 R$ 3.124,32

15.4 C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') M 173,60 R$ 32,93 R$ 41,77 R$ 7.251,27

15.5 C5098
INSTALAÇÃO DE CAIXA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA ENTRE 1,60 M À 2,00 M DE

LARGURAS E 2,50 DE PROFUNDIDADE
UN 1,00 R$ 722,38 R$ 916,34 R$ 916,34

15.6 C1549 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4") UN 14,00 R$ 28,25 R$ 35,84 R$ 501,76

15.7 C4390 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=100mm (4") UN 6,00 R$ 26,07 R$ 33,07 R$ 198,42

15.8 12897 ORSE RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO M 5,20 R$ 83,70 R$ 106,17 R$ 552,08

15.9 C1758 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 100mm (4") UN 43,00 R$ 18,63 R$ 23,63 R$ 1.016,09

15.10 C0591 CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm UN 5,00 R$ 293,30 R$ 372,05 R$ 1.860,25

15.11 C4838

CAIXA EM ALVENARIA TIJOLO FURADO, ESP. = 10cm ( 60x 60x60cm), FUNDO DE CONCRETO,

EXCETO ESCAVAÇÃO E TAMPA                   UN 2,00 R$ 214,96 R$ 272,68 R$ 545,36

15.12 C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS M2 0,98 R$ 162,01 R$ 205,51 R$ 201,40

15.13 C4378
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 185 X 75MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU TAMPA

CEGA)
UN 1,00 R$ 73,02 R$ 92,63 R$ 92,63

15.14 757 SINAPI

BOMBA SUBMERSIVEL, ELETRICA, TRIFASICA, POTENCIA 6 HP, DIAMETRO DO ROTOR 127

MM, BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 3 POLEGADAS, HM/Q = 7 M / 66,90 M3/H A 26 M / 2,88

M3/H

UN    2,00 R$ 18.375,00 R$ 20.414,63 R$ 40.829,26

16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 1.839.647,72

16.1 LUZ E FORÇA R$ 883.519,06

16.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 3299,40 R$ 15,11 R$ 19,17 R$ 63.249,50

16.1.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 500,10 R$ 22,90 R$ 29,05 R$ 14.527,91

16.1.3 C1198 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 40mm (1 1/4") M 281,30 R$ 26,78 R$ 33,97 R$ 9.555,76

16.1.4 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 19,10 R$ 40,65 R$ 51,56 R$ 984,80

16.1.5 C1200 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 75mm (2 1/2") M 10,10 R$ 54,76 R$ 69,46 R$ 701,55

16.1.6 C1201 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D=110mm (4") M 423,20 R$ 86,51 R$ 109,74 R$ 46.441,97

16.1.7 C0540 CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2 M 23342,80 R$ 6,13 R$ 7,78 R$ 181.606,98

16.1.8 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 6040,10 R$ 7,44 R$ 9,44 R$ 57.018,54

16.1.9 C0547 CABO EM PVC 1000V  10MM2 M 543,60 R$ 11,22 R$ 14,23 R$ 7.735,43

16.1.10 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 1219,10 R$ 15,18 R$ 19,26 R$ 23.479,87

16.1.11 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 20,30 R$ 20,33 R$ 25,79 R$ 523,54

16.1.12 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 30,10 R$ 39,04 R$ 49,52 R$ 1.490,55

16.1.13 C0549 CABO EM PVC 1000V  150MM2 M 211,60 R$ 102,74 R$ 130,33 R$ 27.577,83

16.1.14 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M 634,80 R$ 207,51 R$ 263,23 R$ 167.098,40

16.1.15 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 3,00 R$ 73,22 R$ 92,88 R$ 278,64
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16.1.16 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 667,00 R$ 7,38 R$ 9,36 R$ 6.243,12

16.1.18 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 434,00 R$ 7,39 R$ 9,37 R$ 4.066,58

16.1.19 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 24,00 R$ 20,76 R$ 26,33 R$ 631,92

16.1.20 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 65,00 R$ 20,76 R$ 26,33 R$ 1.711,45

16.1.21 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 16,00 R$ 20,76 R$ 26,33 R$ 421,28

16.1.22 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 5,00 R$ 20,76 R$ 26,33 R$ 131,65

16.1.23 C1101 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 3,00 R$ 27,19 R$ 34,49 R$ 103,47

16.1.24 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN 2,00 R$ 97,38 R$ 123,53 R$ 247,06

16.1.25 C1104 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 100A UN 1,00 R$ 210,00 R$ 266,39 R$ 266,39

16.1.26 C1112 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 400A UN 1,00 R$ 2.187,08 R$ 2.774,31 R$ 2.774,31

16.1.27 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 8,00 R$ 85,30 R$ 108,20 R$ 865,60

16.1.28 C1122 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 2,00 R$ 85,30 R$ 108,20 R$ 216,40

16.1.29 C1124 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A UN 1,00 R$ 85,30 R$ 108,20 R$ 108,20

16.1.30 C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A UN 20,00 R$ 85,30 R$ 108,20 R$ 2.164,00

16.1.31 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 52,00 R$ 119,10 R$ 151,08 R$ 7.856,16

16.1.32 C4106
ARANDELA PARA FLUORESCENTE COMPACTA 18W EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO

POR PROCESSO ELETROSTÁTICO COM DOIS VISORES EM VIDRO FOSCO
UN 25,00 R$ 208,62 R$ 264,63 R$ 6.615,75

16.1.33 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 39,00 R$ 15,48 R$ 19,64 R$ 765,96

16.1.34 C1496 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 50,00 R$ 30,37 R$ 38,52 R$ 1.926,00

16.1.36 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 12,00 R$ 38,99 R$ 49,46 R$ 593,52

16.1.37 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 64,00 R$ 27,31 R$ 34,64 R$ 2.216,96

16.1.38 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 26,00 R$ 38,55 R$ 48,90 R$ 1.271,40

16.1.39 C4945

LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE EM

ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM

ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE ANTIOFUSCAMENTO E LÂMPADA

FLUORESCENTE ELETRÔNICA COMPACTA 1 X 15W - COMPLETA

UN 63,00 R$ 84,86 R$ 107,64 R$ 6.781,32

16.1.40 C4802

LUMINÁRIA DE SOBREPOR/EMBUTIR RETANGULAR EM PA(POLYAMIDE) COM REFLETOR EM

PMMA OPTICO PARA 2 LED'S TUBULARES T5 DE 20W, TONALIDADE 5000K, COR BRANCA,

GRAU DE PROTEÇÃO IP20 E 1 LED DRIVER - COMPLETA

UN 346,00 R$ 491,31 R$ 623,23 R$ 215.637,58

16.1.41 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm,

C/BARRAMENTO
UN 17,00 R$ 310,47 R$ 393,83 R$ 6.695,11

16.1.42 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 155,00 R$ 16,30 R$ 20,68 R$ 3.205,40

16.1.43 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 256,00 R$ 23,81 R$ 30,20 R$ 7.731,20

16.2 SUBESTAÇÃO R$ 956.128,66

16.2.1 C4809
LUMINÁRIA DE EMBUTIR, EM LED, CORPO EM ALUMÍNIO E REFLETOR EM ALUMÍNIO

ANODIZADO DE ALTO BRILHO, POTÊNCIA MINIMA 40W E MAXIMA DE 50W
UN 6,00 R$ 424,31 R$ 538,24 R$ 3.229,44

16.2.2 C0521 CABO COBRE NU 50MM2 M 100,00 R$ 47,40 R$ 60,13 R$ 6.013,00

16.2.3 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 20,00 R$ 257,01 R$ 326,02 R$ 6.520,40

16.2.4 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 3,00 R$ 657,94 R$ 834,60 R$ 2.503,80

16.2.5 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 10,00 R$ 257,86 R$ 327,10 R$ 3.271,00

16.2.6 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 4,00 R$ 15,48 R$ 19,64 R$ 78,56

16.2.7 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 5,00 R$ 23,81 R$ 30,20 R$ 151,00

16.2.8 C3621
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=4", INCLUSIVE

CONEXÕES
M 20,00 R$ 56,49 R$ 71,66 R$ 1.433,20

16.2.9 C0520 CABO COBRE NU 35MM2 M 55,00 R$ 33,57 R$ 42,58 R$ 2.341,90

16.2.10 C4062 GRUPO GERADOR 636/780 KVA C/ QUADRO AUTOMÁTICO UN 1,00 R$ 500.741,42 R$ 635.190,49 R$ 635.190,49

16.2.11 C4404
TRANSFORMADOR DE FORÇA À SECO 750 KVA/13.800-380/220V (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)
UN 2,00 R$ 57.534,80 R$ 72.982,89 R$ 145.965,78

16.2.12 C1109 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 250A UN 1,00 R$ 1.974,08 R$ 2.504,12 R$ 2.504,12

16.2.13 C1103 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1000A UN 3,00 R$ 12.883,04 R$ 16.342,14 R$ 49.026,42

16.2.14 C1105 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 1250A UN 2,00 R$ 12.937,35 R$ 16.411,03 R$ 32.822,06

16.2.15 COMP.06 QUADRO DE FORÇA, C/ BARRAMENTO (1.80X1.90X0.60)M UN 2,00 R$ 6.414,43 R$ 8.136,70 R$ 16.273,40

16.2.16 C4771 CABO EM PVC 1000V 300MM2 M 120,00 R$ 207,51 R$ 263,23 R$ 31.587,60
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16.2.17 I1535 MUFLA INTERNA/EXTERNA 15KV UN 9,00 R$ 272,02 R$ 302,21 R$ 2.719,89

16.2.18 C4972
POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 300KG, H=12,00M, PESO

APROXIMADO 1.330KG
UN 1,00 R$ 1.544,76 R$ 1.959,53 R$ 1.959,53

16.2.19 C4032 CHAVE SECCIONADORA C/ FUSÍVEL, ABERTURA SOB CARGA, 15 kV, 160 A - INSTALADO UN 6,00 R$ 1.445,10 R$ 1.833,11 R$ 10.998,66

16.2.20 I8082 PÁRA-RAIO TIPO VÁLVULA PARA SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE 15 kV UN 1,00 R$ 62,19 R$ 69,09 R$ 69,09

16.2.21 C1437 GRELHA DE FERRO P/CANALETAS M2 2,74 R$ 243,38 R$ 308,73 R$ 845,92

16.2.22 102993 SINAPI
CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 60 CM) - FORNECIMENTO E

INSTALAÇÃO. AF_08/2021
M 4,56 R$ 107,77 R$ 136,71 R$ 623,40

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO R$ 102.415,42

17.1 97599 SINAPI
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
UN 37,00 R$ 26,14 R$ 33,16 R$ 1.226,92

17.2 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 17,00 R$ 657,94 R$ 834,60 R$ 14.188,20

17.3 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 34,00 R$ 45,06 R$ 57,16 R$ 1.943,44

17.4 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA DE FUGA

26X13CM
M 25,00 R$ 10,63 R$ 13,48 R$ 337,00

17.5 C0001 ABRIGO P/ HIDRANTE C/MANGUEIRA E ESGUICHO DE LATÃO UN 7,00 R$ 2.094,35 R$ 2.656,68 R$ 18.596,76

17.6 C0447 BOMBA CENTRÍFUGA DE 5 CV, INCLUSIVE MAT.DE SUCÇÃO UN 1,00 R$ 2.109,43 R$ 2.675,81 R$ 2.675,81

17.7 C4403 REGISTRO GLOBO / FECHO RÁPIDO DE 2 1/2" UN 2,00 R$ 192,30 R$ 243,93 R$ 487,86

17.8 C2553 TUBO AÇO GALV. C/OU S/COST.INCL.CONEXÕES D=65mm (2 1/2") M 70,10 R$ 190,63 R$ 241,81 R$ 16.950,88

17.9 C2713 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 65mm (2 1/2") UN 5,00 R$ 327,56 R$ 415,51 R$ 2.077,55

17.10 C1694 LUVA DE UNIÃO AÇO GALVANIZADO DE (2 1/2") UN 12,00 R$ 89,77 R$ 113,87 R$ 1.366,44

17.11 C4057 CHAVE PRESSOSTÁTICA 2" - INSTALADO UN 1,00 R$ 431,08 R$ 546,82 R$ 546,82

17.12 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 316,80 R$ 22,90 R$ 29,05 R$ 9.203,04

17.13 C1379 FIO PARALELO ISOLADO, ( 2 X 1,50 )MM2 M 633,60 R$ 7,46 R$ 9,46 R$ 5.993,86

17.14 C0730 CENTRAL ALARME P/12 LAÇOS SUPERV., MOD.FIRE-LITE/SIMILAR UN 1,00 R$ 15.360,50 R$ 19.484,79 R$ 19.484,79

17.15 C4042
ALARME SONORO/VISUAL, SIRENE 120 dB, COM ACIONADOR MANUAL, ALIMENTAÇÃO 220

VAC - INSTALADO
UN 7,00 R$ 224,40 R$ 284,65 R$ 1.992,55

17.16 C4041
DETETOR IÔNICO DE FUMAÇA, MONTAGEM DE TETO, C/ BASE ALIMENTAÇÃO 220VAC, UMA

SAÍDA DIGITAL - INSTALADO
UN 19,00 R$ 214,00 R$ 271,46 R$ 5.157,74

17.17 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 2,00 R$ 73,22 R$ 92,88 R$ 185,76

18 INSTALAÇÃO DE GASES HOSPITALAR R$ 571.548,25

18.1 COMP.07 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 15mm (1/2") OU 22mm (3/4'') CLASSE A M 1457,50 R$ 109,82 R$ 139,31 R$ 203.044,33

18.2 COMP.08 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 28mm (1") CLASSE A M 357,50 R$ 136,31 R$ 172,91 R$ 61.815,33

18.3 COMP.09 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE A M 257,90 R$ 199,55 R$ 253,13 R$ 65.282,23

18.4 COMP.10 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 42mm (1 1/2") CLASSE A M 60,70 R$ 237,56 R$ 301,34 R$ 18.291,34

18.5 97339 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 54 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 319,20 R$ 191,68 R$ 243,15 R$ 77.613,48

18.6 97340 SINAPI
TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 66 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM

PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
M 106,40 R$ 192,68 R$ 244,41 R$ 26.005,22

18.7 94495 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 1,00 R$ 57,07 R$ 72,39 R$ 72,39

18.8 94496 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 10,00 R$ 77,77 R$ 98,65 R$ 986,50

18.9 94497 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 3,00 R$ 98,48 R$ 124,92 R$ 374,76

18.10 94498 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 6,00 R$ 136,09 R$ 172,63 R$ 1.035,78

18.11 94499 SINAPI
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

AF_08/2021
UN 2,00 R$ 272,15 R$ 345,22 R$ 690,44

18.12 92303 SINAPI
TE EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 9,00 R$ 160,20 R$ 203,21 R$ 1.828,89

18.13 92304 SINAPI
TE EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA

PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 3,00 R$ 419,52 R$ 532,16 R$ 1.596,48

18.14 92291 SINAPI
COTOVELO EM COBRE, DN 54 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 24,00 R$ 109,00 R$ 138,27 R$ 3.318,48

18.15 92292 SINAPI
COTOVELO EM COBRE, DN 66 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM

PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 8,00 R$ 341,38 R$ 433,04 R$ 3.464,32

18.16 92297 SINAPI
LUVA EM COBRE, DN 54 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 54,00 R$ 61,71 R$ 78,28 R$ 4.227,12

18.17 92298 SINAPI
LUVA EM COBRE, DN 66 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE

HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022
UN 18,00 R$ 175,49 R$ 222,61 R$ 4.006,98

18.18 11216 ORSE

RÉGUA P/GÁS MEDICINAL,EM ALUMÍNIO,DIMENSÕES: 850X220X70MM,COM: 02 PONTOS P/

OXIGÊNIO, 02 PONTOS P/ AR COMPRIMIDO, 01 PONTO P/ VÁCUO, 08 TOMADAS ELÉTRICAS,

MOD.SQUARE LINE,VTC VITATEC OU SIMILAR

UN 62,00 R$ 1.118,95 R$ 1.419,39 R$ 88.002,18

18.19 8502 ORSE
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR COMPRIMIDO, WHITE MARTINS

OU SIMILAR
UN 4,00 R$ 487,39 R$ 618,25 R$ 2.473,00
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18.20 8503 ORSE
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA AR VÁCUO, WHITE MARTINS OU

SIMILAR
UN 4,00 R$ 487,39 R$ 618,25 R$ 2.473,00

18.21 8501 ORSE
POSTO - PAINEL DE ALARME COM PRESSOSTATO PARA OXIGÊNIO, WHITE MARTINS OU

SIMILAR
UN 8,00 R$ 487,39 R$ 618,25 R$ 4.946,00

19 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO R$ 1.986.520,80

19.1
C4122 - SEINFRA 

26.1

SISTEMA DE AR CONDICIONADO EXPOSIÇÃO DIRETA, C/ "FAN COILS" ("SELF CONTAINED"

OU C/ UNIDADE REMOTA), TUBULAÇÃO
TR 320,00 R$ 4.462,86 R$ 5.661,14 R$ 1.811.564,80

19.2 C4119

REDE DE INSUFLAMENTO/RETORNO, C/ DUTOS EM CHAPA GALVANIZADA, DEFLETORES,

CHAVEAMENTOS, FIXAÇÕES, ISOLAMENTO TÉRMICO EM MANTAS DE LÃ DE ROCHA OU

VIDRO, DUTOS FLEXÍVEIS DE LIGAÇÃO ETC.

KG 4500,00 R$ 15,53 R$ 19,70 R$ 88.650,00

19.3 C4121 DIFUSOR LINEAR DE INSUFLAMENTO, EM ALUMÍNIO, COM REGISTROS ETC. M 189,92 R$ 220,73 R$ 280,00 R$ 53.177,60

19.4 C3873
GRELHA DE INSUFLAMENTO/RETORNO, EM ALUMÍNIO ATÉ 0,25 M2 (FORNECIMENTO E

MONTAGEM)
UN 190,00 R$ 137,45 R$ 174,36 R$ 33.128,40

20 INSTALAÇÕES TELECOMUNICAÇÕES R$ 97.782,42

20.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 212,40 R$ 15,11 R$ 19,17 R$ 4.071,71

20.2 C1194 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 60mm (2") M 123,60 R$ 40,65 R$ 51,56 R$ 6.372,82

20.3 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 138,00 R$ 11,78 R$ 14,94 R$ 2.061,72

20.4 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 54,00 R$ 7,38 R$ 9,36 R$ 505,44

20.5 C4794
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA PARA

CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)
UN 3,00 R$ 56,09 R$ 71,15 R$ 213,45

20.6 C0628 CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm UN 3,00 R$ 73,22 R$ 92,88 R$ 278,64

20.7 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 3,00 R$ 2.304,96 R$ 2.923,84 R$ 8.771,52

20.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm UN 3,00 R$ 185,98 R$ 235,92 R$ 707,76

20.9 C4563
ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA ÓPTICA MONO-

MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"
UN 6,00 R$ 5.451,74 R$ 6.915,53 R$ 41.493,18

20.10 C4175
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM

CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"
UN 3,00 R$ 5.413,51 R$ 6.867,04 R$ 20.601,12

20.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN 6,00 R$ 28,43 R$ 36,06 R$ 216,36

20.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 3,00 R$ 470,00 R$ 596,20 R$ 1.788,60

20.13 10727 ORSE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE VOICE PANEL 24 PORTAS CAT 6 un 3,00 R$ 320,64 R$ 406,73 R$ 1.220,19

20.14 C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 3,00 R$ 97,00 R$ 123,04 R$ 369,12

20.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 9,00 R$ 39,09 R$ 49,59 R$ 446,31

20.16 C4033
NO-BREAK TRIFÁSICO, 380/380 VAC-LL, 60 Hz, 2000VA, BATERIAS INCORPORADAS, AUTO-

PORTANTE EM GABINETE IP-44 - INSTALADO
CJ 3,00 R$ 2.263,38 R$ 2.871,10 R$ 8.613,30

20.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 40,35 R$ 51,18 R$ 51,18

R$ 15.527.677,82TOTAL GERAL C/ BDI 
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