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ECQTAER FE ITSUR ﬁ RESUMO DO ORCAMENTO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: REFORMA HOSPITAL DR. ESTEVAM

LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 07/12/2022

ITEM DESCRIGAO VALOR CONTRATUAL (R$) %
1 ADMINISTRACAO LOCAL R$ 556.472,00 3,58%
2 SERVICOS PRELIMINARES R$ 55.814,52 0,36%
3 DEMOLICAO R$ 169.370,85 1,09%
4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 228.041,96 1,47%
5 ESTRUTURAL R$ 3.402.947,16 21,92%
6 PAREDES E PAINEIS R$ 783.872,37 5,05%
7 PISO R$ 1.040.423,56 6,70%
8 REVESTIMENTO R$ 2.454.802,28 15,81%
9 COBERTA R$ 402.624,09 2,59%
10 ESQUADRIAS R$ 858.847,51 5,53%
11 LOUGAS E METAIS R$ 306.652,66 1,97%
12 PINTURA R$ 462.946,44 2,98%
13 INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 27.075,94 0,17%
14 INSTALACOES SANITARIAS R$ 120.650,55 0,78%
15 INSTALACOES PLUVIAIS R$ 59.221,32 0,38%
16 INSTALACOES ELETRICAS R$ 1.839.647,72 11,85%
17 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO R$ 102.415,42 0,66%
18 INSTALACAO DE GASES HOSPITALAR R$ 571.548,25 3,68%
19 SISTEMA DE CLIMATIZACAO R$ 1.986.520,80 12,79%
20 INSTALACOES TELECOMUNICACOES R$ 97.782,42 0,63%
TOTAL COM BDI R$ 15.527.677,82 100,00%
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