
1.0

1.1

QUANT. COMPRIMENTO PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)
ADMINISTRAÇÃO 100,00 100,00

TOTAL 100,00

2.0

2.1

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

FURO PARA FIXAÇÃO 22,00 0,03 0,30 0,01

ESCAVAÇÃO PARA ALVENARIA 70,29 0,30 3,16

TOTAL 3,17

2.2

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

FURO PARA FIXAÇÃO 22,00 0,03 0,30 0,21

TOTAL 0,21

3.0

FIXAÇÃO DA CERCA

ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS  CREA N°39958 

ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M

CERCA DE ALAMBRADO

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

DATA: 20/05/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITARIA DE CACHORRÓDROMO                        

ADMNISTRAÇÃO DE OBRA

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA - ENCARGOS INCORPORADOS NO PREÇO UNITÁRIO

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

3.1

QUANT. COMPRIMENTO FOLGA ALTURA TOTAL(MÊS)

ÁREA TOTAL DE CERCA 1,00 70,29 1,40 98,41

AJUSTES 0,008 0,79

TOTAL 99,20

3.2

QUANT. COMPRIMENTO PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

PORTÃO DE ALAMBRADO 2,00 2,00

TOTAL 2,00

3.3

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

CONTEÇÃO DE AREIA 1,00 28,12 70,29 0,40 28,12

TOTAL 28,12

3.4

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

ACABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO 2,00 28,12 0,00 0,40 56,23

TOTAL 56,23

3.5

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

ACABAMENTO DO MURO DE CONTENÇÃO 2,00 28,12 0,00 0,40 56,23

4.0

4.1

QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL(MÊS)

DIMENSÕES DO BANCO 4,00 2,00 8,00

PORTÃO DE ALAMBRADO 

ALAMBRADO C/ TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA

BANCOS E PISO 

BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO

ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm  C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA, ESP=9 cm

CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 5mm P/ PAREDE

EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA
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ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS  CREA N°39958 

DATA: 20/05/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITARIA DE CACHORRÓDROMO                        

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

TOTAL 8,00

4.2

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

PISO DE CONCRETO 1,00 12,27 0,05 0,61

TOTAL 0,61

4.3

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

VOLUME DE AREIA 1,00 265,00 0,12 31,80

TOTAL 31,80

4.4

QUANT. ÁREA PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

VOLUME DE AREIA A SER 
TRASNPORTADA

1,00 265,00 0,12 31,80

TOTAL 31,80

5.0

5.1

COLCHÃO DRENANTE DE AREIA ( S/TRANSP)

PLAYGROUND PARA PET's

CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO

TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM

PINTURA5.1

QUANT. COMPRIMENTO PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

VALOR ESTIPULADO 5,00 5,00

TOTAL 5,00

5.2

QUANT. COMPRIMENTO LARGURA ALTURA TOTAL(MÊS)

BASE DE TUBO 1,00 4,00 4,000

PLATAFORMA 3,00 2,00 0,20 0,02 0,024

TUBOS PARA PLATAFORMA 3,00 4,00 12,000

TUBOS PARA ROTAÇÃO 3,00 0,15 0,450

TOTAL

5.3

QUANT. COMPRIMENTO PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

VALOR ESTIPULADO 3,00 3,00

TOTAL 3,00

5.4

QUANT. COMPRIMENTO VOLUME ALTURA TOTAL(MÊS)

VOLUME DE MADEIRA 1,00 0,0050 0,005

TOTAL

5.5

QUANT. COMPRIMENTO VOLUME ALTURA TOTAL(MÊS)

VOLUME DE MADEIRA 1,00 0,02 0,02

TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1,00 2,31 2,31

TUBO DE PVC 1,00 13,86 13,86

TOTAL

5.6

CONJUNTO DE TRÊS GANGORRAS

PINTURA

BEBEDOURO

ANEL DE PASSAGEM 

VARETAS

CONJUNTO DE OBSTACULOS PARA SALTAR
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ORÇAMENTISTA: ÊNIO MOREIRA DE FARIAS  CREA N°39958 

DATA: 20/05/2019

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: IMPLANTAÇÃO UNITARIA DE CACHORRÓDROMO                        

MUNICÍPIO: SOBRAL - CE

QUANT. COMPRIMENTO PERÍMETRO ALTURA TOTAL(MÊS)

TUBO DE PVC 1,00 1,30 1,30

TOTAL 1,30

5.7

QUANT. ESPESSURA PERÍMETRO ÁREA TOTAL(MÊS)

QUANTIDADE DE MADEIRA 1,00 0,012 4,05 0,050

TOTAL  

5.8

QUANT. ESPESSURA PERÍMETRO ÁREA TOTAL(MÊS)

QUANTIDADE DE MADEIRA 1,00 0,020 5,55 0,110

TOTAL 0,110

5.9

QUANT. ESPESSURA PERÍMETRO ÁREA TOTAL(MÊS)

QUANTIDADE DE MADEIRA 1,00 0,020 4,68 0,090

TOTAL 0,090

RAMPA COM TUBO DE PASSAGEM 

RAMPA TRAPEZOIDAL

CONJUNTO DE RAMPAS
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