



## **ANEXO 2 – RESUMO DO ORÇAMENTO**

**OBJETO:** RESTAURO DA IGREJA DE NOSSA SENHORA DAS DORES

**LOCAL:** MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>VALOR CONTRATUAL (R\$)</b>	<b>%</b>
1	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 82.842,00	4,10%
2	IMPLANTAÇÃO / SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 201.538,94	9,98%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 43.219,03	2,14%
4	MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 14.039,16	0,70%
5	INFRAESTRUTURA	R\$ 519.473,86	25,73%
6	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 249.999,85	12,38%
7	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 100.098,52	4,96%
8	REVESTIMENTO INTERNO	R\$ 15.822,40	0,78%
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R\$ 13.163,62	0,65%
10	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R\$ 66.781,56	3,31%
11	FORRO	R\$ 30.711,63	1,52%
12	ELEMENTOS MÁRMORES E GRANITOS	R\$ 897,85	0,04%
13	ESQUADRIAS DE MADEIRAS	R\$ 92.774,00	4,59%
14	PINTURA	R\$ 151.374,74	7,50%
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 66.070,48	3,27%
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 220.356,51	10,91%
17	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 3.261,40	0,16%
18	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 1.451,96	0,07%
19	INSTALAÇÕES DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	R\$ 30.787,76	1,52%
20	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	R\$ 7.342,54	0,36%
21	INSTALAÇÕES DE SPDA	R\$ 34.451,92	1,71%
22	INSTALAÇÕES DE SONORIZAÇÃO	R\$ 42.005,75	2,08%
23	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 5.114,20	0,25%
24	MOBILIÁRIO	R\$ 22.178,57	1,10%
25	LIMPEZA FINAL	R\$ 3.323,97	0,16%
	<b>TOTAL COM BDI</b>	<b>R\$ 2.019.082,22</b>	<b>100,00%</b>

**CLÉVIO GOMES VASCONCELOS MENDES**  
Coordenador de Projetos - SEINFRA  
CREA/CE 0614539404 D