
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 31/08/2023

COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 174,98  R$221,33 

Unidade Coeficiente Preço Total

I8584 ENGENHEIRO JÚNIOR HxMÊS 0,7500 14.514,46 10.885,8500

I8590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HxMÊS 0,7500 5.868,92 4.401,6900

I8617 VIGIA HxMÊS 0,7500 2.946,84 2.210,1300

Total: 17.497,6700

174,98

INCLUSOS

46,35

221,33

22.133,00

COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA UN 1.302,20  R$1.647,15 
Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 1,4000 15,55 21,7700
I2391 PEDREIRO H 1,4000 20,77 29,0800
I0498 CARPINTEIRO H 3,7500 20,77 77,8900
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 16,77 62,8900

Total: 191,6300
Unidade Coeficiente Preço Total

I0109 AREIA MEDIA M3 0,0106 67,50 0,7200
I1240 GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 43,58 43,5800
C1146 DOBRADIÇA CROMADA TIPO VAI - VEM UN 6,0000 84,51 507,0600
I1919 TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ UN 6,0000 1,38 8,2800
I1590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,27 2,1600
I1715 PORTA TIPO PARANÁ M2 4,2000 77,44 325,2500
I0209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 164,28 164,2800
I1724 PREGO KG 0,2500 15,54 3,8900
I0805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,56 0,9600
I1154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,0000 52,50 52,5000
I0441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 1,10 1,8900

Total: 1.110,5700

1.302,20
INCLUSOS

344,95

1.647,15

COMP.03 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN 877,60  R$1.110,08 
Unidade Coeficiente Preço Total

C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 1,1250 780,09 877,6000
Total: 877,6000

877,60
INCLUSOS

232,48

1.110,08

COMP.04
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J1 
(1,50X1,00)m (COLOCADA)

UN 1.096,50 1.386,96

Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 1,0000 15,55 15,5500
I2391 PEDREIRO H 1,0000 20,77 20,7700

Total: 36,3200
MATERIAIS

I8337
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

M2 1,5000 244,51 366,7700

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,5000 462,27 693,4100

Total: 1.060,1800

Total 
Simples:

1.096,50

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 290,46

Valor Geral: 1.386,96

COMP.05
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J2 
(1,60X0,60)m (COLOCADA)

UN 852,00 1.077,69

Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 1,5000 15,55 23,3300
I2391 PEDREIRO H 2,5000 20,77 51,9300

Total: 75,2600
MATERIAIS

I9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN 0,9600 327,26 314,1700
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,9600 462,27 443,7800

Total: 757,9500

SERVIÇOS
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,0219 858,84 18,7900

Total: 18,7900

Total 
Simples:

852,00

Valor BDI:

Total Simples c/ BDI:

Valor Geral c/ BDI:

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

MAO DE OBRA

Total Simples / 100:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MAO DE OBRA

Total Simples:

MAO DE OBRA

Total Simples:

INSUMOS

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

Encargos Sociais:
Valor BDI:

Valor Geral:

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA

Encargos Sociais:
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO:

LOCAL:

DATA: 31/08/2023

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

COMPOSIÇÕES EXTERNAS

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 225,69

Valor Geral: 1.077,69

COMP.06
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J3 
(0,80X0,60)m (COLOCADA)

UN 491,80 622,08

Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE H 1,5000 15,55 23,3300

I2391 PEDREIRO H 2,5000 20,77 51,9300
Total: 75,2600

MATERIAIS
I9142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE  100 X 100 CM (AXL) UN 0,4800 327,26 157,0800
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,4800 462,27 221,8900

Total: 378,9700

SERVIÇOS
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3 M3 0,0438 858,84 37,5700

Total: 37,5700

Total 
Simples:

491,80

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 130,28

Valor Geral: 622,08

COMP.07
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J4 
(3,00X1,00)m (COLOCADA)

UN 2.192,98 2.773,90

Unidade Coeficiente Preço Total
I2543 SERVENTE H 2,0000 15,55 31,1000
I2391 PEDREIRO H 2,0000 20,77 41,5400

Total: 72,6400
MATERIAIS

I8337
JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA 
E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)

M2 3,0000 244,51 733,5300

10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,0000 462,27 1.386,8100

Total: 2.120,3400

Total 
Simples:

2.192,98

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 580,92

Valor Geral: 2.773,90

COMP.08 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN 617,40  R$780,95 
Unidade Coeficiente Preço Total

C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 0,6667 926,10 617,4000

Total: 617,4000

617,40

INCLUSO

163,55

780,95

COMP.09 LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M UN 87,40  R$110,55 

I2543 SERVENTE H 0,5000 15,55 7,7800
Total: 7,7800

I0083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 1,0000 79,62 79,6200
Total: 79,6200

87,40

INCLUSO

23,15

110,55

COMP.10 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM PISO M2 3,59 4,54
Unidade Coeficiente Preço Total

I2543 SERVENTE M2 0,1500 15,55 2,3300
Total: 2,3300

MATERIAIS
I1348 LONA PLASTICA PRETA M2 1,0500 1,20 1,2600

Total: 1,2600

Total 
Simples:

3,59

Encargos 
Sociais:

INCLUSO

Valor BDI: 0,95

Valor Geral: 4,54

MAO DE OBRA

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MAO DE OBRA

MATERIAIS

Total Simples:

Encargos Sociais:

Valor BDI:

Valor Geral:

MAO DE OBRA

MAO DE OBRA

SERVIÇOS

Total Simples:
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