
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % QTD. SUBTOTAL 100,00

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1.2 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.1.3 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.1.5 C4995
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01 LAVATÓRIO 
E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

2.1.6 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 QTD. SUBTOTAL 10,50

10,50 10,50

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS

3.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,14

DEMOLIÇÃO DA PAREDE DA ENTRADA 0,14 0,14

3.3 C2204 RETIRADA DE ÁRVORES UN QTD. SUBTOTAL 2,00

RETIRADA DE ÁRVORES 2,00 2,00

4 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. SUBTOTAL 4,02

4,02 4,02

4.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 QTD. SUBTOTAL 2,20

SAPATA S1 2,20 2,20

4.3 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 QTD. SUBTOTAL 2,20

2,20 2,20

4.4 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 QTD. SUBTOTAL 108,49

108,49 108,49

4.5 C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 QTD. SUBTOTAL 108,49

108,49 108,49

4.6 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 QTD. SUBTOTAL 110,53

110,53 110,53

4.7 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 QTD. SUBTOTAL 108,49

108,49 108,49

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA

5.1 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 QTD. SUBTOTAL 0,78

0,78 0,78

5.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,12

0,12 0,12

VARIÁVEIS
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5.3 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 QTD. SUBTOTAL 5,44

5,44 5,44

5.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. SUBTOTAL 12,54

12,54 12,54

5.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. SUBTOTAL 2,22

2,22 2,22

5.6 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 QTD. SUBTOTAL 1,08

1,08 1,08

5.7 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 QTD. SUBTOTAL 1,14

1,14 1,14

5.9 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. SUBTOTAL 72,26

72,26 72,26

5.10 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. SUBTOTAL 14,73

14,73 14,73

5.11 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 QTD. SUBTOTAL 26,47

26,47 26,47

5.12 C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 QTD. SUBTOTAL 0,78

0,78 0,78

6 PAREDES E PAINÉIS

6.1 C3743
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL 
HIDRATADA ESP=9 cm

M2 QTD. SUBTOTAL 2,02

2,02 2,02

6.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 QTD. SUBTOTAL 3,20

3,20 3,20

6.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 QTD. SUBTOTAL 0,83

0,83 0,83

7 PISOS

7.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,03

0,03 0,03

7.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 0,60

0,60 0,60

7.3 C2180
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

M2 QTD. SUBTOTAL 0,60

0,60 0,60

7.4 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 
cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2 QTD. SUBTOTAL 26,47

26,47 26,47

7.5 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 QTD. SUBTOTAL 26,47

26,47 26,47
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7.6 C2245 RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 7cm M QTD. SUBTOTAL 0,00

81,02 0,00

7.8 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

7.9 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M QTD. SUBTOTAL 1,20

1,20 1,20

8 REVESTIMENTOS

8.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

M2 QTD. SUBTOTAL 78,78

78,78 78,78

8.2 C3122 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 M2 QTD. SUBTOTAL 78,78

78,78 78,78

8.3 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm 
(900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 QTD. SUBTOTAL 128,08

128,08 128,08

8.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM 
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 QTD. SUBTOTAL 128,08

128,08 128,08

8.5 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS M QTD. SUBTOTAL 11,40

11,40 11,40

8.6 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA  S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP=5 
mm P/ TETO

M2 QTD. SUBTOTAL 27,07

27,07 27,07

8.7 C2125
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:4.5  
ESP=5 mm P/ TETO

M2 QTD. SUBTOTAL 27,07

27,07 27,07

9.1 TELHADO

9.1.2 C4462 TELHA CERÂMICA M2 QTD. SUBTOTAL 551,41

551,41 551,41

9.1.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M QTD. SUBTOTAL 6,90

6,90 6,90

9.1.4 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m M2 QTD. SUBTOTAL 551,41

551,41 551,41

9.1.5 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M QTD. SUBTOTAL 82,40

82,40 82,40

9.1.6 C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M QTD. SUBTOTAL 82,40

82,40 82,40

9.1.7 C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) M2 QTD. SUBTOTAL 551,41

551,41 551,41

9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO

9.2.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 QTD. SUBTOTAL 124,60

124,60 124,60
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9.2.2 C2188
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/ ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAÇÃO 
DE IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 QTD. SUBTOTAL 11,65

11,65 11,65

9.2.3 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 QTD. SUBTOTAL 11,65

11,65 11,65

10 INSTALAÇÕES

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

10.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M QTD. SUBTOTAL 30,00

30,00 30,00

10.1.5 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M QTD. SUBTOTAL 2303,80

2303,80 2303,80

10.1.6 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M QTD. SUBTOTAL 745,20

745,20 745,20

10.1.7 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M QTD. SUBTOTAL 484,90

484,90 484,90

10.1.8 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M QTD. SUBTOTAL 82,90

82,90 82,90

10.1.9 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M QTD. SUBTOTAL 51,80

51,80 51,80

10.1.10 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M QTD. SUBTOTAL 28,00

28,00 28,00

10.1.11 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN QTD. SUBTOTAL 9,00

9,00 9,00

10.1.13 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN QTD. SUBTOTAL 56,00

56,00 56,00

10.1.15 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

10.1.16 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

10.1.17 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.1.18 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.1.19 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

10.1.20 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00
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10.1.21 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.1.22 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.1.23 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.1.24 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

10.1.25 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.1.26 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 9,00

9,00 9,00

10.1.27 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

10.1.28 C3626
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02 
LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

10.1.29 C4412
LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO 
ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

10.1.30 C4945
LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE ARREMATE 
EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTÁTICO, COM 
REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, CONTROLE 

UN QTD. SUBTOTAL 10,00

10,00 10,00

10.1.31 C4800
LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO 
FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM 
ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS LÂMPADAS 

UN QTD. SUBTOTAL 48,00

48,00 48,00

10.1.32 12807
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou 
similar

UN QTD. SUBTOTAL 5,00

5,00 5,00

10.1.33 C4939
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO E 
PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.1.34 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES 332X332X95mm, 
C/BARRAMENTO

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.1.35 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.1.36 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 20,00

20,00 20,00

10.1.37 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 27,00

27,00 27,00

10.2 INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS
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10.2.3 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M QTD. SUBTOTAL 148,60

148,60 148,60

10.2.5 C4794
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA 
PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN QTD. SUBTOTAL 15,00

15,00 15,00

10.2.6 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.9 C4563
ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA 
ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.10 C4175
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS 
EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - 
PADRÃO RACK 19"

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.2.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.2.13 10727 Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.14 C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.2.16 755 Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.2.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.3 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO

10.3.1 C3860
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.3.2 C3862
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.3.3 C3865
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR 
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.3.4 C4776
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M QTD. SUBTOTAL 2,04

2,04 2,04

10.3.5 C4777
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

M QTD. SUBTOTAL 41,32

Página 6 de 12



OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTALVARIÁVEIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

31/08/2023

41,32 41,32

10.3.6 C4779
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM 
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M QTD. SUBTOTAL 6,77

6,77 6,77

10.3.7 C4785
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA 
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M QTD. SUBTOTAL 32,51

32,51 32,51

10.3.8 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M QTD. SUBTOTAL 57,51

57,51 57,51

10.4 INSTALAÇÕES INCÊNDIO

10.4.1 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.4.2 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.4.3 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN QTD. SUBTOTAL 3,00

3,00 3,00

10.4.4 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE ROTA 
DE FUGA 26X13CM

M QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

10.4.5 C4629
PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/ 
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E 
MONTAGEM)

M2 QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICO

10.5.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M QTD. SUBTOTAL 24,00

24,00 24,00

10.5.4 C2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.5.5 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.5.9 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.5.12 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.5.13 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIO

10.6.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

10.6.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M QTD. SUBTOTAL 0,06

0,06 0,06
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10.6.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. SUBTOTAL 10,00

10,00 10,00

10.6.6 C4927
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU 
TAMPA CEGA)

UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

10.6.10 C2350 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

10.6.14 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

10.6.17 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.6.23 C0615 CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

10.7 INSTALAÇÕES PLUVIAL

10.7.1 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. SUBTOTAL 0,40

0,40 0,40

11 LOUÇAS E METAIS

11.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

11.2 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

11.3 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

11.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 10,00

10,00 10,00

11.5 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

11.6 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

11.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 QTD. SUBTOTAL 3,41

3,41 3,41

11.9 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

11.10 C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM 
MOLDURA

M2 QTD. SUBTOTAL 3,32

3,32 3,32

11.11 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN QTD. SUBTOTAL 12,00

12,00 12,00
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11.12 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

12 ESQUADRIAS

12.1 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

12.2 COMP.03 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 7,00

7,00 7,00

12.3 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 QTD. SUBTOTAL 15,12

15,12 15,12

12.4 C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN QTD. SUBTOTAL 14,00

14,00 14,00

12.5 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN QTD. SUBTOTAL 12,00

12,00 12,00

12.6 COMP.04
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - 
J1 (1,50X1,00)m (COLOCADA)

UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

12.7 COMP.05
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J2 
(1,60X0,60)m (COLOCADA)

UN QTD. SUBTOTAL 6,00

6,00 6,00

12.8 COMP.06
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J3 
(0,80X0,60)m (COLOCADA)

UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

12.9 COMP.07
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - 
J4 (3,00X1,00)m (COLOCADA)

UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

12.10 COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 1,00

1,00 1,00

12.11 C3650 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2 QTD. SUBTOTAL 1,20

1,20 1,20

12.12 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 QTD. SUBTOTAL 2,10

2,10 2,10

13 PINTURA

13.1 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2 
DEMÃOS

M2 QTD. SUBTOTAL 50,82

50,82 50,82

13.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 QTD. SUBTOTAL 50,82

50,82 50,82

13.3 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 QTD. SUBTOTAL 608,74

608,74 608,74

13.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 QTD. SUBTOTAL 19,74

19,74 19,74
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14 URBANIZAÇÃO

14.1 ESTACIONAMENTO

14.1.1 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, 
INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 QTD. SUBTOTAL 2,40

2,40 2,40

14.2 PISO

14.2.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 3,08

3,08 3,08

14.2.3 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

M2 QTD. SUBTOTAL 12,51

12,51 12,51

14.2.4 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 12,51

12,51 12,51

14.2.5 C1863
PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E 
AREIA

M2 QTD. SUBTOTAL 12,51

12,51 12,51

14.2.7 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 QTD. SUBTOTAL 1,80

1,80 1,80

14.2.9 C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 QTD. SUBTOTAL 19,12

19,12 19,12

14.2.10 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO 
MECANIZADA

M2 QTD. SUBTOTAL 24,20

24,20 24,20

14.3 DRENAGEM SUPERFICIAL

14.3.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M QTD. SUBTOTAL 24,00

24,00 24,00

14.4 MOBILIARIO URBANO

14.4.1 COMP.08 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN QTD. SUBTOTAL 2,00

2,00 2,00

14.4.2 COMP.09 LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M UN QTD. SUBTOTAL 8,00

8,00 8,00

14.4.3 C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO M QTD. SUBTOTAL 16,00

16,00 16,00

14.5 PAISAGISMO

14.5.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 QTD. SUBTOTAL 133,96

133,96 133,96

14.5.2 C3061 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN QTD. SUBTOTAL 4,00

4,00 4,00

14.6 RAMPA / ESCADA

14.6.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 QTD. SUBTOTAL 1,39

1,39 1,39

14.6.2 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA 
CIMENTO E AREIA 1:4

M3 QTD. SUBTOTAL 0,93
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0,93 0,93

14.6.3 C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA 
DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 QTD. SUBTOTAL 0,87

0,87 0,87

14.6.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 QTD. SUBTOTAL 0,46

0,46 0,46

14.6.5 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3  ESP.= 
5mm P/ PAREDE

M2 QTD. SUBTOTAL 0,92

0,92 0,92

14.6.6 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 QTD. SUBTOTAL 0,92

0,92 0,92

14.6.7 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,35

0,35 0,35

14.6.8 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, 
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

M2 QTD. SUBTOTAL 6,96

6,96 6,96

14.6.9 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 6,96

6,96 6,96

14.6.10 C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" M QTD. SUBTOTAL 25,13

25,13 25,13

15 PISTA DE ATLETISMO

15.1 COMP.10 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM PISO M2 QTD. SUBTOTAL 37,43

37,43 37,43

15.2 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 QTD. SUBTOTAL 37,43

37,43 37,43

15.3 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 37,43

37,43 37,43

15.4 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER M2 QTD. SUBTOTAL 37,43

37,43 37,43

16 ESTACIONAMENTO

16.1 C2479 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA M2 QTD. SUBTOTAL 150,00

150,00 150,00

17 LIMPEZA FINAL

17.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 QTD. SUBTOTAL 1631,78

1631,78 1631,78

18 COBERTA ENTRADA

18.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 QTD. SUBTOTAL 1,28

1,28 1,28

18.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 QTD. SUBTOTAL 1,44

1,44 1,44
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18.3 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. SUBTOTAL 0,88

0,88 0,88

18.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. SUBTOTAL 12,80

12,80 12,80

18.5 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG QTD. SUBTOTAL 61,89

61,89 61,89

18.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 QTD. SUBTOTAL 0,43

0,43 0,43

18.7 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 QTD. SUBTOTAL 0,45

0,45 0,45

18.8 C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) M2 QTD. SUBTOTAL 8,32

8,32 8,32

18.9 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 QTD. SUBTOTAL 32,48

32,48 32,48

18.10 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA M2 QTD. SUBTOTAL 32,48

32,48 32,48
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