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L SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL: R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
COMP.01 ADMINISTRAGAO DA OBRA %
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
18584 ENGENHEIRO JUNIOR HXMES 0,7500 14.514,46 10.885,8500
18590 ENCARREGADO GERAL/MESTRE DE OBRA HXMES 0,7500 5.868,92 4.401,6900
18617 VIGIA HXMES 0,7500 2.946,84 2.210,1300
Total: 17.497,6700
Total Simples / 100: 174,98
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 46,35
Total Simples c/ BDI: 221,33
Valor Geral ¢/ BDI: 22.133,00
COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA UN
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 1,4000 15,55 21,7700
12391 PEDREIRO H 1,4000 20,77 29,0800
10498 CARPINTEIRO H 3,7500 20,77 77,8900
10041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 3,7500 16,77 62,8900
Total: 191,6300
INSUMOS Unidade  Coeficiente Prego Total
10109 AREIA MEDIA M3 0,0106 67,50 0,7200
11240 GUARNIGAO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 43,58 43,5800
C1146 DOBRADICA CROMADA TIPO VAI - VEM UN 6,0000 84,51 507,0600
11919 TACO PARA FIXAGAO DE BATENTE/RODAPE UN 6,0000 1,38 8,2800
11590 PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM UN 8,0000 0,27 2,1600
11715 PORTA TIPO PARANA M2 4,2000 77,44 325,2500
10209 BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL. UN 1,0000 164,28 164,2800
11724 PREGO KG 0,2500 15,54 3,8900
10805 CIMENTO PORTLAND KG 1,7200 0,56 0,9600
11154 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 1,0000 52,50 52,5000
10441 CAL HIDRATADA KG 1,7200 1,10 1,8900
Total: 1.110,5700
Total Simples: 1.302,20
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 344,95
Valor Geral: 1.647,15
COMP.03 PORTA TIPO PARANA (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 1,1250 780,09 877,6000
Total: 877,6000
Total Simples: 877,60
Encargos Sociais: INCLUSOS
Valor BDI: 232,48
Valor Geral: 1.110,08
COMP.04 JANELA DE CORRER ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J1 UN
: (1,50X1,00)m (COLOCADA)
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 1,0000 15,55 15,5500
12391 PEDREIRO H 1,0000 20,77 20,7700
Total: 36,3200
MATERIAIS
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA
18337 £/0U PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) M2 1,5000 244,51 366,7700
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 1,5000 462,27 693,4100
Total: 1.060,1800
_ Total 1.096,50
Simples:
Encargos INCLUSO
Sociais:
Valor BDI: 290,46
Valor Geral: 1.386,96
COMP.05 JANELA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J2 UN
: (1,60X0,60)m (COLOCADA)
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
12543 SERVENTE H 1,5000 15,55 23,3300
12391 PEDREIRO H 2,5000 20,77 51,9300
Total: 75,2600
MATERIAIS
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) UN 0,9600 327,26 314,1700
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,9600 462,27 443,7800
Total: 757,9500
SERVICOS
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAGCO 1:3 M3 0,0219 858,84 18,7900
Total: 18,7900
- ,’ ) //
;x%/ _ Total 852,00
G Parente Simples:
Orgamento de Obras
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DATA: 31/08/2023
Encargos INCLUSO
Sociais:
Valor BDI: 225,69
Valor Geral: 1.077,69
COMP.06 JANELA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J3 UN
(0,80X0,60)m (COLOCADA)
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE H 1,5000 15,55 23,3300
12391 PEDREIRO H 2,5000 20,77 51,9300
Total: 75,2600
MATERIAIS
19142 JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL) UN 0,4800 327,26 157,0800
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 0,4800 462,27 221,8900
Total: 378,9700
SERVICOS
C0164 ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRACO 1:3 M3 0,0438 858,84 37,5700
Total: 37,5700
_ Total 491,80
Simples:
S wowso
Valor BDI: 130,28
Valor Geral: 622,08
COMP.07 JANELA DE CORRER ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J4 UN
(3,00X1,00)m (COLOCADA)
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Preco Total
12543 SERVENTE H 2,0000 15,565 31,1000
12391 PEDREIRO H 2,0000 20,77 41,5400
Total: 72,6400
MATERIAIS
JANELA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA
18337 E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA) M2 3,0000 244,51 733,5300
10507 VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO M2 3,0000 462,27 1.386,8100
Total: 2.120,3400
_ Total 2.192,98
Simples:
Encargos INCLUSO
Sociais:
Valor BDI: 580,92
Valor Geral: 2.773,90
COMP.08 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=2.00m UN
SERVICOS Unidade  Coeficiente Preco Total
C0360 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3.00m UN 0,6667 926,10 617,4000
Total: 617,4000
Total Simples: 617,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 163,55
Valor Geral: 780,95
COMP.09 LIXEIRA EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M UN
MAO DE OBRA
12543 SERVENTE H 0,5000 15,565 7,7800
Total: 7,7800
MATERIAIS
10083 ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO D=0.60M, h = 0.80M UN 1,0000 79,62 79,6200
Total: 79,6200
Total Simples: 87,40
Encargos Sociais: INCLUSO
Valor BDI: 23,15
Valor Geral: 110,55
COMP.10 LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIGOS EM PISO M2
MAO DE OBRA Unidade  Coeficiente Prego Total
12543 SERVENTE M2 0,1500 15,55 2,3300
Total: 2,3300
MATERIAIS
11348 LONA PLASTICA PRETA M2 1,0500 1,20 1,2600
Total: 1,2600
Total
Simples: 3,59
S wowso
Valor BDI: 0,95
Valor Geral: 4,54
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