
TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: SEINFRA 27.1 SINAPI 07/2023 ORSE JUN/2023

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 31/08/2023 26,49% X

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 22.133,00

1.1 COMP.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 174,98 R$ 221,33 R$ 22.133,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 5.492,83

2.1 CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.492,83

2.1.2 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 1.002,88 R$ 1.268,54 R$ 1.268,54

2.1.3 C2849 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ESGOTO UN 1,00 R$ 206,00 R$ 260,57 R$ 260,57

2.1.5 C4995
LOCAÇÃO DE CONTÊINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITÁRIOS, 01
LAVATÓRIO E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M

MÊS 1,00 R$ 912,26 R$ 1.153,92 R$ 1.153,92

2.1.6 C2946 SANITÁRIOS E CHUVEIROS M2 10,50 R$ 211,56 R$ 267,60 R$ 2.809,80

3 DEMOLIÇÃO E RETIRADAS R$ 953,48

3.2 C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 0,14 R$ 52,88 R$ 66,89 R$ 9,36

3.3 C2204 RETIRADA DE ÁRVORES UN 2,00 R$ 373,20 R$ 472,06 R$ 944,12

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 5.430,96

4.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 4,02 R$ 7,44 R$ 9,41 R$ 37,83

4.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG M2 2,20 R$ 26,43 R$ 33,43 R$ 73,55

4.3 C2920 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA M3 2,20 R$ 22,52 R$ 28,49 R$ 62,68

4.4 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 108,49 R$ 1,23 R$ 1,56 R$ 169,24

4.5 C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 108,49 R$ 4,14 R$ 5,24 R$ 568,49

4.6 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM M3 110,53 R$ 28,81 R$ 36,44 R$ 4.027,71

4.7 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 108,49 R$ 3,58 R$ 4,53 R$ 491,46

5 FUNDAÇÕES E ESTRUTURA R$ 10.012,11

5.1 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 0,78 R$ 612,00 R$ 774,12 R$ 603,81

5.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,12 R$ 527,55 R$ 667,30 R$ 80,08

5.3 C1400 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X M2 5,44 R$ 66,19 R$ 83,72 R$ 455,44

5.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 12,54 R$ 95,91 R$ 121,32 R$ 1.521,35

5.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 2,22 R$ 426,40 R$ 539,35 R$ 1.197,36

5.6 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 1,08 R$ 228,25 R$ 288,71 R$ 311,81

5.7 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 1,14 R$ 134,84 R$ 170,56 R$ 194,44

5.9 C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm KG 72,26 R$ 14,13 R$ 17,87 R$ 1.291,29

5.10 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG 14,73 R$ 12,35 R$ 15,62 R$ 230,08

5.11 C4456 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO  DE 2,81 A 3,80 m M2 26,47 R$ 120,47 R$ 152,38 R$ 4.033,50

5.12 C4449 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2 m M2 0,78 R$ 94,21 R$ 119,17 R$ 92,95

6 PAREDES E PAINÉIS R$ 2.220,26

6.1 C3743
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE
CAL HIDRATADA ESP=9 cm

M2 2,02 R$ 52,67 R$ 66,62 R$ 134,57

6.2 C0804 COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 M2 3,20 R$ 83,13 R$ 105,15 R$ 336,48

6.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 0,83 R$ 1.666,12 R$ 2.107,48 R$ 1.749,21

7 PISOS R$ 5.193,51

7.1 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,03 R$ 524,32 R$ 663,21 R$ 19,90

7.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 0,60 R$ 9,81 R$ 12,41 R$ 7,45

7.3 C2180
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:5 - ESP= 3cm

M2 0,60 R$ 21,11 R$ 26,70 R$ 16,02

7.4 C3001
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30
cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO

M2 26,47 R$ 85,82 R$ 108,55 R$ 2.873,32

7.5 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 26,47 R$ 8,78 R$ 11,11 R$ 294,08

7.6 C2245 RODAPÉ INDUSTRIAL MONOLÍTICO H= 7cm M 81,02 R$ 12,42 R$ 15,71 R$ 1.272,82

7.8 C1920 PISO INDUSTRIAL NATURAL  ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) M2 4,00 R$ 114,75 R$ 145,15 R$ 580,60

7.9 C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M 1,20 R$ 85,20 R$ 107,77 R$ 129,32

8 REVESTIMENTOS R$ 21.825,46

8.1 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 78,78 R$ 6,18 R$ 7,82 R$ 616,06

8.2 C3122 EMBOÇO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:7 M2 78,78 R$ 35,86 R$ 45,36 R$ 3.573,46

8.3 C4445
CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE
30x30cm (900cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PAREDE

M2 128,08 R$ 90,17 R$ 114,06 R$ 14.608,80

8.4 C1427
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)

M2 128,08 R$ 8,78 R$ 11,11 R$ 1.422,97

8.5 C0674 CANTONEIRA DE ALUMÍNIO P/ AZULEJOS M 11,40 R$ 22,45 R$ 28,40 R$ 323,76

8.6 C0778
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP=5 mm P/ TETO

M2 27,07 R$ 12,13 R$ 15,34 R$ 415,25

8.7 C2125
REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAÇO
1:4.5  ESP=5 mm P/ TETO

M2 27,07 R$ 25,27 R$ 31,96 R$ 865,16

9 COBERTA R$ 202.720,26

9.1 TELHADO R$ 196.500,28

9.1.2 C4462 TELHA CERÂMICA M2 551,41 R$ 63,38 R$ 80,17 R$ 44.206,54

9.1.3 C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M 6,90 R$ 34,03 R$ 43,04 R$ 296,98

9.1.4 C1332 ESTRUTURA DE AÇO TIPO FINK VÃO DE 20m M2 551,41 R$ 159,47 R$ 201,71 R$ 111.224,91

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 
SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 
COM BDI (R$)

TOTAL R$
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9.1.5 C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL M 82,40 R$ 11,93 R$ 15,09 R$ 1.243,42

9.1.6 C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M 82,40 R$ 27,17 R$ 34,37 R$ 2.832,09

9.1.7 C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) M2 551,41 R$ 52,61 R$ 66,55 R$ 36.696,34

9.2 IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 6.219,98

9.2.1 C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² M2 124,60 R$ 31,41 R$ 39,73 R$ 4.950,36

9.2.2 C2188
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES HORIZONTAIS E VERTICAIS C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAÇO 1:3, ESP.= 6cm
P/ APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO

M2 11,65 R$ 52,89 R$ 66,90 R$ 779,39

9.2.3 C2057 PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS M2 11,65 R$ 33,27 R$ 42,08 R$ 490,23

10 INSTALAÇÕES R$ 193.373,48

10.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 102.900,24

10.1.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 30,00 R$ 15,11 R$ 19,11 R$ 573,30

10.1.5 C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² M 2303,80 R$ 6,03 R$ 7,63 R$ 17.577,99

10.1.6 C0554 CABO EM PVC 1000V  4MM2 M 745,20 R$ 7,23 R$ 9,15 R$ 6.818,58

10.1.7 C0550 CABO EM PVC 1000V  16MM2 M 484,90 R$ 15,18 R$ 19,20 R$ 9.310,08

10.1.8 C0553 CABO EM PVC 1000V  25MM2 M 82,90 R$ 20,33 R$ 25,72 R$ 2.132,19

10.1.9 C0555 CABO EM PVC 1000V  50MM2 M 51,80 R$ 39,04 R$ 49,38 R$ 2.557,88

10.1.10 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 28,00 R$ 8,08 R$ 10,22 R$ 286,16

10.1.11 C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" UN 9,00 R$ 7,38 R$ 9,33 R$ 83,97

10.1.13 C0621 CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN 56,00 R$ 7,39 R$ 9,35 R$ 523,60

10.1.15 C4765 ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M                              UN 7,00 R$ 257,01 R$ 325,09 R$ 2.275,63

10.1.16 C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A UN 7,00 R$ 20,76 R$ 26,26 R$ 183,82

10.1.17 C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A UN 4,00 R$ 20,76 R$ 26,26 R$ 105,04

10.1.18 C1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 2,00 R$ 85,30 R$ 107,90 R$ 215,80

10.1.19 C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN 6,00 R$ 97,38 R$ 123,18 R$ 739,08

10.1.20 C1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 90A UN 2,00 R$ 123,64 R$ 156,39 R$ 312,78

10.1.21 C1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN 1,00 R$ 260,13 R$ 329,04 R$ 329,04

10.1.22 C4562
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40
KA/440V

UN 4,00 R$ 119,10 R$ 150,65 R$ 602,60

10.1.23 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN 2,00 R$ 38,99 R$ 49,32 R$ 98,64

10.1.24 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 7,00 R$ 27,31 R$ 34,54 R$ 241,78

10.1.25 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN 1,00 R$ 38,55 R$ 48,76 R$ 48,76

10.1.26 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN 9,00 R$ 15,48 R$ 19,58 R$ 176,22

10.1.27 101656
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 7,00 R$ 385,19 R$ 487,23 R$ 3.410,61

10.1.28 C3626
POSTE METÁLICO DECORATIVO CÔNICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU
02 LUMINÁRIAS DECORATIVAS

UN 7,00 R$ 1.157,93 R$ 1.464,67 R$ 10.252,69

10.1.29 C4412
LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO
ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO

UN 3,00 R$ 183,94 R$ 232,67 R$ 698,01

10.1.30 C4945
LUMINÁRIA CILÍNDRICA DE SOBREPOR COM SOQUETE E-27, ANEL DE
ARREMATE EM ALUMÍNIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO
ELETROSTÁTICO, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, 

UN 10,00 R$ 84,86 R$ 107,34 R$ 1.073,40

10.1.31 C4800
LUMINÁRIA DE SOBREPOR CILÍNDRICA COM CORPO EM CHAPA DE AÇO
FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO
EM ALUMÍNIO ANODIZADO, COM VIDRO JATEADO CENTRAL PARA DUAS 

UN 48,00 R$ 124,37 R$ 157,32 R$ 7.551,36

10.1.32 12807 ORSE
Refletor Slim LED 50W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou
similar

UN 5,00 R$ 87,51 R$ 110,69 R$ 553,45

10.1.33 C4939
SUBESTAÇÃO AÉREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIÇÃO
E PROTEÇÃO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO

UN 1,00 R$ 24.380,78 R$ 30.839,25 R$ 30.839,25

10.1.34 C2068
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 24 DIVISÕES
332X332X95mm, C/BARRAMENTO

UN 1,00 R$ 310,47 R$ 392,71 R$ 392,71

10.1.35 C2090 QUADRO P/ MEDIÇÃO EM POSTE DE CONCRETO UN 1,00 R$ 1.352,03 R$ 1.710,18 R$ 1.710,18

10.1.36 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN 20,00 R$ 16,30 R$ 20,62 R$ 412,40

10.1.37 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN 27,00 R$ 23,81 R$ 30,12 R$ 813,24

10.2 INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS R$ 23.273,42

10.2.3 C4533 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M 148,60 R$ 11,78 R$ 14,90 R$ 2.214,14

10.2.5 C4794
TOMADA PARA LÓGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E,
COMPLETA PARA CAIXA 4"x2" (NÃO INCLUSA)

UN 15,00 R$ 56,09 R$ 70,95 R$ 1.064,25

10.2.6 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRÃO 19" UN 1,00 R$ 2.304,96 R$ 2.915,54 R$ 2.915,54

10.2.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, PADRÃO TELEBRÁS 600X600X120mm UN 1,00 R$ 185,98 R$ 235,25 R$ 235,25

10.2.9 C4563
ROTEADOR AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICAÇÃO DE DADOS, PARA FIBRA
ÓPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRÃO RACK 19"

UN 1,00 R$ 5.451,74 R$ 6.895,91 R$ 6.895,91

10.2.10 C4175
SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24
PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000
KBPS - PADRÃO RACK 19"

UN 1,00 R$ 5.413,51 R$ 6.847,55 R$ 6.847,55

10.2.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN 2,00 R$ 28,43 R$ 35,96 R$ 71,92

10.2.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN 2,00 R$ 470,00 R$ 594,50 R$ 1.189,00

10.2.13 10727 ORSE Fornecimento e instalação de voice panel 24 portas cat 6 UN 1,00 R$ 280,46 R$ 354,75 R$ 354,75

10.2.14 C4569 RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRÃO RACK 19" UN 1,00 R$ 97,00 R$ 122,70 R$ 122,70

10.2.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRÃO RACK 19" UN 4,00 R$ 39,09 R$ 49,44 R$ 197,76

10.2.16 755 ORSE Fornecimento e instalação de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saídas 110 v ac UN 1,00 R$ 880,39 R$ 1.113,61 R$ 1.113,61

10.2.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 40,35 R$ 51,04 R$ 51,04

10.3 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO R$ 54.610,36

10.3.1 C3860
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 1,00 R$ 2.743,75 R$ 3.470,57 R$ 3.470,57
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10.3.2 C3862
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 1,00 R$ 4.010,56 R$ 5.072,96 R$ 5.072,96

10.3.3 C3865
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR
(FORNECIMENTO E MONTAGEM)

UN 4,00 R$ 7.331,63 R$ 9.273,78 R$ 37.095,12

10.3.4 C4776
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXÍVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 2,04 R$ 39,74 R$ 50,27 R$ 102,55

10.3.5 C4777
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA 

M 41,32 R$ 40,46 R$ 51,18 R$ 2.114,76

10.3.6 C4779
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXÍVEL, ISOLADO COM
BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 6,77 R$ 59,60 R$ 75,39 R$ 510,39

10.3.7 C4785
REDE FRIGORÍGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA
ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA

M 32,51 R$ 104,40 R$ 132,06 R$ 4.293,27

10.3.8 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 32mm(1") M 57,51 R$ 26,82 R$ 33,92 R$ 1.950,74

10.4 INSTALAÇÕES INCÊNDIO R$ 5.467,58

10.4.1 C4394 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA UN 4,00 R$ 257,86 R$ 326,17 R$ 1.304,68

10.4.2 C1359 EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG UN 4,00 R$ 657,94 R$ 832,23 R$ 3.328,92

10.4.3 C4649 SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR UN 3,00 R$ 45,06 R$ 57,00 R$ 171,00

10.4.4 C4850
PLACA EM ACRÍLICO ADESIVADA PARA SINALIZAÇÃO COM INDICAÇÃO DE
ROTA DE FUGA 26X13CM

M 6,00 R$ 10,63 R$ 13,45 R$ 80,70

10.4.5 C4629
PLACA EM AÇO GALVANIZADO C/ APLICAÇÃO EM 1 FACE EM VINIL E FUNDO C/
PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E
MONTAGEM)

M2 1,00 R$ 460,34 R$ 582,28 R$ 582,28

10.5 INSTALAÇÕES HIDRÁULICO R$ 5.304,73

10.5.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXÕES D= 25mm(3/4") M 24,00 R$ 19,67 R$ 24,88 R$ 597,12

10.5.4 C2845 INST. DE HIDRÔMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO I) UN 1,00 R$ 58,37 R$ 73,83 R$ 73,83

10.5.5 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN 2,00 R$ 79,10 R$ 100,05 R$ 200,10

10.5.9 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN 4,00 R$ 4,25 R$ 5,38 R$ 21,52

10.5.12 102617
CAIXA D´ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000
LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

UN 1,00 R$ 3.460,30 R$ 4.376,93 R$ 4.376,93

10.5.13 C2506 TORNEIRA DE PRESSÃO P/JARDIM DE 3/4" UN 1,00 R$ 27,85 R$ 35,23 R$ 35,23

10.6 INSTALAÇÕES SANITÁRIO R$ 1.802,33

10.6.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M 6,00 R$ 13,37 R$ 16,91 R$ 101,46

10.6.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M 0,06 R$ 18,61 R$ 23,54 R$ 1,41

10.6.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 10,00 R$ 29,29 R$ 37,05 R$ 370,50

10.6.6 C4927
CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA
OU TAMPA CEGA)

UN 2,00 R$ 51,24 R$ 64,81 R$ 129,62

10.6.10 C2350 TÊ PVC BRANCO C/REDUÇÃO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN 1,00 R$ 28,38 R$ 35,90 R$ 35,90

10.6.14 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN 8,00 R$ 12,82 R$ 16,22 R$ 129,76

10.6.17 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN 4,00 R$ 14,85 R$ 18,78 R$ 75,12

10.6.23 C0615 CAIXA DE INSPEÇÃO NO PASSEIO EM ANÉIS D= 600mm, PADRÃO CAGECE UN 4,00 R$ 189,45 R$ 239,64 R$ 958,56

10.7 INSTALAÇÕES PLUVIAL R$ 14,82

10.7.1 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M 0,40 R$ 29,29 R$ 37,05 R$ 14,82

11 LOUÇAS E METAIS R$ 24.399,38

11.1 C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN 8,00 R$ 741,43 R$ 937,83 R$ 7.502,64

11.2 C4635 BACIA SANITÁRIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN 2,00 R$ 1.025,38 R$ 1.297,00 R$ 2.594,00

11.3 C1619 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 2,00 R$ 453,17 R$ 573,21 R$ 1.146,42

11.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN 10,00 R$ 69,56 R$ 87,99 R$ 879,90

11.5 C1898 PEÇAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX  P/WC'S M 8,00 R$ 225,57 R$ 285,32 R$ 2.282,56

11.6 C4670 PORTA PAPEL METÁLICO UN 8,00 R$ 30,90 R$ 39,09 R$ 312,72

11.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 3,41 R$ 326,93 R$ 413,53 R$ 1.410,14

11.9 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN 4,00 R$ 52,74 R$ 66,71 R$ 266,84

11.10 C4835
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM
MOLDURA

M2 3,32 R$ 450,49 R$ 569,82 R$ 1.891,80

11.11 C0986 CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSÓRIOS UN 12,00 R$ 388,61 R$ 491,55 R$ 5.898,60

11.12 C1990 PORTA SABÃO LÍQUIDO DE VIDRO (INSTALAD0) UN 4,00 R$ 42,25 R$ 53,44 R$ 213,76

12 ESQUADRIAS R$ 54.487,97

12.1 C4428 PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN 6,00 R$ 780,09 R$ 986,74 R$ 5.920,44

12.2 COMP.03 PORTA TIPO PARANÁ (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN 7,00 R$ 877,60 R$ 1.110,08 R$ 7.770,56

12.3 C1967 PORTA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COMPACTA M2 15,12 R$ 525,28 R$ 664,43 R$ 10.046,18

12.4 C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAÇÃO EM GRANITO UN 14,00 R$ 90,65 R$ 114,66 R$ 1.605,24

12.5 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN 12,00 R$ 127,58 R$ 161,38 R$ 1.936,56

12.6 COMP.04
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO 
- J1 (1,50X1,00)m (COLOCADA)

UN 8,00 R$ 1.096,50 R$ 1.386,96 R$ 11.095,68

12.7 COMP.05
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO -
J2 (1,60X0,60)m (COLOCADA)

UN 6,00 R$ 852,00 R$ 1.077,69 R$ 6.466,14

12.8 COMP.06
JANELA DE ABRIR ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO -
J3 (0,80X0,60)m (COLOCADA)

UN 2,00 R$ 491,80 R$ 622,08 R$ 1.244,16

12.9 COMP.07
JANELA DE CORRER ALUMÍNIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO 
- J4 (3,00X1,00)m (COLOCADA)

UN 2,00 R$ 2.192,98 R$ 2.773,90 R$ 5.547,80

12.10 COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA UN 1,00 R$ 1.302,20 R$ 1.647,15 R$ 1.647,15

12.11 C3650 GUICHÊ EM AÇO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2 1,20 R$ 472,17 R$ 597,25 R$ 716,70

12.12 C1999 PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 2,10 R$ 184,98 R$ 233,98 R$ 491,36

13 PINTURA R$ 14.499,19
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TABELA DE REFERÊNCIA:

OBJETO: SEINFRA 27.1 SINAPI 07/2023 ORSE JUN/2023

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

DATA: 31/08/2023 26,49% X

PLANILHA DESCRITIVA ORÇAMENTÁRIA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÕES DO EDIFÍCIO ANEXO À SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADÃ

R. ENG. JOSÉ FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB I - MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND QUANT. 
VALOR UNIT. 
SEM BDI (R$)

VALOR UNIT. 
COM BDI (R$)

TOTAL R$

13.1 C1206
EMASSAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA ÓLEO OU ESMALTE 2
DEMÃOS

M2 50,82 R$ 16,67 R$ 21,09 R$ 1.071,79

13.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 50,82 R$ 20,73 R$ 26,22 R$ 1.332,50

13.3 C2461 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS M2 608,74 R$ 14,48 R$ 18,32 R$ 11.152,12

13.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 19,74 R$ 37,76 R$ 47,76 R$ 942,78

14 URBANIZAÇÃO R$ 24.690,72

14.1 ESTACIONAMENTO R$ 1.167,36

14.1.1 C3659
PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E
DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO

M2 2,40 R$ 384,54 R$ 486,40 R$ 1.167,36

14.2 PISO R$ 6.011,03

14.2.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 3,08 R$ 524,32 R$ 663,21 R$ 2.042,69

14.2.3 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

M2 12,51 R$ 22,34 R$ 28,26 R$ 353,53

14.2.4 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 12,51 R$ 9,81 R$ 12,41 R$ 155,25

14.2.5 C1863
PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL
HIDRATADA E AREIA

M2 12,51 R$ 51,63 R$ 65,31 R$ 817,03

14.2.7 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM
ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 1,80 R$ 112,90 R$ 142,81 R$ 257,06

14.2.9 C5027
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 19,12 R$ 46,95 R$ 59,39 R$ 1.135,54

14.2.10 C5028
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -
COMPACTAÇÃO MECANIZADA

M2 24,20 R$ 40,83 R$ 51,65 R$ 1.249,93

14.3 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 676,32

14.3.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 24,00 R$ 22,28 R$ 28,18 R$ 676,32

14.4 MOBILIARIO URBANO R$ 8.168,38

14.4.1 COMP.08 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN 2,00 R$ 617,40 R$ 780,95 R$ 1.561,90

14.4.2 COMP.09 LIXEIRA EM ANEL PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M UN 8,00 R$ 87,40 R$ 110,55 R$ 884,40

14.4.3 C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO M 16,00 R$ 282,73 R$ 357,63 R$ 5.722,08

14.5 PAISAGISMO R$ 3.341,76

14.5.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 133,96 R$ 17,30 R$ 21,88 R$ 2.931,04

14.5.2 C3061 ÁRVORE C/ TUTOR E ADUBO UN 4,00 R$ 81,18 R$ 102,68 R$ 410,72

14.6 RAMPA / ESCADA R$ 5.325,87

14.6.1 C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m M3 1,39 R$ 41,21 R$ 52,13 R$ 72,46

14.6.2 C4592
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/
ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4

M3 0,93 R$ 612,00 R$ 774,12 R$ 719,93

14.6.3 C0074
ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm

M2 0,87 R$ 104,79 R$ 132,55 R$ 115,32

14.6.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO M3 0,46 R$ 93,40 R$ 118,14 R$ 54,34

14.6.5 C0776
CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3
ESP.= 5mm P/ PAREDE

M2 0,92 R$ 6,18 R$ 7,82 R$ 7,19

14.6.6 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:3 M2 0,92 R$ 43,26 R$ 54,72 R$ 50,34

14.6.7 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO M3 0,35 R$ 524,32 R$ 663,21 R$ 232,12

14.6.8 C2179
REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm

M2 6,96 R$ 22,34 R$ 28,26 R$ 196,69

14.6.9 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 6,96 R$ 9,81 R$ 12,41 R$ 86,37

14.6.10 C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" M 25,13 R$ 119,27 R$ 150,86 R$ 3.791,11

15 PISTA DE ATLETISMO R$ 3.458,16

15.1 COMP.10 LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM PISO M2 37,43 R$ 3,59 R$ 4,54 R$ 169,93

15.2 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 37,43 R$ 46,97 R$ 59,41 R$ 2.223,72

15.3 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 37,43 R$ 9,81 R$ 12,41 R$ 464,51

15.4 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER M2 37,43 R$ 12,67 R$ 16,03 R$ 600,00

16 ESTACIONAMENTO R$ 46.773,00

16.1 C2479 TOLDO COM ESTRUTURA METÁLICA M2 150,00 R$ 246,52 R$ 311,82 R$ 46.773,00

17 LIMPEZA FINAL R$ 2.415,03

17.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 1631,78 R$ 1,17 R$ 1,48 R$ 2.415,03

18 COBERTA ENTRADA R$ 9.970,32

18.1 C2789 ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2.00m M3 1,28 R$ 7,44 R$ 9,41 R$ 12,04

18.2 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 1,44 R$ 37,97 R$ 48,03 R$ 69,16

18.3 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 0,88 R$ 416,73 R$ 527,12 R$ 463,87

18.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 12,80 R$ 95,91 R$ 121,32 R$ 1.552,90

18.5 C4151 ARMADURA DE AÇO CA 50/60 KG 61,89 R$ 13,55 R$ 17,14 R$ 1.060,79

18.6 C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO M3 0,43 R$ 134,84 R$ 170,56 R$ 73,34

18.7 C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO M3 0,45 R$ 228,25 R$ 288,71 R$ 129,92

18.8 C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO) M2 8,32 R$ 52,61 R$ 66,55 R$ 553,70

18.9 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 32,48 R$ 88,30 R$ 111,69 R$ 3.627,69

18.10 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA M2 32,48 R$ 59,07 R$ 74,72 R$ 2.426,91

R$ 650.049,12TOTAL GERAL C/ BDI 
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