i SOBRAL

vigePREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL

COMP.01

ADMINISTRAGAO DA OBRA

QTD.

SUBTOTAL

100,00

ADMINISTRAGAO DA OBRA

100,00

100,00

21.2 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00

213 C2849 INSTALAGOES PROVISORIAS DE ESGOTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00

LOCAGAO DE CONTEINER BANHEIRO COM 02 VASOS SANITARIOS, 01 LAVATORIO

215 C4995 E 04 CHUVEIROS - 6,00 X 2,35M MES QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00

216 C2946 SANITARIOS E CHUVEIROS M2 QTD. SUBTOTAL 10,50
10,50 10,50

3.2 C1043 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,14
DEMOLIGAO DA PAREDE DA ENTRADA 0,14 0,14

3.3 C2204 RETIRADA DE ARVORES UN QTD. SUBTOTAL 2,00
RETIRADA DE ARVORES 2,00 2,00

4.1 C2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 QTD. SUBTOTAL 4,02
4,02 4,02
4.2 C0095 APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAGO DE 30 A 60 KG M2 QTD. SUBTOTAL 2,20
SAPATA S1 2,20 2,20
43 C2920 REATERRO C/COMPACTAGAO MECANICA, E CONTROLE, MATERIAL DA VALA m3 QTD. SUBTOTAL 2,20
2,20 2,20
4.4 C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 QTD. SUBTOTAL 108,49
108,49 108,49
4.5 c3211 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 QTD. SUBTOTAL 108,49
108,49 108,49
4.6 C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 10KM M3 QTD. SUBTOTAL 110,53
110,53 110,53
4.7 C3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N m3 QTD. SUBTOTAL 108,49
108,49 108,49
ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA
51 C4592 CIMENTO E AREIA 1:4 M3 QTD. SUBTOTAL 0,78
0,78 0,78
5.2 C1609 LASTRO DE CONCRETO INCLUINDO PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,12
0,12 I~ 0,12
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%iz=*PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL: R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
5.3 C1400 FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAGOES UTIL. 5 X M2 QTD. SUBTOTAL 5,44
5,44 5,44
5.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. SUBTOTAL 12,54
12,54 12,54
5.5 C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO M3 QTD. SUBTOTAL 2,22
2,22 2,22
5.6 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 QTD. SUBTOTAL 1,08
1,08 1,08
5.7 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 QTD. SUBTOTAL 1,14
1,14 1,14
5.9 C0216 ARMADURA CA-50A MEDIA D= 6,3 A 10,0mm KG QTD. SUBTOTAL 72,26
72,26 72,26
5.10 C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm KG QTD. SUBTOTAL 14,73
14,73 14,73
5.11 C4456 LAJE PRE-FABRICADA TRELIGADA P/ FORRO - VAO DE 2,81 A 3,80 m M2 QTD. SUBTOTAL 26,47
26,47 26,47
5.12 C4449 LAJE PRE-FABRICADA P/ FORRO - VAO ATE 2 m M2 QTD. SUBTOTAL 0,78
0,78 0,78
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL
6.1 C3743 HIDRATADA ESP=9 cm M2 QTD. SUBTOTAL 2,02
2,02 2,02
6.2 C0804 COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAGO 1:3 M2 QTD. SUBTOTAL 3,20
3,20 3,20
6.3 C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO M3 QTD. SUBTOTAL 0,83
0,83 0,83
71 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,03
0,03 0,03
7.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 0,60
0,60 0,60
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
7.3 C2180 TRAGO 1:5 - ESP= 3cm M2 QTD. SUBTOTAL 0,60
0,60 0,60
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30
7.4 €3001 crm (900 o) - PEI-S/PEI-4 - P/ PISO m2 QTD. SUBTOTAL | 26,47
26,47 26,47
REJUNTAMENTO C/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
s ke CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) Le sk SUSZL S
26,47 - 26,47
]
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a g?}%l?ﬁl; MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

ITEM CcoDIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
76 C2245  |RODAPE INDUSTRIAL MONOLITICO H=7cm M ar. SUBTOTAL | 0,00
81,02 0,00
7.8 C1920  |PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO) m2 ar. SUBTOTAL | 4,00
4,00 4,00
79 C1869  |PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm M ar. SUBTOTAL | 1,20
120 120
o cors | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SIPENEIRAR TRAGO 13 ESP.= | . susTomaL | 7a78
5mm P/ PAREDE
78,78 7878
82 C3122  |EMBOGO G/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:7 m2 ar. SUBTOTAL | 78,78
78.78 78,78
CERAMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG, PRE-FABRICADA ACIMA DE 30x30cm
83 caas P e AR m2 ar. SUBTOTAL | 128,08
128,08 128,08
REJUNTAMENTO C/ ARG, PRE-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM
&0 C1427 | CERAMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm?) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) B € SIEEUL || D
128,08 128,08
85 C0674  |CANTONEIRA DE ALUMINIO P/ AZULEJOS M ar. SUBTOTAL | 11,40
11,40 11,40
ae corra|CHAPISCO Gl ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP=5| . susToraL | 2n07
mm P/ TETO
27,07 27,07
o 2125 |REBOCO Gl ARGAVASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:4.5 | D, suToTaL | 2707
ESP=5mm P/ TETO
27,07 27,07
912 C4462  |TELHA CERAMICA m2 aro. SUBTOTAL | 551,41
551,41 551,41
913 C2249  |RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm M ar. SUBTOTAL | 6,90
6,90 6,90
9.1.4 C1332  |ESTRUTURA DE AGO TIPO FINK VAO DE 20m m2 aT. SUBTOTAL | 551,41
551,41 551,41
915 C0387  |BEIRAE BICA EM TELHA COLONIAL M ar. SUBTOTAL | 82,40
82,40 82,40
916 C0388  |BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA M arD. SUBTOTAL | 82,40
82,40 82,40
947 C4459  |MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO) m2 ar. SUBTOTAL | 551,41
551,41 551,41
921 C2843  |IMPERMEABILIZAGAO C/ EMULSAO ASFALTICA CONSUMO 2kg/m? m2 ar. —— N SUBTOTAL | 124,60
/ / -
124,60 ,/7 - - 124,60
7 LA pe, . -
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRALICE
DATA:  31/08/2023
ITEM coDIGo DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
N EGUCARIZAGAT DE SUFERFICTES RORTZONTARS E VERTICAIS GF
922 c2188 DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAMENTO, TRAGO 1:3, ESP.= 6cm P/ APLICAGAO m2 Q. SUBTOTAL | 11,65
e TR
1165 11,65
923 c2057 PROTEGAO DE SUPERFICIES IMPERMEABILIZADAS m2 QTD. SUBTOTAL | 11,65
11,65 11,65
1044 c1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M Q. SUBTOTAL | 30,00
30,00 30,00
1015 ca3r7 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm? M Q. SUBTOTAL | 2303,80
2303,80 2303,80
10.1.6 C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM2 M Q. SUBTOTAL | 745,20
745,20 745,20
1017 0550 CABO EM PVC 1000V 16MM2 M Q. SUBTOTAL | 484,90
484,90 484,90
10.1.8 C0553 CABO EM PVC 1000V 25MM2 M Q. SUBTOTAL | 82,90
82,90 82,90
10.1.9 0555 CABO EM PVC 1000V 50MM2 M Q. SUBTOTAL | 51,80
51,80 51,80
10.1.10 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M Q. SUBTOTAL | 28,00
28,00 28,00
10.1.11 ca762 CAIXA DE LIGAGAO PVC 4" X 2" UN Q. SUBTOTAL | 9,00
9,00 9,00
10.1.13 co621 CAIXA DE LIGAGAO EM CHAPA AGO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2",4"X4" UN Q. SUBTOTAL | 56,00
56,00 56,00
10.1.15 C4765  |ATERRAMENTO COMPLETO C/ HASTE COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN Q. SUBTOTAL | 7,00
7,00 7,00
10.1.16 c1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 10A UN Q. SUBTOTAL | 7,00
7,00 7,00
10147 c1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 16A UN QTD. SUBTOTAL | 4,00
4,00 4,00
10.1.18 c1121 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN Q. SUBTOTAL | 2,00
2,00 2,00
10.1.19 ci11a DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A UN Q. SUBTOTAL | 6,00
6,00 6,00
10.1.20 c1131 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 90A UN Q. J ) SUBTOTAL | 2,00
.
A~
7 ) >
2,00 1 | / oV 2,00
7 faes o Parente

Pagina 4 de 12

ds

nte de Orgamento de Odras
2 d3 Infraestrutura

o Sebral




a 5:{?55&2'7\ MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
10.1.21 c1108 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 160A UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.1.22 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
10.1.23 C1481 INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
10.1.24 C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
10.1.25 C1489 INTERRUPTOR TRES TECLAS SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.1.26 C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 9,00
9,00 9,00
LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAO PUBLICA, DE 68 W ATE 97 W -
i OIS FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 4L Sz SUEEL L2
7,00 7,00
POSTE METALICO DECORATIVO CONICO RETO FLANGEADO H=4.0m P/01 OU 02
10.1.28 C3626 LUMINARIAS DECORATIVAS UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
LUMINARIA DE PISO MOVEL, CORPO EM ALUMINIO, REFLETOR EM ALUMINIO
i B ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMINIO 4L Sz SUEEL &0
3,00 3,00
= CILINDRICA DE SUBREFUR GUWM SUWUETE £-27, ANEL UE =
10.1.30 C4945 EM ALUMINIO ANODIZADO E PINTADO POR PROCESSO ELETROSTATICO, COM UN QTD. SUBTOTAL 10,00
10,00 10,00
Ul DE SUBREFUR CILINDRICA GUNM GURFU EM CHAFA DE AGU
10.1.31 4800 FOSFATIZADA E PINTADA ELETROSTATICAMENTE E REFLETOR REPUXADO EM UN QTD. SUBTOTAL 48,00
AL LIMIAIA AMANIZANA ANMMVINDA IATEANAN ACAMTDAIL DADA NIIAC 1 Aminanae
48,00 48,00
104.32 12807 ;::I;Ia;:r Slim LED 50W de poténcia, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou UN QTD. SUBTOTAL 5,00
5,00 5,00
SUBESTAGAO AEREA DE 75 KVA/13.800-380/220V COM QUADRO DE MEDIGAO E
LR ETED PROTEGAO GERAL, INCLUSIVE MALHA DE ATERRAMENTO 4L Sz SUEEL Loy
1,00 1,00
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ EMBUTIR ATE 24 DIVISOES 332X332X95mm,
10.1.34 C2068 C/BARRAMENTO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.1.35 C2090 QUADRO P/ MEDIGAO EM POSTE DE CONCRETO UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.1.36 C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V UN QTD. SUBTOTAL 20,00
20,00 20,00
10.1.37 C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V UN QTD. SUBTOTAL 27,00
27,00 27,00
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a %?F?Eﬁ?LA MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
10.2.3 C4533 CABO LOGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP M QTD. SUBTOTAL 148,60
148,60 148,60
TOMADA PARA LOGICA, COM 2 CONECTORES RJ45, 8 FIOS, CAT-5E, COMPLETA
10.2.5 C4794 PARA CAIXA 4"x2" (NAO INCLUSA) UN QTD. SUBTOTAL 15,00
15,00 15,00
10.2.6 C3764 RACK FECHADO 24 U'S, 670mm, PROFUNDIDADE PADRAO 19" UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.2.8 C2086 QUADRO DE DISTRIBUIGAO, PADRAO TELEBRAS 600X600X120mm UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
ROTEADOR AUTO-GERENCIAVEL P/ COMUNICAGAO DE DADOS, PARA FIBRA
020 CLB OPTICA MONO-MODO, COM CONECTORES ST - PADRAO RACK 19" Wi sk SUSZL U
1,00 1,00
SWITCHER AUTU TAVEL FT GUWIC U DE DADUS CUWN Z& PURTAS
10.2.10 C4175 EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - UN QTD. SUBTOTAL 1,00
BARBAN BARK 4an
1,00 1,00
10.2.11 C4532 PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
10.2.12 C3768 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA "5" FURUKAWA UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
10.2.13 10727 Fornecimento e instalagao de voice panel 24 portas cat 6 UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.2.14 C4569 REGUA DE TOMADAS ELETRICAS, COM 08 TOMADAS, PADRAO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.2.15 C4568 ORGANIZADOR DE CABOS HORIZONTAL, ABERTO, PADRAO RACK 19" UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
10.2.16 755 Fornecil eil 40 de no-break 110/220 v, 1.2 kva com 03 saidas 110 v ac UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.2.17 C3577 MINI POSTE H=1.50m REX MONO E ROLDANA - PADRAO POPULAR UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 1,00 TR
10.3.1 C3860 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,00 TR
10.3.2 C3862 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 4,00 TR
10.3.3 C3865 (FORNECIMENTO E MONTAGEM) UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/4" FLEXIVEL, ISOLADO COM
ek I8 BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA 0 Sz SUEEL a0
2,04 2,04
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 3/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM - 7 4
08 Gl BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA o sk % SUSELL Sk

I,/ - /
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i SOBRAL

vige?PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL:  R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA:  31/08/2023
ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL | TOTAL
41,32 41,32
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 5/8" FLEXIVEL, ISOLADO COM
i E8) BORRACHA ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA o S S Gt
6,77 6,77
REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1 1/8", ISOLADO COM BORRACHA
i s ELASTOMERICA, SUSTENTAGAO, SOLDA E LIMPEZA o G SEOLt || &
32,51 32,51
10.3.8 C2626 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 32mm(1") 1] QTD. SUBTOTAL | 57,51
57,51 57,51

10.4.1 C4394 LUMINARIA DE EMERGENCIA UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
10.4.2 C1359 EXTINTOR DE GAS CARBONICO OU PO QUIMICO DE 4 OU 6KG UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
10.4.3 C4649 SINALIZAGAO PARA EXTINTOR UN QTD. SUBTOTAL 3,00
3,00 3,00
PLACA EM ACRILICO ADESIVADA PARA SINALIZAGAO COM INDICAGAO DE ROTA
10.4.4 C4850 R RS P EE M QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
FLAGA EM AYU GALVANIZADU Uf AFLICAGAU EW T FAGE EWM VINIC E FONDU 7
10.4.5 C4629 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO PRETO FOSCO (FORNECIMENTO E M2 QTD. SUBTOTAL 1,00
AN vy
1,00 1,00

10.5.1 C2625 TUBO PVC SOLD. MARROM INCL.CONEXOES D= 25mm(3/4") M QTD. SUBTOTAL 24,00
24,00 24,00

10.5.4 C2845 INST. DE HIDROMETRO E CAVALETE C/ CAIXA NO MURO P002 (CASO 1) UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00

10.5.5 C2166 REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00

10.5.9 C3653 ADAPTADOR PVC P/ REGISTRO 25mm (3/4") UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00

CAIXA D’AGUA EM POLIESTER REFORGADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS -

s e FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2021 Wi sk SUSZL U
1,00 1,00

10.5.13 C2506 TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 3/4" UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00

10.6.1 C2595 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") M QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00

10.6.2 C2596 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm (2") M QTD. SUBTOTAL 0,06
0,06 T 0,06

5

T
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MEMORIA DE CALCULO

wiz*PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL: R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
10.6.3 C2598 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3") M QTD. SUBTOTAL 10,00
10,00 10,00
10.6.6 C4927 CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM, ACABAMENTO CROMADO (GRELHA OU UN QTD. SUBTOTAL 2,00
TAMPA CEGA)
2,00 2,00
10.6.10 C2350 TE PVC BRANCO C/REDUGAO P/ESGOTO D=75X50mm (3"X2") UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
10.6.14 C1551 JOELHO PVC BRANCO P/ESGOTO D=40mm (1 1/2") UN QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00
10.6.17 C4388 JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4") UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
10.6.23 C0615 CAIXA DE INSPECAO NO PASSEIO EM ANEIS D= 600mm, PADRAO CAGECE UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00

10.7.1

C2598

TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=75mm (3")

SUBTOTAL

0,40

1.1 C0348 BACIA DE LOUGA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA UN QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00

11.2 C4635 BACIA SANITARIA PARA CADEIRANTES C/ ASSENTO (ABERTURA FRONTAL) UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00

1.3 C1619 LAVATORIO DE LOUGA BRANCA S/COLUNA C/TORNEIRA E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00

11.4 C1151 DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 10,00
10,00 10,00

1.5 C1898 PECAS DE APOIO DEFICIENTES C/TUBO INOX P/WC'S M QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00

11.6 C4670 PORTA PAPEL METALICO UN QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00

1.8 C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm M2 QTD. SUBTOTAL 3,41
3,41 3,41

11.9 C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00

1110 Ca835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAGAO, SEM M2 QTD. SUBTOTAL 3,32

MOLDURA

3,32 3,32

11.11 C0986 CUBA DE LOUGA DE EMBUTIR C/ TORNEIRA E ACESSORIOS UN QTD. SUBTOTAL 12,00
12,00 12,00

A

/
/
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vige?PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL: R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
11.12 C1990 PORTA SABAO LIQUIDO DE VIDRO (INSTALADO) UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00
12.1 C4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
12.2 COMP.03 PORTA TIPO PARANA (0,90 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 7,00
7,00 7,00
12.3 C1967 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO COMPACTA M2 QTD. SUBTOTAL 15,12
15,12 15,12
12.4 C4553 FECHADURA DE TARJETA (LIVRE-OCUPADA) PARA FIXAGAO EM GRANITO UN QTD. SUBTOTAL 14,00
14,00 14,00
12.5 C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA UN QTD. SUBTOTAL 12,00
12,00 12,00
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO -
12.6 COMP.04 J1 (1,50X1,00)m (COLOCADA) UN QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00
JANELA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J2
12.7 COMP.05 (1,60X0,60)m (COLOCADA) UN QTD. SUBTOTAL 6,00
6,00 6,00
JANELA DE ABRIR ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO - J3
12.8 COMP.06 (0,80X0,60)m (COLOCADA) UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
JANELA DE CORRER ALUMINIO ANODIZADO BRANCO E VIDRO TRANSLUNCIDO -
12.9 COMP.07 J4 (3,00X1,00)m (COLOCADA) UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00
12.10 COMP.02 PORTA TIPO VAI E VEM 2F (1,00 x 2,10 m), COMPLETA UN QTD. SUBTOTAL 1,00
1,00 1,00
12.11 C3650 GUICHE EM AGO INOX E VIDRO TEMPERADO E=6MM M2 QTD. SUBTOTAL 1,20
1,20 1,20
12.12 C1999 PORTAO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO M2 QTD. SUBTOTAL 2,10
2,10 2,10
134 C1206 EMA§SAMENTO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA P/TINTA OLEO OU ESMALTE 2 M2 QTD. SUBTOTAL 50,82
DEMAOS
50,82 50,82
13.2 C1280 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA M2 QTD. SUBTOTAL 50,82
50,82 50,82
13.3 C2461 TEXTURA ACRILICA 1 DEMAO EM PAREDES EXTERNAS M2 QTD. SUBTOTAL 608,74
608,74 608,74
13.4 C1279 ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE FERRO M2 QTD. SUBTOTAL 19,74
19,74 19,74
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Yig?PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA

LOCAL:

DATA:

31/08/2023

R. ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

copIGo

DESCRIGAO

PORTAO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIGA,

VARIAVEIS

SUBTOTAL

SUBTOTAL

INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTETICO

2,40

2,40

14.2.2 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 3,08
3,08 3,08
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
14.2.3 C2179 TRAGO 1:4 - ESP= 3cm M2 QTD. SUBTOTAL 12,51
12,51 12,51
14.2.4 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 12,51
12,51 12,51
14.25 c1863 :i[ElIR: CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E M2 QTD. SUBTOTAL 12,51
12,51 12,51
PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
14.2.7 C4624 (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO) M2 QTD. SUBTOTAL 1,80
1,80 1,80
PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO -
14.2.9 C5027 COMPACTAGAO MECANIZADA M2 QTD. SUBTOTAL 19,12
19,12 19,12
14.2.10 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGCAO M2 QTD. SUBTOTAL 24,20
MECANIZADA
24,20 24,20

14.31

C3449

MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO

QTD.

SUBTOTAL

24,00

24,00

24,00

14.4.1 COMP.08 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN QTD. SUBTOTAL 2,00
2,00 2,00

14.4.2 COMP.09 LIXEIRA EM ANEL PRE-MOLDADO DE CONCRETO, DN= 0.60M, H= 0.80M UN QTD. SUBTOTAL 8,00
8,00 8,00

14.4.3 C3440 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO M QTD. SUBTOTAL 16,00
16,00 16,00

14.5.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 QTD. SUBTOTAL 133,96
133,96 133,96
14.5.2 C3061 ARVORE C/ TUTOR E ADUBO UN QTD. SUBTOTAL 4,00
4,00 4,00

CIMENTO E AREIA 1:4

Lo

14.6.1 C2784 ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3 QTD. SUBTOTAL 1,39
1,39 1,39
14.6.2 Ca592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERAMICO FURADO C/ ARGAMASSA M3 QTD. e / / SUBTOTAL 0,93
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i SOBRAL

viga?PREFEITURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE
DATA: 31/08/2023
ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
0,93 0,93
ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA
14.6.3 C0074 DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm M2 QTD. SUBTOTAL 0,87
0,87 0,87
14.6.4 C0330 ATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIGAO m3 QTD. SUBTOTAL 0,46
0,46 0,46
14.65 C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= M2 QTD. SUBTOTAL 0,92
5mm P/ PAREDE
0,92 0,92
14.6.6 C3028 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:3 M2 QTD. SUBTOTAL 0,92
0,92 0,92
14.6.7 C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANCAMENTO M3 QTD. SUBTOTAL 0,35
0,35 0,35
REGULARIZAGAO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR,
14.6.8 C2179 TRAGO 1:4 - ESP= 3cm M2 QTD. SUBTOTAL 6,96
6,96 6,96
14.6.9 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 QTD. SUBTOTAL 6,96
6,96 6,96
14.6.10 C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMAO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 3/4" M QTD. SUBTOTAL 2513
2513 25,13

15.1 COMP.10 LONA PLASTICA PRETA, P/SERVIGOS EM PISO m2 QTD. SUBTOTAL 37,43
37.43 37,43

15.2 C1607 LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=6CM M2 QTD. SUBTOTAL 37,43
37,43 37,43

15.3 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 m2 QTD. SUBTOTAL 37,43
37.43 37,43

15.4 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 QTD. SUBTOTAL 37,43
37,43 37,43

C2479

TOLDO COM ESTRUTURA METALICA

M2

QTD.

SUBTOTAL

150,00

150,00

150,00

C3447

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

m2

QTD.

SUBTOTAL

1631,78

1631,78

1631,78

A

18.1 c2789 ESCAVAGAO MECANICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 2.00m M3 Q. SUBTOTAL | 1,28
1,28 1,28

182 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 QTD. S SUBTOTAL | 1,44
1,44 7 1,44
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a &{?F?%{IZ MEMORIA DE CALCULO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: CONCLUSAO DA CONSTRUGOES DO EDIFICIO ANEXO A SECRETARIA DE SEGURANGA E CIDADA
LOCAL:  R.ENG. JOSE FIGUEIREDO - BAIRRO COHAB | - MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

DATA: 31/08/2023

ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
18.3 C0842 CONCRETO P/VIBR., FCK 20 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO m3 QTD. SUBTOTAL 0,88
0,88 0,88
18.4 C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 QTD. SUBTOTAL 12,80
12,80 12,80
18.5 C4151 ARMADURA DE AGO CA 50/60 KG QTD. SUBTOTAL 61,89
61,89 61,89
18.6 C1604 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO S/ ELEVAGAO M3 QTD. SUBTOTAL 0,43
0,43 0,43
18.7 C1603 LANGAMENTO E APLICAGAO DE CONCRETO C/ ELEVAGAO M3 QTD. SUBTOTAL 0,45
0,45 0,45
18.8 C4459 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO) M2 QTD. SUBTOTAL 8,32
8,32 8,32
18.9 C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERAMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) M2 QTD. SUBTOTAL 32,48
32,48 32,48
18.10 C2453 TELHA TRANSPARENTE ONDULADA M2 QTD. SUBTOTAL 32,48
32,48 32,48
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