
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

1.1 COMP.AUX.01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % QTD. SUBTOTAL 100,00

100,00 100,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 QTD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 8,00

1,00 4,00 2,00 8,00

2.2 C4992
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ PRANCHA 

DE 3 EIXOS
KM QTD. SUBTOTAL 242,00

242,00 242,00

2.3 C4993
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECÂNICO C/ 

PRANCHA DE 3 EIXOS
KM QTD. SUBTOTAL 242,00

242,00 242,00

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOB DEMANDA

3.1 C3228 PINTURA DE LIGAÇÃO - EXECUÇÃO (S/TRANSP) M2 QTD. SUBTOTAL 122000,00

 122000,00 122000,00

3.2 I2569 EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C ÁREA QTD. SUBTOTAL 97,60

 122000,00 0,0008 97,60

3.3 I0001
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À FRIO (Y = 0,57X 

+ 55,44) - DMT=242KM
ÁREA QTD. SUBTOTAL 97,60

 122000,00 0,0008 97,60

3.4 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE - CBUQ (S/TRANSP) M3 ESP ÁREA SUBTOTAL 4880,00

 0,04 122000,00 4880,00

3.5 I0798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 VOLUME QTD. SUBTOTAL 663,68

 4880,00 0,14 663,68

3.6 I8425 DOPE VOLUME QTD. SUBTOTAL 3318,40

 4880,00 0,68 3318,40

3.7 I0002
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO À QUENTE (Y = 

0,60X + 61,66) - DMT=242KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 663,68

 4880,00 0,14 663,68

3.8 C3226
TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA À QUENTE (Y = 1,05X + 

3,95) - DMT=45KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 11409,44

 4880,00 2,34 11409,44

3.9 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

DMT=5KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 7524,96

 4880,00 1,54 7524,96

3.10 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

DMT=5KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 3006,08

 4880,00 0,62 3006,08

3.11 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

DMT=5KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 214,72

 4880,00 0,04 214,72

3.12 C3311
TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - 

DMT=5KM
VOLUME QTD. SUBTOTAL 3,32

 4880,00 0,0007 3,32

3.13 C5037 FRESAGEM DESCONTÍNUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 QTD. ALT. COEF SUBTOTAL 1464,00

 122000,00 0,04 30% 1464,00

4 PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SOB DEMANDA

4.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 4,00

 1,00 40000,00 0,0001 4,00

4.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 40000,00

 1,00 40000,00 40000,00

4.3 C2896
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO 

ADQUIRIDO)
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 40000,00

 1,00 40000,00 40000,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

VARIÁVEIS
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ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID SUBTOTAL TOTAL

MEMÓRIA DE CÁLCULO

OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SOBRAL

VARIÁVEIS

4.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 11428,00

 2,00 5714,00 11428,00

4.5 C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 3428,40

 2,00 5714,00 0,30 3428,40

5 PAVIMENTAÇÃO EM INTERTRAVADO SOB DEMANDA

5.1 C2872 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) HA QTD. ÁREA COEF. SUBTOTAL 5,50

 1,00 55000,00 0,0001 5,50

5.2 C3233 REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 55000,00

 1,00 55000,00 55000,00

5.3 C3782
PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 

8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO
M2 QTD. ÁREA SUBTOTAL 55000,00

 1,00 55000,00 55000,00

5.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 15714,00

 2,00 7857,00 15714,00

5.5 C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 4714,20

 2,00 7857,00 0,30 4714,20

6 DRENAGEM

6.1 C4683 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00

 1,00 250,00 250,00

6.2 C4684 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00

 1,00 250,00 250,00

6.3 C4685 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00

 1,00 250,00 250,00

6.4 C3347
ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:4) C/AGREGADOS 

ADQUIRIDOS
M3 QTD. VOL. SUBTOTAL 100,00

 1,00 100,00 100,00
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