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SECRETARIA DA INFRAESTRUTLRA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

ITEM cODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
14 COMP.AUX.01 |ADMINISTRAGAO DA OBRA % QrD. SUBTOTAL 100,00
100,00 100,00
24 €1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 QrD. COMPR. ALT. SUBTOTAL 8,00
1,00 4,00 2,00 8,00
-~ . MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA — . e —— 242,00
DE 3 EIXOS
242,00 242,00
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/
23 C4993 E e L os KM QrD. SUBTOTAL 242,00
242,00 242,00
3.4 c3228 PINTURA DE LIGAGAO - EXECUGAO (S/TRANSP) M2 QTD. SUBTOTAL 122000,00
122000,00 122000,00
32 12569 EMULSAO ASFALTICA RR 2C AREA QTD. SUBTOTAL 97,60
122000,00 0,0008 97,60
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A FRIO (Y =0,57X | &
33 10001 +55,44) - DMT=242KM AREA QTD. SUBTOTAL 97,60
122000,00 0,0008 97,60
34 C3155 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (SITRANSP) M3 ESP AREA SUBTOTAL 4880,00
0,04 122000,00 4880,00
3.5 10798 CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 VOLUME QTb. SUBTOTAL 663,68
4880,00 0,14 663,68
36 18425 DOPE VOLUME QTD. SUBTOTAL 3318,40
4880,00 0,68 3318,40
TRANSPORTE COMERCIAL DE MATERIAL BETUMINOSO A QUENTE (Y =
37 10002 0,60X + 61,66) - DMT=242KM VOLUME QTb. SUBTOTAL 663,68
4880,00 0,14 663,68
-~ o TRANSPORTE LOCAL DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE (Y =1,05X+ [\, o oy e m— 11408,44
3,95) - DMT=45KM
4880,00 2,34 11409,44
20 o TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - T o e — B
DMT=5KM
4880,00 1,54 7524,96
am — TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - e ey e — 23006,08
DMT=5KM
4880,00 0,62 3006,08
200 — TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - T . ST S
DMT=5KM
4880,00 0,04 214,72
o — TRANSPORTE COMERCIAL EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 0,49X) - e ey e — 32
DMT=5KM
4880,00 0,0007 3,32
343 C5037 FRESAGEM DESCONTINUA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO M3 QTb. ALT. COEF SUBTOTAL 1464,00
122000,00 0,04 30% 1464,00
41 c2872 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) HA QTb. AREA COEF. SUBTOTAL 4,00
1,00 40000,00 0,0001 4,00
42 C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 Qrb. AREA SUBTOTAL 40000,00
1,00 40000,00 40000,00
a9 — PAVIMENTAGAO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO - . S e — D
ADQUIRIDO)
1,00 40000,00 40000,00
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OBRA: EXECUGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA, PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO SOB DEMANDA.

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL

ITEM CcODIGO DESCRIGAO UNID VARIAVEIS SUBTOTAL TOTAL
4.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 11428,00
2,00 5714,00 11428,00
4.5 C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 3428,40
2,00 5714,00 0,30 3428,40
5.1 C2872 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA >5000 M2) HA QTD. AREA COEF. SUBTOTAL 5,50
1,00 55000,00 0,0001 5,50
5.2 C3233 REGULARIZAGAO DO SUB-LEITO M2 QTD. AREA SUBTOTAL 55000,00
1,00 55000,00 55000,00
PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e =
53 C3782 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO PESADO m2 QTD. AREA SUBTOTAL 55000,00
1,00 55000,00 55000,00
5.4 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M QTD. COMPR. SUBTOTAL 15714,00
2,00 7857,00 15714,00
5.5 C3112 SARJETA DE CONCRETO SIMPLES C/L=1,00m/E=0,08m M QTD. COMPR. COEF. SUBTOTAL 4714,20
2,00 7857,00 0,30 4714,20
6.1 C4683 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=75,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00
1,00 250,00 250,00
6.2 C4684 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=90,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00
1,00 250,00 250,00
6.3 C4685 GALERIA EM TUBO CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PEAD D=105,0cm M QTD. COMPR. SUBTOTAL 250,00
1,00 250,00 250,00
6.4 C3347 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAGO 1:4) C/AGREGADOS M3 QTD. VoL, SUBTOTAL 100,00
ADQUIRIDOS
1,00 100,00 100,00
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