
OBJETO:
SEINFRA 28.1 

DES
SINAPI 02/2024

LOCAL: BDI SERVIÇOS: BDI MATERIAL:

24,52% 11,10%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 14.548,00

1.1 COMP. AUX. 01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 R$ 116,83 R$ 145,48 R$ 14.548,00

2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.973,74

2.1 C4994 LOCAÇÃO DE CONTÊINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MÊS 3,00 R$ 800,60 R$ 996,91 R$ 2.990,73

2.3 C5208 LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO UNXMÊS 3,00 R$ 950,00 R$ 1.182,94 R$ 3.548,82

2.4 C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA M2 6,00 R$ 183,41 R$ 228,38 R$ 1.370,28

2.5 C2851 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA UN 1,00 R$ 1.343,32 R$ 1.672,70 R$ 1.672,70

2.7 C2850 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ , FORÇA,TELEFONE E LÓGICA UN 1,00 R$ 1.676,69 R$ 2.087,81 R$ 2.087,81

2.8 C2873 LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) M2 866,86 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 303,40

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS R$ 12.526,80

3.1 C2939 RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO DE CONCRETO M2 74,49 R$ 12,00 R$ 14,94 R$ 1.112,88

3.2 C1062 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA C/MARTELETE PNEUMÁTICO M2 157,82 R$ 23,64 R$ 29,44 R$ 4.646,22

3.3 C2207 RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO M 119,77 R$ 10,44 R$ 13,00 R$ 1.557,01

3.4 C4919
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO
TRATOR DE ESTEIRAS

M2 866,86 R$ 0,22 R$ 0,27 R$ 234,05

3.5 C0708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE M3 72,23 R$ 4,58 R$ 5,70 R$ 411,71

3.6 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 72,23 R$ 32,17 R$ 40,06 R$ 2.893,53

3.7 C5186
DESTINAÇÃO FINAL DO RESÍDUO SÓLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA
- SEM TRANSPORTE

M3 72,23 R$ 18,58 R$ 23,14 R$ 1.671,40

4 MOVIMENTO DE TERRA R$ 4.680,39

4.1 C2840 INDENIZAÇÃO DE JAZIDA M3 86,69 R$ 1,57 R$ 1,95 R$ 169,05

4.2 C3211 ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 86,69 R$ 4,81 R$ 5,99 R$ 519,27

4.3 C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM M3 86,69 R$ 32,17 R$ 40,06 R$ 3.472,80

4.4 C3145 COMPACTAÇÃO DE ATERROS  95% P.N M3 86,69 R$ 4,81 R$ 5,99 R$ 519,27

5 PISOS R$ 48.107,48

5.1 C1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 165,15 R$ 45,88 R$ 57,13 R$ 9.435,02

5.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDÁVEL Q-92 M2 165,15 R$ 12,10 R$ 15,07 R$ 2.488,81

5.3 I1348 LONA PLASTICA PRETA M2 165,15 R$ 1,15 R$ 1,28 R$ 211,39

5.4 C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA M2 289,82 R$ 50,91 R$ 63,39 R$ 18.371,69

5.5 C4624
PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA
(FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)

M2 4,65 R$ 141,98 R$ 176,79 R$ 822,07

5.6 C3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLÁSTICA ( 27x3 )mm EM MÓDULOS ( 1,00x1,00 )m M2 36,20 R$ 58,39 R$ 72,71 R$ 2.632,10

5.7 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO À LASER M2 36,20 R$ 16,16 R$ 20,12 R$ 728,34

5.8 C1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA M2 68,55 R$ 63,16 R$ 78,65 R$ 5.391,46

5.9 C3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PISO M2 52,63 R$ 122,48 R$ 152,51 R$ 8.026,60

6 DRENAGEM SUPERFICIAL R$ 13.266,86

6.1 C3449 MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 163,08 R$ 27,49 R$ 34,23 R$ 5.582,23

6.2 C0367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 128,57 R$ 48,00 R$ 59,77 R$ 7.684,63

7 PLAYGROUND R$ 49.056,50

7.1 COMP. AUX. 05

TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 100 X 25 MM,
LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 ÁGUAS EM
PLÁSTICO ROTOMOLDADO COMPONENTES DE UNIÃO COM PARATUSOS COM TRATAMENTO
UV. ACABAMENTO CURVADOS E ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO TOTAL
SEGURANÇA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; Nº DE
UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM

UN 1,00 R$ 17.546,67 R$ 19.493,73 R$ 19.493,73

7.2 COMP. AUX. 06
GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM - FIGURAS EM
POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE
IMPACTO, DIMENSÕES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)

UN 2,00 R$ 7.306,67 R$ 8.117,45 R$ 16.234,90

7.3 COMP. AUX. 07

BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLÓGICA SEÇÃO 9X9 CM-TRAVE
SUPERIOR SEÇÃO 140 X 50 X 3 MM-ROLAMENTO EM FERRO GALVANIZADO A FOGO - CADEIRAS
EM BORRACHA VULCANIZADA E COM REFORÇO EM ALUMÍNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8
MM GALVANIZADAS. DIMENSÕES: (3,50M A 2,35 M)

UN 1,00 R$ 11.996,67 R$ 13.327,87 R$ 13.327,87

8 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO R$ 13.478,52
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8.1 MOBILIÁRIO URBANO R$ 7.201,23

8.1.1 COMP. AUX. 02 LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA UN 1,00 R$ 623,00 R$ 775,76 R$ 775,76

8.1.2 COMP. AUX. 03 BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 2.00m UN 4,00 R$ 787,68 R$ 980,82 R$ 3.923,28

8.1.3 COMP. AUX. 04 BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRÃO C/ PINTURA LATEX M 6,16 R$ 326,21 R$ 406,20 R$ 2.502,19

8.2 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO R$ 6.277,29

8.2.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 233,53 R$ 21,59 R$ 26,88 R$ 6.277,29

9 PINTURA R$ 88,70

9.1 C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRÍLICA-QUARTZO.2 DEMÃOS M2 3,20 R$ 22,26 R$ 27,72 R$ 88,70

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 28.890,06

10.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") M 0,49 R$ 18,00 R$ 22,41 R$ 10,98

10.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 32mm (1") M 105,93 R$ 27,32 R$ 34,02 R$ 3.603,74

10.3 C3617
DUTOS FLEXÍVEIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE
CONEXÕES

M 13,07 R$ 26,14 R$ 32,55 R$ 425,43

10.4 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 179,32 R$ 8,76 R$ 10,91 R$ 1.956,38

10.5 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm² M 59,70 R$ 9,80 R$ 12,20 R$ 728,34

10.6 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 6,00 R$ 169,79 R$ 211,42 R$ 1.268,52

10.7 I0280 BRITA M3 0,06 R$ 100,50 R$ 111,66 R$ 6,70

10.8 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 0,96 R$ 222,14 R$ 276,61 R$ 265,55

10.9 C4933
HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M                                        

UN 6,00 R$ 128,10 R$ 159,51 R$ 957,06

10.10 C4960
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO
APROXIMADO 910KG

UN 5,00 R$ 1.698,50 R$ 2.114,97 R$ 10.574,85

10.11 I6798 NÚCLEO P/03 LUMINÁRIAS FAB. REEME REF.:ZE-157 OU SIMILAR UN 5,00 R$ 94,70 R$ 105,21 R$ 526,05

10.12 101657 SINAPI
LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_08/2020

UN 15,00 R$ 429,22 R$ 429,22 R$ 6.438,30

10.13 C1029 CÉLULA FOTOELÉTRICA P/ LÂMPADA,  ATÉ 250W UN 15,00 R$ 79,13 R$ 98,53 R$ 1.477,95

10.14 C3579 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR UN 1,00 R$ 106,26 R$ 132,31 R$ 132,31

10.15 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISÕES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 214,51 R$ 267,11 R$ 267,11

10.16 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A UN 1,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 29,96

10.17 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A UN 1,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 29,96

10.18 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V UN 1,00 R$ 133,83 R$ 166,65 R$ 166,65

10.19 C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEÇÃO DE TUBO PVC ENTERRADO M 1,00 R$ 19,45 R$ 24,22 R$ 24,22

11 LIMPEZA FINAL R$ 1.491,00

11.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA M2 866,86 R$ 1,38 R$ 1,72 R$ 1.491,00

R$ 198.108,05TOTAL GERAL C/ BDI 
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