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i SOBRAL :
PREFEITURA PLANILHA DESCRITIVA ORCAMENTARIA
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERENCIA:
OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA NA AV. JOSE ERMIRIO DE MORAES SE'NSE’; 22 SINAPI 02/2024
LOCAL:  MUNICIPIO DE SOBRALI/CE BDI SERVICOS:  BDI MATERIAL:
24,52% 11,10%
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANT. XQ;OBRD';’(':"; ZS;O;D']’?;;') TOTAL R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL RS 14.548,00
1.1 COMP. AUX. 01 | ADMINISTRAGAO DA OBRA % 100,00 RS 116,83 RS 145,48 RS 14.548,00
2 SERVIGOS PRELIMINARES RS 11.973,74
21 C4994 LOCAGAO DE CONTEINER ALMOXARIFADO COM PISO NAVAL - 6,00M X 2,35M MES 3,00 R$ 800,60 RS 996,91 RS 2.990,73
23 5208 LOCAGAO DE BANHEIRO QUIMICO - INCLUSO TRANSPORTE, INSTALAGAO E MANUTENGAO UNXMES| 3,00 R$ 950,00 RS 1.182,94 RS 3.548,82
24 c1937 PLACAS PADRAO DE OBRA M2 6,00 RS 183,41 RS 228,38 RS 1.370,28
25 C2851 INSTALAGOES PROVISORIAS DE AGUA UN 1,00 RS 1.343,32 RS 1.672,70 RS 1.672,70
27 2850 INSTALACOES PROVISORIAS DE LUZ , FORGA, TELEFONE E LOGICA UN 1,00 RS 1.676,69 RS 2.087,81 RS 2.087,81
2.8 c2873 LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2) M2 866,86 R$ 0,28 R$ 0,35 R$ 303,40
3 DEMOLIGOES E RETIRADAS RS 12.526,80
3.1 2939 RETIRADA DE PAVIMENTAGAO EM BLOCO DE CONCRETO M2 74,49 R$ 12,00 RS 14,94 RS 1.112,88
32 C1062 DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA CIMARTELETE PNEUMATICO M2 157,82 RS 23,64 RS 29,44 RS 4.646,22
33 c2207 RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO M 119,77 RS 10,44 R$ 13,00 RS 1.557,01
a4 caoto #an{A:TEOstI\éEECSATr\éléAA%A DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO| . 866,86 RS 022 RS 027 RS 234,05
35 co708 CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE M3 72,23 R$ 4,58 R$ 5,70 R$ 411,71
36 2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 72,23 R$ 32,17 RS 40,06 RS 2.893,53
a7 5186 _Dg:&n:g%g;g@;oo RESIDUO SGLIDO SEGREGADO EM USINA DE RECICLAGEM LICENCIADA| | 7223 RS 18,58 RS 23,14 RS 1.671.40
4 MOVIMENTO DE TERRA RS 4.680,39
4. C2840 INDENIZAGAO DE JAZIDA M3 86,69 R$ 1,57 R$ 1,95 R$ 169,05
42 c3211 ESCAVAGAO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA M3 86,69 R$ 4,81 R$ 5,99 R$ 519,27
43 c2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM M3 86,69 R$ 32,17 R$ 40,06 RS 3.472,80
44 C3145 COMPACTAGAO DE ATERROS 95% P.N M3 86,69 R$ 4,81 R$ 5,99 R$ 519,27
5 PISOS RS 48.107,48
5.1 c1611 LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM M2 165,15 RS 45,88 R$ 57,13 RS 9.435,02
5.2 C4071 ARMADURA EM TELA SOLDAVEL Q-92 M2 165,15 R$ 12,10 R$ 15,07 RS 2.488,81
5.3 11348 LONA PLASTICA PRETA M2 165,15 R$ 1,15 R$ 1,28 R$ 211,39
5.4 €5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA M2 289,82 R$ 50,91 RS 63,39 RS 18.371,69
5.5 C4624 (PF'ZC;NEZ?,\EI’S@; 'E ASE;(EEEESEN%") PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA( 4,65 RS 141,98 R$ 176,79 RS 822,07
56 €3450 PISO CIMENTADO ESP.=1,50cm C/ JUNTA PLASTICA ( 27x3 )mm EM MODULOS ( 1,00x1,00 )m M2 36,20 R$ 58,39 R$ 72,71 RS 2.632,10
57 C4099 POLIMENTO EM CONCRETO NIVELADO A LASER M2 36,20 RS 16,16 R$ 20,12 RS 728,34
5.8 c1863 PEDRA CARIRI ESP.= 2cm, C/ ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDRATADA E AREIA M2 68,55 R$ 63,16 R$ 78,65 RS 5.391,46
5.9 €3002 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRE-FABRICADA - P/ PISO M2 52,63 R$ 122,48 R$ 152,51 RS 8.026,60
6 DRENAGEM SUPERFICIAL RS 13.266,86
6.1 C3449 MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO M 163,08 R$ 27,49 RS 34,23 RS 5.582,23
6.2 Co367 BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (1,00x0,25x0,15m) M 128,57 R$ 48,00 R$ 59,77 RS 7.684,63
7 PLAYGROUND RS 49.056,50
TORRE COM ESCORREGADOR - ESTRUTURA EM MADEIRA ECOLOGICA SECAO 100 X 25 MM,
LATERAIS EM PLASTICO ROTOMOLDADO. COBERTURA EM TELHADO DE 4 AGUAS EM
71| COMP.AUX.05 |0 ELGIENTO CURVADOS £ ARREDONDADOS, LIVRES DE ARESTAS, OFERECENDO ToTaL|  UN | 100 | Rewmsieer|  Re1sdsars|  Re 1040073
SEGURANGA E CONFORTO AOS USUARIOS. COR: VARIAS; MEDINDO 5000 X 3100; N° DE
UTILIZADORES: 03; ALTURA DA QUEDA: 1300MM
GANGORRA - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SECAO 9X9 CM - FIGURAS EM
72 COMP. AUX. 06 [POLIETILENO DE 19 MM - PUNHOS EM POLIETILENO - BORRACHA DE AMORTECIMENTO DE|  UN 2,00 RS 7.306,67 R$8.117,45 RS 16.234,90
IMPACTO, DIMENSOES (2,50 M X 0,30 M X 0,80 M)
BALANCO DUPLO - CONFECCIONADO EM MADEIRA ECOLOGICA SEGAO 9X9 CM-TRAVE
T3 | COMR ALK 07 | e ACHA VULCANIZADA E GOM REFORGO EM ALUMNIO NO INTERIOR CORRENTE DE 8| UN | 190 | RStissesr|  Rswazrer|  Rstaszrer
MM GALVANIZADAS. DIMENSOES: (3,50M A 2,35 M)
8 URBANIZAGAO E PAISAGISMO RS 13.478,52
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SOBRAL

PLANILHA DESCRITIVA ORGAMENTARIA

PREFELORE
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA TABELA DE REFERENCIA:
OBJETO: CONSTRUGAO DE PRAGA NA AV. JOSE ERMIRIO DE MORAES SEINEEQ el SINAPI 02/2024
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL/CE BDI SERVIGOS: BDI MATERIAL:
24,52% 11,10%
ITEM cODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND QUANT. ZEAII\-IIOBRD?(":QI; \CISIITIIOBRDLIJ?};;) TOTAL R$
8.1 MOBILIARIO URBANO R$ 7.201,23
8.1.1 COMP. AUX. 02 |LIXEIRA EM FERRO COM CHAPA FUNDIDA UN 1,00 R$ 623,00 R$ 775,76 R$ 775,76
8.1.2 COMP. AUX. 03 |BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L=2.00m UN 4,00 R$ 787,68 R$ 980,82 R$ 3.923,28
8.1.3 COMP. AUX. 04 |BANCO EM "U" S/ ENCOSTO PADRAO C/ PINTURA LATEX M 6,16 R$ 326,21 R$ 406,20 R$ 2.502,19
8.2 URBANIZAGAO E PAISAGISMO R$ 6.277,29
8.2.1 C1430 GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO M2 233,53 R$ 21,59 R$ 26,88 R$ 6.277,29
9 PINTURA RS 88,70
9.1 C1907 PINTURA DE PISO INTERNO/EXTERNO. C/TINTA BASE RESINA ACRILICA-QUARTZO.2 DEMAOS M2 3,20 R$ 22,26 R$ 27,72 R$ 88,70
10 INSTALAGOES ELETRICAS R$ 28.890,06
10.1 C1196 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 25mm (3/4") M 0,49 R$ 18,00 R$ 22,41 R$ 10,98
10.2 C1197 ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXOES D= 32mm (1") M 105,93 R$ 27,32 R$ 34,02 R$ 3.603,74
10.3 C3617 28L(EiOEI_SEX|\/EIS EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE) - D=1 1/4", INCLUSIVE M 13,07 RS 26,14 RS 32,55 RS 425.43
10.4 C0534 CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2 M 179,32 R$ 8,76 R$ 10,91 R$ 1.956,38
10.5 C4558 CABO CORDPLAST (CABO PP) 3 x 2,50 mm? M 59,70 R$ 9,80 R$ 12,20 R$ 728,34
10.6 C3504 CAIXA ALVENARIA / REBOCO / C/ TAMPA CONCRETO S/ FUNDO DI=30x30x50 cm UN 6,00 R$ 169,79 R$ 211,42 R$ 1.268,52
10.7 10280 BRITA M3 0,06 R$ 100,50 R$ 111,66 R$ 6,70
10.8 C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA M2 0,96 R$ 222,14 R$ 276,61 R$ 265,55
10.9 C4933 HASTE DE ATERRAMENTO COPPERWELD 5/8"X 2.40M UN 6,00 RS 128,10 RS 159,51 R$ 957,06
10.10 C4960 zgsgimggo S%PL%RETO CIRCULAR, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H=11,00M, PESO UN 500 RS 1.698,50 RS 2.114,97 RS 10.574,85
10.11 16798 NUCLEO P/03 LUMINARIAS FAB. REEME REF..ZE-157 OU SIMILAR UN 5,00 R$ 94,70 R$ 105,21 R$ 526,05
10.12 101657 SINAPI :-I\EJSM‘IJ/TI_AECIZI;(?E&FLEOZ/ZFE)AZEA ILUMINACAO PUBLICA, DE 88 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E UN 15,00 R$ 429,22 R$ 429,22 R$ 6.438,30
10.13 C1029 CELULA FOTOELETRICA P/ LAMPADA, ATE 250W UN 15,00 R$ 79,13 R$ 98,53 R$ 1.477,95
10.14 C3579 QUADRO DE MEDIGAO PADRAO COELCE - PADRAO POPULAR UN 1,00 R$ 106,26 R$ 132,31 R$ 132,31
10.15 C2066 QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE LUZ SOBREPOR ATE 6 DIVISOES, C/BARRAMENTO UN 1,00 R$ 214,51 R$ 267,11 R$ 267,11
10.16 C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 20A UN 1,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 29,96
10.17 C1096 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIGAO 25A UN 1,00 R$ 24,06 R$ 29,96 R$ 29,96
10.18 C4562 DISPOSITIVO DE PROTEGAO CONTRA SURTOS DE TENSAO - DPS's - 40 KA/440V UN 1,00 R$ 133,83 R$ 166,65 R$ 166,65
10.19 C1250 ENVELOPE DE CONCRETO P/PROTEGAO DE TUBO PVC ENTERRADO M 1,00 R$ 19,45 R$ 24,22 R$ 24,22
1 LIMPEZA FINAL R$ 1.491,00
1.1 C3447 LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2 866,86 R$ 1,38 R$ 1,72 R$ 1.491,00

TOTAL GERAL C/ BDI

R$ 198.108,05
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Verifique em https://validar.iti.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC Fzqg4F4my
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