PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26002-SEINFRA
Processo n° P418569/2025
Nimero LICITANET: 059/2026

A Secretaria da Infraestrutura-SEINFRA, por intermédio da Comissdo de Contratacdo designada
por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico que realizara
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento ser4d o de MENOR PRECO
GLOBAL

2. DO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA
2.1. O regime de execucdo indireta se dara por empreitada por preco global.

3. DA BASE LEGAL: Lein°® 14.133, de 1° de abril de 2021; Lei Complementar n® 123, de 14 de
dezembro de 2006; Decreto Municipal n° 3.737 de 02 de setembro de 2025; Lei n® 13.726, de 8
de outubro de 2018, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de acordo com as condicbes
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1.0 objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO DE
CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, nas condi¢es estabelecidas neste edital e seus
anexos.

4.2. A licitag&o sera realizada conforme ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e seus anexos,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. O edital e seus anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de Contratacoes
Pdblicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletrdnico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissdo de Contratagéao.

5.3. A Comissédo de Contratacdo atende pelo telefone de n° (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 02/06/2026, AS 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18/06/2026, AS 09:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 18/06/2026, AS 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data prevista, a sessdo sera remarcada, para no minimo 24h (vinte
e quatro) horas a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo
proprio sistema eletrénico.

7. DO ENDERECO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITACOES
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7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO E DA ADEQUAGCAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, no valor global estimado de R$ 589.398,17 (quinhentos e oitenta e nove
mil trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), de acordo com a(s) seguinte(s)
dotacao(bes) orcamentaria(s):

Orgao Funcéo, Elemento de Fonte de Recurso
subfuncéo, Despesa
Projeto Atividade

28.01 15.451.0007.2360 | 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

8.2. Os valores a serem licitados foram adquiridos na tabela existente nos sites:
https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-
84,44.pdf?a=1698150884946 e https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx.

9. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

9.1. Poderéo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificac@o e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagéo implica a aceitagéo integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorregé@o ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transac¢des efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagbes responsavel pelo processamento das licitagbes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitacdo acompanhar as operacdes no
sistema eletronico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragéo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021, e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n° 123/2006.
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9.4.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacao da licitagdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.5. A participacdo é de ampla disputa. Seré garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte gue se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Secao | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alterac¢des introduzidas pela lei complementar 147/2014.

9.6. As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei n°
14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e desde que
ndo se encontrem em qualquer das exclusdes previstas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n® 123/2006, deverdo declarar no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.6.1. A falsidade da declaracdo de que trata o item 9.6. sujeitard o licitante as san¢des previstas
na Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

9.6.2. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

9.7. Nao poderéo disputar esta licitagcdo com base no art. 14 da Lei n°® 14.133/2021:
9.7.1. aquele que ndo atenda as condi¢fes deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolugéo, fuséo, ciséo,
incorporacéo e liquidagéao.

9.7.3. Pessoafisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sangéo que Ihe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.4. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagcfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacéo que disciplina a matéria. A vedacgéo é estendida a terceiros que auxilie
a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.5. Empresas estrangeiras ndo autorizadas a comercializar no pais.

9.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu objetivo social atividade
compativel com o objeto do certame.

9.7.7. OrganizagOes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condi¢&o;

9.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.10. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracéo de trabalho infantil, por
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submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

9.7.11. Empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboracdo do Termo de
Referéncia ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.12. Autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitacdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

9.7.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

9.7.13. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do 85°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participagdo de Consorcio

9.8.1. Poderdo também participar desta licitagdo empresas constituidas em consorcio desde que
atendidas as condic¢des previstas no 8§ 4°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, que deverdo ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participagdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitacdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitacdo conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardo Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicacdo do nome do
consércio e indicacdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigacdes e atos do consoércio, tanto durante as fases da licitacdo quanto na execucdo do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagédo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consoércio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execucao contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovacao do Patrimdnio Liquido nos consércios devera ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, conforme 8 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos conso6rcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2°, do art. 15 da Lei
14.133/2021.

9.8.6. Compromisso de que o consorcio ndo ter4 sua composi¢cdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteracéo
condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, ho minimo, 0s
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mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consércio no processo licitatério que originou o contrato, conforme disposto no §
59 do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duracao do consorcio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigacdes contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, o Termo
de Constituicdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece 0 § 3°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consércio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacao técnica, o0 somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, o0 somatorio dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Ill do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.11. Na hipétese de utilizacdo das prerrogativas para consorcio, a LICITANTE devera
apresentar Certiddes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servigos a elas atribuida.

9.8.12. O consoércio apresentard, em conjunto, a documentacdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitacdo juridica, técnica, qualificagéo trabalhista, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, no endereco eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior & data da sessdo publica. As
respostas divulgadas vinculardo os participantes e a Administragéo.

10.2.1. As decisdes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitacdo.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnacédo no prazo citado no item 10.2, a Comisséo
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizacdo do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, através da plataforma de realizacdo do certame, ou pelo e-mail
celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informacédo do(a) n° da Concorréncia, o 6rgao
ou entidade promotora da licitacdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnac®des apresentadas deverao ser subscritas por representante legal mediante
comprovacao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacdo € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo, nos autos do processo de licitag&o.
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10.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame
exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos estéo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

11.3.1. A habilitagcdo poderé ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceard, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificacdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele ndo contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificag@o pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.3.1.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacao de habilitacdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacao previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sancéo e/ou eventual descumprimento das condi¢cdes de
participacdo, o pregoeiro reputard o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Seré verificado se o licitante assinalou a declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacédo, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo serd verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.

11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, 0 mesmo
deverd se preparar para a participagdo no processo e devera se instruir a respeito da utilizagéo
da Plataforma.
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11.7.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relacao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros téo logo identifique incorrecdo
ou aqueles se tornem desatualizados.

11.7.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

11.8. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.9. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagéo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em tépico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relagéo ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.

11.12. ApGs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementagcdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

11.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitaco e classificacéo.

11.14. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacéo (Art. 42 da LC n° 123/2006).
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11.16. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excecao dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipotese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracao
ou regulamentacdo do 6rgdo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracao ou regulamentacéo, o documento serd considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacdo fiscal e econébmico-financeira.

12. DA APBESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrbnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a identificacdo da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contratagéo, nos termos Art. 58 da
Lei n° 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o 81 do art. 96 da Lei n° 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente 0s requisitos de
habilitagéo definidos no instrumento convocatoério, conforme previsto no 81° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021;

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lein.° 14.133/2021;

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal,
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12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n°® 14.133/2021,

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021,

12.2.5.1. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte,
a assinalacdo do campo “nao” impedira o prosseguimento no certame, para aquele item;

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagédo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracéo Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceita¢éo das regras e das condi¢des gerais da contratacao;
12.2.8. aresponsabilidade pelas transac¢des que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declara¢6es informadas séo veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancgdes previstas na Lei n°® 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderdao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sesséo publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessédo publicae
dafase de envio de lances.

12.5. Apés a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicéo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n°®14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
de 3 (trés) horas a contar da solicitacéo.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-
TCU-Plenério.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informacdes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissédo de Contratacdo, ensejara a preclusédo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

12.6. A ndo apresentacdo de autodeclara¢des formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso ndo tenha campo préprio do sistema, ndo implicara na
desclassificagdo ou inabilitacdo imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante
diligéncia, conceder o0 mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.
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12.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante deveréa enviar sua proposta eletrdnica com o preenchimento obrigatdrio de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacgédo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

13.7. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execuc¢ao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

13.8. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacéao.

13.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitagéo dar-se-& automaticamente em sesséo publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificagdo do
licitante, sob pena de desclassificacéo.

14.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nao desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.
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14.3. O sistema disponibilizar4 campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e 0s
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sessdao e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apds o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderdo oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor unitario do item.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da proposta e obedecera
as seguintes regras:

14.10.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automético pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor prego, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica terd duracao inicial de quinze minutos. Apos esse
prazo, o sistema encaminhard aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢fes definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até o0 maximo de trés,
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oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacéo do licitante.

14.16. No caso de desconexdao com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva, 0 sistema
eletrbnico poderd permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagéo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgacéao.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagdo;

14.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac¢des previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de actes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
orgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servigos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Ceara;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n°® 12.187/2009,
gue instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comissdo podera negociar
condicbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociagdo em condicbes
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracao
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14.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociacédo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificacdes do objeto em atendimento ao ANEXO
A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até de
3 (trés) horas apds a negociacgao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Precos digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulério continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razéo social da Licitante, endereco postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Preco global, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais, utilizando-
se a funcdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);

14.20.5.1.3. Prazo de Execucédo da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta nao seja assinada por socio ou acionista da empresa licitante,
deverd ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e documento de identificacdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderdo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N © 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissado recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacéo e revalidacao da sua
Proposta de Precos, por iguais e sucessivos periodos até a contratagdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS. Por se tratar
de recomendacdo, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificagcao da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso nao apresente a anuéncia de prorrogacao conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacéo e revalidacao da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que n&do apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGACAO
E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, podera enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo a Comissao, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condicdo como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogacgdo e revalidagdo da proposta ndo seja assinada por sécio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatério.

14.20.6. Acompanhardo, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Precos, como partes
integrantes da mesma, 0s seguintes anexos, 0s quais deverdo conter o nome da licitante,
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assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o niumero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo pre¢os unitarios e totais com
no méaximo duas casas decimais, utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do
ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servico, quais
sejam: equipamentos, méo de obra (direta e indireta), totalizacdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizacdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composi¢éo de Precos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas ComposicOes de Precos Unitarios deverdo ser considerados os valores
de mao de obra né&o inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI
01/2026 - Desonerada, além das demais composi¢des de precos, se houver. Deverdo ser
utilizados como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
. Cdédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengoes referéncia Tabela

Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28.1

ENGENHEIRO JUNIOR CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2023-2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 11879
SOLDADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 11858
SERRALHEIRO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000585/2023

ENCARREGADO GERAL
/ MESTRE DE OBRA

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de pregos unitarios
ndo sado motivos para a desclassificacao de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
néo se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orcamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com 0 ANEXO 6 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.
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14.20.6.3. CQMPOSIQAO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 7
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.l) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuigéo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o deverao integrar o célculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administracédo Local da Obra ndo deverao integrar o célculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 8
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitacdo trata de Empreitada por Preco Unitario, a
PLANILHA PRECOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos e
unidades de medida do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA, sendo desclassificada a
empresa que omiti-los, por qualquer razdo, atentando para que o preco total da proposta da
LICITANTE nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA, s&o
considerados valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-
los quando da apresentacéo de sua Proposta de Precos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos 0s custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE deveré fornecer a ficha de dados da pessoa que ird assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicacdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.

14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementacdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.12.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informacdes ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢gdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
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b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

¢) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Relacdo de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Unido.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n°® 14.133/2021. A consulta aos cadastros sera realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicacao das sancdes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissado diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd desclassificado, por falta de
condicéo de participagéo.

15.3. Caso atendidas as condi¢fes de participagdo, seré iniciado o procedimento de habilitagéo.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacao, até a
apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serao disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apés concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagao verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condi¢bes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A ndo apresentacdo de declaragfes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitacdo, ndo implicara na desclassificacdo ou inabilitacdo
imediata da licitante. Compete & Comisséo conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, ndo é
motivo de desclassificacéao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificacdes técnicas contidas no ANEXO A - TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37 Pagina 16 de 115
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

15.8.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para
a contratacao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaracdo de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso ndo tenha
campo préprio do sistema.

15.8.7. A proposta final para os itens do orgamento ndo podera conter valor superior ao estimado
pela administracdo, sob pena de desclassificagdo, independentemente do valor total do
or¢camento.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizag&o do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, independentemente do regime
de execucéo.

15.10.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substéancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacéo de
recolhimento de impostos e contribuigdes na forma do Simples Nacional, quando néo cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcdo ou
inabilitac@o de licitantes, a anulagcéo ou revogacao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicarda, no sistema utilizado para realizacdo do certame, a
retomada da sessédo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intencéo de recorrer, sob pena de precluséo.

16.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.
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16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias (teis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias Uteis, contados da interposicéo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario 0 envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazbes de recurso, disponibilizar um link no
corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre & Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo licitatério para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitagcdes no endereco constante 7 deste edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comisséo de Contratagdo ou pelo 6rgdo ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacao exigida para a contratagéao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. apresentar declaragdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracéo falsa durante a licitagdo.

17.1.5. fraudar a licitacéo.

17.1.6. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacéo
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.
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17.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢fes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administracéo Publica.

17.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgdos de controle.

17.4. A sangdo de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacéo, conforme 83° do art. 156 da Lei n° 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

17.4.1.1. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragOes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicagédo da sancdo de multa ser& facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando
néo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 0rgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangéo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracGes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiguem a imposi¢céo de penalidade mais grave que a san¢édo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
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caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitacao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n°® 14.133/2021.

17.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sancdes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauracdo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nhdo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhard o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que
deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.14. A aplicagdo das sancgbes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadacao Municipal (DAM), o
qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgado contratante. Caso
ndo o faca, sera cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sancao serd aplicada sem garantia da ampla defesa e do contradit6rio, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1 A adjudicacao do objeto e a homologacao da licitacéo é de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologacéo.
19. DA CONTRATACAO

19.1. A adjudicatéria terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
gue solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificacdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo
exigidas neste edital, as quais deverao ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratacao.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢cdes habilitatérias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comisséao,
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desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados 0s requisitos
habilitatorios e feita a negociacao, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacfes, reajuste, recebimento e demais
condi¢cdes aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
TERMO DE REFERENCIA E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da Garantia da Contratacéao

19.5.1. Sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.5.3. Justificativa para exigéncia de garantia da contratagdo: A exigéncia de garantia da
contratacdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, esta
plenamente amparada pelo art. 96 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a
requerer garantia de execucao contratual como medida de resguardo ao interesse publico.

No caso em andlise, a contrataco refere-se & CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA
SINTETICA NO DISTRITO DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE. A necessidade da
construcdo surge em resposta a um contexto social que demanda espacos adequados para a
pratica de atividades esportivas e recreativas. A auséncia de tais equipamentos publicos limita o
acesso da populacao, especialmente de criancas e adolescentes, ao esporte, que € essencial
para o desenvolvimento fisico, social e emocional dos jovens.

A garantia da contratagdo cumpre papel essencial de mitigacdo de riscos, pois constitui
mecanismo que assegura cobertura em casos de inadimplemento por parte da contratada,
permitindo a Administracdo reparar danos, realizar a execugao por terceiros ou cobrir despesas
adicionais necessarias para assegurar a entrega do objeto contratado. Trata-se, portanto, de
medida de prudéncia que protege o erério e assegura a continuidade da prestacdo, mesmo
diante de eventuais falhas da contratada.

O percentual adotado — 5% — observa o limite legal e mostra-se proporcional a natureza e
complexidade da obra, revelando-se suficiente para desestimular o descumprimento contratual,
mas sem representar 6nus excessivo que comprometa a competitividade do certame. Ademais,
a exigéncia admite diferentes modalidades de prestacdo da garantia (caucéo, seguro-garantia,
fianca bancéria ou titulo de capitalizacdo), o que garante ampla liberdade de escolha ao licitante
e preserva a isonomia.

Assim, a exigéncia da garantia de contratacao justifica-se pela necessidade de resguardar a
Administracdo Publica contra os riscos de inexecug¢do contratual, garantindo a adequada
conclusdo da obra, a observancia da ordem judicial e a protecdo do interesse publico, em
conformidade com os principios da eficiéncia, da seguranca juridica e da supremacia do
interesse publico sobre o privado.
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19.5.4. Da subcontratacdo: Nao sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto da
presente licitacdo, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°® 14.133/2021 e dos artigos 90
e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa constante em tépico especifico
do estudo técnico preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo neste Edital.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacao do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

20.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracéo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do
inicio e incluir-se-4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias Uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
gue compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comisséo podera sanar erros formais que ndo acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracéo e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operagdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comiss&o ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrucdo do processo
licitatorio.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comisséo ou o néo
atendimento as solicita¢cdes ensejard DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacéo fara parte dos autos e ndo seré devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo, nos termos da
legislacéo pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
serd o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAQAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO D - MODELO DE DECLARAQAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
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ANEXO E - MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)

ANEXO F —,DECLARAQAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO.
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ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras — Secretaria da Infraestrutura.
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitagdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA
SINTETICA NO DISTRITO DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, conforme as
especificacdes e quantitativos previstos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. O objeto da contratacdo de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 210 (duzentos e dez) dias corridos, contados a
partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021, podendo
ser prorrogado automaticamente quando seu objeto néo for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

1.4.1. E condicéo indispenséavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicagéo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgag&o no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratacdo consta no Plano de Contratac6es Anual do exercicio de 2026,
registrado através do DFD n° 25.11.06.A23-02, disponivel para consulta no Portal de Compras
da Prefeitura de Sobral no link de acesso: https://licitacoes.sobral.ce.qov.br/pca/cat:pca-2026. O
PCA 2026 da Secretaria de Infraestrutura esta publicado no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas-PNCP, com o cédigo ID n°® 07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026 , nos termos do Decreto Municipal n°® 3.640,
de 03/02/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUS}AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATA(;AO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratacéo

4.2.1. Nao sera permitida a subcontratacdo, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa
constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.3. Da garantia da contratagdo

4.3.1. Sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do_art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
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até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitagcao e anterior
a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do 8 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n° 14.133/2021).

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

4.4.3. A realizacdo de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serdo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante nao queira realizar a visita, devera apresentar declaragédo formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

4.46. A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagfes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.1.1. Inicio da execucéao do objeto: 05 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da ordem de
servigo.

5.1.2. O prazo de execugédo das obras seréa de 120 dias corridos, conforme cronograma fisico-
financeiro do Termo de Referéncia, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.
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5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execucédo do trabalho, local e horario da prestacéo
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informagcdes relevantes para o
dimensionamento da proposta constardo no Termo de Referéncia e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sera de, ho minimo 03 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgédo Contratante, compreendendo pecas
para todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o0 empregado,
conforme especificagdes do Termo de Referéncia.

5.1.5.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagéo,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizag&o administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte responderé pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspenséo do contrato, 0 cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o0 6rgao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se 0 uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante do contratado para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApOs a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéao
do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizag&o, das estratégias para execucéo do objeto, do plano complementar
de execucao do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢fes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designaré formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéo
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relacdo a execucao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execuc¢édo do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencédo do
preposto da empresa, hipotese em que o Contratado designard outro para o0 exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizacao
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6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucado do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Termo de Referéncia, de modo a assegurar os melhores resultados para
a Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execucao do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagbes para a correcdo da execucgao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagdo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servicos de execucdo das obras de acordo com o Termo de
Referéncia;

6.16.2. Conferéncias dos boletins de medicdo apds conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se o0s servigos e 0os materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
orgamento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificagdo das condi¢des de seguranca do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execucao das obras, verificando a utilizacéo de
equipamentos de protecao individual e coletiva e a adocao das medidas de segurancga exigidas
pela legislacao;

6.16.4. Verificar a adogdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referéncia, especialmente aquelas
relacionadas a gestdo de residuos da construcdo civil, controle de poeira, ruidos e demais
impactos ambientais decorrentes da execucao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucao de servicos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Termo de Referéncia, determinando a correcdo das inconformidades dentro
do prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de altera¢des contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condi¢des previstos
na legislacao aplicavel;

6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execucdao integral do objeto contratado, a correcdo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.
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6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislacdo
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencdo das condigbes de habilitagéo
da contratada, acompanhard o empenho, 0 pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:

6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitagdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legislacao;

6.21.2. Conferir a documentacdo apresentada pela contratada para fins de liquidacdo e
pagamento das medic¢des ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com 0s documentos que comprovem a execug¢ao dos servigos;

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencao, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execucdo do
contrato;

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execucdo, prazos de apresentacdo de documentos e prazos para adocdo de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagbes, comunicagbes formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execucao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizagdo de alteragBes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebracao;

6.21.7. Acompanhar a aplicagdo de eventuais sangdes administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditério e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retencao e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacdes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislacéo aplicavel;

6.21.9. Manter comunicac¢do permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integracdo das informacdes relativas a execucdo contratual e permitir a
adocdao tempestiva de providéncias administrativas;

6.21.10. Elaborar registros e relatorios administrativos peridédicos sobre a execugéo do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestdo contratual.
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Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequacbes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéao;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias

relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia,

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigagfes assumidas pelo Contratado, com mengao
ao seu desempenho na execuc¢do contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagéo de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicacdo de sanc¢fes, a ser conduzido pela comisséo de que trata o art. 158 da Lei
n® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢do dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo;

6.22.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificacdo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacées
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idoéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizara boletim/relatério de medi¢@o e/ou instrumento
de medigéo de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestagéo
dos servicos.

7.2. Seréa indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servico, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.
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7.3. A utilizac&o do boletim/relatério de medicéo e/ou instrumento de medicao de resultado ndo
impede a aplicacdo concomitante de outros mecanismos para avaliacdo da execucdo dos
SEervicos.

7.4. A afericdo da execucgdo contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Termo de Referéncia - verificacdo de que os servicos executados
estdo em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, memorial descritivo e demais
documentos que compdem o contrato, Termo de Referéncia e Estudo Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliacdo do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relagcdo ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servicos
executados, com base nas medicfes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
or¢camentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servicos executados - verificacdo da qualidade dos servigos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificacdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;

7.4.5. Utillizagcdo de materiais conforme especificagfes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificagbes técnicas previstas no
Termo de Referéncia e nas normas técnicas aplicaveis;

7.4.6. Adequacédo da equipe técnica e da méo de obra empregada — verificagdo da presenca e
da qualificacdo dos profissionais exigidos para a execucdo dos servicos, bem como da
manutenc¢do da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificagdo da apresentacdo da documentagéo
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validagdo da medicao pela fiscalizag&o - confirmag&o de que as medi¢des foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medicéo e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugéo dos servicos.

Recebimento

7.5. Os servicos serdo recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execugé&o contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizaréa o recebimento provisoério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37 Pagina 30 de 115
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizar4 o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medic&o e/ou termo de recebimento provisario.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliacbes da execucdo do
objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio e seus anexos,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salérios e as obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢cdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
elou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizacao nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021.

7.15. Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificacbes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Termo de
Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacao for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relacéo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servigos serdo recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliacdo realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com men¢do ao seu desempenho na execucao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;
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7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.17.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucédo do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacao e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucéao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugcédo do
contrato.

Liguidacéo

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacéo, prorrogaveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidagédo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

[I) a data da emisséo;

[Il) os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengfes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizagdo da situagédo, sem 6nus ao contratante.

7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacédo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencao das condi¢Ges de habilitacido exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no a&mbito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
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providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situacdo ou, ho mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizacédo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necesséarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

7.31. A liquidacdo da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n°.4.320, de 17 de margo de 1964.

7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinagfes constantes na Portaria n° 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medi¢cdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos prestados, copia da
quitacdo das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execuc¢do do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizacdo do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servi¢os contratados.
f) Cépia da ART de execucédo da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medicdo Relatorio sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servico, indicando, se for o caso, os
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspe¢fes de
iniciativa da prépria CONTRATADA.

Prazo de pagamento

7.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento ate a data de sua efetiva realizagao,
mediante aplicacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcéo
monetaria.
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Forma de pagamento

7.37. O pagamento serd realizado conforme a seguinte metodologia, condicionados a
apresentacao das respectivas medi¢des, conforme Decreto Municipal N° 3.681 de 02 de abril de
2025.

| - A primeira medicao ap0s a assinatura do contrato tera pagamento de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, condicionado a execu¢do minima de 25% (vinte e cinco por cento) da obra;

Il - A segunda medicdo apds assinatura do contrato terd pagamento de 10% (dez por cento) do
valor do contrato, condicionado a execu¢do minima de 50% (cinquenta por cento) da obra;

IIL - A terceira medicao apds a assinatura do contrato tera o pagamento de 10% (dez por cento)
do valor do contrato, condicionado a execu¢dao minima de 75% (setenta e cinco por cento) da
obra;

IV - A quarta medigéo apés a assinatura do contrato ter4 pagamento de 70% (setenta por cento)
do valor do contrato, condicionado a execucéo total (100%) da obra.

7.38. O pagamento serd efetuado em até 30 (trinta) dias da emisséo da nota fiscal referente a
medicdo atestada da CONTRATADA pela CONTRATANTE. As medicbes deverdo ser
elaboradas pela CONTRATADA, de comum acordo com a fiscalizagéo, referente aos servigos
executados, e entregues no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Sobral entre os dias
01 (primeiro) e 05 (cinco) de cada més. As medicdes terdo periodicidade mensal, entre os dias
01 (primeiro) e 30(trinta) do més subsequente, exceto a primeira que serd elaborada no inicio
dos servicos até o dia 30 (trinta). A fiscalizagéo atestara os servicos executados até o dia 30
(trinta) de cada més.

7.39. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente do contratado,
preferencialmente no Banco Santander S.A.

7.40. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.41. Quando do pagamento, ser& efetuada a retencgdo tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

7.41.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.42. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidas por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a
apresentacdo de comprovacgdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento
7.43. E vedada a antecipacdo de pagamento.
Reajuste

7.44. Os precos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Termo de Referéncia
(elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

7.45. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacédo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.
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7.46. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.47. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.48. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.49. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacéo entdo em vigor.

7.50. Na auséncia de previséo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.51. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. As infragBes e sanc¢des administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante em tdpico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitagdo para contratacdo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

Regime de execugao

9.2. O regime sera por execucao indireta do objeto e se dara por empreitada por preco global,
conforme justificativa constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice
deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado por item.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, mediante solicitacdo do Agente de Contratagdo, por meio da plataforma
eletrdnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Termo de Referéncia, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitagao

9.4. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacao juridica

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficar4 condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
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https://www.gov.br/empresas-e-neqocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empreséria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagéo
perante a Administracéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidagéo respectiva.

9.13. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista seréo aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. Ainscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.13.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaragéo da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n° 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
que o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes constam no préprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poderéo ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
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eletrénico. Quanto a comprovacéo de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 € 9.13.5
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverdo apresentar as respectivas certidoes.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentagéo
de habilitacéo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizacdo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

9.13.11.2. A ndo comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das san¢fes cabiveis, sendo
facultado a comisséo convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagéo.

9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitacdo econdmica financeira, serd restrita a apresentacdo da seguinte
documentacéo:

9.14.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certidao negativa, a licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o0 acolhimento judicial do plano de recuperagéo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacdo extrajudicial devera apresentar a
homologacéo judicial do plano de recuperacéo.

9.14.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contidbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-ao ao ultimo exercicio conforme dispbe o art. 69, §
6° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstragfes contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
tributacdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagéo
da seguinte férmula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);
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9.14.3.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da &rea contabil, apresentada pelo
licitante. devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.14.4. Comprovacéao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratacao,
podendo, entretanto, a comprovacao ser realizada através de qualquer documento que conste o
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovacao do Capital Social nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme 8§ 1°, do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para 0s consércios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, 81° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar analise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificacdo econbémico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar davidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissao de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentacéao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional,
nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, sera restrita a:

Qualificacdo técnico-profissional

9.15.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/lou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagéo de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para s6cio, mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

¢) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacgéao aludida também poderd ser feita através de contrato
de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagéo civil comum nos termos dos
Acérdados 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responsével técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacéo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execugcdo do servico
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.
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Qualificacdo técnico-operacional

9.15.2. Certiddes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.2.1. As certidbes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, definidas a seguir:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT. % VA
ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO , .
36 | GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M 237,60 | 50,00% 118,80
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
4.6 FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA M2 994,08 | 50,00% 497,04
MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCACAO)

9.15.2.2. As certiddes ou atestados deverdao estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentagédo e o
somatdrio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.15.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que
foram prestados os servigos.

9.15.7. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certiddo(6es), declara¢ao(des) ou contratos néo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentagao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participagao no consércio.
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9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.

9.15.12. Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado, caso este néo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

Indicacao de pessoal técnico, instalagoes e aparelhamento

9.15.13. Declaragédo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitag&o.

Conhecimento das informagodes e das condigoes locais para execucao da obra

9.15.14. Declaracéo de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagéo.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagéo para a realizagéo da vistoria.

9.15.14.2. A realizagéo de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigfes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nédo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitagao.

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

9.15.16. Declaracéo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condigdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacéo.

9.15.17. Declaragéo de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado global da contratacédo é de R$ 589.398,17 (quinhentos e oitenta e nove
mil, trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos), conforme custos unitarios
apostos na Planilha Orgamentéaria anexo deste Termo de Referéncia.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA
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11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:

iy gl

SOERD‘\'

Orgéo Funcéo, subfuncdo,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0007.2360 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

11.2. A dotagao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovagéo
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigagbes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste
Termo de Referéncia.

13. OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigacdes da Contratada estéo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste termo
de referéncia.

14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO 1 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS
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ANEXO 1 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP

1.INFORMACOES BASICAS
Numero do processo: P418569/2025

OBJETO: CONSTRUGAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO DE
CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

2. PROBLEMA A SER RESOLVIDO

A presente contratacdo tem origem na identificacdo de problema publico relacionado a
insuficiéncia e inexisténcia de infraestrutura destinada a atender as necessidades da
Administracdo Publica e da populacdo usuaria no ambito de atuagdo da Secretaria da
Infraestrutura (SEINFRA). Verifica-se que a atual situagao observada no Distrito de Caioca, no
Municipio de Sobral/CE, evidencia limitacbes estruturais que comprometem o adequado
funcionamento das atividades vinculadas a area de esporte e lazer.

A realidade diagnosticada demonstra que a estrutura atualmente existente apresenta a
auséncia de equipamentos publicos adequados para a pratica esportiva e recreativa. Tal cenario
resulta em impactos diretos sobre a eficiéncia da prestagao dos servicos publicos e sobre o
atendimento as demandas da populagao, especialmente no que se refere a limitagcdo do acesso
de criangas e adolescentes ao esporte, elemento essencial para o desenvolvimento fisico, social
e emocional dos jovens da localidade.

Observa-se que a inexisténcia da infraestrutura adequada limita a implementagcao de
politicas publicas voltadas a area de promocado da saude e bem-estar da comunidade,
dificultando a ampliacdo ou melhoria das acgdes institucionais destinadas ao atendimento das
necessidades coletivas no distrito.

Identifica-se como problema publico a ser enfrentado a necessidade de implantacao de
nova infraestrutura esportiva, a fim de assegurar condi¢ées adequadas para o desenvolvimento
das atividades institucionais e para o atendimento da populagao beneficiaria.

Portanto, evidencia-se a necessidade de adogdo de solucido técnica que permita a
execucao de obra destinada a construgdao de uma areninha com grama sintética, localizada no
Distrito de Caioca, com vistas a superagao das limitagdes atualmente existentes e a melhoria
das condigdes de prestacao dos servigos publicos, fomentando o incentivo ao esporte e ao lazer
na regiao.

Descrigao da necessidade

A presente demanda tem por finalidade atender a necessidade de execucgéo de obra
destinada a CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA, NO DISTRITO DE
CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

A necessidade da construgdo surge em resposta a um contexto social que demanda
espacos adequados para a pratica de atividades esportivas e recreativas. A auséncia de tais
equipamentos publicos limita o acesso da populagao, especialmente de criangas e adolescentes,
ao esporte, que é essencial para o desenvolvimento fisico, social e emocional dos jovens.

A populacéo local enfrenta uma caréncia significativa de infraestruturas que possibilitem
a pratica de esportes, resultando em uma série de consequéncias negativas, como a falta de
oportunidades para a inclusdo social, a auséncia de promogao de habitos saudaveis e o potencial
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aumento na violéncia juvenil. Nesse sentido, a criagdo de areninhas funcionais pode ser um fator
estratégico para a ocupagdo de espacos publicos, promovendo ndo apenas o esporte, mas
também a convivéncia comunitaria.

A implantacdo das areninhas deve ser considerada uma prioridade para o Municipio,
tendo em vista que os beneficios associados a pratica esportiva estdo diretamente relacionados
a melhoria da qualidade de vida da populagéo. A possibilidade de acesso a locais seguros e
apropriados para a pratica de atividades fisicas contribui para a formacéao de habitos saudaveis,
além de servir como alternativa de lazer e formagao de vinculos sociais entre os moradores.

Ademais, a proposta se alinha com os interesses da Administragcao Publica Municipal em
fomentar politicas de incentivo ao esporte e ao lazer, conforme as diretrizes de promocéao da
saude e bem-estar da comunidade. Assim, a realizagdo desse processo licitatorio se justifica
plenamente pela importancia de atender a uma demanda local legitima, visando ndo sé a
infraestrutura fisica, mas também o fortalecimento da cidadania e a promocdo do
desenvolvimento humano e social em todo o Municipio de Sobral/CE.

2.1. Previsé&o no plano de contratagfes anual

O objeto do presente estudo técnico preliminar consta no Plano de Contratagbes Anual do
exercicio de 2026, registrado através do DFD n° 25.11.06.A23-02, disponivel para consulta no
Portali de  Compras da  Prefeitura de  Sobral no link de  acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria de Infraestrutura
esta publicado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas-PNCP, com o codigo ID n°

07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026 , nos termos do Decreto Municipal n® 3.640,
de 03/02/2025.

3.AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR

Coordenadoria de Obras - SEINFRA Nome: Fabio Aguiar Lima

Matricula: 48908
E-mail:fabioaguiar@sobral.ce.gov.br
Telefone: (88) 9.9653-6522

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O processo de contratagdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso XllI, Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.
4.2.1. Justificativa para a classificacdo da natureza do objeto:

A definicdo da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das intervenc¢des necessarias a execucao da solucéo pretendida, conforme a
necessidade descrita. A demanda envolve a execu¢do de um conjunto estruturado e integrado
de atividades tipicas de obra, os quais resultardo na implantacdo ou modificacdo substancial de
infraestrutura fisica permanente.

Nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profisses de arquiteto e engenheiro que
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implique intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmonico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo
substancial das caracteristicas originais de bem imével. No presente caso, a execuc¢ao do objeto
envolve justamente intervencdes fisicas permanentes no espaco urbano ou rural, com a
finalidade de implantar ou modificar infraestrutura publica vinculada a prestacdo de servigos a
coletividade.

A execucdo do objeto demanda a elaboracdo de projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orgcamentéria, cronograma
fisico-financeiro e acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, com a devida
responsabilidade técnica registrada junto aos conselhos profissionais competentes, elementos
que caracterizam tipicamente a realizacédo de obra de engenharia.

Dessa forma, considerando que a demanda consiste na execucao de intervengdes construtivas
gue resultardo na criagdo, implantacdo, ampliagdo ou modificacdo substancial de infraestrutura
fisica permanente vinculada ao patrimdnio publico, conclui-se que o objeto da presente
contratacdo enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso Xl do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, devendo, portanto, observar o regime juridico aplicavel as contratagées de obras
de engenharia no ambito da Administracao Publica.

4.2.2. Classificagcdo como obra e/ou servico comum ou especial de engenharia:
(X) Comum () Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacdo do objeto da presente contratacdo como obra comum decorre da analise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificacdo das praticas
correntes do mercado da construcéo civil aplicaveis a execugéo da intervencao pretendida.

A distincdo entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervencdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execucédo pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificacdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos

técnicos que integrem o processo de contratacao.

No caso em andlise, as atividades necessarias a execucao da obra compreendem servicos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrbes de
desempenho sdo amplamente conhecidos e utilizados no setor da construgédo civil, permitindo a
adequada definicdo das especificacdes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execucao do objeto.

Importa destacar que a avaliacdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
analise das caracteristicas dos servicos a serem executados, dos métodos executivos e das
condicdes de execucdo da obra. A andlise realizada evidencia que a obra demandada néo
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos ndo usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que caracterizariam a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizagdo das técnicas construtivas aplicaveis, a ampla
disponibilidade de empresas no mercado aptas a execucdo de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicdo objetiva das especificagcbes técnicas e dos
parametros de desempenho no Termo de Referéncia, conclui-se que o objeto da presente
contratacdo enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
das préticas consolidadas na contratacao publica de obras.
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4.3. Para execugao dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e Decreto
Municipal n°® 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratacdo por meio de processo de licitacdo, na qualificacdo
técnica devera ser exigido o seguinte:

Qualificacao técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para s6cio, mediante a apresentacdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicAo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

¢) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislagdo civil comum nos termos dos
Acérddos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execugdo do servigo
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

Qualificac&o técnico-operacional

4.3.1.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugdo de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatoérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1.2.1. As certidBes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitacdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, definidas a seguir:

ITEM DO X QTDE. NO . QTDE.

ORCAMENTO DESCRIGAO DO SERVICO UNID | 5RCAMENTO % | MiNIMA
ALAMBRADO C/ TUBO DE ACO ) .

3.6 GALVANIZADO 2", INCLUSIVE PINTURA M 237,60 50,00% | 118,80
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GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
4.6 FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA | M2 994,08 50,00% | 497,04
MINIMA DE 50MM (FORNECIMENTO E
COLOCAGAO)

4.3.1.2.2. As certidbes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao serd admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderéo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.6. A licitante disponibilizar4, se for o caso, todas as informagfes necessarias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

4.3.1.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancgdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.8. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certiddo(6es), declaracdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

4.3.1.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdrcio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverédo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participacado no consorcio.

4.3.1.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacao.

4.3.1.12. Para fins de comprovacao do percentual de participagao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consoércio.

Visita ao local de execugao da obra

4.3.1.13. Declaracéo de visita aos locais da execucao dos servicos, emitida pela proponente, de
que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas (inciso
VI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

4.3.1.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsével técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.
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4.3.1.15. A realizacao de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.16. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.17. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, deverd apresentar em substituicdo a
declaracdo de visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.18. Justificativa da declaracéo de visita ao local de execucdao:

A exigéncia de apresentacdo de declaracdo de visita ao local de execucdo dos servicos ou,
alternativamente, de declaragéo formal de pleno conhecimento das condi¢cdes da contratacao,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condi¢des reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
influenciar direta ou indiretamente na execucdo dos servicos. Em contratacdes de obras de
engenharia, como no caso da construcdo de areninhas, a verificacdo das condi¢des do local
pode revelar fatores relevantes relacionados a topografia do terreno, acessos, interferéncias
existentes, disponibilidade de infraestrutura e demais peculiaridades que impactam a adequada
formulacdo das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, quando a avaliagdo prévia do local de
execucdao dos servicos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condicbes
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢bes de
realizacdo da obra ou servi¢co. Todavia, a legislacdo também estabelece que a vistoria prévia
ndo pode ser imposta como condi¢cdo obrigatéria de participacdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicdo por declaracdo formal assinada pelo
representante legal ou responséavel técnico da empresa, na qual se reconheca o pleno
conhecimento das condi¢cBes e peculiaridades inerentes a execuc¢ao do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condi¢des locais com a
preservacdo da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragédo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderdo apresentar declaracdo formal de que possuem pleno
conhecimento das condi¢cdes do local e das caracteristicas da contratagdo, assumindo a
responsabilidade por tal informacéo e comprometendo-se a ndo alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo,
especialmente no Acérdao n® 170/2018 — Plenario (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacao imposta pela Administracao e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao érgao responsavel pelo certame a verificacdo prévia
das condicdes do local de execucdo dos servi¢cos. Portanto, a exigéncia de declaracdo de
conhecimento das condicbes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboracdo das propostas, reduzir riscos de execucdo contratual e promover maior seguranca
técnica na contratacao.

Indicagdo de equipe técnica, instalagcbes e equipamentos

4.3.1.19. Declaracao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
I, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).
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Outras exigéncias para habilitacéo

4.3.1.20. Alicitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

Qualificacdo econdémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de
exercicio e demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);

4.4.1. O atendimento dos indices econébmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Serd exigido Capital Social ou Patrimdnio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo. Em caso de licitagdo por item ou lote, o célculo deve ser
realizado em relacdo ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patrimdnio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social ou
Patrimbnio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacgéo,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestao de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos 88 1°, 2° e 4° do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.
Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam condi¢des
econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigacdes decorrentes da execucdo do
contrato, especialmente considerando que a contratagcdo envolve servicos de publicidade e
propaganda de natureza continuada e com elevado grau de responsabilidade técnica, financeira
e operacional.

Nos termos do § 1°do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, a Administracéo pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econémico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execuc¢ao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela formula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Néo Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizacdo. Ele demonstra a capacidade da
empresa em honrar suas obriga¢cdes de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e
realizaveis, sendo, portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira
do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigacao de riscos, prevenindo situacdes
de inadimpléncia, paralisacdo ou execuc¢do parcial do contrato, 0 que preserva a continuidade
dos servicos e protege o erario. O indice e o patriménio liquido minimo funcionam, portanto,
como instrumentos preventivos de governanca contratual, compativeis com as diretrizes de
gestdo responsavel dos recursos publicos. A comprovacao dos indices devera ser feita com base
em balango patrimonial, demonstracéo de resultado do exercicio e demais demonstracfes
contébeis referentes aos dois ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por
profissional habilitado da area contébil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°
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14.133/2021 e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
representa uma condi¢ao técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a
protecdo do interesse publico, a seguranca da execucgado contratual e a responsabilidade
na aplicacdo dos recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia,
competitividade e seguranca administrativa previstos na Lei n°® 14.133/2021.

Entendimento do Tribunal de Contas da Uniao:

“Licitagao. Qualificacdo economico-financeira. indice contabil.
Capital social. Patriménio liquido. Indice de liquidez. Capital
circulante liguido. Acumulacdo.

A exigéncia de capital social ou patrimonio liquido minimos, disposta no
art. 69, 8§ 4°, da Lei 14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos
casos em gue o licitante apresente indices contabeis iguais ou inferiores
a 1 (um). Para fins de habiltagdo econdGmico-financeira, a
Administracdo pode exigir dos licitantes, de forma cumulativa: i)
declaracdo de compromissos assumidos (art. 69, 8 3°, da mencionada
lei); i) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patrimdnio liquido minimo
de até 10% do valor estimado da contratagdo; e iv) capital circulante
minimo em percentual suficiente para assegurar até dois meses de
execucdo contratual sem nenhum pagamento por parte da
Administracao, devendo tais exigéncias ser devidamente motivadas nos
atos preparatérios da contratacao.

Aco6rdao 2724/2025 Plenério (Denlncia, Relator Ministro Benjamin
Zymler)”

Prazo para apresentacdo de proposta adequada e documentos de habilitacdo

4.5. O licitante mais bem classificado terd o prazo de 3 (trés) horas ap0s a negociacao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitagdo no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocacgéo do agente de contratagao.

4.7. Justificativa da adocéo do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitagdo:

O prazo detrés horas parao envio de propostaadequada e dos documentos de habilitagao
pelos licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em prética
administrativa consolidada no a&mbito da Administracéo Publica municipal. De inicio, cumpre
esclarecer que a Lei n° 14.133/2021 néo estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a
Administracdo, no exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo
gue melhor atenda a natureza e a celeridade do procedimento, respeitados 0s principios da
razoabilidade, eficiéncia e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n° 3.737/2025,
gue expressamente prevé que o edital de licitacdo “devera estabelecer prazo de, no minimo,
duas horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do agente de contratacdo ou da comissédo de contratacdo, para envio da
proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance
ofertado”, se aplicando, por analogia, aos documentos de habilitacdo, pratica
administrativa que encontra respaldado na Lei de Introducdo as Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei n° 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza a utilizacdo da analogia, dos

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37 Pagina 49 de 115
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas normativas. O prazo fixado
visa, portanto, garantir a continuidade da sessado publica eletrénica, evitando interrupcdes
desnecessarias e assegurando a tempestividade do certame.

Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que
afastam qualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisdes desarrazoadas.
Devendo ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do
Art. 52 do Decreto Municipal n°® 3737/2025. Os editais das licitacdes da Prefeitura de Sobral j&
permitem a verificacdo automética da documentacéo de habilitagdo no SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual
de parte dos documentos e simplifica a comprovagao dos requisitos de habilitacdo. Ademais, em
conformidade com o art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, o instrumento convocatério também devera
prever a realizacdo de diligéncias para complementacdo ou atualizacdo de informacdes,
guando necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condi¢cdes preexistentes a sessao
publica ou para atualizagdo de documentos com validade expirada apds a apresentacdo das
propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(ao) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
devidamente acompanhada da planilha orcamentaria e demais planilhas complementares
necessérias constantes no Termo de Referéncia ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: seré exigida garantia no momento da apresentacao da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a
identificacdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacdo, a ser recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, nos
termos Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o0 §1
do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacao,
encontra amparo no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, que autoriza a Administracéo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitacdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento
de mitigac&o de riscos a Administragdo Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasorio,
desestimulando a participacdo de empresas que nao possuam condicdes reais de execucdo do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratacdo publica:
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e protecdo da Administracdo contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacdo da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestacdo da garantia.

Portanto, justifica-se a adocdo da garantia de proposta nesta licitacdo, como medida preventiva
que assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selecdo da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratacao.

4.11. Garantia da contratacdo: sera exigida garantia da contrata¢do, nos moldes do art. 96 da
Lei n®14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
gue deverd ser prestada até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes
modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacgéo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacdo:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necesséria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execucao do objeto contratado, considerando a natureza,
a complexidade técnica e a relevancia do empreendimento a ser executado. A implantagéo de
infraestrutura esportiva envolve a execucdo de servicos de engenharia com mdltiplas etapas
construtivas, mobilizagdo de recursos materiais e humanos, bem como a observancia de
cronogramas fisicos e financeiros que demandam elevado grau de responsabilidade por parte
da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacdo tem por finalidade assegurar maior
seguranca juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protecéo da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisacdo
injustificada das obras ou descumprimento das obrigacbes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposi¢do de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucao contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservagéo
do interesse publico envolvido na contratagéo.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislagdo de
contratagdes publicas como instrumento de mitigacdo de riscos e de fortalecimento da
governanca contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execucgéo
das obrigacdes pactuadas e com a observancia dos padrdes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacdo, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e o porte da contratacdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execucdo do contrato administrativo.
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4.12. Gestdo do contrato e execug¢do dos servigos

4.12.1. O modelo de gestdo contratual, bem como prazos de execucao, recebimento, liquidagéo
e pagamento serdo detalhados no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n°® 14.133/2021,
podendo ser adotados, no que couber, os parametros da minuta da Advocacia Geral da Uniédo
para obras e servigos de engenharia.

4.12.2. A execucdo do contrato dar-se-a em total conformidade com os termos e condicdes
estabelecidas no Termo de Referéncia, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e regulamentos
municipais.

4.12.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: Os servigcos objeto da presente demanda,
deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Termo de Referéncia, contado a partir do recebimento da primeira ordem de servico
ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual devera observar o prazo de execugao
conforme cronograma fisico-financeiro do Termo de Referéncia, e seu prazo de vigéncia sera
automaticamente prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021.

4.12.5. Na execucado dos servicos deverdo ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execugéo
de obras e servi¢os de engenharia.

4.12.6. Para a execucao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacdo de certiddo de
registro e quitacao no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovagdo de registro ou inscricdo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
gue a execucdo da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura. Tal exigéncia encontra
respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, que prevé a possibilidade de a Administragéo
exigir prova de registro ou inscrigdo do licitante na entidade profissional competente, quando o
objeto da contratacado estiver sujeito a fiscalizagcdo por conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execugcdo de obras de engenharia
destinadas & CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO DE
CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, os servicos a serem executados envolvem atividades
técnicas tipicas das areas de engenharia civil e arquitetura, tais como preparacao e nivelamento
do solo com precisédo milimétrica para drenagem, instalacdo de rede de drenagem profunda e
superficial, execucdo de pavimentacdo em concreto, montagem de alambrados com tubos de
aco galvanizado e instalacdo especializada de grama sintética esportiva, atividades que se
encontram no ambito de atuacgéo e fiscalizacdo do CREA e/ou do CAU, conforme a legislagéo
profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentacdo da certiddo de registro e quitacédo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratacdo, assegurando a observancia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execu¢éo da obra e a adequada protecdo do interesse publico.
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4.13. Da Subcontratagao: nédo seré permitida a subcontratacdo dos servi¢os objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos
artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3737/2025.

4.13.1. Justificativa para vedacao da subcontratacao:

A vedacdo a subcontratacdo dos servigcos objeto da presente demanda decorre da necessidade
de assegurar a execucao direta e integral das atividades pela empresa contratada, considerando
a natureza do objeto e o grau de responsabilidade técnica exigido para a execucdo da obra. A
implantacdo de infraestrutura esportiva envolve a realizacdo de servicos de engenharia
interdependentes e tecnicamente integrados, cuja adequada execucao demanda coordenacao
técnica unificada, planejamento continuo e controle rigoroso dos métodos construtivos, fatores
que sdo mais bem assegurados quando as atividades séo executadas diretamente pela empresa
responsavel pela contratacéo.

A permissdo de subcontratagdo, nesse contexto, poderia acarretar fragmentacéo da execucao
dos servicos, dificultando a fiscalizagdo por parte da Administracdo e comprometendo a
identificacdo precisa das responsabilidades técnicas e contratuais em eventuais situagfes de
falhas, atrasos ou inconformidades na execucao da obra. Além disso, a exigéncia de qualificacao
técnica dos licitantes no processo licitatorio tem por finalidade assegurar que a empresa
vencedora detenha capacidade técnica compativel com a execuc¢éo do objeto, razao pela qual a
execucdao direta pela contratada garante a correspondéncia entre a capacidade demonstrada na
fase de habilitacdo e a efetiva execucado dos servigos contratados.

Outro aspecto relevante diz respeito a necessidade de preservar a eficiéncia da gestao contratual
e a adequada fiscalizacdo da execucdo da obra publica. A presenca de multiplos executores
indiretos pode dificultar o acompanhamento das etapas construtivas, gerar conflitos de
responsabilidade e aumentar os riscos de descontinuidade dos servigos ou de descumprimento
do cronograma fisico-financeiro. A execucéo direta pela contratada, por sua vez, contribui para
maior previsibilidade, controle e padronizacdo dos procedimentos técnicos, favorecendo o
cumprimento das obrigagBes contratuais e a entrega do objeto em conformidade com os
requisitos estabelecidos.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a necessidade de controle efetivo da execugéo
contratual e a preservacdo da responsabilidade integral da contratada pela execugéo da obra,
justifica-se a vedacao a subcontratacdo dos servi¢os, nos termos do caput do art. 122, § 2° da
Lei n® 14.133/2021, bem como dos arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3.737/2025, como
medida destinada a assegurar maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa e qualidade na
execucdo do empreendimento publico.

4.14. Participacao de Consarcio: sera permitida a participacédo de interessados sob a forma de
Consarcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.1. A comprovacao do Patriménio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissdo a participacdo de interessados sob forma de
Consorcio:

A permissdao de participacdo de interessados sob a forma de consércio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
gue, isoladamente, possam ndo dispor de todos 0s requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessarios para a execucao integral do objeto, mas que, associadas,
relnam condi¢des adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratacdo. A
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formacao de consorcios constitui mecanismo previsto na legislacao de contratacdes publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracédo Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execugdo de obra de engenharia com mdltiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensdo do empreendimento, a possibilidade de participacdo em consoércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execug¢ao do
objeto. Tal medida contribui para evitar restricbes indevidas a competitividade e estimula a
participacdo de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.

A limitacdo da formacgéo de consércios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliacdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governanga na execugao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestdo do contrato, a definicdo de responsabilidades e o acompanhamento da execucédo pela
Administrac@o Puablica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patriménio liquido minimo
para fins de habilitagdo econdmico-financeira, quando se tratar de consoércio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execucgao contratual e a necessidade de garantir capacidade
econdmica suficiente para suportar as obrigacbes decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislacdo aplicavel as contratacGes publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execuc¢éo do objeto.

Portanto, a permisséo de participagéo sob a forma de consorcio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de reforco na comprovacao da capacidade econdmico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional a natureza e ao porte da contratagcao, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execugdo do objeto contratual.

4.15. Participacédo de cooperativas: ndo sera permitida a participacdo de cooperativas no
certame licitatdrio relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.

4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de cooperativas:

A vedacgdo a participagdo de cooperativas no certame licitatorio relativo ao objeto do
presente Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execucao
contratual e da verificacdo de que 0s requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n°
14.133/2021 ndo se mostram aderentes a natureza do objeto em questao. O referido dispositivo
legal admite a participacédo de cooperativas nas licitagdes apenas quando a forma de execucao
dos servigos permitir a atuagdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presencga de
elementos caracterizadores de relagdo de emprego, como subordinagéo juridica, pessoalidade
e habitualidade.

No caso das obras de engenharia objeto da presente contratacdo, a execucdo exige
organizacao hierarquizada do trabalho, direcdo técnica permanente e subordinacdo funcional

dos trabalhadores a empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupde a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenacgéo continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condi¢des implicam, pela propria natureza da atividade, a existéncia de subordinacao
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestacdo dos servigos, elementos que afastam a
possibilidade de execucdo mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
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a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Unido, € vedada a participacdo de cooperativas em
licitagdes quando, pela natureza do servico ou pela forma como é usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinacéo juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execucéo das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n® 096/2015/DECOR/CGU/AGU,
que reafirma a validade do Termo de Conciliagcdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execucéo de
servicos que, por sua natureza, caracterizem relagéo tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedacdo ndo afronta a Lei n°® 12.690/2012 nem a legislacdo de licitacBes, pois a
restricdo busca impedir a utilizacdo indevida de cooperativas como mera forma de intermediacao
de méo de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n°® 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a
interpretacdo sistemética do art. 16 da Lei n° 14.133/2021 deve considerar o conjunto do
ordenamento juridico aplicavel as cooperativas de trabalho, mantendo-se valida a restricdo a
contratacdo de cooperativas nas hipéteses em que a execugdo do objeto exigir vinculo de
emprego ou subordinagdo entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a
natureza do servigo exigir organizacdo empresarial, direcdo técnica e execucao continua por
profissionais vinculados a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacéo a participagéo
de cooperativas no certame.

Além disso, a participacdo de cooperativas somente seria possivel se a execu¢do do
objeto permitisse a gestdo operacional do servico de forma compartilhada ou em regime de
rodizio entre os cooperados, com atuacdo autdbnoma e sem subordinagéo hierarquica. No caso
das obras de engenharia objeto desta contratacdo, a execugdo exige coordenacdo técnica
permanente, organizacdo hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada
perante os conselhos profissionais, o que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista
com a forma usual de execucgéo dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedacao a participacao de cooperativas no presente certame
constitui medida necesséaria para garantir a adequada execug¢do do objeto, preservar a
regularidade das relagbes de trabalho envolvidas na execucdo da obra e evitar riscos de
responsabilizacdo da Administracdo Publica, estando a restricdo devidamente fundamentada na
legislacdo vigente, na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido e nas orientagbes da
Advocacia-Geral da Unido.

4.16. Participacdo de Organiza¢gdes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participacdo de OSCIPs no certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participacdo de OSCIPs:

A vedacéo a participacdo de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, ndo configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedacdo decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizacdes sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execucao de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que ndo ha registro de precedentes no ambito municipal ou em outras esferas
da Administracdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que reforga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicdo, nao
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de producao e fornecimento de
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bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboracgéo regidos
pela Lei n°® 13.019/2014 (Marco Regulatoério das Organizacdes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, e ndo pelo regime contratual administrativo da Lei n® 14.133/2021.

Sua participacdo em licitagdo dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucao do objeto, uma vez que os servigcos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organizacfes sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedacéo encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instrugdo Normativa
n® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispde que, quando da contratacdo de
instituicdo sem fins lucrativos, o servico devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razdo dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituicbes, ndo serd permitida sua participacao em licitacdes
destinadas a contratagdo de empresarios, sociedades empresarias ou consorcios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.

O proprio dispositivo reconhece que as instituicbes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, o que
criaria uma competicao desigual. Tal vedacgéo, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condi¢gfes equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
evitando distor¢cbes decorrentes de regimes tributarios diferenciados.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre 0os quais se destacam o Acérdao n° 1.406/2017 — Plenério, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacdo de
instituicdes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acorddo n°® 2.426/2020 —
Plenario, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n° 5/2017, restringindo a participacdo em licitacdes apenas as
instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condi¢éo juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestdo
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso Il, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso |, da Resolucdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo Unico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
dias, os encaminhamentos realizados, visando a:

9.3.1. restringir a participacdo em licitagdes publicas somente
as instituicées sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condicéo;”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que € licita a restricdo da participacdo de OSCIPs
em licitagbes quando n&do houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratacdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acoérddos n° 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensao de que, nas hipoteses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econdmicos, a vedacdo é legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questéo consiste na prestacdo de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execucdo continua,
conclui-se que a exclusdo de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPSs)
ndo configura restricdo indevida & competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isonémicos
ja pacificados e consolidados.
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A vedacdo prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administracdo Publica para restringir a participacao de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execugao do objeto licitado.

Por essa razdo, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administracdo, sendo desnecessaria motivacao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021, bem como com o inciso XI do art.
7° da Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sodlidos). Nesse contexto, a
Administracdo Publica devera considerar, ainda na fase de planejamento da contratacao, a
incorporacdo de critérios e praticas de sustentabilidade ambiental, econdmica e social nos
projetos e nas especificagfes técnicas da obra.

As solucbes técnicas previstas para a execug¢do das obras deverdo priorizar a reducao do
consumo de recursos naturais, a utilizacdo de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a adog&o de préaticas que favorecam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboragdo do Termo de Referéncia e dos projetos de
engenharia, permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas,
materiais e solucdes arquitetbnicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificacdo técnica sustentavel

Na definicdo das especificacbes técnicas da obra no Termo de Referéncia deverdo ser
observados critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e
métodos construtivos, buscando sempre solugbes que promovam menor impacto ambiental e
maior eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderéo ser adotadas solu¢des que favorecam:
= utilizagdo de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

= redugdo do consumo de 4gua e energia durante a execucdo e operac¢do do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizacao de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizacao do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizacado dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, 81°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar 0s possiveis impactos ambientais decorrentes da execucdo da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.
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Assim, durante a execuc¢do das obras deverdo ser observadas medidas destinadas a reducao
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geracao de poeira e ruidos;

= uso racional de &gua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizacao do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencédo de contaminacéo do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adocao de préaticas de seguran¢ca ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n°® 14.133/2021, deverdo ser respeitadas as normas relativas a
disposicdo ambientalmente adequada dos residuos sélidos, a mitigacdo de impactos ambientais,
a utilizacdo de equipamentos que favorecam a reducao do consumo de energia e recursos
naturais, bem como a protecdo do patrimonio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.

4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execucao da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislacdo vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverdo ser observadas as
exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administracdo Publica,
a obtencao da licenga prévia ou manifestagdo ambiental devera ocorrer antes da publicacdo do
edital, conforme previsto no 84° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido a empresa contratada, tal obrigacéo devera estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0s prazos necessarios para sua obtencao.

4.17.5. Gestao de residuos da construcéao

A gestéo dos residuos gerados durante a execucdo da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Sodlidos (Lei n°® 12.305/2010) e da Resolugdo CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes a¢des:

= nao geracado de residuos sempre que possivel;

= reducgdo da geracgéo de residuos durante a execucédo da obra;
= reutilizacdo de materiais quando tecnicamente viavel,

= reciclagem de residuos da construgao civil;

= destinagdo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregagéo, acondicionamento, transporte e destinagéo
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovacdo de destinacdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizacéo.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contrataces publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das ac6es da Administracéo.

Nesse contexto, poderdo ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n° 12.305/2010);

= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n° 123/2006);
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= politicas de incluséo social e desenvolvimento local,

= praticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acbes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentdvel e promover maior
eficiéncia nas contratacdes publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis
Nos termos do inciso Xl do art. 7° da Lei n® 12.305/2010, nas contratacdes publicas devera ser

dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugdes construtivas que favorecam padrées de consumo social e

ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administracdo devera incentivar a utilizagdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a reducéo
da geracgéo de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade

A execucado da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que os espacos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Nesse sentido, deverdo ser observados os paradmetros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢cdes da Lei n°® 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocao de solugBes acessiveis contribui para promover a inclusédo social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contrata¢des publicas.

4.18. O Termo de Referéncia devera ser elaborado nos termos do inciso XXIII, Art. 6° da Lei n°
14.133/2021, e a licitacdo e execucdo da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n°® 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servicos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitacdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceara e no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP, que seguem
em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO, realizagéo da obra com
recursos humanos e operacionais préprios do Municipio, utilizando servidores disponiveis
no seu quadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e equipamentos
necessarios.

Vantagens Desvantagens
= Controle direto da execucgéo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracao; demolicbes controladas, o0 que compromete a
= Dispensa de processo licitatorio seguranca da obra;
para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locacdo de
N Possibilidade de utilizacio de equipamentos de grande porte (guindastes,

marteletes industriais, cacambas estacionarias,
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parte da equipe de servidores ja | caminhdes basculantes), com custos elevados e sem
existentes. demanda continua que justifique o investimento;

= Risco de descumprimento das normas de
seguranca (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigagcées ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitacdo da forca de trabalho disponivel, o
gque pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Termo de Referéncia;

= Maior risco de responsabilizagdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

IALTERNATIVA 02: CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO
DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, realizacdo da obra por empresa privada
especializada, selecionada por meio de processo licitatério, que assumira integralmente a
execucao dos servigos, com fornecimento de méo de obra, equipamentos, insumos, materiais e
responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

= Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizacdo de
técnica qualificada, com experiéncia | procedimento licitatério, o0 que demanda tempo
comprovada em execugdo de obras de | para tramitacao;

engenharia; = Dependéncia da Administracdo em relacédo

= Utilizagc&o de equipamentos | a empresa contratada para a concluséo do objeto.
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisicdo ou
manutencédo pelo Municipio;

= Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovacdo de
destinagdo final dos residuos solidos
gerados durante a execugcdo da obra,
conforme o Termo de Referéncia;

= Reducdo de riscos para o
Municipio, com transferéncia de
responsabilidades técnicas e operacionais
a contratada;

= Maior eficiéncia na execucao, com
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Termo de Referéncia;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execucdo seguira orcamento
definido em processo licitatorio
competitivo.
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Contratacdo de Empresa
Especializada

Disponibilidade
de Recursos
Humanos

Disponibilidade
de Equipamentos

Conformidade
Legal e
Normativa

Eficiéncia e
Cumprimento de
Prazos

Risco
Operacional

Previsibilidade
de Custos

Flexibilidade e
Controle

Equipe prépria insuficiente e sem
especializacdo em execucao de
obras de engenharia.

Empresa  apresenta  corpo
técnico especializado e mao de
obra treinada para execucao de
obras de engenharia.

de
para

Necessidade
equipamentos

de aquisicdo
necessarios

Empresas ja dispdem de
equipamentos adequados e em

execucao direta, o que levaria tempo | quantidade necesséaria para
para realizacdo de  processo | execugao.

licitatrio.

Alto risco de descumprimento de | Cumprimento garantido

normas de seguranca (NR-18 e NR-
35) e ambientais (PNRS/CONAMA
307/2002), pelo fato de nédo dispor da
expertise de forma imediata,
necessitando da capacitacdo, que
levaria ainda mais tempo.

mediante ART e comprovacao

de destinacdo de residuos,
reduzindo passivos ao
Municipio, capacidade ja

identificada no julgamento do
processo licitatorio.

Elevada possibilidade de atrasos
devido a limitacAo de recursos

humanos e logisticos.

Inicio da execucdo dentro do
prazo pré-estabelecido  no
contrato, devendo cumprir o
prazo de execucéo estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.

Alto risco de acidentes ou outros
intercorréncias e responsabilizacdo
direta da Administragéo.

Reducao significativa dos riscos,
com transferéncia da
responsabilidade  técnica e
operacional a contratada.

Custos elevados e imprevisiveis, com
necessidade de investimentos
permanentes em equipamentos e
treinamento.

Custos previamente definidos no
Termo de Referéncia, bem como
no processo licitatorio,
garantindo economicidade e
previsibilidade.

Controle direto pela Administracao,
porém com baixa capacidade de
resposta diante de imprevistos.

Acompanhamento pela gestao e
fiscalizagdo da Administracao,
com execucao sob
responsabilidade da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solugéo:

Apo0s a realizacdo do levantamento de mercado e da anélise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solu¢cdo mais
adequada, sob os aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execucao
indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatorio.
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A execucdo direta pela Administracdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condicBes operacionais atualmente disponiveis no ambito da estrutura
administrativa municipal. A execucdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranca do trabalho e
da legislacdo ambiental aplicavel. No caso em analise, constatou-se que a Administracao nao
dispbe, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execucao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucdo direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locacdo de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitacao técnica e
organizacdo operacional, o que elevaria os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicagdo dos recursos publicos. Também se verificou que a realizacdo direta dos
servigos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere a seguranca dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades
construtivas.

Por outro lado, a contratacdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construcao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execucédo de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na conducédo de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuacdo de empresa especializada também assegura a presenca de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execucao e supervisao técnica da obra, com a devida
emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior seguranca técnica
e juridica para a Administragcéo Publica.

A execucéo indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execucdo dos servigcos a empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administragdo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execucdo contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execucao € realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administracdo exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de
fiscalizacéo.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratacdo. A
realizacdo do procedimento licitatorio possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Ademais, a execugado contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condicbes
técnicas especificadas no Termo de Referéncia, o que contribui para maior previsibilidade e
controle da execucao da obra.

Importa destacar que a execucao indireta de obras de engenharia por meio da contratacdo de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no ambito da Administracéo
Publica, sendo adotada de forma recorrente por 6rgéos e entidades da administracao direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratacdo tem se mostrado mais
eficiente para a implantacdo de infraestrutura publica, especialmente em situacbes que
demandam elevado grau de especializagéo técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucdo indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais viavel e adequada para atendimento da

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37 Pagina 62 de 115
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

necessidade publica identificada, por reunir melhores condi¢cdes técnicas, operacionais e
econdmicas para a realizacdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execuc¢ao dos
Servicos, maior seguranca na gestao contratual e melhor aplicacédo dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizagdo da contratagéo

Para a regularizacado da contratacdo € necessario observar a legislacdo vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratagao:

Critério de
Modalidade de 3N Julgamento e || Fundamentacéo e Previséo
T Resumo / Caracteristicas
Licitagdo Modo de Legal
Disputa
=2 Modalidade: inciso I,
Art. 28 da Lein® 14.133/2021 e
inciso Il, Art. 24 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025;
Procedimento licitatorio = Critério de julgamento:
mais amplo, destinado a inciso |, Art. 33 da Lei n°

Concorréncia Menor Preco /

Eletronica selecdo de propostas para Aberto Eechado 14.133/2021 e Art;._49 e 54 do
contratos de obras e Decreto Municipal n°
servi¢os de engenharia. 3737/2025;

= Modo de disputa: Art. 56
dalLein®14.133/2021 e Art. 47
do Decreto Municipal n°
3737/2025.

5.4.1. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizagdo da
contratacao

Apo6s a analise das alternativas disponiveis para a regularizagédo da contratacédo, verifica-se que
a modalidade de licitacdo mais adequada para a execucgéo do objeto consiste na realizacéo de
concorréncia eletronica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacéo e
as disposicdes previstas na legislacao vigente aplicavel as contratacdes publicas.

O objeto da contratacao refere-se a execucdo de obra de engenharia, atividade que envolve
intervengdes estruturais no espacgo fisico, execucdo de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em razdo dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necesséria a adogdo de modalidade licitatoria compativel com contratagfes
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo Unico do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregao nao se aplica as contratacdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servigos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizacdo do pregéo para a presente
contratacdo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execucdo demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execucao.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o procedimento licitatério mais
adequado para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
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especialmente quando se trata de contratacéo de obras e servicos de engenharia. A ado¢éo da
forma eletrénica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na conducdo do procedimento licitatério e possibilitar a participacdo de maior
namero de interessados, em consonancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.

No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a ado¢do do menor preco, tendo
em vista que o objeto da contratacdo possui especificacdes técnicas previamente definidas no
Termo de Referéncia e nos demais documentos técnicos que compdem o processo de
contratacdo. Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrer4 com base na proposta de preco
para execucao da obra, assegurando a obtencéo da proposta economicamente mais vantajosa
para a Administragcdo, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.

Quanto ao modo de disputa, a adocao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletrénica, pois permite inicialmente a realizacéo de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentacéo de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condi¢des de contratacdo para a Administracdo Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrbnica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre o0s potenciais licitantes, promove maior
transparéncia na condugcéo do processo licitatorio, possibilita a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo e garante maior seguranca técnica e juridica na conducgédo do
certame.

[T ]

Quanto ao prazo minimo de publicacado do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
do inciso Il do art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacdo de propostas nas licitagdes destinadas a contratacao de obras e servicos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor pre¢o ou maior desconto.

Conclui-se que a adocado da concorréncia eletrénica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizacdo da presente contratacdo, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protecao
do interesse publico e a correta aplicagéo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragcdo do Termo de Referéncia, instrumento que
integra o planejamento da contratacdo e que contém o detalhamento técnico necessario a
execucao da obra. As quantidades dos servicos e materiais foram estabelecidas a partir da
elaboragao da planilha orcamentaria, acompanhada da respectiva memoéria de calculo e das
demais pecas técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definigdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos préprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquiteténicos e de engenharia,
nas especificagdes técnicas, nos levantamentos de campo e nos parametros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informacdes, foram identificados e
dimensionados 0s servicos necessarios para a execugao da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servigo,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orgamentaria detalhada, na qual
constam todos os servigos necessarios a execucao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composi¢des de custos. A planilha encontra-se acompanhada
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da memoéria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
parametros e formulas utilizadas para a apuragdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Termo de Referéncia, nos termos do inciso XXIIl do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, constitui o documento balizador da contratacdo, reunindo o conjunto de elementos
necessarios e suficientes para caracterizar a solugao de forma plena. O TR detalha a defini¢do
do objeto, sua natureza, quantitativos e prazos, fundamentando-se diretamente nos resultados
deste Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Ressalte-se, ainda, que o Termo de Referéncia e todos os documentos técnicos que o compdem
encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar formalmente
0 processo de planejamento da contratagdo, de modo a subsidiar a elaboragdo do instrumento
convocatério e orientar a futura execucao e fiscalizagdo da obra. Dessa forma, a metodologia
adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos, transparéncia no
processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e nas
normas técnicas de engenharia aplicaveis.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contratagdo considerou o orgamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servicos e matérias e nos precos de referéncias
da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI 01/2026 — Desonerada, além de
outras composigdes de precgos aplicaveis, considerando os valores néo inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho vigentes, das respectivas categorias
e demais normas legais aplicaveis. As planilhas orcamentéarias contendo os valores unitarios e
totais sdo partes integrantes do Termo de Referéncia, em anexo ao presente Estudo Técnico
Preliminar.

7.2. O custo global estimado da demanda € de R$ 589.398,17 (quinhentos e oitenta e nove
mil trezentos e noventa e oito reais e dezessete centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucéo proposta consiste na execu¢do da construcao de areninha com grama sintética no
Distrito de Caioca, por meio da contratacdo de empresa especializada, responséavel por
fornecer integralmente a mao de obra qualificada, os equipamentos necessarios, 0s insumos e
0 gerenciamento técnico-operacional da obra. A intervencao se justifica pela necessidade de
fomentar politicas de incentivo ao esporte e ao lazer, conforme as diretrizes de promocao da
saude e bem-estar da comunidade.

A solucéo contempla a execucao de um conjunto integrado de atividades de obra de engenharia
necessarias a implantacao ou adequacao da infraestrutura fisica pretendida, compreendendo,
conforme o caso, servicos de preparagdo e nivelamento do solo, sistema de drenagem,
terraplenagem, Instalacdo de grama sintética de alto desempenho, infraestrutura de cercamento
e iluminagao, segurancga e normatizacao, conforme especificacdes técnicas definidas no Termo
de Referéncia, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais pecas técnicas que integram
0 processo de contratacgéo.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratacdo, momento em que
sdo elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solucdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Termo de Referéncia, as estimativas de custos, a
definicdo dos requisitos técnicos e a analise de riscos associados a execucao da obra. Essa
etapa permite a adequada caracterizacdo da necessidade administrativa, a definicdo do escopo
da intervencgéo e a identificagdo das condicdes técnicas e operacionais para a execugdo da

solucéo.
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Na fase de contratacdo, sera realizado procedimento licitatorio destinado a selecdo da proposta
mais vantajosa para a Administracao, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

A etapa de execucdo compreende a mobilizacdo da empresa contratada, a implantacdo do
canteiro de obras, a execucdo dos servicos previstos no Termo de Referéncia e o
acompanhamento técnico da obra por meio da atuacdo do gestor e do fiscal do contrato,
responsaveis pela verificacdo da conformidade da execucdo com as especificacdes técnicas,
com o cronograma fisico-financeiro e com as condi¢fes estabelecidas no instrumento contratual.

Durante a execug¢édo contratual serdo realizadas medi¢des periddicas dos servigos executados,
com base nas etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o acompanhamento
da evolucao da obra, a verificagdo da qualidade dos servigos executados e a ado¢ao de medidas
corretivas sempre que necessario.

Concluida a execucédo da obra, serdo realizados os procedimentos de recebimento provisorio e
definitivo do objeto, mediante verificagdo da conformidade da execucdo com o0s projetos,
especificagdes técnicas e demais condigbes contratuais, assegurando-se que a infraestrutura
implantada esteja apta ao uso para a finalidade a que se destina.

Apls a entrega da obra, inicia-se a fase de operagdo e utilizacdo da infraestrutura pela
Administracéo Publica e pela populacdo beneficiaria, cabendo ao 6rgéo responsavel adotar as
medidas necessérias para garantir a adequada manutencédo do equipamento publico, de modo
a preservar sua funcionalidade, seguranca e durabilidade ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugéo proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento da contratacdo até a execucdo, entrega e utilizacdo da
infraestrutura publica, assegurando que a intervencédo pretendida atenda de maneira eficiente a
necessidade administrativa identificada e contribua para a melhoria da prestacdo dos servi¢cos
publicos e da qualidade de vida da populacéo beneficiaria.

8.1. Prazo minimo para apresentacao de propostas e lances:
O prazo minimo para apresentacéo de propostas e lances seré de 10 (dez) dias Uteis, contados

a partir da data de divulgagao do edital de licitagao, nos termos da alinea “a@”, inciso Il, do art. 55
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitacbes destinadas a
contratacdo de servicos comuns e de obras e servicos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto. O prazo é considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratagdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, ndo se tratando de obra ou
servico especial de engenharia. Deste modo, ndo ha necessidade de adocao de prazos mais
extensos, 0s quais sdo normalmente associados a contratagcfes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizacdo de critérios de julgamento distintos, como técnica e preco.

Portanto, a definicdo do prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagédo dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica.
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8.2. Regime de execucdo indireta: empreitada por preco global.

8.2.1. Justificativa da adocado do regime de execucédo pela empreitada por preco global:

A adocdo do regime de execucdo mediante empreitada por preco global para a presente
contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do art. 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inciso Il, da Lei n°
14.133/2021.

Diferentemente do regime por preco unitario, a empreitada por preco global € indicada quando é
possivel definir com precisdo e antecipacdo os quantitativos dos servigos a serem executados.
No caso da construcéo da Areninha no Distrito de Caioca, o objeto é amparado pelo Termo de
Referéncia, com especificacdes técnicas padronizadas pela SEINFRA, o que permite a prévia e
rigorosa quantificacdo de todos os itens (grama sintética, alambrados, ilumina¢cdo em LED e
infraestrutura).

Este regime confere maior seguranca a Administracdo Publica quanto ao valor final do
investimento, transferindo ao contratado o risco por eventuais erros de quantificacdo de itens
gue constem no projeto, conforme a matriz de riscos. Além disso, a execugdo por preco global
simplifica o processo de medicdo, que passa a focar na entrega de etapas ou marcos concluidos
(eventos), garantindo maior celeridade e eficiéncia administrativa na fiscalizagcdo contratual, em
plena observéancia aos principios da economicidade e da vantajosidade.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Nos termos do art. 40 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratac¢ao, a viabilidade técnica e econémica do parcelamento do objeto, com
0 objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo do maior numero possivel de
interessados, desde que tal medida ndo comprometa a adequada execucdo da solugdo
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratacdo consiste na execugdo de obra destinada a
construgao de areninha com grama sintética, a ser realizada em um unico local, situado no
Distrito de Caioca. Trata-se de intervengao que envolve um conjunto integrado e sequencial de
servicos de engenharia, os quais se desenvolvem de forma interdependente e articulada,
formando um sistema Unico de execucdo destinado a implantacdo ou adequagdo da
infraestrutura publica pretendida.

A execugdo da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme Termo de
Referéncia, cuja adequada realizagao depende da coordenagao integrada das atividades, do
planejamento unificado da execugdo e da compatibilizagdo permanente entre os diferentes
servigos que compdem o objeto.

Nesse caso, o parcelamento da contratacdo em multiplos contratos ou em itens distintos poderia
comprometer a unidade técnica da solugdo, aumentar a complexidade da gestdo contratual e
gerar riscos relevantes a adequada execucdo da obra, especialmente em razdo da possibilidade
de interferéncias entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de
responsabilidade técnica, dificuldades de coordenagdo de cronograma e eventuais atrasos
decorrentes da necessidade de compatibilizacdo entre atividades executadas por contratadas
distintas.

Nos termos do inciso Il do § 3° do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento ndo se mostra
adequado no presente caso, uma vez que o objeto configura sistema unico e integrado de
execugao, cuja fragmentagdo poderia representar risco ao conjunto da solugdo pretendida e
comprometer a eficiéncia, a qualidade e a regularidade da execug¢ao da obra.

Ainda, conforme dispde a alinea “a” do inciso V do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
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para a Administracdo. No caso da presente contratagao, a analise técnica realizada no ambito
do planejamento da contratagéo indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes n&o
apresenta vantagem técnica ou econdmica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos, duplicidade de mobilizagao de equipes e equipamentos, maior complexidade na
fiscalizac&o contratual e potencial elevacao do risco de descontinuidade ou incompatibilidade na
execucao dos servicos.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execucado da obra em lote Unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugdo, a adequada
coordenagao das atividades, a eficiéncia na gestdo contratual e a obtengcao do resultado
pretendido pela Administracao, razado pela qual se justifica o ndo parcelamento do objeto e a
adocao de contratagdo unica para a execugao da obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o se identificou contratacdes correlatas e/ou interdependentes que guardam
relacdo/afinidade/dependéncia com o objeto da contratacdo pretendida, posto que o0s projetos
sdo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execugcdo dos servi¢os, por sua
finalidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo pretendida tem por objetivo alcancar resultados que contribuam para o
atendimento da necessidade administrativa identificada, por meio da execugéo da obra destinada
a construcdo de areninha com grama sintética, no Distrito de Caioca, assegurando
melhores condigbes estruturais para o desenvolvimento das atividades institucionais e para o

atendimento a populacéo beneficiaria.

Com a implementag&o da solugdo proposta, pretende-se promover a melhoria das condigcbes
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a area do esporte, proporcionando
ambiente adequado, seguro e funcional para a execucéo das atividades vinculadas ao servico
publico correspondente.

Entre os principais resultados esperados com a execuc¢éo da obra destacam-se o incentivo ao
esporte e ao lazer, conforme as diretrizes de promocao da saude e bem-estar da comunidade,
gerando mais qualidade de vida a populacao do Distrito de Caioca.

De modo especifico, com a contratacdo espera-se garantir o direito ao lazer e a uma melhor
qualidade de vida da populagéo.

Espera-se que a solugéo contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestacdo dos servigcos publicos,
melhor utilizagcdo dos recursos publicos investidos e ampliacdo do acesso da populagcdo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a finalidade do
equipamento publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantagdo ou melhoria de infraestrutura
publica que atenda de maneira eficiente as necessidades identificadas pela Administracéo,
assegurando condicBes adequadas de funcionamento, durabilidade da solucdo implantada e
beneficios diretos a populacdo atendida, em consonancia com os principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico que regem a atuacdo da Administracdo Publica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratacdo seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administrac@o Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebrac¢éo do contrato.

A seguir, estdo as principais etapas e acfes a serem realizadas:
» Elaboragéo do Termo de Referéncia: Incluir uma descri¢do detalhada dos servigos a serem
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contratados, com as especificacdes técnicas que se fizerem necessarias;

A\

Verificacao da disponibilidade orcamentaria e financeira para a contratacao;

A\

Encaminhamento dos autos do processo para analise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenacao juridica competente para emissédo de parecer;

Publicacéo de edital de concorréncia eletrdnica;
Processamento e julgamento da licitacao;

Encaminhamento para homologacao e posterior contratacdo, em caso de éxito;

YV V V V

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocado dessas providéncias assegura que a contratacdo seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
seguranca juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucgdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervencdes
necessarias a implantacédo da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratacdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execucdo da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente e com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n°® 14.133/2021 e na Lei n°® 12.305/2010.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execucdo da obra destinada a
construcao de areninha com grama sintética, no Distrito de Caioca, podem ser destacados:
a geracao de residuos sélidos da construgdo civil (sobras de alvenaria, tubulacdes e
embalagens); a emisséo de poeira e particulados decorrentes da terraplenagem e movimentagéo
de agregados para a sub-base; a producao de ruidos provenientes da operacao de maquinas e
equipamentos de compactacao; a alteracao da permeabilidade local devido a pavimentacao das
areas de passeio e instalacdo da base do campo; o aumento temporario do trafego de caminhdes
para transporte de materiais; e o risco de descarte inadequado de retalhos de grama sintética e
residuos de borracha granulada.

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: correta segregacao, armazenamento e destinacéo final licenciada dos residuos, com
especial atencdo ao gerenciamento de sobras de materiais sintéticos; a umectagao sistematica
das areas de solo exposto para controle de poeira; a manutenc¢ao rigorosa da frota de veiculos
e maquinas para reducéo de ruidos e fumaca preta; a instalacdo de barreiras fisicas (tapumes)
para isolamento do canteiro; a implementacdo de sistema de drenagem eficiente para evitar
processos erosivos ou acumulo de aguas pluviais; e o treinamento das equipes para 0 uso
racional de insumos, visando o desperdicio de materiais de construgéao.

No que se refere as responsabilidades da Administracdo Publica contratante, caberd ao 6rgéao
responsavel pela contratacdo assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais aplicaveis, incluindo a identificacdo prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicdo de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar e no Termo de Referéncia, bem
como a verificacdo da necessidade de licenciamento ambiental ou de outras autorizac@es legais
junto aos 6rgaos competentes, quando aplicavel.

A Administracdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizacdo contratual, a
observancia das obriga¢cdes ambientais previstas no contrato e nas especificacdes técnicas da
obra, garantindo que a execucdo dos servicos ocorra em conformidade com a legislacédo
ambiental vigente e com as boas praticas de gestdo ambiental aplicaveis as obras publicas.
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Por sua vez, caberd a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevencao,
mitigacao e controle dos impactos ambientais decorrentes da execucdo da obra, observando
integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente estabelecidas
em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Termo de Referéncia e no
contrato administrativo.

G -r,s.a-srvn )

SOBRP‘\'

A contratada sera responsavel pela adequada gestao dos residuos gerados durante a execugao
da obra, pela manutencdo das condi¢cdes de organizacao e limpeza do canteiro de obras, pelo
uso racional de materiais e recursos naturais, bem como pela adocdo de procedimentos
operacionais que minimizem a geracdo de impactos ambientais durante a execucdo dos
Servigos.

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicdo das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execucao da obra ocorra de
forma ambientalmente responséavel, reduzindo riscos ambientais, promovendo o uso sustentavel
dos recursos naturais e garantindo a conformidade da contratacdo com os principios do
desenvolvimento sustentavel que orientam as contratagfes publicas.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretenséo contratual.

15. INFORMACOES PARA FORMALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratacdo:
Modalidade de licitagdo: Concorréncia Eletronica

Fundamentacgéao Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servico

() Servico Comum

(x) Obra

() Servigo de Engenharia

() Servico Comum de Engenharia

() Obra e/ou Servigo Especial de Engenharia
Tipo de Licitacao:

(X) Menor Preco

() Maior Desconto

REGIME DE EXECU(;AO INDIRETA:
( x ) Empreitada por preco global

() Empreitada por preco Unitario

( ) Empreitada integral
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() Contratacdo semi-integrada

( ) Contratacao integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) 8 1° do art. 44 da Lei n® 123/2006 (empate ficto)

() inciso | do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)

( ) inciso Il do art. 48 da Lei n® 123/2006 (subcontratacao)

() 83°do art. 48 da Lei n° 123/2006 (beneficio local e regional)

() N&o se aplica

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 — MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO 6 — CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

ANEXO 7 — COMPOSICAO DO B.D.|

ANEXO 8 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 9 — COMPOSICOES

ANEXO 10 — PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS
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ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS

Processo n° P418569/2025

OBJETO: CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO DE
CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: FORMALIZACAO DA DEMANDA
RISCO: Especificacdo deficiente da demanda.
= Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;

DANO: = Contratacdo e execucédo deficiente do objeto;

= Obra incompativel com necessidade publica.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: pquco
provavel
Elaborar a formalizacdo da demanda com base na necessidade
publica real, em alinhamento com o planejamento plurianual, com
apoio da area técnica de engenharia, com levantamento técnico
prévio.
Caso seja identificada deficiéncia na formaliza¢do da demanda antes
ou no decorrer da elaboracéo dos estudos técnicos preliminares e/ou
do Termo de Referéncia, o documento de formaliza¢cdo de demanda
deverd ser devolvido para o setor demandante para as devidas
correcdes.
RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: 1.2. CRIAQAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATA(;AO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregacéo de funcgdes;

= Irregularidades no planejamento e na elaboracéo dos atos da fase preparatoria;
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacao da contratagao;
=

Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores e/ou alta
administracao.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco
provavel
Designar previamente o0s agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: planejamento, de acordo com o0s regulamentos municipais, em
cumprimento ao principio da segregacao de funcdes.
Verificar os atos da fase preparatéria durante a andlise juridica e
antes da publicacédo do edital, caso seja identificado que os atos da
fase preparatodria foram elaborados sem a equipe de planejamento,
devolver os autos para o setor de planejamento do 6rgdo para a
devida designacéo da equipe e correcdo dos respectivos atos.
COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

IMPACTO: Alto

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 1.3. ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
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Irregularidades no planejamento e na elaboracgéo do ETP;

4

4

N&o observancia e descumprimentos dos requisitos do § 1°, Art. 18 da Lei n°
14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 3.219/2023;

Atraso na realizacéo da licitagéo e formalizagé@o da contratagéo;
DANO:

Execucao deficiente do objeto;

4 4 0

Prejuizo na consecucéo do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes pulblicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

Adotar rotina de verificacdo dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n°® 14.133/2021,
ACAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter 0os documentos para o Ordenador de
Despesas e/ou analise juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na andlise juridica, os estudos técnicos
CONTINGENCIA: preliminares serdo devolvidos para setor de planejamento
competente para as devidas correcfes e adequacdes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENAGAO JURIDICA,
RESPONSAVEL QRDI%NADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

2. FASE DE ELABORAGAO DO TERMO DE REFERENCIA

ETAPA: 2.1. ELABORACAO DO TERMO DE REFERENCIA
RISCO: Falha na elaboracdo Termo de referéncia.

= Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de

engenharia;

= Projeto incompleto;

= Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagéo;
DANO: = Execucao deficiente do objeto;

= Necessidade de altera¢des contratuais;

= Prejuizo na consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Adotar rotina de verificacdo do Termo de Referéncia e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e 0s requisitos previstos
no inciso XXIII, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n® 14.133/2021, antes
de submeter para aprovacdo do Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, o Termo de
CONTINGENCIA: Referéncia serd devolvido ao setor técnico responsavel pela sua
elaboracdo para as devidas correcfes e adequacdes.

< SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
RESPONSAVEL DESPESAS.

ETAPA: | 2.2. APROVACAO DO TERMO DE REFERENCIA

ACAO PREVENTIVA:
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RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
= lIrregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;

Projeto incompleto;

Atraso na realizagdo da licitacdo e formalizacéo da contratacao;
DANO: Execucao deficiente do objeto;
Necessidade de altera¢Bes contratuais;

Prejuizo na consecucao do interesse publico;

g & 3 3 3 8

Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
Adotar rotina de verificagdo dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
ACAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para analise juridica
e publicacdo do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo

ACAO . DE | Ordenador de Despesas, 0 Projeto devera ser devolvido para o setor

CONTINGENCIA: técnico de engenharia competente para as devidas correcbes e
adequacoes.

RESPONSAVEL 852EISADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

3. FASE DE LICITACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

. 3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICACAO DO
ETAPA:
EDITAL
RISCO: Demora injustificada da publicacdo do Edital.
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao.
~ . Pouco - .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: g IMPACTO: Médio
provavel
= Verificar se o edital est4d de acordo com a minuta elaborada e
aprovada na fase preparatdéria do planejamento, bem como
realizar verificacdo final de todos os atos e anexos necessarios
antes da assinatura, encaminhamento para analise juridica e
ACAO PREVENTIVA: posterior publicacéo;

= Acompanhar e monitorar o processo de publicagdo do edital nos
diarios oficiais e jornal necessarios, bem como publicagdo no
PNCP e demais portais de transparéncia obrigatérios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do edital
e/ou em outros atos da fase preparatoria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para correcdes e

ACAO DE adequacdes;

CONTINGENCIA: ; e .
= Se mesmo apés as verificacdes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervencao junto ao setor responsavel pelo
recebimento e publicacdo do edital e seus anexos.

SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICACAO DA CELIC, AGENTE DE

RESPONSAVEL CONTRATACAO E ORDENADOR DE DESPESAS,

Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37 Pagina 74 de 115
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

ETAPA: 3.2. ELABORACAO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO

RISCO: Desconfqrmidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase preparatéria
) do planejamento

= Atraso da realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;

= Impugnagdes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulacdo ou revogacdo do
DANO: processo;

= Prejuizo da consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Verificar se o edital e seus anexos estdo de acordo com a minuta
elaborada e aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem
ACAO PREVENTIVA: como rgglizar verificaga_o final de todgs 0s atos e anexos
necessarios antes da assinatura e encaminhamento para analise
juridica e posterior publicacéo.

Caso sejam identificadas desconformidades na verséo final do ato
ACAO DE | convocatorio e/ou em seus anexos, 0 processo deve ser devolvido
CONTINGENCIA: ao setor/equipe de planejamento responsavel para as devidas
correcdes e adequacoes.

< EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE DESPESAS
RESPONSAVEL E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.
ETAPA: 3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE JURIDICA
RISCO: Auséncia de parecer e analise juridica
= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do Decreto

Municipal n°® 3737/2025;

= Anulagdo ou revogacéo do processo;
DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratagao;
= Prejuizo a consecucao do interesse publico;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
~ . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
Provéavel

ACAO PREVENTIVA: Adotar_ rotina de ver_ifica(;éo dos autos processo antes do
encaminhamento do edital e seus anexos para publicacéo.

ACAO DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciacao

CONTINGENCIA: juridica, caso seja identificada a sua auséncia.

COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA E/OU

RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ETAPA 3.4, DESIGN~A(;AO DO AGENTE DE CONTRATACAO/COMISSAO DE
CONTRATACAO

RISCO: Auséncia de designacéo formal do Agente de Contratacdo/Comisséo de Contratacdo

= Descumprimento da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3737/2025,
notadamente dos principios da legalidade e da segregacao de funcgdes;

DANO: = Atraso na realizacéo da licitacéo e formalizag&o da contratacao;

= Prejuizo na consecucao do interesse publico;
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= Responsabilizagcdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

Pouco

provavel Alto

IMPACTO:

ACAO PREVENTIVA:

Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando a equipe de planejamento.

ACAO
CONTINGENCIA:

DE

Providenciar o ato de designacdo do Agente de
Contratacdo/Comissédo de Contratacdo antes da publicacéo do edital
€ Seus anexos.

RESPONSAVEL

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

ETAPA

3.5. PUBLICACAO/DIVULGACAO DO EDITAL

RISCO: Auséncia de publicacdo do edital e seus anexos.

= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do

processo licitatério, podendo acarretar nulidade do certame;

= Restricdo da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: = Questionamentos por érgaos de controle;

= Impugnagdes administrativas ou judiciais;

= Atraso na contratacéo e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.

~ . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
provavel

ACAO PREVENTIVA:

Adotar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da publicagédo
do edital e de seus anexos nos meios oficiais exigidos pela
legislagéo, especialmente no Portal Nacional de Contratagbes
Publicas (PNCP), no sistema eletrdnico utilizado para a realizagéo
da licitagdo e nos demais meios de divulgacéo previstos na Lei n°
14.133/2021 e na regulamentacéo municipal aplicavel.

ACAO
CONTINGENCIA:

DE

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na publicagéo do
edital e de seus anexos, providenciar imediatamente a correta
publicacdo nos meios oficiais exigidos pela legislacdo e reiniciar a
contagem dos prazos para apresentacdo das propostas,
assegurando a ampla publicidade do certame e a regularidade do
procedimento licitatério.

AGENTE DE CONTRATACAO E SETOR DE PUBLICACOES DA

RESPONSAYEL CENTRAL DE LICITAQC)ES.
ETAPA: 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITA(;AO
RISCO: Julgamento desvinculado do instrumento convocatério.
= Violagéo aos principios da vinculag&o ao instrumento convocatorio, da isonomia
e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnac@es, interposicao de
recursos administrativos e a¢@es judiciais;
DANO:

= Possibilidade de suspensao, anulagdo ou revogacgado do procedimento licitatorio;

= Atraso ha contratagao e prejuizo ao interesse publico.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

ACAO PREVENTIVA:

Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitacdo dos
licitantes seja realizado estritamente com base nos critérios e
condi¢cBes previamente estabelecidos no edital e em seus anexos,
promovendo capacitagdo dos agentes envolvidos no processo
licitatério e utilizando listas de verificagdo que garantam a
observancia das regras do instrumento convocatério durante todas
as etapas do julgamento.
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Caso seja identificado julgamento em desacordo com o instrumento
convocatoério, proceder a revisdo do ato praticado, promovendo a
correcdo do julgamento e garantindo a estrita observancia das
disposicBes do edital. Quando necessario, analisar e decidir os
recursos administrativos apresentados pelos licitantes, com apoio da
area técnica e da assessoria juridica, assegurando o respeito aos
principios do contraditério e da ampla defesa.
‘ AGENTE DE CONTRATAGCAO, AREA TECNICA DO ORGAO E
RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS.
ETAPA: 3.7. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO
Auséncia de Adjudicacdo/Homologacao ou Adjudicacdo/Homologacédo em favor de
RISCO: licitante que nao ofertou a proposta mais vantajosa ou com erro/irregularidade na
fase de julgamento das propostas e/ou documentos de habilitacdo.

= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento licitatorio,

podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;

AGAO DE
CONTINGENCIA:

= Questionamentos por oOrgdos de controle, interposicdo de recursos
administrativos ou acdes judiciais;

DANO:

= Eventual contratacdo de proposta menos vantajosa para a Administracdo,
ocasionando prejuizo ao erario;

= Atraso na execucao do objeto.

Pouco
provavel
= Realizar analise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicacdo e homologacéo, verificando se todas as etapas do
certame foram conduzidas em conformidade com o edital e com
a legislagéo aplicavel, especialmente quanto a regularidade do
ACAO PREVENTIVA: julgamento das propostas e da habilitacdo dos licitantes.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: IMPACTO: Alto

= Utilizar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
classificagéo final, da exequibilidade da proposta vencedora e da
regularidade da documentacéo apresentada.

Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de
adjudicacado/homologacéo, suspender o processo para revisdo dos
atos praticados, promovendo a corre¢do do julgamento, quando
cabivel, ou a anulacéo dos atos irregulares, garantindo a observancia
dos principios da legalidade, da vinculagdo ao instrumento
convocatério e do julgamento objetivo antes da conclusdo do
procedimento licitatério.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO
Demora na convocacdo e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentacdo das

RISCO: . )
garantias contratuais.
= Atraso no inicio da execuc¢éo da obra;
Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;
DANO:

=
= Necessidade de convocacao de licitante remanescente;
=

Eventual revogacao da licitacdo;
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= Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a eficiéncia
administrativa.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para convocacéo

da empresa vencedora, assinatura do contrato e apresentacao da

garantia contratual, bem como verificar, ainda na fase de habilitacao,

ACAO PREVENTIVA: a capacidade econdmico-financeira e técnica da licitante vencedora.

Manter comunicacdo formal e tempestiva com a empresa

classificada em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos

prazos previstos no instrumento convocatorio.

Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou na

apresentagcdo da garantia contratual no prazo estabelecido, aplicar

as penalidades previstas no edital e na legislagdo vigente,

procedendo a convocagao do licitante remanescente, observada a

ordem de classificacao, para a celebracdo do contrato nas mesmas

condicdes propostas pelo primeiro colocado, conforme disposto na

Lei n°® 14.133/2021.

" GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU

RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ETAPA: 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

ACAO DE
CONTINGENCIA:

= Irregularidades no processo de contratacao;

DANO: = Questionamentos pelos 6rgéos de controle;

= Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco
provéavel
Adotar procedimentos internos de controle e listas de verificagdo
para assegurar que todos os atos administrativos relacionados a
contratacdo, tais como edital, contrato, aditivos e demais
documentos obrigatorios, sejam devidamente publicados nos meios
oficiais exigidos pela legislagéo, especialmente no Portal Nacional de
Contrata¢des Publicas (PNCP), no sistema eletrnico utilizado pelo
6rgao e nos demais veiculos de divulgacgéao previstos na legislacéo e
regulamentacdo municipal.
Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicacdo do ato
administrativo, providenciar imediatamente sua divulgacdo nos
ACAO DE | meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato e, quando
CONTINGENCIA: necessario, reabrindo prazos legais para assegurar a observancia do
devido processo administrativo e a ampla transparéncia das acoes
da Administracdo Publica.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.
ETAPA: 4.3. DESIGNACAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS
Auséncia de designac¢éo do Gestor e Fiscal do Contrato ou designacgéo de servidores

IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA:

RISCO: sem conhecimento técnico do objeto do contrato.
= Fragilidade na gestao e fiscalizacdo da execuc¢éo contratual, podendo resultar em
acompanhamento inadequado da obra;
DANO:

= Execucdo dos servicos em desacordo com o projeto e com as especificacdes
contratuais;
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= Pagamentos indevidos;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
= Baixa qualidade na execucao do objeto;
= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
~ . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: 1 IMPACTO: Alto
provavel

= Providenciar a designacdo formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
ACAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratagéao;

= Sempre que necessario, promover capacitacdo ou orientagdo
técnica aos servidores designados para assegurar o adequado
acompanhamento da execug¢éo contratual.

Caso seja identificada auséncia de designacdo formal ou a
designacdo de servidor sem qualificacdo técnica adequada,
promover imediatamente a substituicdo ou complementagcdo da
equipe responséavel pela gestéo e fiscaliza¢do do contrato, mediante
novo ato de designagdo, garantindo que o acompanhamento da
execucao contratual seja realizado por servidores com capacidade
técnica compativel com a natureza do objeto.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ORGAO.
ETAPA: 4.4. DESIGNACAO DO PREPOSTO DO CONTRATO
RISCO: Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicagéo entre a Administracdo e a empresa contratada
durante a execuc¢éo do contrato, comprometendo a coordenacéo das atividades,
a solucdo tempestiva de problemas operacionais e o0 atendimento as
DANO: determinacdes da fiscalizagéo;

= Tal situacdo pode ocasionar atrasos na execucdo da obra, descumprimento de
obrigacdes contratuais e prejuizos a adequada gestéo e fiscalizacdo do contrato.

Pouco
Provéavel
Prever expressamente no edital e no contrato a obrigacdo da
empresa contratada de designar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execugdo contratual, com
poderes para representa-la perante a Administracao durante toda a
vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel para interlocu¢do com o
gestor e o fiscal do contrato.

Caso seja constatada a auséncia de preposto, notificar formalmente
a empresa contratada para que providencie, de forma imediata, a
designacéo de representante responsavel pela interlocucdo com a
Administracdo, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas no
contrato e na legislacdo aplicavel.

RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.

ETAPA: 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS

RISCO: Execqgéo em desacordo com o contrato (_e/ou com o Ter_mo de Referéncia, ndo
) reposicdo de méo-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.

DANO: = Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as especificacdes

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: IMPACTO: Médio

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:
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técnicas previstas no Termo de Referéncia;
Execucdo inadequada do objeto;

Atraso no cronograma fisico-financeiro;
Necessidade de retrabalho;

Prejuizo ao erario;

4 3 3 4 3

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos por falhas na fiscalizagdo do
contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

ACAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento e fiscalizagdo técnica permanente da
execucao da obra, por meio do gestor e do fiscal do contrato,
verificando o cumprimento das especificacdes previstas no
Termo de Referéncia, no contrato e no cronograma fisico-
financeiro;

= Adotar registros periédicos de acompanhamento da obra,
medicbes técnicas dos servicos executados e exigir da
contratada a manutencéo da equipe de trabalho e a utilizagdo
dos materiais conforme especifica¢des contratuais.

ACAO

CONTINGENCIA:

= Caso sejam identificadas irregularidades na execucdo da obra,
determinar a contratada a imediata correcdo das falhas
constatadas, com substituicdo de materiais inadequados,
recomposicdo de servicos executados em desacordo com o
projeto e reposi¢éo da méo de obra necesséria a continuidade da

DE execucio;

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no contrato,
inclusive retencdo de pagamentos, execucdo da garantia
contratual e demais medidas administrativas previstas na

legislacéo.
" GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO DO
RESPONSAVEL CONTRATO.
ETAPA: 4.6. PRORROGACAO DO CONTRATO
| Prorrogacdo contratual ndo vantajosa para a Administracdo ou ndo devidamente
RISCO: rf." . . —e
justificada, especialmente quando decorrente de atraso imputavel a contratada.
= Comprometimento da eficiéncia da contratacdo e do cronograma de execucéo da
obra;
= Prolongamento indevido do prazo contratual e de execuc¢éao;
DANO: = Prejuizo ao erario e ao interesse publico;
= Aumento de custos diretos e indiretos para a Administragao;
= Responsabilizagdo dos agentes envolvidos por prorrogacao irregular do contrato.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Realizar acompanhamento sistematico do cronograma fisico-
financeiro da obra, por meio da atuacéo do gestor e do fiscal do
ACAO PREVENTIVA: contrato, verificando o cumprimento das etapas de execucdo

previstas no Termo de Referéncia e no contrato;

= Exigir da contratadas justificativa técnica formal e documentagéo
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comprobatéria para eventuais pedidos de prorrogagéo,
analisando se os motivos apresentados decorrem de fatos
supervenientes devidamente comprovados e alheios a
responsabilidade da contratada.

Caso seja identificada solicitacdo de prorrogacdo decorrente de
atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica adequada,
indeferir o pedido de prorrogacdo e adotar as medidas
administrativas cabiveis, incluindo aplicacdo das penalidades
previstas no contrato, registro da ocorréncia no processo de gestédo
contratual e eventual execugdo das garantias contratuais, quando
aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.
ETAPA: 4.7. ALTERACOES DO CONTRATO
Desequilibrio do contrato em raz&o da néo realizacdo de alteracbes necessarias ou
RISCO: da realizacdo de alteracBes contratuais ndo previstas em lei ou sem a devida
justificativa técnica e juridica.
= Comprometimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, podendo
resultar em prejuizo ao erario;

ACAO DE
CONTINGENCIA:

Paralisagcéo ou atraso na execucao da obra;

Aumento indevido de custos;
DANO:

Irregularidades administrativas;

4 3 3 &

Questionamentos por érgaos de controle;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos na gestdo contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da execuc¢éo do
contrato, verificando a necessidade de eventuais alteracdes
contratuais com base em justificativa técnica devidamente
fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hipdteses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressdes quantitativas
e qualitativas, assegurando a formalizacdo adequada por meio
de termo aditivo previamente aprovado pela autoridade
competente.

ACAO PREVENTIVA:

Caso seja identificada alteracdo contratual realizada de forma
irregular ou auséncia de alteragcdo necesséria & adequada execugdo
da obra, promover a revisdo do ato administrativo, adotando as
ACAO DE | medidas necessérias para restabelecer o equilibrio econémico-
CONTINGENCIA: financeiro do contrato, inclusive mediante formalizacdo de termo
aditivo devidamente justificado ou adocdo de medidas
administrativas para correcdo da irregularidade e eventual
ressarcimento ao erario, quando aplicavel.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.
ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUACOES DO CONTRATO
Desequilibrio do contrato em razdo da néo realizacao dos reajustes, reequilibrios ou
repactuacBes necessdrias (0s), ou da realizacdo de reajustes, reequilibrios ou
RISCO: repactuacBes contratuais ndo previstos em lei ou com aplicacdo de indices, fatores
econdmicos e/ou convencBes coletivas divergentes daqueles estabelecidos no
contrato ou definidos na fase de planejamento da contratacao.
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= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato;
= Potencial prejuizo ao erario publico ou inviabilidade da execuc¢édo contratual pela
contratada;
= Atrasos na execuc¢do da obra;
DANO: = Paralisacéo dos servicos;
= Pagamentos indevidos;
= Questionamentos por 6rgaos de controle;
= Possivel responsabilizacdo administrativa pela concessdo indevida ou pela
omissao na recomposicao do equilibrio contratual.
~ - Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: p IMPACTO: Alto
Provéavel

= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os critérios e
indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio econdmico-
financeiro ou repactuacéo, observando os parametros definidos
na legislacéo vigente e nas referéncias econdmicas utilizadas na

. fase de planejamento da contratacgéo.
ACAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento periédico das condi¢cdes econdmicas
do contrato e analisar tecnicamente eventuais pedidos
apresentados pela contratada, verificando a conformidade com
0s critérios previstos no contrato e na legislacéo aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicacdo de reajuste ou
recomposicao necessdria, ou ainda a concessao indevida de
reajuste, reequilibrio ou repactuacao, proceder a revisao do ato
administrativo, promovendo a adequacéo dos valores contratuais
aos pardmetros legalmente previstos e aos critérios

ACAO DE estabelecidos no contrato;
CONTINGENCIA:

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na aplicacdo de
indices, adotar as medidas administrativas cabiveis para
correcdo dos valores, inclusive mediante compensacdo ou
ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.9. GARANTIAS DE EXECU(;AO CONTRATUAL

N&o apresentacdo das garantias contratuais ou aceitacdo de garantias fora do

RISCO: percentual previsto no contrato ou prestacdo da garantia em desacordo com as

modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.

= Exposicdo da Administracdo Publica a riscos financeiros decorrentes do
inadimplemento contratual;

= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obrigagGes pela

contratada;
DANO:
= Paralisacédo da obra;
= N&o reparacdo de danos causados durante a execucdo contratual ou
impossibilidade de execucdo da garantia para ressarcimento de prejuizos.
- ) Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
Provavel
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= Prever expressamente no edital e no contrato as condicdes
relativas a prestacdo da garantia de execucgdo contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e modalidades
admitidas, conforme disposto na legislacdo vigente;

AGAO PREVENTIVA: = Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execucdo dos

servicos, verificar se a garantia apresentada pela contratada
atende integralmente as condi¢cBes estabelecidas no instrumento
convocatoério e no contrato.

= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou a
apresentacdo em desacordo com as condicdes estabelecidas,
suspender o inicio da execucdo contratual e notificar

. formalmente a contratada para regularizacdo imediata da

ACAO DE garantia, no prazo estabelecido;

CONTINGENCIA:

= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades previstas no
contrato e na legislacéo aplicavel, podendo inclusive caracterizar
descumprimento contratual.

RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.
ETAPA: 4.10. MEDICOES, LIQUIDACOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS
Medic¢bes incorretas dos servigcos executados, com valores a menor ou a maior, bem
RISCO: como liquidagdo e pagamento sem a adequada verificagdo da execucao das etapas
’ da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos e encargos patronais ou
realizacéo de recolhimentos de forma incorreta.
Pagamentos indevidos ou superiores aos servigos efetivamente executados;
Prejuizo ao erério publico;
= Irregularidades na execugdo orgamentaria e financeira do contrato;
DANO:
= Responsabilizacdo administrativa da gestéo e fiscalizagéo contratual,
= Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo Publica quanto as
obrigacdes fiscais, tributérias e trabalhistas da contratada.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Realizar medicbes periddicas da obra com base no cronograma
fisico-financeiro e nas planilhas orgcamentarias do contrato,
mediante conferéncia técnica detalhada dos servigos
efetivamente executados no local da obra;
ACAO PREVENTIVA: = Adotar registros formais de medi¢éo assinados pelo fiscal e pelo
gestor do contrato, bem como verificar previamente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada e
0s percentuais de retencdo de tributos e encargos aplicaveis
antes da liquidacdo e pagamento das faturas.
= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medi¢c6es ou nos
pagamentos realizados, promover a revisdo técnica das
medicBes e a corre¢do dos valores pagos, adotando as medidas
ACAO DE necessarias para compensacao financeira ou ressarcimento ao
CONTINGENCIA: erério, quando aplicavel,
= Nos casos de retencdo ou recolhimento incorreto de tributos e
encargos, providenciar a regularizacdo junto aos 6rgaos
competentes e ajustar os procedimentos internos para evitar
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recorréncia da irregularidade.

FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.11. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Auséncia de sancao administrativa em razdo de inexecucdo ou descumprimento do
RISCO: contrato ou adocéo de rito processual inadequado sem as garantias do contraditério
e ampla defesa.
Comprometimento da efetividade da gestéo contratual,
= Estimulo ao descumprimento das obriga¢des pela contratada;
= Prejuizo a execucdo adequada do objeto e possivel dano ao erario;
DANO: = Aplicacdo de sanc¢Bes sem a observancia do devido processo administrativo,
podendo resultar em nulidade do ato sancionatério;
= Questionamentos pelos 6rgdos de controle;
= Responsabilizagdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Estabelecer, no edital e no contrato, as hipoteses de aplicacdo
de sangdes administrativas, observando os dispositivos da Lei n®
14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicavel,

= Garantir que 0 processo administrativo sancionador seja
conduzido de forma adequada, com instauracdo formal do
processo, indicacdo clara dos fatos imputados, concessdo de
prazo para apresentacdo de defesa e analise técnica e juridica
antes da deciséo final da autoridade competente.

ACAO PREVENTIVA:

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a adocéo
das medidas administrativas cabiveis, promover a imediata
instauracdo do processo administrativo para apuragdo da
irregularidade e eventual aplicacdo das penalidades previstas no
ACAO DE contrato e na legislagéo;

CONNNSENGIA: = Nos casos em que tenha sido adotado procedimento

inadequado, promover a revisdo do processo administrativo,
assegurando a observancia do contraditério e da ampla defesa
antes da deciséo definitiva.

FISCAIS E GERTOR DO CONTRATO, ORDENADOR DE
DESPESAS, COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E
GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITACC)ES DO
MUNICIPIO.

ETAPA: 4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO
Auséncia de recebimento total e final da execucéo dos servigcos, mediante termo de
recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitivo e considerar o

RESPONSAVEL

RISCO: ~ :
contrato encerrado sem a completa execu¢@o dos servigcos conforme os termos
contratuais e Termo de Referéncia.
= Aceitacdo de obra ou servigcos incompletos ou executados em desacordo com o
contrato e com o Termo de Referéncia;
DANO: = Potencial prejuizo ao erario publico;

Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;
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= Impossibilidade de exigir correcdes posteriores pela contratada;

= Responsabilizacdo administrativa dos agentes responsaveis pela fiscalizacédo e
recebimento da obra.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execucgédo da
obra, verificando o cumprimento integral das especificacdes
técnicas, quantitativos e condi¢cdes previstas no contrato, no
Termo de Referéncia e no cronograma fisico-financeiro;

ACAO PREVENTIVA: = Somente proceder ao recebimento definitivo apds a verificacdo
da completa execucdo dos servicos, da correcdo de eventuais
pendéncias identificadas no recebimento provisério e da
apresentacdo da documentagéo técnica exigida, observando os
procedimentos previstos na legisla¢do e no contrato.

= Caso seja constatado que os servicos nao foram executados
integralmente ou que existem inconformidades em relagédo ao
contrato ou ao Termo de Referéncia, suspender o recebimento
definitivo e notificar formalmente a contratada para realizagdo
ACAO DE das correcdes necessarias dentro do prazo estabelecido;

CONTINGENCIA: = Persistindo irregularidades, adotar as medidas administrativas

cabiveis, incluindo aplicagdo de penalidades contratuais,
retencdo de pagamentos e eventual execucdo da garantia
contratual.

FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO
CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

MATRIZ DE RISCO

RESPONSAVEL

PROBABILIDADE

90% PRATICAMENTE CERTO

70%  MUITO PROVAVEL

50% PROVAVEL

1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
4.2;4.4. | 3.5; 3.7, 4.3; 4.8;

30% POUCO PROVAVEL 4.9,
10% RARO
IMPACTO MUITO MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B RISCOALTO
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ANEXOS DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

(disponiveis através do_site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o Servico:

Licitacdes)

.
ey S
e BRI

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - MEMORIA DE CALCULO

ANEXO 6 — CRONOGRAMA FIiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 7 — COMPOSICAO DO B.D.|

ANEXO 8 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 9 — COMPOSICOES

ANEXO 10 — PROJETOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
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ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratacdo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n°® 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratacao foi realizado com base nos seguintes parametros:
2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n°® 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatorio para a contratagdo de obras e servigcos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogacdo dos contratos de
servicos de engenharia, quando continuados, o preco referencial, acrescido do
percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de referéncia e dos encargos
sociais cabiveis sera definido por meio da utilizacdo dos seguintes parametros,
nesta ordem:

| - Composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composicdo de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceard - SEINFRA atualizada e demais
tabelas publicadas por érgados oficiais, desde que n&o envolvam recursos da
Uniéo;

Il - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de
sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo a data e hora de
acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SEINFRA N° 28.1 — DESONERADA
2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara.

2.1.1.1.2. Link de acesso: https://sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-Insumos-
028.1---ENC.-SOCIAIS-84,44.pdf?a=1698150884946

2.1.1.2. Tabela: SINAPI (Tabela N° 01/2026)

2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da Uni&o.

2.1.1.2.2. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nado superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 (Desonerada) e/ou Tabela
SINAPI 01/2026, além das demais composi¢des de precos, se houver. Deverdo ser utilizados
como valores minimos e maximos os parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ Cdédigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencgdes Coletivas referéncia Tabela
de Trabalho e Leis SEINERA n° 28
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2023- 18584
2024 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
Eﬂggﬁgg%%AggRiERAu 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18590
CE000585/2023
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CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18617
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE000585/2023
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE000585/2023
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE000585/2023

@l
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ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

G -r,s.a-srvn )

SOBRP‘\'

Local e data

A Comiss&o de Contratac&o

Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo da obra objeto do Edital de

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA, pelo preco global de
R$ ( )!, com prazo de execucdo de () dias
corridos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo serao inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
3 Caodigo na Tabela
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencées de referéncia
Coletivas de Trabalho e Leis Tabela
SEINFRA n° 28.1
Ell;ll\cl-:}lél\éHElRO CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2023-2024 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE DE | 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O
OBRA N° CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000585/2023
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 11879
SOLDADOR 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000585/2023
CONVEN(;AO COLETIVA DE TRABALHO 11858
SERRALHEIRO 2023/2024, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000585/2023

Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descrigéo
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

! Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formacéo
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificagdo antecipada da proposta, devendo a
Administragdo promover diligéncia junto ao interessado para a corre¢do de falhas, sem permitir, contudo, a alteracéo
do valor global originalmente proposto.
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Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocagéo, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em__ [ [ Orgéo
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentacao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigfes estabelecidas
no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observacao: juntamente a proposta de precos, obrigatoriamente, devera ser apresentada:
Planilha de Precos Basicos, Composi¢cdes de Precos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro,
Composicao da Parcela de B.D.l, Planilha de Encargos Sociais. Os documentos dever&o estar
no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PREGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

iy gl

SOERD‘\'

Local e data
A Comisséo de Contratagéo

Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Eu, representante legal da
empresa , DECLARO para fins de prova junto a Comissao de
Contratacdo a concordancia no tocante a prorrogacdo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacao.

REPRESENTANTE LEGAL
(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO no inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Uiy ot

SGERD‘\'

Local e data

A Comiss&o de Contratagéo

Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida § 2° do art. 63, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou
visita para fins de vistoria técnica ao [local visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacdes inerentes ao objeto da licitagio da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP - SEINFRA, as quais serdo consideradas quando da elaboragdo
da proposta que vier a ser apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Uiy ot

SGERD‘\'

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida 8§ 3° do art. 63, da Lei
Federal n® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes & natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP -
SEINFRA, e que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por
esse fato e que nado se utilizar4 deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos
técnicos ou financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

Uiy ot

SGERD‘\'

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP - SEINFRA.

Prezados Senhores

A EMPreSA ..ooovvviiiiieiieeeee e pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ I , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal 0 Sr. ....................
(Nacionalidade) ...........ccccvvvveeeeeennnns , (Estado Civil).........ceveeenn. , (Profisséo) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o n° ............. ,residente
e domiciliado Na ......cocevvvvvennenn. ,N% ... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execucdo do objeto do Processo Licitatorio da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP - SEINFRA, destinada a CONTRATACAO DE EMPRESA

ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA
SINTETICA NO DISTRITO DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, conforme relagdo de
equipamentos a seguir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

b

rvvy
ey S
e BR Ty

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

G -r,s.a-srvn )

SOBRP‘\'

Contrato n° /120 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DA
INFRAESTRUTURA - SEINFRA E ©O) A
(nome da empresa
individual ou do consorcio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA
O FIM QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°
, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)
pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de
Identidade n° , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;
ea (nome da empresa individual ou da empresa
lider caso seja consorcio), empresa lider do consércio (retirar o texto se o contrato for com
empresa individual) , com sede na , CEP:
, Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° ,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo ,
(nacionalidade), portador da Carteira de ldentidade n° , € do CPF n°
, residente e domiciliada(o) em (Municipio - UF), na

(retirar 0 texto as informagcbes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com
empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja
consorcio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
e a (nome da empresa consorciada caso seja
consorcio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n°® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condicfes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletronica n° CP -
SEINFRA, e seus anexos, 0s preceitos do direito publico, a Lei Federal n° 14.133, de 1° de abril
de 2021, e demais legislagéo aplicavel ao cumprimento de seu objeto.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato estd vinculado aos termos do edital da Concorréncia
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Eletronica n° CP - SEINFRA, e seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais
constituem parte deste instrumento, independentemente de sua transcri¢ao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento € a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO
DISTRITO DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com as especificacdes e
quantitativos previstos no Termo de Referéncia do edital e na proposta da CONTRATADA,
conforme consta nos autos do Processo n° P418569/2025.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia da contratacdo € de 210 (duzentos e dez) dias, contado a partir da sua
assinatura, devendo ser divulgado no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas(PNCP), na
forma do artigo 105 c/c o art. 94 ambos da Lei n° 14.133, de 2021, admitindo-se a sua
prorrogacdo desde que a autoridade competente ateste que as condicdes e 0s precos
permanecem vantajosos para a Administracéo, permitida a negociacdo com o CONTRATADO.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO CONTRATUAL

5.1. O prazo de execugédo do objeto contratual € de 120 (cento e vinte) dias, contado a partir do
5° dia util apos a emissé@o da Ordem de Servico.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATACAO

6.1. Fica vedada a subcontratacdo dos servi¢os objeto do presente contrato, nos termos do § 2°,
Art. 122 da Lei n® 14.133/2021 e do Art. 90 do Decreto Municipal n°® 3.737/2025.

CLAUSULA SETIMA — DO PRECO
7.1. O valor total da contratagdo é de RS.......... (-...n)

7.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragéao, frete, seguro
€ outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacao.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo e a forma para pagamento ao CONTRATADO e demais condi¢des a ele referentes
encontram-se definidos no Decreto Municipal n® 3.681 de 02 de abril de 2025 e no Termo de
Referéncia do edital.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, em ___/ /2026.

9.2. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do CONTRATADO, os precos
iniciais poderao ser reajustados, mediante a aplicacéo, pelo CONTRATANTE, do indice INCC
- Indice Nacional de Custo da Construcédo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas
e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o intervalo minimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do Gltimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou ndo divulgacéo do(s) indice (s) de reajustamento, 0 CONTRATANTE
pagara ao CONTRATADO a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste serd(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).
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9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), sera(do) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigac6es assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condi¢des estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorre¢des verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugédo do contrato e o cumprimento das obrigagfes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n° 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no
prazo, forma e condigfes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sancdes previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacfes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢éao do contrato.

10.1.8.1. A Administracdo ter4 o prazo de 2(dias) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execucéo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGACOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obriga¢gBes constantes do edital e seus anexos,
assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da execucao do objeto,
observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor;
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10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo méaximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servi¢cos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinagfes regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéo por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorre¢des resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢ao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
gue ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, 0os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddao Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacbes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugéo do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinagdo do contratante, qualquer atividade que néo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigactes
assumidas, todas as condic¢des exigidas para habilitagéo na licitagéo.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execuc¢édo do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagfes especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicacdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo Unico da Lei n® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratacdo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133/2021.
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10.2.1.15. N&ao permitir a utilizag&o de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencéo e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessério a execugdo do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execuc¢éo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizacdo do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecdo de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protec&o de Dados, Lei n° 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracoes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condicbes a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servigcos de acordo com o Termo de Referéncia e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que ndo sejam de sua fabricagéo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medigcéo, cronograma e descrigdo da implantagdo das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevencgéo de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condi¢des
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotag¢ao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante SEINFRA, sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentacéo, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital,

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, ap0s o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagéo
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atenderd plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licencas ambientais ou das isenc¢des
emitidas;
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b) A CONTRATADA serd responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6rgdo ambiental competente, decorrentes da execucao do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
guanto as autorizagdes ou licencas para as intervencdes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos deverd ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construcgéo Civil ao érgdo
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licencga -, com cOpia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n°® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizacao de Alvard de Construgdo conforme legislagdes municipais;

e) A CONTRATADA deverd periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitagdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servico objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execug¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratagao.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apoélice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO nédo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a
fiel execucao do contrato ou ap0s a sua extingao por culpa exclusiva da Administracéo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apélice de seguro
até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administrag&o.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA,; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néao
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com correcao monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
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autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicao financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorroga¢do de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragéo de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacao para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangfes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, a
presente contratacdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutencao e assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecugéo parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execug&o ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

Pagina 102 de
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC zKtbXnSE



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:b1c6de40-6373-4ae2-8288-ffad73aa45e9

PREFEITURA DE

SOBRAL

12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugcao parcial do contrato,
sempre que nédo se justificar a imposi¢cédo de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que nao se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa;

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitagcdo do 6rgéo contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicacdo da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021,

b) permanecer inadimplente apds a aplicacao da adverténcia;

¢) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislacéo, para fins de liquidagéo de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apés solicitagéo
da Administragéo;

e) ndo devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;
f) manter funcionario sem qualificagéo para a execugéo do objeto contratado;
g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecéo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utiliza¢éo, na hipotese de contratacéo de servicos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracgao;

j) deixar de repor funcionérios faltosos;
k) deixar de observar a legislacao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas;
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m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentacéo fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso 0s esclarecimentos formais solicitados pela
Administracao;

0) retirar das dependéncias da Administracdo quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizacao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando n&do entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificagcbes e condigbes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servico ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forca maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragdo Publica, os servigos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informagé&o e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no dmbito do processo administrativo de aplicacdo de penalidade,
guando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta se¢do, em relacdo a fase de
execucgao contratual.

12.3. A aplicagdo das sangOes previstas neste contrato ndo exclui, em hipotese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sancgdes previstas neste contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissao do
Documento de Arrecadagdo Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sancles realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n°® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;
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12.6.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orienta¢cdes dos érgados de controle.

12.7. Os atos previstos como infracBes administrativas na Lei n® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lein®12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmaos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO poderd ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a préatica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusao patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc@es aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitagdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢des, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com 0 mesmo 6rgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigagfes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administragcéo providenciar a readequacéo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a néo conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sancfes
administrativas; e

13.2.1.2. poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.2. O termo de rescisado, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extincdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos oriundos
do Tesouro Municipal, de acordo com as seguintes dotacdes orcamentarias:

Orgdo |Funcdo, subfuncdo,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa

28.01 15.451.0007.2360 44.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada ap6s aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos seréo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposic¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagéo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de prote¢cao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situacao de violagdo de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigacdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servicos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipéteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propositos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e
0s principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicdo Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias Uteis da publicacao
do Aditivo, a identidade e informacdes de contato do seu Encarregado de Protecdo de Dados,
bem como, se aplicavel, o endereco da pagina eletrébnica onde essa designacao é realizada,
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conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteracbes em sua péagina
eletrbnica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracédo Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigacdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Pablico e Orgéos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO néao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacdo por escrito, informacdo, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmisséo de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informacoes
fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execuc¢édo do instrumento contratual, adotando procedimentos de segurancga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
gue efetivamente precisam acessa-los o facam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em gue houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6.1. O CONTRATADO néo podera deter cépias ou backups, informacgfes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugdo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacéo, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. Caso as PARTES necessitem subcontratar atividades relacionadas ao certame/contrato
em que haja tratamento dos dados, deverdo exigir a vinculagdo do SUBCONTRATADO
(suboperador) aos critérios definidos neste instrumento, fazendo-o assinar um termo de adeséo
ao presente contrato.

18.7.1. O CONTRATANTE deveré ser informado no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os
contratos de subcontratacdo (suboperadores) firmados ou que venham a ser celebrados pelo
CONTRATADO.

18.7.2. Em caso de subcontratacdo, 0 CONTRATADO e o SUBCONTRATADO responderdo em
regime de solidariedade por eventuais danos causados aos titulares, 0 CONTRATANTE e a
terceiros, em virtude de qualquer conduta comissiva ou omissiva inerente ao tratamento dos
dados.
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18.7.3. O CONTRATADO devera assegurar que o subcontratado oferecera o mesmo nivel de
seguranca dos dados, produzindo e guardando evidéncias disso;

18.8. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relagdo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operacdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.8.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condicfes acordadas nesta clausula.

18.8.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informag&o e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacéo.

18.8.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacgdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execuc¢ao do presente Contrato.

18.9. Em caso de incidente de seguranca em relagéo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificacdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel,

c) Descricdo dos dados pessoais afetados;

d) Namero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicacdo das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a prote¢céo dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunica¢ao néo haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serdo adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protecédo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.9.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperacao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informacdes necessarias a apuragéo do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padréo de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.10. Os dados obtidos em raz&o deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transacdes realizadas na aplicacdo de acesso (log),
adequado controle baseado em funcdo (role based access control) e com transparente
identificacdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
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rastreabilidade de cada transacéo e a franca apuragéo, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informacdes com terceiros;

18.11. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracdo do Relatério de Impacto a Protecao de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
0 risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.12. O CONTRATADO indenizara 0 CONTRATANTE, em razdo do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacdes
das autoridades de protecédo de dados com relagdo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.13. Em caso de responsabilizacdo do Municipio por danos e/ou viola¢des a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislagao.

18.13.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacgéo formulados.

18.14. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da Lei n°® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.15. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

19.1. A execucao contratual sera acompanhada por servidor especialmente designado para este
fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO seré realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagao, conforme
art. 92, 81°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um sO efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da Ultima assinatura eletronica.

Representante legal do CONTRATANTE
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Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP :
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em caréater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cadigo Civil Brasileiro,
da firma , com sede na rua , CNPJ n°
,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual seré reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitag&o e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n° ,
datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagbes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por forga da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigagfes assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma obje¢&o ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determina¢des do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe s@o autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitagéo
estabelecida para o niumero de componentes que fazem parte dos Consorcios participantes do
presente procedimento licitatério.

Destaca—se, por oportuno, que nao ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao nimero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participacdo de consorcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatério, a participacdo dos mesmos e a
guantidade de componentes, é decisao discricionaria da Administragdo, contudo a vedacao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participacdo ou n&do
de consorcios e, da mesma forma, a definicdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administragdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagédo, tendo por base
gue a permisséo indiscriminada de consorciados p&e em risco a competitividade do processo, ja
que um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o nimero de participantes no certame. A limitacdo evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servico, e facilitando a fiscalizag@o da contratagéo pela Administragéao.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Ac6rddo 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘néo existe ilegalidade no Termo de Referéncia com
relacé@o a fixagcdo em trés o nimero maximo de empresas participantes em consorcio, uma vez
que o dispositivo legal ndo veda tal fixagdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado
na Representacdo 706.931 informa que cabe a Administracéo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condi¢cfes para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (@) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartorio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o _____ Cartério Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP__ - SEINFRA, objetivando a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA
SINTETICA NO DISTRITO DE CAIOCA, MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consoércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢Bes adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUI(;AO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP___ -SEINFRA, promovida
pela Prefeitura Municipal de Sobral através da SEINFRA, em todas as suas etapas,
apresentando proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para
o gue firmardo CONTRATO DE CONSTITUIQAO DE CONSORCIO, observados os termos do
gue dispdem a Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso Il, comprometendo-se a dar cabal
cumprimento a todas as obrigacdes assumidas por for¢ca deste instrumento, que celebram em
carater irrevogavel e irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e _ denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio é viabilizar a
celebracdo de Consoércio para a execucdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___ - SEINFRA, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da
SEINFRA, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DE ARENINHA COM GRAMA SINTETICA NO DISTRITO DE CAIOCA,
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, de acordo com o disposto no Anexo A — TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos do respectivo edital.
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CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPAGAO

3.1. A participacdo de cada consorciada na execucdo do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:

EMPreSa: @)...ccooiiiiiiiiiiee e ceeeenans %

EMPresa: D). e %

] o] (ST = T o) %

CLAUSULA QUARTA — DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consoércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos 0s atos necessarios, visando a perfeita execucao do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider é empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a néo integrar
outro consaorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responderao solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consoércio, em relagdo a licitagdo, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que ndo alterardo a constituicdo ou composicdo do consorcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral/SEINFRA, obrigando-se a manter
sempre presentes as condicbes que assegurarem a habilitagdo do CONSORCIO, até a
concluséo dos servigcos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverdo o instrumento de constituigdo do consorcio, respeitada a mesma proporgdo da
participacdo no CONSORCIO, cuja duracdo serd, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusdo dos servigos, objeto da licitacao referida, até sua definitiva aceitacdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanca corporativa, de contabilidade e de demonstracbes
financeiras, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURACAO

9.1. O prazo de duracao do Consorcio devera coincidir com a data de vigéncia ou execucao dos
servigos, objeto do contrato administrativo licitado.
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CLAUSULA DECIMA — DA DURACAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consércio é firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:

Uiy ot

SOBR'N'

10.1.1. ser proferida decisdo, de que néo caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacdo
do consorcio;

10.1.2. ser proferida decisdo, de que nado caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificagdo do consorcio;

10.1.3. apds esgotados todos 0s recursos, administrativos e judiciais, ha hipétese de adjudicacdo
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulagéo/revogacao da licitagéo;

10.1.4. ap6s celebrado e registrado o instrumento de constituicdo de consércio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitagdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacdo da lei de
licitagbes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceard, para dirimir as questdes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 — Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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