PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26005-SMS

Processo n° P450810/2026

Numero LICITANET: 050/2026

Torna-se publico que a Secretaria da Saude, por intermédio da Comissao de Contratacao
designada por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico
que realizara licitacdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. O critério de julgamento sera pelor MENOR PRECO GLOBAL.
2. DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime sera por execugao indireta e se dara por empreitada por pre¢o unitario.

3. BASE LEGAL: Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n°® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto
Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, Lei n°® 13.726, de
8 de outubro de 2018, bem como as demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas
e, ainda, de acordo com as condi¢des estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1. O objeto da presente licitagéo € a CONTRATA(;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE
ARACATIACU, MUNICIPIO DE SOBRAL - CE, nas condi¢bes estabelecidas neste edital e seus
anexos.

4.1. A licitacdo sera dividida em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referéncia /
Projeto Basico, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAGAO E DA COMISSAO DE
CONTRATAGAO

5.1. O edital e seus anexos estéo disponiveis na integra no Portal Nacional de ContratagGes
Publicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no enderego eletrbnico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissédo de Contratacao.

5.3. A Comissao de Contratagdo atende pelo telefone de n°® (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 19/05/2026 as 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 03/06/2026 as 09:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PREGOS: 03/06/2026 as 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipotese de nao haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizagao do certame na data prevista, a sessado sera remarcada, para no minimo 24h (vinte
€ quatro) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo préprio
sistema eletrénico.
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7. DO ENDEREGO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITAGOES

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DO ORGAMENTO ESTIMADO E DA ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

8.1. O orcamento estimado da presente contratagdo nao sera de carater sigiloso, sendo o valor
global estimado da licitagdo de R$ 8.799.321,32 (Oito milhées, setecentos e noventa e nove
mil, trezentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos).

8.2. As despesas decorrentes da presente contratacido correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal e Tesouro Federal, de acordo com a(s) seguinte(s) dotagao(des)

or¢camentaria(s):
()rgéo Funcao, subfuncao,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
0701 10.302.0037.1371 44905100 1601000000 Federal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1500100200 Municipal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1754000000 Operagoes de Crédito

8.3. O orgamento estimado foi definido conforme o Projeto Basico, que segue em anexo.
9. DA PARTICIPAGAO NA LICITAGCAO

9.1. Poderao participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificagao e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagao implica a aceitagao integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informagéao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢ao ou a alteracdo dos registros tao
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagdes responsavel pelo processamento das licitagbes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n°® 123,
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de 2006, devendo a licitante no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.4.1. A obtencao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitacdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.4.2. Afalsidade da declaragao de que trata o item 9.4. sujeitara a licitante as sanc¢des previstas
na Lei n° 14.133/2021 e neste Edital.

9.5. A participacao é de ampla disputa, sendo garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Sec¢ao | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alteragdes introduzidas pela lei complementar 147/2014,
bem como nos termos do Decreto Municipal n® 3.465, de 07/08/2024.

9.6. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu soécio
maijoritario, por forga do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenagbes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

9.7. Nao poderao disputar esta licitacao com base no art. 14 da Lei n° 14.133/2021:
9.7.1. aquele que nao atenda as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Pessoa juridica que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagdo, cujo
estatuto, contrato social ou ato constitutivo n&o inclua em seu objetivo social atividade compativel
com o objeto do certame.

9.7.3. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolucao, fusao, ciséo,
incorporacao e liquidagao.

9.7.4. Pessoa fisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitagédo, impossibilitada de participar
da licitagdo em decorréncia de sangao que Ihe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.5. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
relacionados ao objeto da presente licitagao.

9.7.5.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econémico.

9.7.6. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracédo do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagao versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.7. Agente publico do érgado ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagcbes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacao que disciplina a matéria. A vedagao é estendida a terceiros que auxilie
a condugdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.8. Empresas estrangeiras que nao tenham representacdo no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente e/ou n&o autorizadas a
comercializar no Brasil.
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9.7.7. Organizagbes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condigéo,
nos termos da justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.8. Cooperativas, nos termos da justificativa constante em topico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.10. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe fungao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cdnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.11. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

9.7.12. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participacao de Consércio

9.8.1. Poderao tambeém participar desta licitagdo empresas constituidas em consorcio desde que
atendidas as condigdes previstas no § 4°, do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, que deverao ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participacdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitacado as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitacao conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardao Termo de Compromisso de Constituicado de
Consoércio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagao aplicavel, com a indicagdo do nome do
consorcio e indicagdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigagdes e atos do consorcio, tanto durante as fases da licitagdo quanto na execugdo do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagdo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consoércio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execugdo contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovagao do Patriménio Liquido nos consércios devera ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitagdo econémico-
financeira, conforme § 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos consoércios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.
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9.8.6. Compromisso de que o consorcio nao tera sua composicao ou constituicao alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteracéo
condicionada a comprovacdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitacdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econdmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio no processo licitatério que originou o contrato, conforme disposto no §
5° do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duragéo do consércio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigagcbes contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebragcao do contrato, o Termo
de Constituigdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece o0 § 3°, do art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consércio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacao técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, o somatério dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Il do artigo art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

9.8.11. Na hipotese de utilizagdo das prerrogativas para consércio, a LICITANTE devera
apresentar Certiddes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servigos a elas atribuida.

9.8.12. O consorcio apresentara, em conjunto, a documentagdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagao juridica, técnica, qualificacao trabalhista, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagéo
da Lei n°® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame, no enderego eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacéo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizagdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior a data da sessao publica. As
respostas divulgadas vinculardo os participantes e a Administragéao.

10.2.1. As decisbes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitago.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnag¢ao no prazo citado no item 10.2, a Comissao
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizagao do
certame.

10.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento deverao ser realizados exclusivamente por
meio eletronico, através da plataforma de realizagdo do certame, ou pelo e-mail
celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informagéo do(a) n® da Concorréncia, o érgao
ou entidade promotora da licitagdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnacdes apresentadas deverao ser subscritas por representante legal mediante
comprovagao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no
certame.
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10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnagdo € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnacéo, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame
exceto quando a alteragdo nao comprometer a formulacido das propostas.

11. DA HABILITAGAO

11.1. Os documentos estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitagdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n°® 14.133,
de 2021.

11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgao ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n°® 14.133/2021.

11.3.1. A habilitacdo podera ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificagdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele nao contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificacdo pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletronicos oficiais de érgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacio.

11.3.1.3. Como condicao prévia ao exame da documentag¢ao de habilitagdo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratagdo verificard o eventual
descumprimento das condi¢des de participacéo previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sang¢ao e/ou eventual descumprimento das condi¢des de
participacao, o pregoeiro reputara o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Sera verificado se o licitante assinalou a declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitacao, e o declarante respondera pela veracidade das informacgdes prestadas, na forma da
lei (art. 63, |, da Lei n® 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagcao, a declaracéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaracido de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitagdo sera verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.
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11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, 0 mesmo
devera se preparar para a participacao no processo e devera se instruir a respeito da utilizacédo
da Plataforma.

11.7.2. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais nao digitais quando houver duvida em relagao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos o6rgaos responsaveis pela informagéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorregcao
ou aqueles se tornem desatualizados.

11.7.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

11.8. A verificacao pelo Agente de Contratacao, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.9. Os documentos exigidos para habilitacdo deverado ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratagao,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipotese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacio de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagdo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em tépico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em relacio ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serao exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excegao do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitagdo anteceder as fases de apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagdo a todos os licitantes.

11.12. Apods a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentagao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementacdo de informagbdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

11.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na analise dos documentos de habilitacdo, a comisséo de contratagcao podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagao e classificagao.

11.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratagdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificagao, até a apuragcado de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovagéao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratagdo, e nao como condigao para
participacao na licitagcao (Art. 42 da LC n°® 123/2006).
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11.16. Os documentos de habilitagado deverao ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excec¢ao dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipétese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracéo
ou regulamentacdo do 6rgao emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracao ou regulamentacgéo, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacao fiscal e econdmico-financeira.

12. DA APBESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitacao, a fase de habilitagdo sucedera as fases de apresentacao de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrbnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletrénica, preserva a identificacido da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contratagéo, nos termos Art. 58 da
Lei n° 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o §1 do art. 96 da Lei n° 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianga bancaria emitida por banco ou instituigao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢cdes contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatério, conforme previsto no §1° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lein.° 14.133/2021.

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicao Federal.
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12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrbnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.5.1. Em caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagcdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item.

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administragcao Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitagéo das regras e das condigdes gerais da contratagao;
12.2.8. a responsabilidade pelas transag¢des que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitagdo e que as declaragdes informadas sao veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaragéo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancodes previstas na Lei n® 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentacao da proposta pelo
licitante, o que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessao publica e
da fase de envio de lances.

12.5. Apods a entrega dos documentos para habilitagao, nao sera permitida a substituicao
ou a apresentagcao de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n° 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
definido pelo Agente de Contratagao, observado o principio da razoabilidade, conforme
cada caso.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessado, com respaldo no previsto no Acordao 1211/2021-
TCU-Plenario.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o nao envio das informagcbes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissado de Contratagado, ensejara a preclusao desse direito, resultando na
desclassificacao do licitante.

12.6. A ndo apresentacado de autodeclaragbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso nao tenha campo proprio do sistema, ndo implicara na
desclassificagdo ou inabilitagdo imediata do licitante. Compete a Administragdo mediante
diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagcdo acompanhar as operagdes no
sistema eletrénico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
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perda de negocios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execugao do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacédo de erro, omiss&o ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagao adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢cdes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicio.

13.8. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragédo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogado das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenagcdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execug¢ao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrbnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacido do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificagcdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A nao desclassificagao da proposta ndao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitagao.
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14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarao da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre a Comissao e os
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo VALOR GLOBAL.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sessao e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipotese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderao oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relacéo
aos lances intermediarios quanto em relagcao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor global do lote.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da(s) proposta(s) e
obedecera as seguintes regras:

14.10.1. a aplicagao do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serao de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duragao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.
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14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderéo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacao, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serao aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificacao do licitante.

14.16. No caso de desconexao com a Comissao, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrénico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comisséao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagédo do fato pela Comissédo aos participantes, no sitio eletronico
utilizado para divulgacgao.

14.18. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. Sé podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

14.19.1.2. Avaliagcdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverao
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigagdes previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de agbes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagbes dos
orgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servicos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Cear3;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n° 12.187/2009,
que instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comissao podera negociar
condigbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociacdo em condigbes
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificagao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociagao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administragao

Pagina 12 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

14.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatorio.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificacdes do objeto em atendimento ao ANEXO
A —- TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3
(trés) horas apés a negociagao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Pregos digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulario continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razao social da Licitante, endere¢o postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Prego global do lote, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais,
utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);

14.20.5.1.3. Prazo de Execucao da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta nao inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta ndo seja assinada por s6cio ou acionista da empresa licitante,
devera ser acostada Procuragdo Publica ou Particular e documento de identificacdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderdo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N °© 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissao recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacao e revalidagao da sua
Proposta de Pregos, por iguais e sucessivos periodos até a contratagdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGACAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PRECOS. Por se tratar
de recomendacao, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificacdo da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso n&o apresente a anuéncia de prorrogacéo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGAGCAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacgéo e revalidagao da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que n&o apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO
E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS, poderd enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo a Comisséao, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condigdo como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogagao e revalidagao da proposta ndo seja assinada por socio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuragdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatario.

14.20.6. Acompanharao, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Precos, como partes
integrantes da mesma, os seguintes anexos, os quais deverao conter o nome da licitante,
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assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o niumero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo precos unitarios e totais com
no maximo duas casas decimais, utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servigos constantes do ANEXO 4 (PLANILHA PREGOS BASICOS) do
ANEXO 1 (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSIGOES DE PRECOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servigo, quais
sejam: equipamentos, mao de obra (direta e indireta), totalizacao de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizacao de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composicao de Pregos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas Composi¢oes de Precos Unitarios deverao ser considerados os valores
de mao de obra ndo inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convengdes Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais nao poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também néo superiores aos da tabela Tabela CAESB (01/2026) - EMOP (04/2026) - ORSE
(03/2026) - SEINFRA (028) — SINAPI (03/2026) - SP OBRAS (201), além das demais
composicoes de precos, se houver. Deverao ser utilizados como valores minimos e maximos
0s parametros a seguir:

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
= Codigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengées refgréncia Tabela
Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 028
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
5@%#22%%A85RiERAL/ 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE001232/2025

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de precos unitarios
nao sao motivos para a desclassificagcao de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orgcamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.
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14.20.6.2. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 5 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3. CQMPOSI(}AO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.l) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicédo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o deverao integrar o calculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndao devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizacdo e desmobilizacido de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administragao Local da Obra ndo deverao integrar o célculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 7
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitagdo trata de Empreitada por Pre¢o Unitario, a
PLANILHA PREGOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA, sendo desclassificada a
empresa que omiti-los, por qualquer razido, atentando para que o preco total da proposta da
LICITANTE nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 4 (PLANILHA PREGOS BASICOS) do ANEXO I
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA, s3o
considerados valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-
los quando da apresentacéo de sua Proposta de Pregos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ira assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicagdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdao devidamente corrigidos, nao se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente."

14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementagdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.13.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informagbes ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na

' Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagéao
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administracdo promover diligéncia junto ao interessado para a corregédo de falhas, sem permitir, contudo, a alteracao
do valor global originalmente proposto.

Pagina 15 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

desclassificagao do licitante.
15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacédo, a Comissao verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacao no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sangado que impega a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Uniao (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

€) Relagao de inabilitados e iniddbneos do Tribunal de Contas da Unido.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
soécio majoritario, por forca da vedagao de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n° 14.133/2021. A consulta aos cadastros sera realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicagao das sangoes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagao do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratagdo/Comissao diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sancao, o licitante sera desclassificado, por falta de
condi¢ao de participacgao.

15.3. Caso atendidas as condi¢des de participagao, sera iniciado o procedimento de habilitagcéo.

15.4. Na hipotese de o licitante nao atender as exigéncias para habilitagcdo, a Comissao
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagao, até a
apuracao de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagéo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagao verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condigbes de participacao e de utilizagdo do tratamento favorecido, a
Comisséo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacgado ao objeto e a compatibilidade do prego em relacdo ao maximo estipulado para
contratacado neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A nao apresentacao de declaragdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitacdo, ndo implicara na desclassificagdo ou inabilitacdo
imediata da licitante. Compete a Comisséo conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.
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15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, nao é
motivo de desclassificagao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificagbes técnicas contidas no ANEXO A — TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

15.8.3. Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para
a contratacgao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaracéo de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso nao tenha
campo proprio do sistema.

15.8.7. A proposta final ndo podera conter item com valor superior ao estimado pela
administragéo, sob pena de desclassificacédo, independentemente do valor total.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposi¢cbes acima, a analise de exequibilidade e sobreprego considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizagao do sobreprec¢o se dara pela superacao do valor global estimado e pela
superacgao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Seréao consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢gado pela Administragéo, independentemente do regime
de execucao.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administragcao, equivalente a diferenca entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que n&o alterem
a substancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcao a indicagao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagcado ou
inabilitagdo de licitantes, a anulagdo ou revogagao da licitagado, observara o disposto no art. 165
da Lei n® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag¢ao ou de lavratura da
ata.
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16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitagdo ou inabilitagdo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicara, no sistema utilizado para realizacao do certame, a
retomada da sessdo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intencao de recorrer, sob pena de preclusao.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacao de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazbes de recurso, disponibilizar um fink no
corpo da pega, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre 8 Comisséo e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha deciséao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serao conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou n&o identificado no processo licitatério para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitagdes no enderecgo constante 7 deste edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissao de Contratagdo ou pelo 6érgao ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, nao mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociagéo;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacéo exigida para a contratagéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. apresentar declaracdo ou documentagédo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragao falsa durante a licitagao.

17.1.5. fraudar a licitagao.

Pagina 18 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

17.1.6. comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administragcao podera, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sancgdes, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a proépria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicagao das sangoes serao considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infracao cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragao Publica.

17.3.5. a implantagao ou o aperfeigoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

17.4. A sancao de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagéo, conforme §3° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa serd recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacgao oficial.

17.4.1.1. Para as infragbes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sanc¢des de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragao de inidoneidade
para licitar ou contratar poderao ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicagcao da sang¢ao de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagao.

17.7. A sang¢do de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 € 17.1.3, quando
nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e
contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (irés) anos.
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17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢ao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infragdes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiquem a imposicédo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de
licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n°® 14.133/2021.

17.10. A apuracao de responsabilidade relacionadas as sancbes de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandara a instauragao de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicagdo das sangdes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacéo, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que
devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentacao de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisao
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

17.14. A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigagao de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadagéo Municipal (DAM), o
qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgéo contratante. Caso
nao o faga, sera cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sangao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contraditério, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICAGAO E HOMOLOGAGAO

18.1 A adjudicagao do objeto e a homologacgao da licitagao é de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologagéo.
19. DA CONTRATACAO

19.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir da convocagéao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
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19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificacdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato sera exigida a comprovacdo das condi¢gdes de habilitacdo
exigidas neste edital, as quais deverao ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratagao.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condigdes habilitatérias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comissao,
desde que respeitada a ordem de classificagao, para, depois de comprovados os requisitos
habilitatérios e feita a negociagao, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacoes, reajuste, recebimento e demais
condicbes aplicaveis a contratacéo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
PROJETO BASICO E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da garantia da contratagao

19.5.1. Sera exigida garantia da contratagao, nos moldes do_art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagcéo custeado por pagamento uUnico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacgéo da licitagao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestagdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.5.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (§ 5°, Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021).

19.5.3.1. A garantia da contratagdo, bem como a garantia adicional prevista no subitem 19.5.3
deste Edital, deverao ser calculadas segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao
qual o licitante for vencedor (Acordao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues).

19.6. Da Subcontratacao

19.6.1. Sera admitida a subcontratagdo do objeto do presente estudo técnico preliminar, até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei
n°® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025, nos termos da
justificativa constante em tépico especficio do estudo técnico preliminar.

19.6.1.1. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, além da regularidade
fiscal e trabalhista, necessarios a execugdo do objeto, devendo o contratado apresentar a
Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo.

19.6.1.2. A autorizagao para subcontratagao ¢ ato discricionario da Administragdo, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisao contratual e aplicacdo das sangbes previstas em
lei.
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19.6.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacgao das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

19.6.1.4. Em caso de subcontratacido devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagéo.

20.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagcao
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranc¢a da contratagao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducgao ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administragdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias Uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comissao podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracao e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operacdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comissdo ou a autoridade competente, em qualquer fase da licitagdo, a
promoc¢ao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatério.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comisséo ou o n&o
atendimento as solicitagdes ensejara DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacao fara parte dos autos e nao sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes séo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratagdo, nos termos da
legislacao pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS
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ANEXO D — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGOS

ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)

ANEXO F —’DECLARA(}AO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE CONSORCIO.
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ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA
UNIDADE REQUISITANTE: Secretaria da Saude.
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitacgdo ¢ a CONTRATAGAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA OBRA DE CONSTRUGAO DE UM HOSPITAL NO
DISTRITO DE ARACATIAGU, MUNICIPIO DE SOBRAL - CE, conforme as especificacdes e
quantitativos previstos neste Projeto Basico/Executivo e seus anexos.

LOTE DESCRIGCAO UND. QTD.
01 CONSTRUGCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE SERV 1
ARACATIACU, MUNICIPIO DE SOBRAL — CE. )

1.2. O objeto da contratacdo de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como n&o continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratagédo € de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°® 14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

1.4.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacdo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgagéo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

2.1. A fundamentacao da contratagdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto da presente contratagdo consta no Plano de Contratagdes Anual do exercicio de
2026, registrado através do DFD n° DFD-26.05.14.8E9-07, disponivel para consulta no Portal de
Compras da Prefeitura de Sobral no link de acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria da Saude esta
publicado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas-PNCP, com o cddigo ID n°
07598634000137-0-000022/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026/22, nos termos do Decreto Municipal n°
3.640, de 03/02/2025.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICAGAO

3.1. A descricao da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAGAO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratagao

4.2.1. Sera admitida a subcontratagédo do objeto do presente estudo técnico preliminar, até o
limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei
n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025, nos termos da
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justificativa constante em tépico especifico do estudo técnico preliminar.

4.2.1.1. A subcontratacdo depende de autorizagcdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, além da regularidade
fiscal e trabalhista, necessarios a execugdo do objeto, devendo o contratado apresentar a
Administracdo documentagao que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo.

4.2.1.2. A autorizagao para subcontratacao é ato discricionario da Administracao, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisao contratual e aplicacdo das sangdes previstas em
lei.

4.2.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratagcao, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2.1.4. Em caso de subcontratacdo devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

4.3. Da garantia da contratagao

4.3.1. Sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do_art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagao custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagao e anterior
a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor orgado pela Administragao, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (§ 5°, Art. 59 da Lei n° 14.133/2021).

4.3.3.1. A garantia adicional prevista no subitem 4.3.3 deste Termo de Referéncia devera ser
calculada segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante for vencedor
(Acordao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.4, Vistoria

441. A avaliagdo prévia do local de execucdo dos servicos € imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.
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4.4.3. A realizacdo de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar declaracéo formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade por esse fato e que n&o utilizara deste, para quaisquer
questionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

44.6. A nao realizacdo da vistoria ndao podera embasar posteriores alegacdes de
desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacgao dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. DA EXECUGAO DO OBJETO
5.1. A execugdo do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execugdo do objeto: Inicio da execugdo do objeto: 5° dia util a partir do
recebimento da ordem de servigo.

5.1.2. O prazo de execugao das obras sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco), conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico, contados a partir do recebimento da ordem de
servico, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execucao do trabalho, local e horario da prestagao
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informacbes relevantes para o
dimensionamento da proposta constardo no Projeto Basico e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n°® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverédo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgéo Contratante, compreendendo pecas
para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagdes do Projeto Basico.

5.1.5.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situagao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucao total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensao do contrato, o cronograma
de execucgdo sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.
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6.3. As comunicacgdes entre o 6rgéao ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse
fim.

6.4. O orgao ou entidade podera convocar representante do contratado para adogédo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Apds a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6érgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reuniao inicial para apresentagao
do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execugao do objeto, do plano complementar
de execucgao do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao
dos servigos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagado a execugao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado nao necessitara manter preposto da empresa no local da execugao do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagcado ou a manutencao do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizagao

6.9. A execugédo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execug¢do do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Projeto Basico, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administragao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugao do contrato, com a descri¢ao do que for necessario para a
regularizacao das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacdes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagéo que
demandar decisdo ou adocido de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execucdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou a prorrogagao
contratual.

6.16. A fiscalizagao da execugao dos servigcos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servigos de execugdo das obras de acordo com o Projeto Basico
e/ou Executivo;
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6.16.2. Conferéncias dos boletins de medicdo apdés conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se os servicos e 0os materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
orcamento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificagdo das condi¢cbes de seguranga do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execugdo das obras, verificando a utilizacdo de
equipamentos de protegao individual e coletiva e a adogdo das medidas de seguranga exigidas
pela legislagéo;

6.16.4. Verificar a adogdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, especialmente aquelas relacionadas a
gestao de residuos da construgéo civil, controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais
decorrentes da execugao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucgao de servigos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Projeto Basico, determinando a corregdo das inconformidades dentro do
prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de alteragbes contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condigdes previstos
na legislagao aplicavel;

6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execucao integral do objeto contratado, a correcdo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.

6.17. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeigcdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposigcdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislagéao
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagao administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢des de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizagao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solugao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:

6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitacdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigagdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legislagao;

6.21.2. Conferir a documentagdo apresentada pela contratada para fins de liquidagdo e
pagamento das medi¢des ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com os documentos que comprovem a execugao dos Servigos;

Pagina 28 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencéao, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execugao do
contrato;

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execucao, prazos de apresentacdo de documentos e prazos para adog¢do de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagbes, comunica¢des formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execugao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizacao de alteragbes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebragao;

6.21.7. Acompanhar a aplicagdo de eventuais san¢des administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditorio e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retengéo e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacoes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislagcao aplicavel;

6.21.9. Manter comunicagcado permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integragdo das informacgoes relativas a execugao contratual e permitir a
adocao tempestiva de providéncias administrativas;

6.21.10. Elaborar registros e relatérios administrativos periddicos sobre a execugao do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestdo contratual.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execugéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servi¢o, do registro de ocorréncias, das alteragdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequagdes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéo;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucado do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencido das condicoes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidac&o e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliacido realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo Contratado, com mengao
ao seu desempenho na execugao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizagao de processo administrativo de responsabilizacéo
para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugao dos objetivos que tenham
justificado a contratagao e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao;
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6.22.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, com a indicagdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminagao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificagao formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacoes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execugao do objeto utilizara boletim/relatério de medigéo e/ou instrumento
de medicao de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao
dos servigos.

7.2. Sera indicada a reteng¢ao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢ao do servigo, ou
os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizacao do boletim/relatério de medicéo e/ou instrumento de medicao de resultado nao
impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para avaliacdo da execugao dos
Servigos.

7.4. A aferigdo da execugao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Projeto Basico e/ou Executivo - verificagdo de que os servigos
executados estdo em conformidade com os projetos, especificagbes técnicas, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o contrato, Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliagdao do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relagédo ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servigos
executados, com base nas medigdes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
orcamentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servigos executados - verificagdo da qualidade dos servigos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificagdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;

7.4.5. Utilizacao de materiais conforme especificacbes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificagdes técnicas previstas no
Projeto Basico e nas normas técnicas aplicaveis;
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7.4.6. Adequacao da equipe técnica e da mao de obra empregada — verificagcdo da presenca e
da qualificacdo dos profissionais exigidos para a execucdo dos servigos, bem como da
manutencao da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificacdo da apresentacdo da documentagéo
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validagao da medicao pela fiscalizacao - confirmacao de que as medi¢des foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medicao e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugao dos servigos.

Recebimento

7.5. Os servicos serao recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execucao contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medigao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de calculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para
aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatorios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execug¢ao
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisério sera contado do recebimento de comunicacao de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisério, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medigao e/ou termo de recebimento provisadrio.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execugao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatério e seus anexos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;
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7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizacdo dos dispéndios concernentes
aos salarios e as obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que sera encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido 0 recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des
resultantes da execucgao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima
e/ou unica medicado de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizagdo nao efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medicao de servigcos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021.

7.15. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera conter
o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execugao do contrato, em relacéo
a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servigos serao recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servigco e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagao realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com meng¢do ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagao
e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
correcdes;

7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagao.

7.17.5. Enviar a documentagédo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagao e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execugado do objeto, quanto a dimenséao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n°® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liquidagcado e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solugao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execugao do objeto ou no instrumento de cobranga.
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7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execug¢ao do
contrato.

Liquidagao

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidagao, prorrogaveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratagBes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n° 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa o0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

) o prazo de validade;

II) a data da emissao;

[lI) os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execug¢ao do contrato;

V) o valor apagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentagao da nota fiscal ou instrumento de cobrancga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovacdo da
regularizacao da situagdo, sem 6nus ao contratante.

7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

7.26. A Administracao devera realizar consulta ao SICAF para:

7.26.1. verificar a manutencao das condigdes de habilitagdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razao que impeca a participacdo em licitacdo/contratagdao no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administragdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagédo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagado ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao.
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7.31. A liquidacéo da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n® .4.320, de 17 de margo de 1964.

7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinacgdes constantes na Portaria n° 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medi¢cdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servigos prestados, copia da
quitacao das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execug¢ao do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagao do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigcos contratados.
f) Cépia da ART de execugéo da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medicdo Relatério sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servigo, indicando, se for o caso, os
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagcbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspegbes de
iniciativa da propria CONTRATADA.

Prazo de pagamento

7.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagdo da
liquidacado da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado seréo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicagdo do indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcéo
monetaria.

Forma de pagamento

7.37. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia
e conta indicados pelo Contratado.

7.38. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.39. Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.39.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéao
vigente,

7.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrerda a retengédo tributaria quanto aos impostos e
contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a
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apresentacao de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacao de pagamento
7.41. E vedada a antecipacgéo de pagamento.
Reajuste

7.42. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

7.43. Apos o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construgdo (INCC), exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou ndo divulgacado do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagara ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma né&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicéo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. As infragcdes e sangdes administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELEGAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUGAO
Forma de selegéao e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor seréa selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitagdo para contratagédo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n°® 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas.
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Regime de execugao

9.2. O regime sera por execugao indireta do objeto e se dara por empreitada por pre¢o
unitario, conforme justificativa constante em tdpico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado de cada lote.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, mediante solicitacdo do Agente de Contratagdo, por meio da plataforma
eletrbnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Projeto Basico, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitagao
9.4. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:
Habilitagao juridica

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELLI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigao do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbagao no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Consoércio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituigdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicagcdo da empresa lider, responsavel por sua representacao
perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagao respectiva.

9.13. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagdo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. Alinscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
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9.13.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justiga do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIIl do art. 7° da Constituicao Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentagao de
declaracao da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
que o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricao nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes constam no proprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poderao ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrénico. Quanto a comprovacao de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 € 9.13.5
devera ser feita na forma da legislacao especifica.

9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverao apresentar as respectivas certiddes.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentacao
de habilitagao, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n° 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restrigdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizagao do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

9.13.11.2. A ndo comprovagao da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sangbes cabiveis, sendo
facultado a comissao convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagao.

9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente seréo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitacido econdémica financeira, sera restrita a apresentagcao da seguinte
documentagao:

9.14.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certidao negativa, a licitante em recuperacgao judicial devera comprovar
o acolhimento judicial do plano de recuperagao judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacado extrajudicial devera apresentar a
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homologacéo judicial do plano de recuperacgao.

9.14.2. Balancgo patrimonial, demonstracéo de resultado de exercicio e demais demonstracgdes
contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devidamente registrados no 6rgao
competente.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstragao de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-do ao ultimo exercicio conforme dispde o art. 69, §
6° da Lei n® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituragao Digital (Sped), admite-se a apresentagcdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstra¢des contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
tributagdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacao pelo licitante de balango patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e
demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagao
da seguinte formula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo N&o Circulante);

9.14.3.1. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, devidamente registrado no érgao competente.

9.14.4. Comprovagao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratagao,
podendo, entretanto, a comprovacgao ser realizada através de qualquer documento que conste o
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovagao do Capital Social nos consércios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1°, do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para os consorcios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacado deverao atender a todas as
exigéncias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de
abertura conforme dispde o art. 65, §1° da Lei n® 14.133/2021.

9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar andlise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificagdo econdmico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar duvidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissao de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentacgao relativa a qualificagcao técnico-profissional e técnico-operacional,
nos termos do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, sera restrita a:

Qualificagao técnico-profissional

9.15.1. Apresentagéo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/lou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagao de que conste como
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responsavel técnico da licitante, detentor de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servicos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentacao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6érgao competente;

¢) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovagéao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacado de servigo celebrado de acordo com a legislagao civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unido — TCU, acompanhado de comprovagao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execug¢ao do servigo
objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificagao técnico-operacional

9.15.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugao de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatoérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021.

9.15.2.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra
ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, nas seguintes quantidades:

a) Construcao de edificagao predial qualificada como Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS), (nos termos da RDC n° 50/2002), com area minima construida igual ou superior que
1.626,18 m?. Para efeito de comprovacao de capacidade técnio-operacional da empresa licitante,
0s servigos mencionados deveréo ter sido executados, integralmente;

a.1) Para a afericdo deste quantitativo, sera computada exclusivamente a area construida da
edificagao principal que abriga as fungdes hospitalares, desconsiderando-se expressamente
para o calculo as areas externas, tais como patios, jardins e demais areas externas nao
edificadas, assim como areas técnicas edificadas nao computaveis na legislagdo urbanistica do
municipio de Sobral;

b) Apresente RRT/ ART de execugao de tubulagéo de gases medicinais e de climatizagdo em
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) (nos termos da RDC n° 50/2002), com area
minima construida igual ou maior que 1.500,00 m de pelo menos uma unidade com RRT/ ART
gue comprove a execugao do mesmo;

c) Execugéo de estrutura de concreto armado moldado in loco com, no minimo, 500 m® de
concreto, abrangendo pilares, vigas e lajes.

d) Execucgdo de sistema central de climatizagdo para Estabelecimento Assistencial de Saude
com capacidade minima de 44,5 TR;

e) Execucgao de instalagbes elétricas de média e baixa tensao para Estabelecimento Assistencial
de Saude com poténcia instalada minima de 190 kVA.
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9.15.2.2. As certidbes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, definidas a seguir:

cODIGO DESCRIGAO DOS SERVICOS UND | QUANT. % QUANT. MiNIMA

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA,
ESP.= 12mm UTIL. 5X

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO (9x19x19)
C0073 |cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA | Servio | 5.237,01 | 4,87 2618
ESP.=10cm (1:2:8)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,32,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

C1399 Servigo | 2.836,02 | 5,06 1418

94965 | pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | Servico| 58592 | 4,59 292
AF 05/2021
C3121 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA| g ol g ocooe | 4oa 2875

PENEIRADA, TRACO 1:6

9.15.2.3. As certiddes ou atestados deverao estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovagao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.15.4. Nao sera admitida a apresentacao de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. Alicitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a comprovacao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
copia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da Contratante e local em que
foram prestados os servicos.

9.15.7. Nao serao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sangoes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacgao do(s) atestado(s), certiddo(des), declaragao(bes) ou contratos nao
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovacao da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participacido no consorcio.

9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverado ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuagéao.
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9.15.12. Para fins de comprovacao do percentual de participacdo do consorciado, caso este néo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consorcio.

Indicagcao de pessoal técnico, instalagoes e aparelhamento

9.15.13. Declaracao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitagao.

Conhecimento das informagoes e das condigoes locais para execucao da obra

9.15.14. Declaragao de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execug¢ao das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagéo.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagao da vistoria.

9.15.14.2. A realizagao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicao ao
Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢bes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitagcao.

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu soécio
majoritario, por forga do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacgdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uniao - TCU.

9.15.16. Declaragao de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informagdes e das
condig¢des locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratagao.

9.15.17. Declaracao de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGAO

10.1. O custo estimado global da contratagédo é de R$ 8.799.321,32 (oito milhGes, setecentos
e noventa e nove mil, trezentos e vinte e um reais, e trinta e dois centavos), conforme custos
unitarios apostos na Planilha Orgamentaria anexo deste Projeto Basico/Executivo.
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i il

.S’UBRN.
LOTE DESCRIGCAO VALOR
01 CONSTRUGAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE R$ 8.799.321,32
ARACATIACU, MUNICIPIO DE SOBRAL - CE.

11. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:

Orgao Fungao, subfun¢ido,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
0701 10.302.0037.1371 44905100 1601000000 Federal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1500100200 Municipal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1754000000 Operagoes de Crédito

11.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigagdes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste
Termo de Referéncia.

13. OBRIGAGOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigacdes da Contratada estao estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste termo
de referéncia.

Pagina 42 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
INFORMACOES BASICAS
Nidmero do processo: P450810/2026

OBJETO: CONSTRUGCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE ARACATIAGU, MUNICIPIO
DE SOBRAL - CE.

1.2. Problema a ser resolvido

O problema a ser resolvido decorre da insuficiéncia da atual estrutura publica de assisténcia
hospitalar disponivel para atendimento da populagao residente no Distrito de Aracatiacu e
localidades adjacentes do Municipio de Sobral, especialmente diante da inexisténcia de unidade
hospitalar distrital dotada de infraestrutura adequada para atendimento de urgéncia e
emergéncia, internacao, assisténcia obstétrica e servicos de apoio diagnostico. A concentragéo
dos atendimentos hospitalares na sede urbana do Municipio tem provocado sobrecarga das
unidades existentes, aumento do tempo de deslocamento dos usuarios e dificuldades de acesso
aos servicos de saude em situacbes que demandam atendimento continuo e oportuno,
comprometendo a eficiéncia da prestagao dos servigos publicos de salude e ampliando os riscos
assistenciais a populacao, sobretudo em casos de maior gravidade clinica.

A realidade territorial do Municipio evidencia limitagdes estruturais relacionadas a
descentralizacdo da assisténcia hospitalar, especialmente em razao das distancias entre os
distritos e a sede municipal, circunstancia que dificulta a garantia do acesso universal, integral e
igualitario aos servigos publicos de saude, nos termos das diretrizes constitucionais e das
politicas publicas do Sistema Unico de Satde. A auséncia de equipamento hospitalar estruturado
no Distrito de Aracatiacu reduz a capacidade de resposta da rede municipal de saude, limita a
resolutividade do atendimento local e aumenta a dependéncia das unidades hospitalares
centrais, ocasionando impactos diretos sobre a qualidade da assisténcia prestada a populacao
distrital.

Além da necessidade de fortalecimento da infraestrutura publica de saude e da ampliagdo da
cobertura assistencial, o problema a ser enfrentado envolve a necessidade de assegurar as
condicobes administrativas, técnicas e operacionais necessarias a implementacido do
empreendimento contemplado com recursos do Fundo Nacional de Investimento em
Infraestrutura Social (FIIS), instituido pela Lei n°® 14.947/2024, considerando que o Municipio de
Sobral foi selecionado para recebimento de recursos destinados a execucado da obra. Nesse
contexto, a auséncia das medidas necessarias a viabilizacdo tempestiva do empreendimento
podera comprometer o cumprimento das etapas exigidas para liberacao e execucgéo dos recursos
vinculados ao programa federal, ocasionando riscos a efetiva implantagdo da infraestrutura
hospitalar planejada e prejuizos ao interesse publico relacionado ao fortalecimento da rede
municipal de saude.

Dessa forma, identifica-se como problema publico a ser resolvido a necessidade de implantagao
de infraestrutura hospitalar adequada no Distrito de Aracatiacu, apta a ampliar a capacidade de
atendimento da rede publica municipal, descentralizar os servicos hospitalares, reduzir
desigualdades territoriais de acesso a saude e assegurar a efetiva utilizagdo dos recursos
disponibilizados pelo FIIS, promovendo melhoria das condigdes de atendimento a populagéo e
fortalecimento das politicas publicas de saude no ambito do Municipio de Sobral.

Descri¢ao da necessidade

Conforme o documento de formalizagdo de demanda, a necessidade apresentada decorre da
insuficiéncia da atual estrutura de atendimento hospitalar disponivel para a populagao residente
no Distrito de Aracatiagu e nas localidades adjacentes do Municipio de Sobral, especialmente
diante da inexisténcia de unidade hospitalar distrital dotada de infraestrutura adequada para
atendimento de urgéncia e emergéncia, internagao, assisténcia obstétrica e servicos de apoio
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diagnéstico. A atual concentragdo dos atendimentos hospitalares na sede urbana do Municipio
tem provocado sobrecarga das unidades existentes, aumento do tempo de deslocamento dos
usuarios e dificuldades de acesso aos servicos de saude em situagdes que demandam
atendimento oportuno e continuo, circunstancias que comprometem a efetividade da politica
publica de saude e ampliam os riscos a populagao, sobretudo em casos de maior gravidade
clinica.

A realidade territorial do Municipio de Sobral, caracterizada pela existéncia de diversos distritos
geograficamente distantes da sede administrativa, evidencia a necessidade de fortalecimento da
descentralizacdo da assisténcia a saude, mediante implantagcao de infraestrutura hospitalar
capaz de assegurar maior cobertura assistencial, redugdo das desigualdades territoriais e
ampliacdo do acesso da populacdo aos servicos hospitalares de média complexidade. A
auséncia de equipamento hospitalar estruturado no Distrito de Aracatiacu limita a capacidade de
resposta do sistema municipal de salde, especialmente no atendimento das demandas
relacionadas a estabilizacdo clinica, observagao, internagao, assisténcia materno-infantil e
suporte diagndstico, ocasionando dependéncia excessiva das unidades hospitalares centrais e
aumentando a pressao sobre a rede urbana de atendimento, tendo em vista 0 aumento constante
das situagdes de urgéncia e emergéncia.

A necessidade da implantacdo da unidade hospitalar também se justifica pela importancia
estratégica da regionalizacdo da saude e pelo dever da Administracdo Publica de promover
condi¢cbes adequadas para garantia do acesso universal, igualitario e continuo aos servigos
publicos de saude, nos termos das diretrizes constitucionais e das politicas publicas do Sistema
Unico de Saude. A disponibilizacdo de estrutura hospitalar no Distrito de Aracatiagu permitira
maior eficiéncia na prestacao dos servigos assistenciais, melhoria das condi¢cées de atendimento
da populacéao distrital e fortalecimento da rede de atengcdo a saude, contribuindo diretamente
para a redugdo do tempo de resposta em situagdes de urgéncia, para o aumento da
resolutividade do atendimento local e para a melhoria dos indicadores de saude publica do
Municipio.

A implantagdo da infraestrutura hospitalar mostra-se necessaria em razao do crescimento das
demandas assistenciais e da necessidade de adequacgao da rede publica as exigéncias técnicas,
sanitarias, operacionais e de acessibilidade aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de
saude. A futura unidade devera possibilitar organizacéo funcional compativel com os fluxos
hospitalares, separacao adequada de ambientes e atendimento das normas técnicas e sanitarias
vigentes, proporcionando melhores condi¢des de funcionamento dos servigos de saude,
seguranga assistencial aos usuarios e condi¢des adequadas de trabalho aos profissionais
envolvidos nas atividades hospitalares.

A demanda de implantagdo da unidade hospitalar encontra-se ainda vinculada a execucao de
empreendimento contemplado no &mbito do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura
Social (FIIS), instituido pela Lei n® 14.947/2024, considerando que o Municipio de Sobral foi
selecionado para recebimento de recursos destinados ao fortalecimento da infraestrutura publica
de saude.

2.1. Previsao no plano de contratagdes anual

O objeto da demanda do presente estudo técnico preliminar consta no Plano de Contratagdes
Anual do exercicio de 2026, registrado através do DFD n° DFD.26.05.14.8E9-07, disponivel para
consulta no Portal de Compras da Prefeitura de Sobral no link de acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pcal/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria da Saude esta
publicado no Portal Nacional de Contratagdes Publicas-PNCP, com o cddigo ID n°
07598634000137-0-000022/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026/22, nos termos do Decreto Municipal n°
3.640, de 03/02/2025.
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AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR

Nome: Francisco Meykel Amancio Gomes
Matricula: 48720
E-mail: meykelgomes@sobral.ce.gov.br

DESCRIGCAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. O processo de contratacdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n°® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso XII, Art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

4.2.1. Justificativa para a classificagao da natureza do objeto:

Ordenador de Despesas da Secretaria
Municipal da Saude de Sobral

A definicao da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das intervencbes necessarias a implantacdo do Hospital Distrital de
Aracatiagu, conforme descrito no memorial descritivo e nos demais documentos técnicos que
integram o presente estudo técnico preliminar.

Nos termos do inciso XIlI do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forga de lei, como privativa das profissdbes de arquiteto e engenheiro que
implique intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espacgo fisico da natureza ou acarreta alteragcao
substancial das caracteristicas originais de bem imével. No presente caso, a solugdo envolve a
implantacao integral de infraestrutura fisica permanente destinada ao funcionamento de
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS), com execugao de multiplos sistemas construtivos
e instalagdes prediais interdependentes.

Conforme o memorial descritivo em anexo, o empreendimento consiste na construcio de hospital
distrital classificado como unidade hospitalar de pequeno porte destinada ao atendimento de
média complexidade, contemplando servigos de urgéncia e emergéncia, internagao, Centro de
Parto Normal (CPN) e diagnéstico por imagem, com area construida aproximada de 1.626,18
m?, distribuida em setores funcionais independentes.

A execucdo do objeto demanda a realizacdo de atividades tipicas de engenharia civil e
arquitetura, compreendendo, entre outros servigos, terraplenagem, fundacgdes, estruturas de
concreto armado, alvenarias, coberturas, impermeabilizagdes, instalagdes hidrossanitarias,
instalagdes elétricas de média e baixa tensao, sistemas de climatizagao hospitalar, infraestrutura
para gases medicinais, prevengao e combate a incéndio, urbanizagao, acessibilidade, drenagem,
pavimentagdo, paisagismo, implantagdo de fluxos hospitalares segregados, adequacdes
sanitarias e execugdo de ambientes assistenciais especializados, observando normas técnicas
especificas aplicaveis aos estabelecimentos assistenciais de saude.

O memorial descritivo evidencia ainda que a solugéo foi concebida em conformidade com a RDC
n°® 50/2002 da ANVISA, contemplando organizagao funcional baseada na separagéo de fluxos
hospitalares, ambientes criticos e semicriticos, setores especializados de urgéncia e
emergéncia, internagao, diagnéstico por imagem, centro de parto normal, nutricido e areas de
apoio técnico-operacional. Tais caracteristicas demonstram elevado grau de integracgéo fisica,
funcional e operacional entre os diversos sistemas construtivos que compéem a infraestrutura
hospitalar pretendida.
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A execucgao da solugdo exige elaboragdo e compatibilizacdo de projetos técnicos, memorial
descritivo, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-financeiro, especificacbes técnicas e
acompanhamento permanente por profissionais legalmente habilitados, com emissao das
respectivas ARTs e/ou RRTs junto aos conselhos profissionais competentes, elementos que
caracterizam tipicamente a execugéo de obra de engenharia.

Importa destacar que a intervencdo resultara na implantacdo de equipamento publico
permanente destinado a prestagcdo de servigcos hospitalares, promovendo inovagao e
transformacgao substancial do espaco fisico atualmente desprovido de edificagcdes, mediante
construcao de infraestrutura publica voltada ao atendimento das politicas publicas de saude.

Portatno, considerando que o objeto envolve a implantacado de infraestrutura fisica permanente
mediante execugao integrada de servicos tipicos de engenharia e arquitetura, com alteracdo
substancial do espaco fisico e finalidade publica vinculada a prestacdo de servigos de saude,
conclui-se que a presente demanda enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso
Xll do art. 6° da Lein® 14.133/2021, devendo observar o regime juridico aplicavel as contratagoes
de obras de engenharia no ambito da Administragcao Publica.

4.2.2. Classificagao como obra e/ou servigo comum ou especial de engenharia:
(x)Comum ( ) Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacao do objeto da presente contratagdo como obra comum decorre da analise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificacdo das praticas
correntes do mercado da construcao civil aplicaveis a execugéo da intervengao pretendida.

A distingao entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervencdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execugéo pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificagdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos
técnicos que integrem o processo de contratacéo.

No caso em analise, as atividades necessarias a execug¢ao da obra compreendem servigos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrbes de
desempenho sdo amplamente conhecidos e utilizados no setor da construcéo civil, permitindo a
adequada definicdo das especificagdes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execucao do objeto.

Importa destacar que a avaliagdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
analise das caracteristicas dos servigcos a serem executados, dos métodos executivos e das
condicbes de execucdo da obra. A anadlise realizada evidencia que a obra demandada nao
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos nao usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que possam caracterizar a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizagao das técnicas construtivas e de instalagbes aplicaveis, a
ampla disponibilidade de empresas no mercado aptas a execu¢ao de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicdo objetiva das especificagcbes técnicas e dos
parametros de desempenho no Projeto Basico/Executivo, conclui-se que o objeto do presente
estudo técnico preliminar enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n°
14.133/2021 e das praticas consolidadas na contratagao publica de obras.
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4.3. Para execucéao dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverdao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e Decreto
Municipal n°® 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratagao por meio de processo de licitagao, na qualificagao
técnica devera ser exigido o seguinte:

Qualificagao técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certiddes de acervo técnico (CAT) ou
anotagdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentacao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

c) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovagao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacédo de servigco celebrado de acordo com a legislagao civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Unido — TCU, acompanhado de comprovagao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagao técnica, ambas serdo inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverao participar da execucédo do servigo
objeto da licitagdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificagao técnico-operacional

4.3.1.2. Certidoes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execug¢ao de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.1.2.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra
ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, nas seguintes quantidades:

a) Construgao de edificacdo predial qualificada como Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS), nos termos da RDC n° 50/2002, com area minima construida igual ou superior que
1.626,18 m?. Para efeito de comprovacao de capacidade técnio-operacional da empresa licitante,
0s servigos mencionados deverao ter sido executados, integralmente;

a.1) Para a afericdo deste quantitativo, sera computada exclusivamente a area construida da
edificagcao principal que abriga as fungbes hospitalares, desconsiderando-se expressamente
para o calculo as areas externas, tais como patios, jardins e demais areas externas nao
edificadas, assim como areas técnicas edificadas nao computaveis na legislagdo urbanistica do
municipio de Sobral;
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b) Apresentar RRT/ ART de execugdo de tubulacdo de gases medicinais e de climatizagdo em
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) (nos termos da RDC n° 50/2002), com area
minima construida igual ou maior que 1.500,00 m de pelo menos uma unidade com RRT/ ART
que comprove a execucao do mesmo;

c) Execucgéo de estrutura de concreto armado moldado in loco com, no minimo, 500 m® de
concreto, abrangendo pilares, vigas e lajes.

d) Execucdo de sistema central de climatizagdo para Estabelecimento Assistencial de Saude
com capacidade minima de 44,5 TR;

e) Execucao de instalagdes elétricas de média e baixa tensao para Estabelecimento Assistencial
de Saude com poténcia instalada minima de 190 kVA.

4.3.1.2.2. As certidoes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratagao, definidas a seguir:

CcODIGO DESCRIGAO DOS SERVIGOS UND | QUANT. % QUANT. MiNIMA

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA
PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X

ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO FURADO
C0073 (9x19x19) cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL | Servico | 5.237,01 4,87 2618
HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)

C1399 Servigo | 2.836,02 | 5,06 1418

94965 | "oREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. | S€Tvico | 58592 | 4,59 292
AF 05/2021
Catz1 |REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA[ oo | g 2e0 e | 40 2875

PENEIRADA, TRACO 1:6

4.3.1.2.3. As certiddes ou atestados deverao estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentagao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informacdes necessarias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a contratagcdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados os servicos.

4.3.1.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancgoes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.8. Caso a apresentagao do(s) atestado(s), certiddo(des), declaragao(6es) ou contratos nao
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovacao da
capacidade técnica.

4.3.1.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consoércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
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consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgao quantitativa
de sua participacido no consorcio.

4.3.1.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverédo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.

4.3.1.12. Para fins de comprovacao do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consoércio.

4.3.1.13. Justificativa para as exigéncias de qualificagdo técnico-profissional e
operacional:

A exigéncia de qualificagcado técnico-profissional e técnico-operacional prevista no presente
processo licitatério possui fundamento no art. 67 da Lei n°® 14.133/2021 e decorre da necessidade
de assegurar que a futura execugdo da obra seja realizada por empresa e profissionais
tecnicamente capacitados, com experiéncia comprovada em empreendimentos de natureza,
porte e complexidade compativeis com o objeto da contratacdo, garantindo maior seguranca
técnica, eficiéncia operacional e adequada execucao da infraestrutura hospitalar pretendida.

A solucéo objeto da contratagao consiste na implantacao de unidade hospitalar classificada como
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS), nos termos da RDC n° 50/2002 da Agéncia
Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, envolvendo sistemas construtivos, instalagdes
prediais e ambientes assistenciais de elevada complexidade técnica, operacional e sanitaria. A
execucao desse tipo de empreendimento exige conhecimento especializado relacionado a
compatibilizacdo de projetos, setorizagdo funcional hospitalar, controle sanitario, instalagbes
especiais e integracdo entre multiplos sistemas prediais indispensaveis ao adequado
funcionamento da unidade hospitalar.

Nos termos do §1° do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo podera exigir atestados
limitados as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto da licitagdo, desde que
indispensaveis a garantia do cumprimento das obrigagdes contratuais. No presente caso, as
exigéncias de capacidade técnica foram definidas com base nas caracteristicas técnicas da obra,
na complexidade dos sistemas envolvidos e na necessidade de mitigagdo dos riscos
relacionados a execugao de infraestrutura hospitalar.

A exigéncia de comprovacado de experiéncia na construgdo de edificagdo predial qualificada
como Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS), com area minima construida igual ou
superior a 1.626,18 m?, justifica-se em razdo da especificidade técnica inerente as obras
hospitalares, que possuem exigéncias significativamente distintas das edificacoes
convencionais. Os ambientes hospitalares demandam observancia rigorosa as normas
sanitarias, fluxos operacionais especificos, controle de circulagdo, infraestrutura elétrica
estabilizada, sistemas de climatizacdo especializados, areas criticas e semicriticas, além da
compatibilizagdo permanente entre os diversos sistemas prediais necessarios ao funcionamento
seguro da unidade assistencial.
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A exigéncia de que os servigcos tenham sido executados integralmente busca assegurar que a
empresa licitante detenha efetiva experiéncia na condugdo completa de empreendimento
hospitalar de porte compativel, contemplando todas as etapas construtivas e operacionais
necessarias a entrega da edificagdo em condi¢des adequadas de funcionamento, reduzindo
riscos de inexecugao, falhas de coordenagao técnica ou incompatibilidades entre sistemas
construtivos e instalagdes hospitalares.

A limitacdo da afericdo exclusivamente a area construida da edificagao principal destinada as
funcdes hospitalares possui fundamento técnico relacionado a necessidade de comprovacao de
experiéncia efetiva em ambientes assistenciais hospitalares, excluindo-se areas externas,
jardins, patios e demais areas nao diretamente vinculadas a complexidade funcional da
infraestrutura hospitalar. Tal critério busca assegurar proporcionalidade e pertinéncia entre a
experiéncia exigida e a natureza efetiva do objeto licitado.

A exigéncia de apresentacao de RRT/ART relacionada a execugdo de tubulagdo de gases
medicinais e sistemas de climatizagdo em Estabelecimento Assistencial de Saude justifica-se em
razao da elevada relevancia técnica e sanitaria desses sistemas para o funcionamento seguro
da unidade hospitalar. Os sistemas de gases medicinais e climatizagao hospitalar constituem
elementos essenciais a operacdo de ambientes criticos e semicriticos, demandando execugao
especializada, observancia de normas técnicas especificas e integragdo com os demais sistemas
prediais da unidade de saude.

No caso especifico da climatizagao hospitalar, a exigéncia de experiéncia anterior em sistema
central com capacidade minima de 44,5 TR encontra respaldo na complexidade operacional do
sistema previsto para o empreendimento. O quantitativo exigido corresponde a percentual
compativel e proporcional a dimensao do sistema previsto para a futura unidade hospitalar,
observando os limites de razoabilidade e proporcionalidade admitidos pela jurisprudéncia do
Tribunal de Contas da Unido e pelo §2° do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021.

A exigéncia relacionada a execucéo de estrutura de concreto armado moldado in loco com
quantitativo minimo de 500 m*® de concreto possui fundamento na relevancia estrutural do
empreendimento e na necessidade de comprovacéo de experiéncia operacional compativel com
o porte da obra. As estruturas de concreto armado representam parcela significativa da
complexidade técnica, financeira e operacional da execug¢ao da unidade hospitalar, demandando
capacidade de planejamento, logistica, controle tecnolégico e gerenciamento executivo
compativeis com obras de médio porte e elevada responsabilidade estrutural.

A exigéncia de experiéncia em instalagbes elétricas de média e baixa tensdo para
Estabelecimento Assistencial de Saude com poténcia instalada minima de 190 kVA decorre da
criticidade dos sistemas elétricos hospitalares, os quais sdo responsaveis pelo fornecimento
continuo e seguro de energia para equipamentos assistenciais, ambientes criticos, sistemas de
emergéncia, climatizagdo, iluminagcdo e demais estruturas essenciais ao funcionamento da
unidade hospitalar. As instalagdes elétricas hospitalares possuem requisitos técnicos especificos
relacionados a continuidade operacional, seguranga elétrica, estabilizacdo de energia e
integracdo com sistemas de emergéncia, justificando a necessidade de experiéncia anterior
compativel.

As exigéncias estabelecidas restringem-se exclusivamente as parcelas de maior relevancia
técnica e valor significativo do objeto, conforme autorizado pelo art. 67 da Lei n°® 14.133/2021,
tendo sido definidas com base na analise da complexidade técnica dos servigos, da
representatividade financeira dos itens na planilha orgamentaria e da necessidade de mitigagao
dos riscos inerentes a execugao da obra hospitalar.
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A previsdo de quantitativos minimos limitados a até 50% das parcelas de maior relevancia
observa os principios da proporcionalidade, razoabilidade e competitividade, evitando exigéncias
excessivas ou restritivas a participacdo de empresas aptas a execugcdo do objeto, em
conformidade com a jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido acerca da
matéria.

A possibilidade de somatério de atestados executados de forma concomitante amplia a
competitividade do certame e permite a demonstragdo da capacidade operacional da empresa
por meio da reunido de experiéncias compativeis, desde que preservada a efetiva comprovacao
da aptidao técnica necessaria a execucao do objeto pretendido.

Da mesma forma, a possibilidade de realizagao de diligéncias para comprovacao da legitimidade
dos atestados apresentados encontra respaldo nos arts. 64 e 67 da Lei n° 14.133/2021,
constituindo mecanismo destinado a verificagao da autenticidade, veracidade e compatibilidade
técnica das informagdes apresentadas pelas licitantes, assegurando maior seguranga juridica e
técnica ao processo licitatério.

As regras relacionadas a comprovacado de experiéncias decorrentes de participagdo em
consorcios possuem fundamento na necessidade de individualizagao da efetiva participacao
técnica da empresa licitante na execugao dos servigos anteriormente realizados, observando os
critérios de proporcionalidade e especializagao técnica compativeis com a natureza do consorcio
apresentado, em conformidade com os principios da razoabilidade, isonomia e selecao da
proposta mais vantajosa para a Administragao Publica.

Dessa forma, as exigéncias de qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional previstas
no presente processo licitatério mostram-se tecnicamente necessarias, juridicamente
compativeis com a Lei n° 14.133/2021 e proporcionais a complexidade do objeto, visando
assegurar que a futura execugao da obra hospitalar seja realizada por empresa e profissionais
efetivamente capacitados, reduzindo riscos de inexecucdo contratual, falhas técnicas,
incompatibilidades operacionais e prejuizos a adequada implantagao da infraestrutura publica de
saude destinada a populagdo do Distrito de Aracatiagu e localidades adjacentes.

Visita ao local de execug¢ao da obra

4.3.1.13. Declaragdo de visita aos locais da execugdo dos servicos, emitida pela
proponente, de que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras,
tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente
na execugdo das mesmas (inciso VI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

4.3.1.14. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizagao da vistoria.

4.3.1.15. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.16. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.17. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar em substituicdo a
declaragao de visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou

responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
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fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencgas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.18. Justificativa da declaragao de visita ao local de execugao:

A exigéncia de apresentacdo de declaragdo de visita ao local de execucdo dos servigos ou,
alternativamente, de declaracao formal de pleno conhecimento das condicbes da contratacéao,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condigbes reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
influenciar direta ou indiretamente na execugdo dos servicos. Em contratagdes de obras de
engenharia, como no caso da construgcao de hospital no Distrito de Aractiacu, a verificagao das
condicdes do local pode revelar fatores relevantes relacionados a topografia do terreno, acessos,
interferéncias existentes, disponibilidade de infraestrutura e demais peculiaridades que
impactam a adequada formulagao das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, quando a avaliagdo prévia do local de
execucao dos servicos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢des de
realizagdo da obra ou servigo. Todavia, a legislacdo também estabelece que a vistoria prévia
nao pode ser imposta como condicdo obrigatéria de participacdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicdo por declaragdo formal assinada pelo
representante legal ou responsavel técnico da empresa, na qual se reconhegca o pleno
conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a execugao do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condi¢des locais com a
preservacao da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragdo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderao apresentar declaragao formal de que possuem pleno
conhecimento das condi¢gdes do local e das caracteristicas da contratacdo, assumindo a
responsabilidade por tal informagao e comprometendo-se a nao alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo,
especialmente no Acérdao n° 170/2018 — Plenario (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacdo imposta pela Administragdo e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao érgao responsavel pelo certame a verificagdo prévia
das condi¢cdes do local de execugdo dos servigos. Portanto, a exigéncia de declaracédo de
conhecimento das condigbes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboragdo das propostas, reduzir riscos de execucdo contratual e promover maior seguranca
técnica na contratacao.

Indicacao de equipe técnica, instalagoes e equipamentos

4.3.1.19. Declaragao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizagdo do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
[, Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021).

Outras exigéncias para habilitagao

4.3.1.20. A licitante deve comprovar a auséncia de sang¢ao impeditiva a empresa e de seu sécio
maijoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justi¢ca; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.
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Qualificagcao econdémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentagao pelo licitante de balango patrimonial, demonstragcdo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicagdo das seguintes formulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);

4.4 1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Sera exigido Capital Social ou Patriménio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do
valor total estimado da contratacdo. Em caso de licitagdo por item ou lote, o calculo deve ser
realizado em relagao ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patriménio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social
ou Patriménio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagao,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestao de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos §§ 1° 2° e 4° do art. 69 da Lei n°
14.133/2021. Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam
condi¢coes econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigacbes decorrentes da
execucao do contrato.

Nos termos do § 1° do art. 69 da Lei n® 14.133/2021, a Administracao pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econoémico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execu¢ao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela férmula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizag¢ao. Ele demonstra a capacidade da
empresa em honrar suas obrigacbes de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e
realizaveis, sendo, portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira
do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigacao de riscos, prevenindo situagdes
de inadimpléncia, paralisacdo ou execucdo parcial do contrato, o que preserva a continuidade
dos servigos e protege o erario. O indice e o patriménio liquido minimo funcionam, portanto,
como instrumentos preventivos de governanga contratual, compativeis com as diretrizes de
gestao responsavel dos recursos publicos. A comprovagao dos indices devera ser feita com base
em balan¢o patrimonial, demonstragao de resultado do exercicio e demais demonstracoes
contabeis referentes aos dois ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por
profissional habilitado da area contabil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°
14.133/2021 e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
representa uma condigado técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a
protecao do interesse publico, a segurancga da execugao contratual e a responsabilidade
na aplicagdo dos recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia,
competitividade e seguranga administrativa previstos na Lei n°® 14.133/2021.

Entendimento do Tribunal de Contas da Unido:
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“Licitagcdo. Qualificagdo econémico-financeira. Indice contabil. Capital social.
Patriménio liquido. Indice de liquidez. Capital circulante liquido. Acumulagao.

A exigéncia de capital social ou patrimbnio liquido minimos, disposta no art. 69, § 4°,
da Lei 14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos casos em que o licitante
apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitagdo
econbmico-financeira, a Administracdo pode exigir dos licitantes, de forma
cumulativa: i) declaragdo de compromissos assumidos (art. 69, § 3°, da mencionada
lei); i) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patriménio liquido minimo de até 10%
do valor estimado da contratagcao; e iv) capital circulante minimo em percentual
suficiente para assegurar até dois meses de execugdo contratual sem nenhum
pagamento por parte da Administragcdo, devendo tais exigéncias ser devidamente
motivadas nos atos preparatoérios da contratagéo.

Acordao 2724/2025 Plendrio (Dentncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)”
Prazo para apresentacao de proposta adequada e documentos de habilitagao

4.5. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) horas apds a negociacao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitacdo no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocacgao do agente de contratacéo.

4.7. Justificativa da adogao do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitagao:

O prazo de trés horas para o envio de proposta adequada e dos documentos de habilitagao
pelos licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em pratica
administrativa consolidada no ambito da Administracdo Publica municipal. De inicio, cumpre
esclarecer que a Lei n° 14.133/2021 nao estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a
Administracao, no exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo
que melhor atenda a natureza e a celeridade do procedimento, respeitados os principios da
razoabilidade, eficiéncia e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n® 3.737/2025,
que expressamente prevé que o edital de licitagdo “devera estabelecer prazo de, no minimo,
duas horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da
solicitacdo do agente de contratacao ou da comissdao de contratagao, para envio da
proposta e, se necessario, dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance
ofertado”, se aplicando, por analogia, aos documentos de habilitagao, pratica
administrativa que encontra respaldado na Lei de Introdugdo as Normas do Direito
Brasileiro (Decreto-Lei n® 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza a utilizagdo da analogia, dos
costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas normativas. O prazo fixado
visa, portanto, garantir a continuidade da sessao publica eletrénica, evitando interrupcdes
desnecessarias e assegurando a tempestividade do certame.

Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que
afastam qualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisbes desarrazoadas.
Devendo ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo podera ser
prorrogado por igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do
Art. 52 do Decreto Municipal n°® 3737/2025. Os editais das licitagdes da Prefeitura de Sobral ja
permitem a verificagao automatica da documentacgao de habilitagdo no SICAF (Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual
de parte dos documentos e simplifica a comprovacao dos requisitos de habilitagdo. Ademais, em
conformidade com o art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, o instrumento convocatoério também devera
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prever a realizagdo de diligéncias para complementacdo ou atualizagdo de informagdes,
quando necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condigdes preexistentes a sessao
publica ou para atualizacdo de documentos com validade expirada apds a apresentacado das
propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(dao) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
devidamente acompanhada da planilha orcamentaria e demais planilhas complementares
necessarias constantes no projeto basico ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: sera exigida garantia no momento da apresentacao da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletrénica, preserva a
identificagdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratagdo, a ser recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, nos
termos Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o §1
do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagcado custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacgao,
encontra amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administragdo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitagdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento
de mitigacéo de riscos a Administragao Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasério,
desestimulando a participagado de empresas que nao possuam condigdes reais de execugao do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratagéo publica:

e protecao da Administragao contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacao da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestacédo da garantia.

Portanto, justifica-se a ado¢ao da garantia de proposta nesta licitagdao, como medida preventiva
que assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selegdo da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranga juridica da contratagéo.

4.11. Garantia da contratagao: sera exigida garantia da contratacdo, nos moldes do art. 96 da
Lei n°® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
que devera ser prestada até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes
modalidades:
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a) - caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacao e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;
b) - seguro-garantia;

¢) - fianga bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizagcédo custeado por pagamento unico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologagao da licitagcao e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratagao:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necessaria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execugao do objeto contratado, considerando a natureza
e a relevancia do empreendimento a ser executado. A construcao de unidade hospitalar envolve
a execucdo de servicos de engenharia com multiplas etapas construtivas, mobilizacdo de
recursos materiais e humanos, bem como a observancia de cronogramas fisicos e financeiros
que demandam elevado grau de responsabilidade por parte da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacao tem por finalidade assegurar maior
seguranga juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protecédo da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisacao
injustificada das obras ou descumprimento das obrigagdes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposicdo de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucéo contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservagao
do interesse publico envolvido na contratagao.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislagdo de
contratagdes publicas como instrumento de mitigagdo de riscos e de fortalecimento da
governanga contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execugao
das obrigacbes pactuadas e com a observancia dos padrdes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacao, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e o porte da contratacdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execucao do contrato administrativo.

4.12. Gestao do contrato e execugao dos servigcos

4.12.1. O modelo de gestao contratual, bem como prazos de execugao, recebimento, liquidagao
e pagamento serao detalhados no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico/Executivo, nos
termos da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser adotados, no que couber, os pardmetros da minuta
da Advocacia Geral da Unido para obras e servigos de engenharia.

4.12.2. A execucdo do contrato dar-se-a em total conformidade com os termos e condigbes
estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e
regulamentos municipais.

4.12.3. Cronograma de realizagdo dos servigos: Os servigos objeto da presente demanda,
deverado ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, contado a partir do recebimento da primeira ordem
de servigo ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
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14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual devera observar o prazo de execugao
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, e seu prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto n&o for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

4.12.5. Na execucao dos servigos deverao ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execugao
de obras e servigos de engenharia.

4.12.6. Para a execucgao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacao de certidao de
registro e quitagao no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovagao de registro ou inscricdo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
que a execugao da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura. Tal exigéncia encontra
respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, que prevé a possibilidade de a Administracao
exigir prova de registro ou inscricao do licitante na entidade profissional competente, quando o
objeto da contratagao estiver sujeito a fiscalizacdo por conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execugdo de obras de engenharia
destinadas 8 CONSTRUCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE ARACATIACU, MUNICIPIO
DE SOBRAL — CE, os servicos a serem executados envolvem atividades técnicas tipicas das
areas de engenharia civil e arquitetura, tais como execugao de fundagdes, estruturas de concreto
armado, alvenaria, cobertura, impermeabilizagcdo, revestimentos, esquadrias, instalagdes
hidrossanitarias, instalagcdes elétricas de média e baixa tensdo, sistemas de climatizacao
hospitalar, infraestrutura para gases medicinais, prevengéo e combate a incéndio, urbanizagéo,
acessibilidade, compatibilizagdo de projetos, setorizagado funcional hospitalar, adequacao as
normas sanitarias aplicaveis aos Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS), organizagéao
de fluxos assistenciais e operacionais, além da implantacdo de ambientes criticos e semicriticos
destinados a prestacao de servicos hospitalares, atividades que se encontram no ambito de
atuacao e fiscalizagédo do CREA e/ou do CAU, conforme a legislagéo profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentagéao da certiddo de registro e quitagédo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratagdo, assegurando a observancia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execug¢ao da obra e a adequada protecao do interesse publico.

4.13. Da Subcontratagao: Sera admitida a subcontratagao do objeto do presente estudo técnico
preliminar, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art.
122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3737/2025.

4.13.1. A subcontratacédo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execugéao do objeto, devendo o contratado apresentar a Administragao
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.

4.13.2. A autorizagao para subcontratagdo é ato discricionario da Administragédo, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisao contratual e aplicacdo das sangdes previstas em
lei.
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4.13.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.13.4. Em caso de subcontratacdo devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

4.13.5. Justificativa para vedagao da subcontratagao:

A permissao de subcontratagdo parcial do objeto, limitada ao percentual de até 30% (trinta por
cento) do valor contratual, mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas da futura execugao da obra, observando o disposto no art. 122, § 2°, da Lei n°
14.133/2021, bem como os arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3.737/2025. A medida busca
conciliar a necessidade de preservacao da responsabilidade integral da contratada principal pela
execucao do empreendimento com a possibilidade de participacdo de empresas especializadas
em parcelas especificas da obra, especialmente em servicos complementares e sistemas
técnicos especializados inerentes a infraestrutura hospitalar.

A execucado de unidade hospitalar envolve diversas disciplinas técnicas e sistemas prediais
especializados, incluindo instalacdes elétricas hospitalares, climatizacao especial, infraestrutura
para gases medicinais, sistemas de prevencdo e combate a incéndio, automacdo predial,
comunicagao logica e demais atividades técnicas complementares que, em determinadas
situagcdes, demandam mao de obra especializada e expertise especifica. Nesse contexto, a
possibilidade de subcontratagao parcial permite maior eficiéncia operacional na execucéo da
obra, favorecendo a utilizacdo de empresas tecnicamente capacitadas para execucdo de
parcelas acessorias e complementares do empreendimento, sem afastar a responsabilidade
integral da contratada principal perante a Administracdo Publica.

A limitagao da subcontratagéo ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual
busca preservar o nucleo principal da execugao contratual sob responsabilidade direta da
empresa vencedora do certame, garantindo que a parcela predominante da obra permaneca sob
controle técnico, operacional e gerencial da contratada principal, especialmente no que se refere
as atividades estruturais, coordenagao executiva, gerenciamento da obra, compatibilizagcao dos
servigos e cumprimento das obrigagbes contratuais. Tal limitacdo observa os principios da
proporcionalidade, eficiéncia e segurancga da execugao contratual, evitando a descaracterizagao
da responsabilidade da contratada principal e reduzindo riscos relacionados a fragmentagéao
excessiva da execucgao da obra.

A autorizacdo de subcontratagcdo parcial também contribui para maior competitividade do
certame e para ampliacdo da capacidade operacional das empresas participantes, permitindo a
conjugacdo de competéncias técnicas complementares necessarias a execucdo de
empreendimento de natureza hospitalar, sem comprometer a adequada fiscalizagdo contratual
pela Administragdo. Ademais, a medida possibilita maior racionalizagdo da execucado dos
servigos especializados, especialmente em relagdo as disciplinas técnicas que exigem empresas
com experiéncia especifica e certificagcdes proprias para atuacdo em ambientes hospitalares.

Importa destacar que a eventual subcontratagcao nao transfere a subcontratada qualquer vinculo
contratual com a Administracdo Publica, permanecendo a contratada principal como Unica
responsavel pela execugao integral do objeto, pela qualidade dos servigos executados, pelo
cumprimento dos prazos contratuais, pelas obrigagdes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e de
seguranga do trabalho, bem como pela observancia das normas técnicas e sanitarias aplicaveis
ao empreendimento. A subcontratagao devera ainda observar os limites, condicdes e controles
definidos no edital, contrato e demais instrumentos da contratagao, sujeitando-se a prévia analise
e anuéncia da Administracdo, especialmente quanto a qualificacdo técnica da empresa
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subcontratada e a compatibilidade dos servicos a serem executados.

Portanto, a permissédo de subcontratacéo parcial até o limite de 30% (trinta por cento) do valor
do contrato mostra-se medida adequada para assegurar maior eficiéncia técnica e operacional
na execucgao da obra hospitalar, sem comprometer a responsabilidade da contratada principal, a
seguranga da execucdo contratual e o interesse publico envolvido na implantagdo da
infraestrutura de saude destinada ao atendimento da populacdo do Distrito de Aracatiacu e
localidades adjacentes.

4.14. Participagao de Consércio: sera permitida a participagéo de interessados sob a forma de
Consorcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.1. A comprovacgao do Patrimdnio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitagdo econdmico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissao a participacao de interessados sob forma de
Consércio:

A permissao de participacdo de interessados sob a forma de consorcio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
que, isoladamente, possam ndo dispor de todos os requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessarios para a execugao integral do objeto, mas que, associadas,
reunam condigdes adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratacdo. A
formacéao de consorcios constitui mecanismo previsto na legislacao de contratagdes publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a seleg¢do da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execucdo de obra de engenharia com multiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensao do empreendimento, a possibilidade de participacdo em consoércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execugao do
objeto. Tal medida contribui para evitar restrigdes indevidas a competitividade e estimula a
participacao de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.

A limitacdo da formacgao de consorcios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliagdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governanga na execugao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestao do contrato, a definigdo de responsabilidades e o acompanhamento da execugao pela
Administragao Publica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patriménio liquido minimo
para fins de habilitacdo econémico-financeira, quando se tratar de consércio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execugao contratual e a necessidade de garantir capacidade
econbmica suficiente para suportar as obrigacées decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislacdo aplicavel as contratagdes publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execugéao do objeto.

Portanto, a permissao de participacao sob a forma de consércio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de reforgo na comprovagao da capacidade econdmico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional a natureza e ao porte da contratagao, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execugdo do objeto contratual.

4.15. Participacao de cooperativas: ndo sera permitida a participagado de cooperativas no
certame licitatdrio relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.
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4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de cooperativas:

A vedacao a participacao de cooperativas no certame licitatério relativo ao objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execugao contratual e da
verificagdo de que os requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 nao
se mostram aderentes a natureza do objeto em questado. O referido dispositivo legal admite a
participacao de cooperativas nas licitagcbes apenas quando a forma de execucgao dos servigos
permitir a atuagdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presenga de elementos
caracterizadores de relacdo de emprego, como subordinacdo juridica, pessoalidade e
habitualidade. No caso das obras de engenharia objeto da presente contratacdo, a execugao
exige organizacdo hierarquizada do trabalho, dire¢do técnica permanente e subordinagao
funcional dos trabalhadores a empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupde a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenagao continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condi¢bes implicam, pela prépria natureza da atividade, a existéncia de subordinagéo
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestacdo dos servigos, elementos que afastam a
possibilidade de execugao mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
a Sumula n°® 281 do Tribunal de Contas da Unido, é vedada a participacdo de cooperativas em
licitacdes quando, pela natureza do servigo ou pela forma como é usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinagao juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execucéo das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n° 096/2015/DECOR/CGU/AGU, que
reafirma a validade do Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execucéo de
servicos que, por sua natureza, caracterizem relacéo tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedagdo nao afronta a Lei n°® 12.690/2012 nem a legislacao de licitagcbes, pois a
restricdo busca impedir a utilizacdo indevida de cooperativas como mera forma de intermediacao
de méo de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizagdo subsidiaria da Administragdo por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n° 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a interpretagao
sistematica do art. 16 da Lei n° 14.133/2021 deve considerar o conjunto do ordenamento juridico
aplicavel as cooperativas de trabalho, mantendo-se valida a restricdo a contratacdo de
cooperativas nas hipéteses em que a execugcao do objeto exigir vinculo de emprego ou
subordinacao entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a natureza do servigo
exigir organizagao empresarial, diregao técnica e execugao continua por profissionais vinculados
a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacgédo a participacao de cooperativas no
certame.

Além disso, a participagdo de cooperativas somente seria possivel se a execugcdo do objeto
permitisse a gestdo operacional do servigo de forma compartilhada ou em regime de rodizio entre
os cooperados, com atuagao autbnoma e sem subordinagéo hierarquica. No caso das obras de
engenharia objeto desta contratagdo, a execugdo exige coordenagdo técnica permanente,
organizagao hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada perante os
conselhos profissionais, o que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista com a
forma usual de execucdo dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedacéao a participagao de cooperativas no presente certame constitui
medida necessaria para garantir a adequada execugdo do objeto, preservar a regularidade das
relacbes de trabalho envolvidas na execugao da obra e evitar riscos de responsabilizagcao da
Administragao Publica, estando a restrigado devidamente fundamentada na legislagao vigente, na
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unidao e nas orientagbes da Advocacia-Geral da Uniao.
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4.16. Participagao de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participagcao de OSCIPs no certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de OSCIPs:

A vedacao a participagdo de Organizag¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, nao configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedagdo decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizagdes sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execugao de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que ndo ha registro de precedentes no &mbito municipal ou em outras esferas
da Administragdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que reforga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicao, nao
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de produgcao e fornecimento de
bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboragao regidos
pela Lei n° 13.019/2014 (Marco Regulatério das Organizagdes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, € ndo pelo regime contratual administrativo da Lei n® 14.133/2021.
Sua participacio em licitacdo dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucao do objeto, uma vez que os servicos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organizagdes sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedacao encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instrugdo Normativa
n® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispde que, quando da contratacédo de
instituicdo sem fins lucrativos, o servigo devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razao dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituicdes, ndo sera permitida sua participacdo em licitagoes
destinadas a contratacao de empresarios, sociedades empresarias ou consorcios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.

O proprio dispositivo reconhece que as instituicdes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, o que
criaria uma competicao desigual. Tal vedagéao, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condigBes equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
evitando distorgbes decorrentes de regimes tributarios diferenciados.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre os quais se destacam o Acérdao n° 1.406/2017 — Plenario, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacao de
instituicbes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acordao n°® 2.426/2020 —
Plenario, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n° 5/2017, restringindo a participagao em licitagbes apenas as
instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condicgao juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso Il, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso I, da Resolu¢cdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo unico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
dias, os encaminhamentos realizados, visando a:
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9.3.1. restringir a participagao em licitagées publicas somente
as instituicoes sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condig¢ado,”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que ¢ licita a restricdo da participacido de OSCIPs
em licitacbes quando ndo houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratagdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acérdaos n° 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensdo de que, nas hipéteses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econbmicos, a vedagédo é legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questao consiste na prestacao de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execug¢do continua,
conclui-se que a exclusdo de Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs)
nao configura restricdo indevida a competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isonémicos
ja pacificados e consolidados.

A vedacdo prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administragdo Publica para restringir a participagcéo de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execucao do objeto licitado.

Por essa razdo, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administragao, sendo desnecessaria motivagao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021, bem como com o inciso Xl do art.
7° da Lein® 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdlidos) e, ainda, as normas da ANVISA
e demais legislacbes e normas vigentes relacionadas aos residuos gerados nas unidades de
saude. Nesse contexto, a Administracdo Publica devera considerar, ainda na fase de
planejamento da contratacdo, a incorporagdo de critérios e praticas de sustentabilidade
ambiental, econdmica e social nos projetos e nas especificagdes técnicas da obra.

As solucbes técnicas previstas para a execugao das obras deverao priorizar a redugdo do
consumo de recursos naturais, a utilizacado de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a adogao de praticas que favoregam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboragdo do Projeto Basico/Executivo e dos projetos de
engenharia, permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas,
materiais e solug¢des arquitetdnicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificagao técnica sustentavel

Na definicdo das especificagbes técnicas da obra no Projeto Basico/Executivo deverdo ser
observados critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e
métodos construtivos, buscando sempre solu¢gdes que promovam menor impacto ambiental e
maior eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderao ser adotadas solugdes que favoregam:
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utilizacdo de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

4

= reducdo do consumo de agua e energia durante a execug¢ao e operagado do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizacdo de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizagdo do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizag¢ao dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, §1°, inciso XllI, da Lei n° 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar os possiveis impactos ambientais decorrentes da execugao da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Assim, durante a execucao das obras deverdo ser observadas medidas destinadas a reducgéo
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geragao de poeira e ruidos;

= uso racional de agua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizacio do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencao de contaminagéo do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adogao de praticas de seguranca ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n° 14.133/2021, deverao ser respeitadas as normas relativas a
disposicao ambientalmente adequada dos residuos sélidos, a mitigagdo de impactos ambientais,
a utilizagdo de equipamentos que favoregam a redugao do consumo de energia e recursos
naturais, bem como a protecdo do patriménio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.

4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execugao da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislacao vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverao ser observadas as
exigéncias dos 6rgaos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administragcdo Publica,
a obtencgao da licenga prévia ou manifestagdo ambiental devera ocorrer antes da publicagao do
edital, conforme previsto no §4° do art. 115 da Lei n°® 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido & empresa contratada, tal obrigacao devera estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0os prazos necessarios para sua obtencgao.

4.17.5. Gestao de residuos da construcao

A gestédo dos residuos gerados durante a execucao da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n° 12.305/2010) e da Resoluggo CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes acgdes:

= nao geracgao de residuos sempre que possivel;

= redugao da geracgao de residuos durante a execugao da obra;
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= reutilizacdo de materiais quando tecnicamente viavel;

= reciclagem de residuos da construgao civil;
= destinagao final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregacao, acondicionamento, transporte e destinagao
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovacdo de destinacdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizacdo.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contratagbes publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das a¢des da Administracao.

Nesse contexto, poderao ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n® 12.305/2010);
= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n° 123/2006);
= politicas de inclusado social e desenvolvimento local;
= praticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acdes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentavel e promover maior
eficiéncia nas contratacdes publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis

Nos termos do inciso Xl do art. 7° da Lei n® 12.305/2010, nas contratacdes publicas devera ser
dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugbes construtivas que favorecam padrées de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administragcdo devera incentivar a utilizagcdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a redugao
da geragéao de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade

A execucdo da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que os espacos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Nesse sentido, deverdo ser observados os parametros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢cdes da Lei n° 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocao de solugdes acessiveis contribui para promover a incluséo social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contratagdes publicas.

4.16. O projeto basico/executivo devera ser elaborado nos termos do inciso XXV, Art. 6° da Lei
n°® 14.133/2021, e a licitacdo e execucgdo da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n°® 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servigos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitagdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceara e no Portal Nacional de Contratagdes Publicas - PNCP, que seguem

Pagina 64 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUGAO DIRETA PELA ADMINISTRAGAO, realizagdo da obra com
recursos humanos e operacionais proprios do Municipio, utilizando servidores disponiveis no seu
quadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e equipamentos necessarios.

Vantagens Desvantagens
= Controle direto da execucéo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracéo; demolicbes controladas, o que compromete a
= Dispensa de processo licitatério segurancarda;obra;

para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locacdo de
equipamentos de grande porte, com custos elevados

= Possibilidade de Uulizacaerde e sem demanda continua que justifique o
parte da equipe de servidores ja |. ! i q J q

. investimento;

existentes.

= Risco de descumprimento das normas de
seguranga (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigagbes ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitacdo da forca de trabalho disponivel, o
que pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior risco de responsabilizacdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

IALTERNATIVA 02 CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGCAO DA
OBRA DE CONSTRUCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE ARACATIAGU, MUNICIPIO
DE SOBRAL - CE, realizagao da obra por empresa privada especializada, selecionada por meio
de processo licitatério, que assumira integralmente a execug¢ao dos servigos, com fornecimento
de mao de obra, equipamentos, insumos, materiais e responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

= Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizagao de
técnica qualificada, com experiéncia | procedimento licitatério, o que demanda tempo
comprovada em execucdo de obras de | para tramitagao;

engenharia; = Dependéncia da Administragdo em relagao

= Utilizagao de equipamentos | a empresa contratada para a conclusao do objeto.
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisicdo ou
manutencgao pelo Municipio;

= Cumprimento das normas de
segurancga do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovagao de
destinacdo final dos residuos sélidos
gerados durante a execucdo da obra,
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conforme o Projeto Basico e/ou Executivo;
de

= Reducéo
Municipio, com

responsabilidades técnicas e operacionais

a contratada;

= Maior eficiéncia na execugao, com
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execugdo seguira orcamento
definido em processo licitatorio
competitivo.

riscos para o
transferéncia de

5.2. Andlise comparativa das alternativas:

Critério de

Execucao Direta pela

Contratacao de Empresa

Avaliagao Administracao Especializada
Disponibilidade | Equipe propria insuficiente e sem | Empresa apresenta Corpo
de Recursos | especializacado em execucao de | técnico especializado e méao de
Humanos | obras de engenharia. obra treinada para execucao de
obras de engenharia.
Disponibilidade | Necessidade de aquisicdo de | Empresas ja dispdem de
de Equipamentos | equipamentos necessarios para | equipamentos adequados e em

Conformidade
Legal e
Normativa

Eficiéncia e
Cumprimento de
Prazos

Risco
Operacional

Previsibilidade
de Custos

Flexibilidade e
Controle

execucao direta, o que levaria tempo | quantidade necessaria para
para realizacdo de processo | execucao.

licitatorio.

Alto risco de descumprimento de | Cumprimento garantido

normas de seguranca (NR-18 e NR-
35) e ambientais (PNRS/CONAMA
307/2002), pelo fato de néo dispor da
expertise de forma imediata,
necessitando da capacitagdo, que
levaria ainda mais tempo.

mediante ART e comprovagao

de destinacdo de residuos,
reduzindo passivos ao
Municipio, capacidade ja

identificada no julgamento do
processo licitatoério.

Elevada possibilidade de atrasos
devido a limitagdo de recursos
humanos e logisticos.

Inicio da execucao dentro do
prazo pré-estabelecido no
contrato, devendo cumprir o
prazo de execugao estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.

Alto risco de acidentes ou outros
intercorréncias e responsabilizacao
direta da Administragao.

Redugéo significativa dos riscos,
com transferéncia da
responsabilidade  técnica e
operacional a contratada.

Custos elevados e imprevisiveis, com
necessidade de investimentos
permanentes em equipamentos e
treinamento.

Custos previamente definidos no
Projeto Basico e/ou Executivo,
bem como no processo
licitatério, garantindo
economicidade e previsibilidade.

Controle direto pela Administragao,
porém com baixa capacidade de
resposta diante de imprevistos.

Acompanhamento pela gestéo e
fiscalizagdo da Administracao,
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com execucao sob
responsabilidade da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solu¢ao:

Apoés a realizagao do levantamento de mercado e da analise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solugdo mais
adequada, sob os aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execugao
indireta do objeto, mediante a contratacido de empresa especializada para execugdo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatério.

A execucdo direta pela Administragdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condi¢gdes operacionais atualmente disponiveis no ambito da estrutura
administrativa municipal. A execugdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranca do trabalho e
da legislagdo ambiental aplicavel. No caso em analise, constatou-se que a Administragdo nao
dispbe, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execugao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucao direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locagao de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitagédo técnica e
organizagdo operacional, o que elevaria os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicacido dos recursos publicos. Também se verificou que a realizagao direta dos
servicos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere a seguranga dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades
construtivas.

Por outro lado, a contratagcdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construcao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execug¢ao de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na condugédo de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuagao de empresa especializada também assegura a presenca de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execugao e supervisao técnica da obra, com a devida
emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior seguranca técnica
e juridica para a Administragcdo Publica.

A execucao indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execucao dos servicos a empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administragdo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execucgao contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execugao € realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administracao exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de

fiscalizacao.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratagdo. A
realizacao do procedimento licitatério possibilita a sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicacdo dos recursos publicos. Ademais, a execug¢ao contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condi¢des
técnicas especificadas no projeto basico/executivo, o que contribui para maior previsibilidade e
controle da execugao da obra.

Importa destacar que a execugéo indireta de obras de engenharia por meio da contratacédo de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no ambito da Administracéo
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Publica, sendo adotada de forma recorrente por érgdos e entidades da administragao direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratacao tem se mostrado mais
eficiente para a implantagdo de infraestrutura publica, especialmente em situagbes que
demandam elevado grau de especializagéo técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucao indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execugao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais viavel e adequada para atendimento da
necessidade publica identificada, por reunir melhores condi¢cbes técnicas, operacionais e
econdmicas para a realizagdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execugao dos
servigcos, maior seguranga na gestao contratual e melhor aplicagdo dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizagdo da contratagao

Para a regularizagao da contratagao € necessario observar a legislagcao vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratagao:

Critério de
Resumo / Caracteristicas Julgamento e Fundamentagéao e Previsao Legal
Modo de Disputa

Modalidade de
Licitagdao

= Modalidade: inciso I, Art. 28 da Lei
n°® 14.133/2021 e inciso Il, Art. 24 do Decreto
Municipal n® 3737/2025;

= Critério de julgamento: inciso |, Art.
33 da Lei n° 14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do

Procedimento licitatério mais amplo,
Concorréncia destinado a selegdo de propostas paral|Menor Prego /

Eletronica contratos de obras e servicos de||Aberto Fechado Decreto Municipal n° 3737/2025;
engenharia. > Modo de disputa: Art. 56 da Lei n°
14.133/2021 e Art. 47 do Decreto Municipal n°
3737/2025.

5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizagao da
contratacao

Apds a anadlise das alternativas disponiveis para a regularizagao da contratagao, verifica-se que
a modalidade de licitagcado mais adequada para a execugao do objeto consiste na realizagcao de
concorréncia eletrénica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacéo e
as disposigdes previstas na legislagao vigente aplicavel as contratagdes publicas.

O objeto da contratacao refere-se a execugado de obra de engenharia, atividade que envolve
intervengdes estruturais no espago fisico, execugao de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso XIl do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em razdo dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necessaria a adogao de modalidade licitatéria compativel com contratagoes
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo unico do art. 29 da Lei n° 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregao nao se aplica as contratagbes de servigos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servicos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizagdo do pregéo para a presente
contratagdo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execugao demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execucéo.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o procedimento licitatério mais
adequado para a selecdao da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
especialmente quando se trata de contratagdo de obras e servigos de engenharia. A adogao da
forma eletrénica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na condugédo do procedimento licitatério e possibilitar a participacdo de maior
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numero de interessados, em consonéancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.

No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a adog¢ao do menor prego, tendo
em vista que o objeto da contratacdo possui especificagdes técnicas previamente definidas no
projeto basico e nos demais documentos técnicos que compdem o processo de contratagdo.
Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrera com base na proposta de precgo para execugao
da obra, assegurando a obtencdo da proposta economicamente mais vantajosa para a
Administracdo, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.

Quanto ao modo de disputa, a adog¢ao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletrbnica, pois permite inicialmente a realizacdo de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentagéo de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condic¢des de contratacido para a Administracdo Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre os potenciais licitantes, promove maior
transparéncia na conducido do processo licitatorio, possibilita a obtengcdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo e garante maior seguranga técnica e juridica na condug¢ao do
certame.

Quanto ao prazo minimo de publicagao do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
doinciso Il do art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacao de propostas nas licitagdes destinadas a contratagdo de obras e servigos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor prego ou maior desconto.

Conclui-se que a adocao da concorréncia eletronica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizagao da presente contratacdo, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protegao
do interesse publico e a correta aplicagado dos recursos publicos.

ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragéo do Projeto Basico/Executivo, instrumento que
integra o planejamento da contratagédo e que contém o detalhamento técnico necessario a
execucao da obra. As quantidades dos servicos e materiais foram estabelecidas a partir da
elaboracido da planilha orgcamentaria, acompanhada da respectiva memoaria de calculo e das
demais pecas técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definicdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos préprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquiteténicos e de engenharia,
nas especificagbes técnicas, nos levantamentos de campo e nos parametros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informacdes, foram identificados e
dimensionados 0s servicos necessarios para a execug¢ao da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servigo,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orgamentaria detalhada, na qual
constam todos 0s servigos necessarios a execugao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composicdes de custos. A planilha encontra-se acompanhada
da memodria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
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parametros e férmulas utilizadas para a apuracdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Projeto Basico/Executivo, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a
obra ou servico de engenharia, permitindo a avaliagao do custo da contratacao e a definicdo dos
métodos e do prazo de execugdo. Nesse contexto, a planilha orcamentaria, a memoéria de calculo
e as demais pecas técnicas que compdem o projeto sdo documentos fundamentais para a
correta estimativa das quantidades a serem contratadas e para a adequada formagao do
orcamento da obra.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto Basico/Executivo e todos os documentos técnicos que o
compdem encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar
formalmente o processo de planejamento da contratacéo, de modo a subsidiar a elaboragéo do
instrumento convocatério e orientar a futura execucgao e fiscalizagdo da obra. Dessa forma, a
metodologia adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos,
transparéncia no processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n°
14.133/2021 e nas normas técnicas de engenharia aplicaveis.

ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contratagcédo considerou o orgamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servicos e matérias e nos precos de referéncias
da Tabela CAESB (01/2026) - EMOP (04/2026) - ORSE (03/2026) — SEINFRA (028) - SINAPI
(03/2026) - SP OBRAS (201), além de outras composicdes de precos aplicaveis, considerando
os valores nao inferiores aos Dissidios Coletivos, Acordos ou Convengdes Coletivas de Trabalho
vigentes, das respectivas categorias e demais normas legais aplicaveis. As planilhas
orcamentarias contendo os valores unitarios e totais sdo partes integrantes do Projeto Basico,
em anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar.

7.2. Do valor estimado total do equipamento:

ITEM DESCRICAO VALOR
CONSTRUGAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE
01 | ARACATIAGU, MUNICIPIO DE SOBRAL - CE. R$-8.729.321,32

7.3. O custo global estimado da demanda é de R$ 8.799.321,32 (oito milhdes, setecentos e
noventa e nove mil, trezentos e vinte e um reais, e trinta e dois centavos).

8. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solugao proposta consiste na execugao de obra destinada a construgido de um Hospital no
Distrito de Aracatiagu, localizado na sede do Distrito de Aracatiagu, as margens da CE-176, no
Municipio de Sobral/CE, com a finalidade de atender a necessidade identificada pela
Administracao Publica e garantir condicdes adequadas para a prestagao dos servigos publicos
relacionados a area da saude, especialmente no que se refere a ampliacdo da cobertura
assistencial hospitalar, descentralizacédo dos atendimentos e fortalecimento da rede municipal de
atencao a saude.

A solugao contempla a execug¢do de um conjunto integrado de atividades de obra de engenharia
necessarias a implantacao da infraestrutura fisica hospitalar pretendida, compreendendo,
conforme o caso, servicos de mobilizagao e administragao de canteiro de obras, terraplenagem,
fundacgdes, estruturas de concreto armado, alvenarias, cobertura, revestimentos, esquadrias,
impermeabilizacdo, instalacbes elétricas de média e baixa tensao, instalagdes hidrossanitarias,
sistema de drenagem, sistema de prevencdao e combate a incéndio, sistema central de
climatizagdo hospitalar, infraestrutura para gases medicinais, urbanizagdo, acessibilidade,
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pavimentacdo, iluminagdo externa, paisagismo, comunicacdo visual, instalacdo de
equipamentos e demais servigos complementares necessarios ao adequado funcionamento da
unidade hospitalar, conforme especificagdes técnicas definidas no Projeto Basico, memorial
descritivo, planilha orgcamentaria e demais pecas técnicas que integram o processo de
contratagao.

A infraestrutura hospitalar projetada destina-se ao funcionamento de unidade assistencial de
média complexidade, contemplando setores de urgéncia e emergéncia, internagcéo, Centro de
Parto Normal (CPN), diagnostico por imagem, areas administrativas, apoio assistencial, apoio
logistico, circulacao técnica e ambientes operacionais compativeis com as exigéncias sanitarias
aplicaveis aos Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS), observando as diretrizes da
RDC n° 50/2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA, normas técnicas da
ABNT e demais regulamentos aplicaveis a infraestrutura hospitalar.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratagdo, momento em que
sao elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solucdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico/Executivo, as estimativas de custos, a
definicdo dos requisitos técnicos e a analise de riscos associados a execucao da obra. Essa
etapa permite a adequada caracterizacdo da necessidade administrativa, a definicdo do escopo
da intervencao e a identificacdo das condicbes técnicas, sanitarias, operacionais e estruturais
necessarias a implantagao da unidade hospitalar.

Ainda na fase preparatdria, sdo realizados os levantamentos topograficos, estudos técnicos,
compatibilizacdo de projetos, definicio dos sistemas construtivos, elaboracdo das
especificagdes técnicas, definigdo do cronograma fisico-financeiro e andlise da viabilidade
técnico-operacional da solugdo, observando-se as condi¢des do terreno, as exigéncias
normativas aplicaveis a infraestrutura hospitalar e as necessidades da populagao beneficiaria.
Nessa etapa também sao avaliados os impactos relacionados a execucédo da obra, os riscos
contratuais, as medidas de sustentabilidade e os mecanismos necessarios ao adequado
gerenciamento da futura execugao contratual.

Na fase de contratacdo, sera realizado procedimento licitatério destinado a sele¢ao da proposta
mais vantajosa para a Administragdo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas. A solugao também considera a necessidade
de observancia das condigcdes operacionais e administrativas relacionadas a utilizacao dos
recursos oriundos do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), instituido
pela Lei n° 14.947/2024, considerando que o Municipio de Sobral foi selecionado para
recebimento de recursos destinados a implantacao da infraestrutura hospitalar.

A etapa de execucdo compreende a mobilizacdo da empresa responsavel pela obra, a
implantagcdo do canteiro de obras, a execucdo dos servigcos previstos no Projeto Basico e o
acompanhamento técnico da execug¢ao por meio da atuagao do gestor e do fiscal do contrato,
responsaveis pela verificacdo da conformidade da execucao com as especificagdes técnicas,
normas sanitarias, cronograma fisico-financeiro e condi¢cdes estabelecidas no instrumento
contratual. Durante essa etapa, deverado ser observadas todas as exigéncias relacionadas a
seguranga do trabalho, controle tecnolégico dos materiais, qualidade construtiva, gerenciamento
de residuos da construcéo civil e mitigagdo dos impactos decorrentes da execug¢ao da obra.

Durante a execucgao contratual serdo realizadas medi¢des periddicas dos servigos executados,
com base nas etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o acompanhamento
da evolugao da obra, a verificacdo da qualidade dos servigos executados e a adog¢ao de medidas
corretivas sempre que necessario. O acompanhamento técnico da obra permitira maior controle
da execucao fisica e financeira do empreendimento, assegurando conformidade com os projetos,
adequada aplicagdo dos recursos publicos e observancia dos padrdes técnicos e sanitarios
exigidos para unidades hospitalares.
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Concluida a execucédo da obra, serao realizados os procedimentos de recebimento provisério e
definitivo do objeto, mediante verificacdo da conformidade da execucao com os projetos,
especificagdes técnicas, normas sanitarias e demais condi¢des contratuais, assegurando-se que
a infraestrutura implantada esteja apta ao funcionamento e utilizagdo para a finalidade a que se
destina. Nessa etapa serdo avaliadas as condi¢cdes de funcionamento dos sistemas prediais,
instalacbes hospitalares, acessibilidade, seguranga operacional e demais requisitos técnicos
necessarios a entrada em operacgao da unidade hospitalar.

Apds a entrega da obra, inicia-se a fase de operagdo e utilizagdo da infraestrutura pela
Administracao Publica e pela populagcédo beneficiaria, cabendo ao érgao responsavel adotar as
medidas necessarias para garantir a adequada manutencdo preventiva e corretiva do
equipamento publico, de modo a preservar sua funcionalidade, seguranca, eficiéncia operacional
e durabilidade ao longo do tempo. A fase operacional compreende ainda a gestdo da
infraestrutura hospitalar, manutencdo dos sistemas prediais e adequacido continua das
instalagcbes as necessidades assistenciais e as normas técnicas e sanitarias vigentes.

A solugao proposta contempla também aspectos relacionados a sustentabilidade, eficiéncia
operacional e racionalizagdo do uso dos recursos publicos, considerando a adogéo de sistemas
construtivos compativeis com as exigéncias de desempenho, durabilidade e manutencido da
edificacao hospitalar, além da observancia das normas de acessibilidade, eficiéncia energética,
conforto ambiental, gerenciamento de residuos e controle sanitario aplicaveis aos
estabelecimentos de saude.

Dessa forma, a solugéo proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento da contratagio até a execugao, entrega, operacgao e utilizagdo
da infraestrutura publica hospitalar, assegurando que a intervencao pretendida atenda de
maneira eficiente a necessidade administrativa identificada, fortaleca a rede municipal de saude,
contribua para a descentralizacdo da assisténcia hospitalar e promova melhoria das condi¢des
de atendimento e da qualidade de vida da populacdo do Distrito de Aracatiagcu e localidades
adjacentes.

8.1. Prazo minimo para apresenta¢ao de propostas e lances:
O prazo minimo para apresentagao de propostas e lances sera de 10 (dez) dias uteis, contados

a partir da data de divulgacao do edital de licitagao, nos termos da alinea “a@”, inciso Il, do art. 55
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitacdes destinadas a
contratagdo de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor prego ou maior desconto. O prazo é considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratagdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, nao se tratando de obra ou
servigo especial de engenharia. Deste modo, nao ha necessidade de adogao de prazos mais
extensos, os quais sdo normalmente associados a contratacbes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizacao de critérios de julgamento distintos, como técnica e preco.

Portanto, a definigdo do prazo minimo de 10 (dez) dias uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagao dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtengao da proposta mais vantajosa para a Administragdo Publica.
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Regime de Conceito Legal Aplicabilidade a Vantagens Desvantagens / Analise de
Execugédo Solugao Limitagoes Adequagao
Pretendida
Empreitada Contratacao da | Aplicavel a Permite maior | Exige fiscalizagdo Regime mais
por Preco execugdo da obra @ execugdo de obra | precisao nas = mais detalhada @ adequado e
Unitario ou do servigo por @ hospitalar com @ medi¢des; possibilita = das medicdes e compativel com a
prego certo de quantitativos pagamento conforme = quantitativos solugéo pretendida,
unidades passiveis de | servigos executados. considerando a
determinadas, nos = medicao por etapas | efetivamente complexidade
termos do inciso e servigos = executados;  reduz técnica da obra
XXVIIl do art. 6° da | individualizados riscos relacionados a hospitalar, a
Lei n® previstos em | quantitativos necessidade de
14.133/2021. planilha variaveis; maior medicoes
orgamentaria flexibilidade técnica individualizadas dos
detalhada. durante a execugao; servigos executados
favorece controle e a existéncia prévia
fisico-financeiro de Projeto Basico e
detalhado; adequada Projeto  Executivo
para obras de elaborados pela
engenharia com Secretaria da
elevada quantidade Saude.
de itens e sistemas
especializados.
Empreitada | Contratagéo da | Aplicavel Maior previsibilidade | Menor flexibilidade | Embora
por Preco execucdo da obra | preferencialmente financeira global; | para ajustes | juridicamente
Global ou do servigo por | em situagdes com | simplificagdo relativa | quantitativos; possivel, apresenta
prego certo e total, | elevado grau de | das medigbes; menor | maior risco de | menor aderéncia a
nos termos do | definicdo prévia do | necessidade de | sobreprego solugado pretendida
inciso XXIX do art. | objeto e baixa | controle detalhado | preventivo em razéo da
6° da Lei n°  probabilidade de | poritem. incorporado pelas = natureza complexa
14.133/2021. variagao licitantes; da obra hospitalar,
quantitativa durante possibilidade  de | da multiplicidade de
a execugao. desequilibrio sistemas  prediais
contratual em | especializados e da
obras hospitalares | possibilidade de
com sistemas | necessidade de
especializados e | adequacdes
multiplas quantitativas
disciplinas durante a execugao.
técnicas.
Empreitada Contratagédo de Mais aplicavel a | Centralizagdo da  Elevado grau de N&o se mostra o
Integral empreendimento empreendimentos responsabilidade complexidade regime mais
em sua de grande vulto e | executiva; maior = contratual; maior adequado para a
integralidade, elevada integragéo | integracao entre | custo de | presente solugéo,
compreendendo operacional etapas da execugdo; = gerenciamento; considerando que a
todas as etapas envolvendo foco na entrega redugcdo potencial Administragdo ja
necessarias até miltiplos sistemas, operacional final do da dispde dos projetos
entrega em | equipamentos e empreendimento. competitividade; necessarios e que a
condicoes de operacao desnecessidade obra podera ser
operagao, nos  integrada. diante da adequadamente
termos do inciso existéncia prévia executada mediante
XXX do art. 6° da de projetos | regime
Lei n° definidos pela | convencional de
14.133/2021. Administragao. execugao indireta.
Contratagdo | Regime de | Aplicavel a | Simplicidade Incompativel com | Regime inadequado
por Tarefa contratagéo de | pequenas operacional em | obras hospitalares | para a solugéo
mao de obra para | intervengdes e | pequenos servigos. de médio porte e | pretendida, em
pequenos servicos de baixa alta complexidade | razdo da dimens&o,
trabalhos por preco | complexidade. técnica. complexidade
certo, com ou sem técnica, exigéncias
fornecimento  de sanitarias e volume
materiais, nos de servigcos
termos do inciso especializados
XXXI do art. 6° da envolvidos na
Lei n° implantacédo da
14.133/2021. unidade hospitalar.
Contratacdo = Regime em que o Aplicavel Transferéncia de | Reducédo do Nao se mostra
Integrada contratado elabora = preferencialmente riscos técnicos ao @ controle da adequada,
projetos basico e em contratado; Administragao considerando que a
executivo, executa = empreendimentos integracao entre | sobre a solugdo; Secretaria da Saude
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obras, fornece de inovagcdo @ projeto e execugdo; = maior ja dispde de equipes
bens e realiza tecnoldgica ou | possibilidade de | complexidade técnicas
demais operagbes quando a | inovagao tecnoldgica. = contratual; responsaveis pela
necessarias, nos Administragdo nao necessidade de elaboragao dos
termos do inciso dispde de definicao anteprojeto; projetos basico e
XXXIl do art. 6° da | suficiente da restricdo legal as executivo,
Lei n® solugdo. hipéteses do art. inexistindo
14.133/2021. 46 da Lei n° necessidade de
14.133/2021. transferéncia dessa
responsabilidade ao
contratado.
Contratagao | Regime em que o | Aplicavel quando a | Possibilidade de | Maior Nado se mostra o
Semi- contratado elabora | Administracao ajustes  executivos | complexidade regime mais
Integrada o projeto executivo | possui projeto | especializados; contratual; aderente a solugao,
e executa a obra, | basico integracao parcial | necessidade de @ considerando que a
nos termos do | suficientemente entre projeto e | matriz de riscos | Administragdo  ja
inciso XXXl do | definido, mas | execugao. mais robusta; | dispde de estrutura
art. 6° da Lei n° | pretende transferir redugéo parcial do = técnica e equipes
14.133/2021. ao contratado o controle  técnico | aptas a elaboragao
desenvolvimento direto da | dos projetos
executivo da Administragao. necessarios,
solugao. inexistindo
justificativa técnica
para transferéncia
da elaboragdo do
projeto executivo ao
contratado.

8.2.1. Justificativa da adogao do regime de execugao pela empreitada por preco unitario:

A adocdo do regime de execu¢do mediante empreitada por prego unitario para a presente
contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do inciso XXVIII do Art. 6° e inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.

De acordo com o referido dispositivo legal, a empreitada por preco unitario consiste no regime
de contratagcdo em que o pagamento ao contratado € realizado com base nas unidades
efetivamente executadas, conforme os quantitativos medidos ao longo da execucgao da obra.
Nesse modelo, o preco € estabelecido previamente para cada unidade de servico constante da
planilha orcamentaria, sendo a remuneracdo da contratada calculada a partir das medicbes
periddicas dos servigos executados.

No caso da presente contratagdo, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a construcao de um Hospital no Distrito de Aracatiagu, no Municipio de Sobral/CE, a
adog¢ao do regime de empreitada por preco unitario revela-se adequada em razao da natureza
dos servigos a serem executados, que sdo compostos por etapas construtivas mensuraveis por
unidades de servico, tais como mobilizagdo de canteiro de obras, terraplenagem, fundagoes,
estruturas de concreto armado, alvenarias, revestimentos, cobertura, impermeabilizacéo,
instalacoes hidrossanitarias, instalagcdes elétricas de média e baixa tensao, sistema central de
climatizagdo hospitalar, infraestrutura para gases medicinais, sistema de prevengédo e combate
a incéndio, urbanizagdo, pavimentagdo, iluminagcdo externa, paisagismo e demais servicos
tipicos de obras de engenharia civil e infraestrutura hospitalar.

A utilizagado do regime de empreitada por preco unitario € recomendada em situagcdées nas quais
nao é possivel determinar com elevado grau de precisdo, na fase de planejamento e/ou na
elaboragao do projeto basico, os quantitativos totais que serao efetivamente necessarios para a
execucao da obra. Isso ocorre porque, embora o Projeto Basico apresente estimativas
fundamentadas em levantamentos técnicos, projetos executivos, composigbes de custos e
planilhas orgamentéarias, a propria natureza das obras de engenharia, especialmente obras
hospitalares, pode envolver variagcbes decorrentes de condigbes do terreno, interferéncias
identificadas durante a execucao, adequagdes construtivas necessarias a compatibilizagao dos
sistemas prediais, ajustes técnicos relacionados as instalagdes especializadas e outras
circunstancias supervenientes que somente se tornam plenamente conhecidas no decorrer da
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execucao da obra.

Além disso, a solugao envolve infraestrutura hospitalar composta por multiplos sistemas técnicos
integrados e servigos especializados sujeitos a medi¢des individualizadas, circunstancia que
exige maior flexibilidade operacional para adequagéo dos quantitativos efetivamente executados,
sem comprometer a continuidade da execugdo contratual e a funcionalidade da futura unidade
hospitalar. A adogdo desse regime mostra-se ainda mais adequada considerando a
complexidade técnica inerente as instalagcdes hospitalares, especialmente quanto aos sistemas
elétricos hospitalares, climatizacao especial, infraestrutura para gases medicinais, prevengao e
combate a incéndio e demais sistemas prediais essenciais ao funcionamento seguro da unidade
de saude.

Nesse contexto, o regime de empreitada por preco unitario permite maior flexibilidade e
seguranga para a Administracdo Publica, uma vez que a remuneracédo da contratada ocorre
exclusivamente com base nos servigos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacdo da obra. Dessa forma, eventuais diferencas entre os quantitativos inicialmente
estimados nas planilhas orcamentéarias e os quantitativos efetivamente executados podem ser
adequadamente ajustadas por meio das medigdes, com a correspondente adequacéo do valor
a ser pago, reduzindo-se riscos de pagamentos indevidos, superestimacdo de custos ou
paralisacdes decorrentes de insuficiéncia quantitativa em determinados itens da planilha
orcamentaria.

A adocao desse regime contribui para maior transparéncia e controle na execugéo contratual,
uma vez que cada etapa da obra € objeto de medicao técnica periddica, conforme cronograma
fisico-financeiro, permitindo ao gestor e ao fiscal do contrato verificar a correspondéncia entre os
servicos executados, os quantitativos medidos e os valores pagos. Esse procedimento favorece
a correta aplicagao dos recursos publicos, possibilita acompanhamento mais preciso da evolugéo
fisica e financeira da obra e fortalece os mecanismos de controle administrativo e fiscalizagao
contratual.

Importa destacar ainda que a Secretaria da Saude, através de trabalho conjunto com a Secretaria
da Infraestrutura, ja dispde de equipes técnicas responsaveis pela elaboragdo dos projetos
basicos e executivos da solugao pretendida, circunstancia que afasta a necessidade de adogao
de regimes de execugdo como contratacdo integrada ou semi-integrada, nos quais haveria
transferéncia parcial ou total da elaboracdo dos projetos ao contratado. Dessa forma,
considerando que o escopo técnico da obra se encontra previamente definido pela Administracao
Publica, a empreitada por prego unitario apresenta-se como o regime mais compativel com a
estrutura de planejamento adotada para o empreendimento.

A adogao desse regime também se mostra adequada diante da necessidade de observancia das
condigdes técnicas, operacionais e financeiras relacionadas a utilizagao dos recursos oriundos
do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), instituido pela Lei n°
14.947/2024, considerando que o modelo de medigdo por unidades efetivamente executadas
permite maior precisdo no acompanhamento fisico-financeiro da obra, maior rastreabilidade da
aplicacao dos recursos publicos e maior controle da execucéo contratual pela Administracao.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a complexidade técnica da infraestrutura hospitalar,
a possibilidade de variagcdes nos quantitativos de servigos ao longo da execugéo da obra, a
necessidade de assegurar maior controle e precisdo nas medi¢des dos servigos executados e a
existéncia prévia de projetos técnicos elaborados pela Administragcdo Publica, conclui-se que o
regime de execugdo mediante empreitada por prec¢o unitario € o mais adequado para a presente
contratagdo, atendendo aos principios da eficiéncia, da economicidade, da transparéncia e da
boa gestdo dos recursos publicos, em conformidade com o inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.
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JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 40 da Lei n° 14.133/2021, a Administracdo Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratacao, a viabilidade técnica e econémica do parcelamento do objeto, com
o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo do maior numero possivel de
interessados, desde que tal medida ndo comprometa a adequada execucdo da solugao
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratacao consiste na execugcdo de obra destinada a
construcdo de um Hospital no Distrito de Aracatiagu, no Municipio de Sobral/CE, a ser realizada
em area unica e continua localizada na sede do Distrito de Aracatiagu. Trata-se de intervengao
que envolve um conjunto integrado, continuo e sequencial de servicos de engenharia e
arquitetura, os quais se desenvolvem de forma interdependente e articulada, formando sistema
unico de execucgao destinado a implantacao da infraestrutura hospitalar publica pretendida.

A execucao da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme definido no Projeto
Basico, contemplando servigos de terraplenagem, fundacdes, estruturas de concreto armado,
alvenarias, revestimentos, cobertura, instalacdes elétricas de média e baixa tenséo, instalagdes
hidrossanitarias, sistema central de climatizagao hospitalar, infraestrutura para gases medicinais,
sistema de prevencdo e combate a incéndio, urbanizacdo, acessibilidade, pavimentacéo,
iluminacdo externa, paisagismo e demais sistemas prediais especializados necessarios ao
funcionamento da unidade hospitalar. A adequada realizacao desses servicos depende da
coordenagado integrada das atividades, do planejamento unificado da execucao e da
compatibilizagdo permanente entre os diferentes sistemas e disciplinas técnicas que compdem
0 objeto.

A solucdo pretendida possui elevado grau de integragdo técnica, operacional e funcional,
especialmente em razao das caracteristicas especificas dos Estabelecimentos Assistenciais de
Saude (EAS), que exigem compatibilizacdo permanente entre os sistemas estruturais,
instalacbes hospitalares, fluxos operacionais, ambientes criticos e semicriticos, infraestrutura
elétrica estabilizada, climatizacdo especial, seguranga sanitaria e demais requisitos técnicos
previstos na RDC n°® 50/2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA e demais
normas técnicas aplicaveis a infraestrutura hospitalar.

Nesse contexto, o parcelamento da contratagdo em multiplos contratos, lotes ou itens
independentes poderia comprometer a unidade técnica da solugao, aumentar significativamente
a complexidade da gestao contratual e gerar riscos relevantes a adequada execugao da obra,
especialmente em razdo da possibilidade de interferéncias entre servicos executados por
diferentes empresas, conflitos de responsabilidade técnica, incompatibilidades construtivas,
dificuldades de coordenagdao do cronograma executivo e eventuais atrasos decorrentes da
necessidade de compatibilizacao entre atividades executadas por contratadas distintas.

Além disso, a fragmentagcéo da execugao da obra poderia comprometer a integragao funcional
dos sistemas hospitalares, especialmente quanto as instalacbes elétricas hospitalares,
climatizagdo, gases medicinais, prevencdo e combate a incéndio e demais sistemas
especializados que demandam atuag¢ao coordenada e compatibilizacdo continua durante toda a
execucao do empreendimento. A existéncia de multiplas empresas executando parcelas distintas
da obra poderia dificultar a definicao de responsabilidades técnicas, ampliar riscos de falhas de
interface entre servicos e comprometer a eficiéncia operacional e a qualidade final da
infraestrutura hospitalar.

Nos termos do inciso |l do § 3° do art. 40 da Lei n° 14.133/2021, o parcelamento n&o se mostra
adequado no presente caso, uma vez que o objeto configura sistema unico e integrado de
execugao, cuja fragmentagdo poderia representar risco ao conjunto da solugao pretendida e
comprometer a eficiéncia, a funcionalidade, a qualidade e a regularidade da execug¢ao da obra.
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Ainda, conforme dispde a alinea “b” do inciso V do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
para a Administracdo. No caso da presente contratagcao, a analise técnica realizada no ambito
do planejamento da contratagdo indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes néo
apresenta vantagem técnica ou econdmica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos relacionados a mobilizacdo e desmobilizacdo de multiplas empresas,
duplicidade de estruturas administrativas e operacionais, maior complexidade na fiscalizagédo
contratual, necessidade de intensificacdo dos mecanismos de coordenagéo técnica e potencial
elevagao dos riscos de descontinuidade, incompatibilidade ou paralisagao parcial dos servicos.

A adocéao de lote Unico também favorece maior eficiéncia no gerenciamento da obra, maior
integracdo entre os servicos executados, uniformidade dos padrbes construtivos, melhor
compatibilizagdo entre cronogramas executivos e maior efetividade na fiscalizagdo contratual,
permitindo a Administracdao Publica maior controle da execugado fisica e financeira do
empreendimento. Além disso, considerando que a obra sera executada com recursos oriundos
do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social (FIIS), instituido pela Lei n°
14.947/2024, a execucdo unificada da solugdo contribui para maior seguranca no
acompanhamento do cronograma fisico-financeiro, rastreabilidade da execugado contratual e
adequada gestao dos recursos publicos vinculados ao empreendimento.

Importa destacar ainda que o ndo parcelamento do objeto ndo compromete a competitividade do
certame, considerando a existéncia de empresas de engenharia com capacidade técnica,
operacional e econdmico-financeira compativeis com a execugao integral da obra hospitalar
pretendida, especialmente diante da ampla disponibilidade de empresas especializadas no
mercado nacional aptas a execugao de empreendimentos hospitalares de porte semelhante.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execug¢ao da obra em lote Unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugao, a integragao funcional
dos sistemas hospitalares, a adequada coordenacdo das atividades, a eficiéncia na gestao
contratual, o controle da execugao fisica e financeira do empreendimento e a obtencado do
resultado pretendido pela Administragdo Publica, razao pela qual se justifica o0 ndo parcelamento
do objeto e a adogéao de contratagao Unica para execugao da obra.

CONTRATAGOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Ndo se identificou contratacbes correlatas e/ou interdependentes que guardam
relagao/afinidade/dependéncia com o objeto da contratagdo pretendida, posto que os projetos
sdo desenvolvidos internamente, pelo 6rgao contratante, e a execugdo dos servigos, por sua
finalidade.

RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo pretendida tem por objetivo alcangar resultados que contribuam para o
atendimento da necessidade administrativa identificada, por meio da execucao da obra destinada
a construcdo de um Hospital no Distrito de Aracatiagu, localizado na sede do Distrito de
Aracatiagu, no Municipio de Sobral/CE, assegurando melhores condi¢des estruturais para o
desenvolvimento das atividades institucionais e para o atendimento a populagéo beneficiaria.

Com a implementacio da solugdo proposta, pretende-se promover a melhoria das condigdes
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a area da saude, proporcionando
ambiente adequado, seguro, funcional e compativel com as exigéncias técnicas e sanitarias
aplicaveis aos Estabelecimentos Assistenciais de Saude (EAS), destinado a execugdo das
atividades vinculadas aos servigos publicos hospitalares e assistenciais ofertados a populagéo.

Entre os principais resultados esperados com a execugao da obra destacam-se: a ampliacao da
capacidade de atendimento da rede publica municipal de saude; a descentralizagc&o dos servigos
hospitalares atualmente concentrados na sede urbana do Municipio; a melhoria das condi¢cbes
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de acesso da populagdo do Distrito de Aracatiagu e localidades adjacentes aos servigos de
urgéncia, emergéncia, internacdo e assisténcia materno-infantil; a reducdo do tempo de
deslocamento dos usuarios para atendimento hospitalar; o fortalecimento da regionalizagao da
assisténcia a saude; a redugdo da sobrecarga das unidades hospitalares centrais; a
disponibilizacdo de infraestrutura hospitalar adequada para atendimento das demandas
assistenciais de média complexidade; a melhoria das condigcbes operacionais dos servigos
publicos de saude; a ampliacido da resolutividade do atendimento prestado a populagao distrital;
a implantagao de ambientes hospitalares compativeis com as exigéncias sanitarias, operacionais
e de acessibilidade; a melhoria das condi¢gdes de trabalho dos profissionais da saude; o
fortalecimento da capacidade institucional da rede municipal de saude; e a adequada utilizagéo
dos recursos publicos vinculados ao Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura Social
(FIIS), instituido pela Lei n°® 14.947/2024.

Espera-se ainda que a solugéo proporcione maior eficiéncia na prestacao dos servigos publicos
de saude, melhoria dos indicadores relacionados ao atendimento hospitalar e fortalecimento da
infraestrutura publica municipal destinada a assisténcia a populagao, contribuindo para reducao
das desigualdades territoriais no acesso aos servigos de saude e para o aprimoramento das
condicdes de atendimento ofertadas aos usuarios do Sistema Unico de Saude no ambito do
Municipio de Sobral.

A implantacdo da infraestrutura hospitalar também devera proporcionar maior seguranca
operacional e sanitaria na prestacido dos servigos publicos, mediante disponibilizacido de
ambientes adequados, sistemas prediais compativeis com as exigéncias técnicas aplicaveis as
unidades hospitalares, instalagdes especializadas e estrutura fisica capaz de atender as
necessidades assistenciais da populagao de forma continua, eficiente e segura.

Espera-se que a solugao contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestacdo dos servigos publicos,
melhor utilizagcdo dos recursos publicos investidos e ampliagdo do acesso da populagdo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a finalidade do
equipamento publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantacdo de infraestrutura hospitalar
publica apta a atender de maneira eficiente as necessidades identificadas pela Administracao,
assegurando condigbes adequadas de funcionamento, seguranga operacional, durabilidade da
solugéo implantada e beneficios diretos a populacao atendida, em consonancia com os principios
da eficiéncia, da economicidade, da continuidade do servico publico e do interesse publico que
regem a atuagao da Administragdo Publica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratagao seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administracéo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebragao do contrato.
A seguir, estdo as principais etapas e agbes a serem realizadas:

» Elaboragao do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou Executivo: Incluir uma descrigéo
detalhada dos servicos a serem contratados, com as especificacdes técnicas que se fizerem
necessarias;

Verificagao da disponibilidade orgamentaria e financeira para a contratacao;
Encaminhamento dos autos do processo para analise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenagdo juridica competente para emisséo de parecer;

Publicacio de edital de concorréncia eletronica;

Processamento e julgamento da licitag&o;

Encaminhamento para homologacéo e posterior contratagdo, em caso de exito;

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocao dessas providéncias assegura que a contratacao seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade
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e seguranga juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos.
13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervengdes
necessarias a implantacao da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratagdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execucao da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente, com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
previstos na Lei n° 14.133/2021, com a Politica Nacional de Residuos Sdlidos instituida pela Lei
n°® 12.305/2010 e com as normas ambientais aplicaveis as obras publicas e aos estabelecimentos
assistenciais de saude.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execucdo da obra destinada a
construgao de um Hospital no Distrito de Aracatiagu, localizado na sede do Distrito de Aracatiagu,
no Municipio de Sobral/CE, podem ser destacados: a geracao de residuos da construgao civil; a
emissdo de poeira e particulados decorrentes de movimentagdo de solo, terraplenagem e
transporte de materiais; a producdo de ruidos provenientes da operagdo de maquinas,
equipamentos e veiculos pesados; a possibilidade de compactacéo, alteracdo ou exposig¢ao do
solo nas areas de intervencao; o aumento temporario do trafego de veiculos e equipamentos no
entorno da obra; o consumo de agua e energia durante a execugédo dos servigos; a eventual
geracao de efluentes provenientes das atividades de obra e do canteiro; a possibilidade de
descarte inadequado de materiais; e impactos temporarios relacionados a movimentacédo de
insumos e execucado dos sistemas de infraestrutura necessarios a implantacdo da unidade
hospitalar.

Considerando as caracteristicas da futura infraestrutura hospitalar, também deverdo ser
observados cuidados especificos relacionados a implantacdo dos sistemas prediais
especializados, armazenamento de materiais potencialmente poluentes, controle de residuos
provenientes das atividades construtivas e protecao das areas adjacentes a intervencéo, visando
prevenir riscos ambientais e assegurar a adequada organizagao operacional do canteiro de
obras.

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: a correta segregacgao, acondicionamento, armazenamento temporario, transporte e
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcao civil, em conformidade com a
Resolugdo CONAMA n° 307/2002 e demais normas aplicaveis; a adogao de técnicas de controle
de poeira e material particulado, incluindo umidificagdo do solo e cobertura de materiais quando
necessario; a manutencao preventiva de maquinas e equipamentos para reducdo de emissdes
atmosféricas, ruidos e vazamentos; a adequada organizagao e sinalizagéo do canteiro de obras;
o controle da movimentagéo de veiculos e equipamentos; a prote¢ao das areas adjacentes nao
atingidas pela intervencao; a prevenc¢ao de processos erosivos e assoreamento; e a adogao de
praticas construtivas que priorizem o uso racional de recursos naturais, eficiéncia operacional e
reducéo de desperdicios de materiais.

Também deverao ser observadas medidas voltadas a racionalizagdo do consumo de agua e
energia durante a execugao da obra, ao controle de perdas de materiais, a utilizacdo de insumos
compativeis com padroes de qualidade e desempenho ambiental e a adogao de solucbes
construtivas que favoregam a durabilidade da infraestrutura hospitalar e a redugéo dos custos
futuros de manutencao e operagao do equipamento publico.

No que se refere as responsabilidades da Administragdo Publica contratante, cabera ao 6rgéo
responsavel pela contratagdo assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais aplicaveis, incluindo a identificacao prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicdo de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar, no Projeto Basico e nas
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especificagdes técnicas da obra, bem como a verificagcdo da necessidade de licenciamento
ambiental, autorizagbes urbanisticas, anuéncias técnicas ou outras exigéncias legais
eventualmente aplicaveis junto aos 6rgaos competentes.

A Administracdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizacdo contratual, a
observancia das obrigacdes ambientais previstas no contrato e nas especificagdes técnicas da
obra, garantindo que a execucdo dos servigos ocorra em conformidade com a legislagao
ambiental vigente, com as condicionantes eventualmente aplicaveis e com as boas praticas de
gestdo ambiental relacionadas a execug¢do de obras publicas e implantagdo de infraestrutura
hospitalar.

Por sua vez, cabera a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevencao,
mitigacdo, monitoramento e controle dos impactos ambientais decorrentes da execucao da obra,
observando integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente
estabelecidas em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Projeto
Basico, memorial descritivo e contrato administrativo.

A contratada sera responsavel pela adequada gestado dos residuos gerados durante a execugao
da obra, pela manutencédo das condigbes de organizagao, limpeza e seguranca ambiental do
canteiro de obras, pelo uso racional de materiais e recursos naturais, pela ado¢cdo de medidas
de controle de emissbes atmosféricas e ruidos, bem como pela implementacdo de
procedimentos operacionais destinados a redugdo dos impactos ambientais decorrentes da
execucao dos servigos.

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicao das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execugéo da obra ocorra de
forma ambientalmente responsavel, reduzindo riscos ambientais, promovendo o uso sustentavel
dos recursos naturais, fortalecendo a observancia das boas praticas de gestdo ambiental e
garantindo a conformidade da contratagdo com os principios do desenvolvimento sustentavel
que orientam as contratacdes publicas e a implantagao de infraestrutura publica de saude.

14. DECLARAGAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a analise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela area requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensao contratual.

15. INFORMAGOES PARA FORMALIZAGCAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratacao:
Modalidade de licitacdo: Concorréncia Eletronica

Fundamentacao Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servigo

() Servico Comum

(x) Obra

() Servigo de Engenharia
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() Servico Comum de Engenharia

i il
.S’UBRN.

() Obra e/ou Servico Especial de Engenharia

Tipo de Licitagao:

(x) Menor Preco

(') Maior Desconto

REGIME DE EXECUGAO INDIRETA:

( ) Empreitada por preco global

(x) Empreitada por preco Unitario

( ) Empreitada integral

( ) Contratagao semi-integrada

() Contratacao integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) § 1° do art. 44 da Lei n°® 123/2006 (empate ficto)

( )inciso | do art. 48 da Lei n® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
( )inciso Il do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (subcontratacao)

() § 3°do art. 48 da Lei n° 123/2006 (beneficio local e regional)

( ) Nao se aplica

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 — MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 — ANOTAGCOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTs
ANEXO 12 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS
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ANEXO 1 do ETP - MAPA DE RISCOS
Processo n° P450810/2026.

OBJETO: CON'I:RATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA OBRA
DE CONSTRUCAO DE UM HOSPITAL NO DISTRITO DE ARACATIACU, MUNICIPIO DE
SOBRAL - CE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: 1.1. FORMALIZACAO DA DEMANDA
RISCO: Especificacao deficiente da demanda.
= Atraso na realizacao da licitagdo e formalizacdo da contratacao;

DANO: = Contratagao e execugao deficiente do objeto;

= Obra incompativel com necessidade publica.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: PofTo IMPACTO: | Médio
provavel

Elaborar a formalizagdo da demanda com base na necessidade
ACAO PREVENTIVA: pl]b!ica rea}I, em ’alir)hamento com o_planejamento plurianualr, com

apoio da area técnica de engenharia, com levantamento técnico

prévio.

Caso seja identificada deficiéncia na formalizagdo da demanda antes
ACAO DE | ou no decorrer da elaboragéo dos estudos técnicos preliminares e/ou
CONTINGENCIA: do projeto basico, o documento de formalizagdo de demanda devera

ser devolvido para o setor demandante para as devidas correcdes.
RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

ETAPA: 1.2. CRIACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregagéo de fungdes;

= lIrregularidades no planejamento e na elaboragéo dos atos da fase preparatdria;
DANO: = Atraso na realizagao da licitagdo e formalizacdo da contratagao;
=

Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores e/ou alta
administragao.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Ppuco IMPACTO: | Alto
provavel
B Designar previamente os agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: planejamento, de acordo com os regulamentos municipais, em

cumprimento ao principio da segregacao de fungdes.

Verificar os atos da fase preparatéria durante a analise juridica e
antes da publicagéo do edital, caso seja identificado que os atos da
fase preparatéria foram elaborados sem a equipe de planejamento,
devolver os autos para o setor de planejamento do 6rgédo para a
devida designagao da equipe e corregao dos respectivos atos.
COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 1.3. ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
= Irregularidades no planejamento e na elaboragdo do ETP;

DANO:

= Na&o observancia e descumprimentos dos requisitos do § 1°, Art. 18 da Lei n°
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14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 3.219/2023;

Atraso na realizagéo da licitagcdo e formalizagdo da contratacao;

Execucéo deficiente do objeto;

4 4 3

Prejuizo na consecugéao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

Adotar rotina de verificagao dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
AGAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para o Ordenador de
Despesas e/ou analise juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
ACAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, os estudos técnicos
CONTINGENCIA: preliminares serdo devolvidos para setor de planejamento
competente para as devidas corre¢des e adequagoes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO JURIDICA,
RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

2. FASE DE ELABORAGAO DO PROJETO BASICO

ETAPA: 2.1. ELABORAGAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Falha na elaboragéo Projeto Basico.

= Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de

engenharia;

= Projeto incompleto;

= Atraso na realizacéo da licitagdo e formalizacdo da contratacao;
DANO: = Execucgao deficiente do objeto;

= Necessidade de alteragdes contratuais;

= Prejuizo na consecugao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Provavel IMPACTO: Alto

Adotar rotina de verificagdo do Projeto Basico e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e os requisitos previstos
no inciso XXV, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n® 14.133/2021, antes
de submeter para aprovacao do Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo
AGCAO DE | Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, o Projeto Basico
CONTINGENCIA: sera devolvido ao setor técnico responsavel pela sua elaboragao
para as devidas corre¢des e adequagoes.

SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
DESPESAS.

AGAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 2.2. APROVAGAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
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Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;

4

Projeto incompleto;

Atraso na realizacao da licitagao e formalizacdo da contratacao;
DANO: Execugéo deficiente do objeto;
Necessidade de alteragbes contratuais;

Prejuizo na consecugéao do interesse publico;

g & 3 3 3 8

Responsabilizagao dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Ppuco IMPACTO: | Alto
provavel
Adotar rotina de verificagdo dos estudos técnicos preliminares e seus
anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n° 14.133/2021,
AGAO PREVENTIVA: principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do Decreto Municipal n°
3.219/2023, antes de submeter os documentos para analise juridica
e publicagao do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades pelo

ACAO . DE | Ordenador de Despesas, o Projeto devera ser devolvido para o setor

CONTINGENCIA: técnico de engenharia competente para as devidas corregbes e
adequagdes. ]

RESPONSAVEL 8Sg§gADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

3. FASE DE LICITACAO E SELEGAO DO FORNECEDOR

. 3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICAGAO DO
ETAPA:
EDITAL
RISCO: Demora injustificada da publicagdo do Edital.
DANO: = Atraso na realizagao da licitagdo e formalizacdo da contratagao.
- . Pouco . Ly
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Médio
provavel
= Verificar se o edital esta de acordo com a minuta elaborada e
aprovada na fase preparatdria do planejamento, bem como
realizar verificagao final de todos os atos e anexos necessarios
antes da assinatura, encaminhamento para analise juridica e
ACAO PREVENTIVA: posterior publicagao;

= Acompanhar e monitorar o processo de publicagédo do edital nos
diarios oficiais e jornal necessarios, bem como publicagdo no
PNCP e demais portais de transparéncia obrigatorios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do edital
e/lou em outros atos da fase preparatdria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para corregbes e

ACAO DE adequagoes;

CONTINGENCIA: . e .
= Se mesmo apds as verificagbes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervencao junto ao setor responsavel pelo
recebimento e publicacdo do edital e seus anexos.

SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICAGAO DA CELIC, AGENTE DE

RESPONSAVEL CONTRATACAO E ORDENADOR DE DESPESAS.
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ETAPA: 3.2. ELABORAGAO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO

RISCO: Desconformidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase preparatoria
) do planejamento

= Atraso da realizacao da licitagdo e formalizacdo da contratacao;

= Impugnacgdes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulagdo ou revogagdo do
DANO: processo;

= Prejuizo da consecugao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Verificar se o edital e seus anexos estdo de acordo com a minuta
elaborada e aprovada na fase preparatoéria do planejamento, bem
AGAO PREVENTIVA: como realizar verificagdo final de todos os atos e anexos
necessarios antes da assinatura e encaminhamento para analise
juridica e posterior publicagao.

Caso sejam identificadas desconformidades na versao final do ato
AGAO DE | convocatério e/ou em seus anexos, o processo deve ser devolvido
CONTINGENCIA: ao setor/equipe de planejamento responsavel para as devidas
corregdes e adequacgdes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE JURIDICA

RISCO: Auséncia de parecer e analise juridica

= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025;

= Anulagéo ou revogagao do processo;
DANO: = Atraso na realizacdo da licitagdo e formalizacdo da contratacéo;
= Prejuizo a consecucgédo do interesse publico;
= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
o Pouco
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
Provavel

Adotar rotina de verificagdo dos autos processo antes do

AGAO PREVENTIVA: encaminhamento do edital e seus anexos para publicacéo.

ACAO ) DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para apreciagdo
CONTINGENCIA: juridica, caso seja identificada a sua auséncia.
A COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA E/OU
RESPONSAVEL AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.
ETAPA 3.4. DESIGN_A(;I\O DO AGENTE DE CONTRATAGAO/COMISSAO DE
CONTRATACAO
RISCO: Auséncia de designacgéao formal do Agente de Contratagdo/Comisséo de Contratagéo
= Descumprimento da Lei n°® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°® 3737/2025,
notadamente dos principios da legalidade e da segregacao de fungdes;
DANO:
= Atraso na realizagao da licitacdo e formalizagao da contratagao;
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= Prejuizo na consecugéao do interesse publico;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

Eﬁ)‘i‘;‘?{el IMPACTO: Alto

ACAO PREVENTIVA:

Identificar no processo, ato formal da autoridade competente
designando a equipe de planejamento.

AGAO
CONTINGENCIA:

DE

Providenciar o ato de designagdo do Agente de
Contratacdo/Comissao de Contratagao antes da publicacao do edital
€ Seus anexos.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

RESPONSAVEL ORGAO.
ETAPA 3.5. PUBLICACAO/DIVULGAGAO DO EDITAL
RISCO: Auséncia de publicacdo do edital e seus anexos.
= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do
processo licitatério, podendo acarretar nulidade do certame;
= Restricado da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: = Questionamentos por 6rgdos de controle;
= Impugnagdes administrativas ou judiciais;
= Atraso na contratagao e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.
o . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
provavel

AGAO PREVENTIVA:

Adotar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da publicagéo
do edital e de seus anexos nos meios oficiais exigidos pela
legislacdo, especialmente no Portal Nacional de Contratacbes
Publicas (PNCP), no sistema eletrénico utilizado para a realizagéo
da licitagcdo e nos demais meios de divulgacéo previstos na Lei n°®
14.133/2021 e na regulamentagédo municipal aplicavel.

AGAO
CONTINGENCIA:

DE

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na publicagéo do
edital e de seus anexos, providenciar imediatamente a correta
publicagdo nos meios oficiais exigidos pela legislagao e reiniciar a
contagem dos prazos para apresentagcdo das propostas,
assegurando a ampla publicidade do certame e a regularidade do
procedimento licitatério.

AGENTE DE CONTRATACAO E SETOR DE PUBLICAGOES DA

RESPONSAVEL CENTRAL DE LICITACOES.
ETAPA: 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITACAO
RISCO: Julgamento desvinculado do instrumento convocatdério.
= Violagao aos principios da vinculagado ao instrumento convocatério, da isonomia
e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnacdes, interposicao de
recursos administrativos e agdes judiciais;
DANO:

= Possibilidade de suspensao, anulagao ou revogagao do procedimento licitatério;

= Atraso na contratagdo e prejuizo ao interesse publico.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

| Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

AGAO PREVENTIVA:

Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitacdo dos
licitantes seja realizado estritamente com base nos critérios e
condigbes previamente estabelecidos no edital e em seus anexos,
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promovendo capacitagdo dos agentes envolvidos no processo
licitatério e utilizando listas de verificagdo que garantam a
observancia das regras do instrumento convocatério durante todas
as etapas do julgamento.

Caso seja identificado julgamento em desacordo com o instrumento
convocatério, proceder a revisao do ato praticado, promovendo a
corregdo do julgamento e garantindo a estrita observancia das
disposicbes do edital. Quando necessario, analisar e decidir os
recursos administrativos apresentados pelos licitantes, com apoio da
area técnica e da assessoria juridica, assegurando o respeito aos
principios do contraditério e da ampla defesa.

AGENTE DE CONTRATACAO, AREA TECNICA DO ORGAO E
ORDENADOR DE DESPESAS.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 3.7. ADJUDICACAO/HOMOLOGAGCAO
Auséncia de Adjudicagdo/Homologagao ou Adjudicagdo/Homologagédo em favor de
RISCO: licitante que nao ofertou a proposta mais vantajosa ou com erro/irregularidade na
fase de julgamento das propostas e/ou documentos de habilitagao.
= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento licitatorio,
podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;

= Questionamentos por orgaos de controle, interposicdo de recursos
administrativos ou agdes judiciais;

DANO:

= Eventual contratagdo de proposta menos vantajosa para a Administragéo,
ocasionando prejuizo ao erario;

= Atraso na execugao do objeto.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Alto
provavel
= Realizar analise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicagdo e homologagéo, verificando se todas as etapas do
certame foram conduzidas em conformidade com o edital e com
a legislacéo aplicavel, especialmente quanto a regularidade do
ACAO PREVENTIVA: julgamento das propostas e da habilitagdo dos licitantes.

= Utilizar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
classificagao final, da exequibilidade da proposta vencedora e da
regularidade da documentagao apresentada.

Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de
adjudicacado/homologacgéo, suspender o processo para revisao dos
atos praticados, promovendo a corre¢do do julgamento, quando
cabivel, ou a anulagdo dos atos irregulares, garantindo a observancia
dos principios da legalidade, da vinculagdo ao instrumento
convocatério e do julgamento objetivo antes da conclusdo do
procedimento licitatério.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO
ORGAO.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAO, EXECUGCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO

RISCO: Demora na convocagdo e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentagédo das
) garantias contratuais.

DANO: = Atraso no inicio da execugéo da obra;
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Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;

Necessidade de convocagéao de licitante remanescente;

Eventual revogagao da licitagéao;

4 4 4 3

Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a eficiéncia
administrativa.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para convocagao
da empresa vencedora, assinatura do contrato e apresentacéo da
garantia contratual, bem como verificar, ainda na fase de habilitagao,
AGAO PREVENTIVA: a capacidade econdmico-financeira e técnica da licitante vencedora.
Manter comunicagdo formal e tempestiva com a empresa
classificada em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos
prazos previstos no instrumento convocatoério.

Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou na
apresentagao da garantia contratual no prazo estabelecido, aplicar
as penalidades previstas no edital e na legislagdo vigente,
procedendo a convocagao do licitante remanescente, observada a
ordem de classificagao, para a celebracao do contrato nas mesmas
condigdes propostas pelo primeiro colocado, conforme disposto na
Lei n° 14.133/2021.

GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS E/OU
AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

= Irregularidades no processo de contratagao;

DANO: Questionamentos pelos 6rgéos de controle;
Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.
o . Pouco . =y
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Médio
provavel

Adotar procedimentos internos de controle e listas de verificagao
para assegurar que todos os atos administrativos relacionados a
contratagdo, tais como edital, contrato, aditivos e demais
documentos obrigatdrios, sejam devidamente publicados nos meios
oficiais exigidos pela legislagéo, especialmente no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), no sistema eletrénico utilizado pelo
6rgéo e nos demais veiculos de divulgagéo previstos na legislagédo e
regulamentacdo municipal.

Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicagdo do ato
administrativo, providenciar imediatamente sua divulgacdo nos
ACAO DE | meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato e, quando
CONTINGENCIA: necessario, reabrindo prazos legais para assegurar a observéancia do
devido processo administrativo e a ampla transparéncia das acdes
da Administragao Publica.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.

AGAO PREVENTIVA:

ETAPA: | 4.3. DESIGNAGAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E SUBSTITUTOS
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) Auséncia de designacao do Gestor e Fiscal do Contrato ou designagéo de servidores
RISCO: . R X
sem conhecimento técnico do objeto do contrato.
= Fragilidade na gestao e fiscalizagdo da execugao contratual, podendo resultar em
acompanhamento inadequado da obra;
= Execucgdo dos servicos em desacordo com o projeto e com as especificagcdes
contratuais;
DANO: = Pagamentos indevidos;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
= Baixa qualidade na execugao do objeto;
= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
o . Pouco .
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: Alto
provavel
= Providenciar a designagédo formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
ACAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratagao;
= Sempre que necessario, promover capacitacdo ou orientagdo
técnica aos servidores designados para assegurar o adequado
acompanhamento da execugao contratual.
Caso seja identificada auséncia de designagdo formal ou a
designagdo de servidor sem qualificagdo técnica adequada,
ACAO DE | Promover imediatamente a substituigho ou complementagdo da
CONTINGENCIA: equipe responsavel pela gestéo e fiscalizagdo do contrato, mediante
' novo ato de designacdo, garantindo que o acompanhamento da
execucgao contratual seja realizado por servidores com capacidade
técnica compativel com a natureza do objeto. ]
RESPONSAVEL 8Eg§gADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO

ETAPA: 4.4. DESIGNACAO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RISCO: Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicagao entre a Administragdo e a empresa contratada
durante a execugao do contrato, comprometendo a coordenagao das atividades,
a solugcdo tempestiva de problemas operacionais e o atendimento as

DANO: determinacdes da fiscalizagao;

= Tal situagdo pode ocasionar atrasos na execugao da obra, descumprimento de
obriga¢des contratuais e prejuizos a adequada gestao e fiscalizagdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Pouco IMPACTO: | Médio
Provavel
Prever expressamente no edital e no contrato a obrigagdo da
empresa contratada de designar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execugdo contratual, com
poderes para representa-la perante a Administragao durante toda a
vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel para interlocugdo com o
gestor e o fiscal do contrato.

Caso seja constatada a auséncia de preposto, notificar formalmente
a empresa contratada para que providencie, de forma imediata, a
designacgdo de representante responsavel pela interlocugdo com a

AGAO PREVENTIVA:

AGAO DE
CONTINGENCIA:
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Administracao, sob pena de aplicagao das penalidades previstas no
contrato e na legislagcéo aplicavel.

RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.
ETAPA: 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
. Execugédo em desacordo com o contrato e/ou com o Projeto Basico, ndo reposigédo
RISCO: ~ ~ S .
de mao-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.
= Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as especificagbes
técnicas previstas no Projeto Basico;
= Execugao inadequada do objeto;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
DANO: = Necessidade de retrabalho;
= Prejuizo ao erario;
= Responsabilizagéo dos agentes publicos envolvidos por falhas na fiscalizagao do
contrato.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

AGAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento e fiscalizagao técnica permanente da
execucao da obra, por meio do gestor e do fiscal do contrato,
verificando o cumprimento das especificagdes previstas no
Projeto Bésico, no contrato e no cronograma fisico-financeiro;

= Adotar registros periédicos de acompanhamento da obra,
medi¢cées técnicas dos servicos executados e exigir da
contratada a manutengao da equipe de trabalho e a utilizagao
dos materiais conforme especificagdes contratuais.

AGAO
CONTINGENCIA:

= Caso sejam identificadas irregularidades na execugao da obra,
determinar a contratada a imediata correcdo das falhas
constatadas, com substituicdo de materiais inadequados,
recomposi¢cdo de servigos executados em desacordo com o
projeto e reposicdo da mao de obra necessaria a continuidade da
DE execucgao;

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no contrato,
inclusive retengdo de pagamentos, execucdo da garantia
contratual e demais medidas administrativas previstas na
legislacao.

RESPONSAVEL

GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO DO
CONTRATO.

ETAPA: 4.6. PRORROGACAO DO CONTRATO

Prorrogagéo contratual ndo vantajosa para a Administracdo ou ndo devidamente

RISCO: justificada, especialmente quando decorrente de atraso imputavel a contratada.
= Comprometimento da eficiéncia da contratagao e do cronograma de execug¢éao da
obra;
= Prolongamento indevido do prazo contratual e de execucéo;
DANO:

= Prejuizo ao erario e ao interesse publico;

= Aumento de custos diretos e indiretos para a Administragao;
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= Responsabilizagdo dos agentes envolvidos por prorrogagao irregular do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar acompanhamento sistematico do cronograma fisico-
financeiro da obra, por meio da atuacao do gestor e do fiscal do
contrato, verificando o cumprimento das etapas de execucao
previstas no Projeto Basico e no contrato;

AGAO PREVENTIVA: = Exigir da contratada justificativas técnicas formais e
documentacdo comprobatéria para eventuais pedidos de
prorrogacgao, analisando se os motivos apresentados decorrem
de fatos supervenientes devidamente comprovados e alheios a
responsabilidade da contratada.

Caso seja identificada solicitagdo de prorrogacdo decorrente de
atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica adequada,
indeferir o pedido de prorrogagdo e adotar as medidas
administrativas cabiveis, incluindo aplicagdo das penalidades
previstas no contrato, registro da ocorréncia no processo de gestéao
contratual e eventual execugédo das garantias contratuais, quando
aplicavel.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: 4.7. ALTERACOES DO CONTRATO

Desequilibrio do contrato em razdo da nao realizagao de alteragbées necessarias ou

RISCO: da realizagdo de alteragdes contratuais ndo previstas em lei ou sem a devida

justificativa técnica e juridica.

= Comprometimento do equilibrio econdémico-financeiro do contrato, podendo
resultar em prejuizo ao erario;

Paralisacido ou atraso na execucgao da obra;

Aumento indevido de custos;
DANO:

Irregularidades administrativas;

4 3 3 3

Questionamentos por érgaos de controle;

= Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos na gestao contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da execugéo do
contrato, verificando a necessidade de eventuais alteragdes
contratuais com base em justificativa técnica devidamente
fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hipdteses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressdes quantitativas
e qualitativas, assegurando a formalizacdo adequada por meio
de termo aditivo previamente aprovado pela autoridade
competente.

AGAO PREVENTIVA:

Caso seja identificada alteragcdo contratual realizada de forma
irregular ou auséncia de alteracdo necessaria a adequada execugao
ACAO DE | da obra, promover a revisdo do ato administrativo, adotando as
CONTINGENCIA: medidas necessarias para restabelecer o equilibrio econdémico-
financeiro do contrato, inclusive mediante formalizagdo de termo
aditivo devidamente justificado ou adog¢do de medidas
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administrativas para corregdo da irregularidade e eventual
ressarcimento ao erario, quando aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUAGCOES DO CONTRATO
Desequilibrio do contrato em raz&o da nao realizagao dos reajustes, reequilibrios ou
repactuagbes necessarias (0s), ou da realizagdo de reajustes, reequilibrios ou
RISCO: repactuacdes contratuais nao previstos em lei ou com aplicagao de indices, fatores
econdmicos e/ou convengbes coletivas divergentes daqueles estabelecidos no
contrato ou definidos na fase de planejamento da contratacéo.

= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato;

= Potencial prejuizo ao erario publico ou inviabilidade da execugao contratual pela
contratada;

Atrasos na execugao da obra;
DANO: Paralisagao dos servigos;
Pagamentos indevidos;

Questionamentos por 6rgaos de controle;

4 4 3 3 3

Possivel responsabilizagdo administrativa pela concessao indevida ou pela
omissao na recomposi¢ao do equilibrio contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: podcp IMPACTO: | Alto
Provéavel
= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os critérios e
indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio econdmico-
financeiro ou repactuagao, observando os parametros definidos
na legislacao vigente e nas referéncias econdmicas utilizadas na

fase de planejamento da contratagéo.

AGCAO PREVENTIVA:

= Realizar acompanhamento periédico das condigbes econbmicas
do contrato e analisar tecnicamente eventuais pedidos
apresentados pela contratada, verificando a conformidade com
os critérios previstos no contrato e na legislacédo aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicagdo de reajuste ou
recomposi¢cao necessaria, ou ainda a concessao indevida de
reajuste, reequilibrio ou repactuagao, proceder a revisdo do ato
administrativo, promovendo a adequagéao dos valores contratuais
aos pardmetros legalmente previstos e aos critérios

ACAO DE estabelecidos no contrato;
CONTINGENCIA:

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na aplicagao de
indices, adotar as medidas administrativas cabiveis para
corregdo dos valores, inclusive mediante compensagao ou
ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL
N&o apresentacdo das garantias contratuais ou aceitacdo de garantias fora do

RISCO: percentual previsto no contrato ou prestagdo da garantia em desacordo com as
modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.
DANO: = Exposicdo da Administracdo Publica a riscos financeiros decorrentes do
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= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obrigagbes pela
contratada;

= Paralisagao da obra;

= N&o reparagdao de danos causados durante a execugao contratual ou
impossibilidade de execugao da garantia para ressarcimento de prejuizos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: Poligg IMPACTO: | Alto
Provavel
= Prever expressamente no edital e no contrato as condi¢cdes
relativas a prestagdo da garantia de execugdo contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e modalidades
admitidas, conforme disposto na legislagao vigente;

AGAO PREVENTIVA: = Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execugao dos

servigos, verificar se a garantia apresentada pela contratada
atende integralmente as condi¢des estabelecidas no instrumento
convocatério e no contrato.

= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou a
apresentagdo em desacordo com as condi¢des estabelecidas,
suspender o inicio da execugdo contratual e notificar

~ formalmente a contratada para regularizacdo imediata da

ACAO DE garantia, no prazo estabelecido;

CONTINGENCIA:

= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades previstas no
contrato e na legislagéo aplicavel, podendo inclusive caracterizar
descumprimento contratual.

RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.
ETAPA: 4.10. MEDICOES, LIQUIDACOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS
Medicdes incorretas dos servigos executados, com valores a menor ou a maior, bem
- como liquidagdo e pagamento sem a adequada verificagao da execugao das etapas
RISCO: . . . ~ ) )
da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos e encargos patronais ou
realizagao de recolhimentos de forma incorreta.
= Pagamentos indevidos ou superiores aos servigos efetivamente executados;
= Prejuizo ao erario publico;
= lIrregularidades na execugao orgamentaria e financeira do contrato;
DANO:
= Responsabilizagdo administrativa da gestéo e fiscalizagédo contratual;
= Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo Publica quanto as
obrigacdes fiscais, tributarias e trabalhistas da contratada.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
= Realizar medigdes periddicas da obra com base no cronograma
fisico-financeiro e nas planilhas orgamentarias do contrato,
mediante conferéncia técnica detalhada dos servigos
AGAO PREVENTIVA: efetivamente executados no local da obra;

= Adotar registros formais de medigdo assinados pelo fiscal e pelo
gestor do contrato, bem como verificar previamente a
regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da contratada e
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os percentuais de retencédo de tributos e encargos aplicaveis
antes da liquidacdo e pagamento das faturas.

= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medi¢cdes ou nos
pagamentos realizados, promover a revisdo técnica das
medi¢des e a corregédo dos valores pagos, adotando as medidas
necessarias para compensacao financeira ou ressarcimento ao
erario, quando aplicavel;

ACAO . DE

CONTINGENCIA: = Nos casos de retengao ou recolhimento incorreto de tributos e
encargos, providenciar a regularizagdo junto aos 6rgaos
competentes e ajustar os procedimentos internos para evitar
recorréncia da irregularidade.

RESPONSAVEL FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR DO

CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.11. SANCOES ADMINISTRATIVAS
Auséncia de sang¢do administrativa em raz&do de inexecugéo ou descumprimento do
RISCO: contrato ou adogao de rito processual inadequado sem as garantias do contraditério
e ampla defesa.
Comprometimento da efetividade da gestao contratual;
= Estimulo ao descumprimento das obrigacdes pela contratada;
= Prejuizo a execugéo adequada do objeto e possivel dano ao erario;
DANO: = Aplicagdo de sangbes sem a observancia do devido processo administrativo,
podendo resultar em nulidade do ato sancionatério;
= Questionamentos pelos 6rgaos de controle;
= Responsabilizagdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

ACAO PREVENTIVA:

= Estabelecer, no edital e no contrato, as hipoteses de aplicagao
de sangdes administrativas, observando os dispositivos da Lei n°
14.133/2021 e da regulamentacdo municipal aplicavel;

= Garantir que o processo administrativo sancionador seja
conduzido de forma adequada, com instauragao formal do
processo, indicagao clara dos fatos imputados, concesséo de
prazo para apresentacdo de defesa e andlise técnica e juridica
antes da decisao final da autoridade competente.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a adogéo
das medidas administrativas cabiveis, promover a imediata
instauracdo do processo administrativo para apuragdo da
irregularidade e eventual aplicagdo das penalidades previstas no
contrato e na legislagao;

= Nos casos em que tenha sido adotado procedimento
inadequado, promover a revisdo do processo administrativo,
assegurando a observancia do contraditério e da ampla defesa
antes da decisao definitiva.

RESPONSAVEL

FISCAIS E GERTOR DO_CONTRATO, ORDENADOR DE
DESPESAS, COORDENAGAO JURIDICA DO ORGAO E
GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE LICITACOES DO
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ETAPA: 4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO CONTRATO

Auséncia de recebimento total e final da execugao dos servigos, mediante termo de

recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitivo e considerar o

contrato encerrado sem a completa execugdo dos servicos conforme os termos

contratuais e Projeto Basico.

= Aceitagao de obra ou servigos incompletos ou executados em desacordo com o
contrato e com o Projeto Basico;

RISCO:

Potencial prejuizo ao erario publico;
DANO: Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;

Impossibilidade de exigir corregdes posteriores pela contratada;

4 4 3 3

Responsabilizagdo administrativa dos agentes responsaveis pela fiscalizagédo e
recebimento da obra.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execugao da
obra, verificando o cumprimento integral das especificagdes
técnicas, quantitativos e condigdes previstas no contrato, no
Projeto Basico e no cronograma fisico-financeiro;

AGAO PREVENTIVA: = Somente proceder ao recebimento definitivo apds a verificagdo
da completa execugdo dos servigos, da corregdo de eventuais
pendéncias identificadas no recebimento provisério e da
apresentacdo da documentacéo técnica exigida, observando os
procedimentos previstos na legislacéo e no contrato.

= Caso seja constatado que os servigos nao foram executados
integralmente ou que existem inconformidades em relagéo ao
contrato ou ao Projeto Basico, suspender o recebimento
definitivo e notificar formalmente a contratada para realizagao
ACAO DE das corregdes necessarias dentro do prazo estabelecido;

CONTINGENCIA: = Persistindo irregularidades, adotar as medidas administrativas

cabiveis, incluindo aplicagdo de penalidades contratuais,
retencdo de pagamentos e eventual execugcdo da garantia
contratual.

FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO

RESPONSAVEL CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

90% PRATICAMENTE CERTO

70% MUITO PROVAVEL

50% PROVAVEL
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o

:rf-;% 4
11; 3.1; | 1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
) 4.2;4.4. | 3.5; 3.7, 4.3; 4.8;
30% POUCO PROVAVEL 4.9,
10% RARO
IMPACTO MUIT
(0] ] MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO  ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B RISCO ALTO
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ANEXOS DO ETP - PROJETO BASICO

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o Servico:

Licitacoes)

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSIGAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSIGOES DOS PREGCOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 — ANOTAGCOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ARTs
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ANEXO 12 do ETP - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratacao foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratagao foi realizado com base nos seguintes parametros:

2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n°® 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratagdo de obras e servigos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogagdo dos contratos de
servicos de engenharia, quando continuados, o prego referencial, acrescido do
percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de referéncia e dos encargos
sociais cabiveis sera definido por meio da utilizagdo dos seguintes parametros,
nesta ordem:

| - Composigdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgdo Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras -
SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composigdo de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceara - SEINFRA atualizada e demais
tabelas publicadas por 6rgaos oficiais, desde que nado envolvam recursos da
Uniéo;

Il - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de referéncia
formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual ou municipal, e de
sitios eletrénicos especializados ou de dominio amplo, contendo a data e hora de
acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SINAPI (Tabela N° 03/2026)

2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da Unido, por meio da Caixa Econdmica
Federal e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica — IBGE.
2.1.1.1.2. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx#categoria_643

2.1.1.2. Tabela: SEINFRA N° 028 (ONERADA)

2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara, por meio da
Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceara — SEINFRA/CE.

2.1.1.2.2. Link de acesso: https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/onerada/html/tabela-
seinfra.html?v=1778605629085

2.1.1.3. Tabela: ORSE (Tabela N° 02/2026)

2.1.1.3.1. Formalmente aprovada por: Governo do Estado de Sergipe, por meio da Companhia
Estadual de Habitacdo e Obras Publicas — CEHOP.

2.1.1.3.2. Link de acesso: https://orse.cehop.se.gov.br/

2.1.1.4. Tabela: EMOP (Tabela N° 02/2026)

2.1.1.4.1. Formalmente aprovada por: Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da

Empresa de Obras Publicas do Estado do Rio de Janeiro — EMOP.
2.1.1.4.2. Link de acesso: https://www.rj.gov.br/emop/catalogos-emop
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2.1.1.5.1. Formalmente aprovada por: Governo do Distrito Federal (GDF), por meio da prépria
Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal — CAESB.

2.1.1.5.2. Link de acesso:
https://sistemas.caesb.df.gov.br/gcpo/app/publico/item;jsessionid=837AAF8C063050356BE90A
5114310A967execution=e1s1

2.1.1.6. Tabela: SP OBRAS (Tabela N° 201)

2.1.1.6.1. Formalmente aprovada por: Prefeitura do Municipio de Sao Paulo, por meio da Séo
Paulo Obras — SPOBRAS (empresa publica vinculada a Secretaria Municipal de Infraestrutura
Urbana e Obras — SIURB).

2.1.1.6.2. Link de acesso: https://prefeitura.sp.gov.br/web/obras/w/tabelas_de_custos/355179

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convengbes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nao superiores aos da Tabela CAESB (01/2026) - EMOP (04/2026) - ORSE
(03/2026) - SEINFRA (028) — SINAPI (03/2026) - SP OBRAS (201), além das demais
composigdes de precos, se houver. Deverao ser utilizados como valores minimos e maximos os
parametros a seguir:

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
= Codigo na Tabela de
DESCRIGAO Dissidios  Coletivos, Acordos, Convengées refgréncia Tabela
Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 028
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
I\Eﬂggﬁgg%%AggRiERA“ 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE001232/2025

4. Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descrigdo
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Pagina 99 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

‘S’OBRN'

Local e data

A Comissao de Contratagdo

Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo da obra objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP pelo preco global de R$ (
), com prazo de execucao de ( ) dias corridos, conforme o Projeto

Basico e seus anexos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo seréo inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convengoes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
& Codigo na Tabela de
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Conven¢ées reffréncia Tabela
Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 028
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
I\Eﬂggﬁgg%%AggRiERA“ 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE001232/2025

Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descrigao
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocacgao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em__ [ | Orgao
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.
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Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentagao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigbes estabelecidas
no Edital da licitagao e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observagédo: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada: Planilha de Pregos
Basicos, Composicdes de Pregos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro, Composi¢do da Parcela de B.D.I,
Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverdo estar no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDAGAO DE PROPOSTA DE PREGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissao de Contratagdo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Eu, representante legal da
empresa , DECLARQO para fins de prova junto a Comissao de
Contratagcdo a concordancia no tocante a prorrogagdo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacéo.

REPRESENTANTE LEGAL

(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO n3o inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D - MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGCOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data

A Comissao de Contratagdo

Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida § 2° do art. 63, da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa], DECLARO

que o(a) Sr(a). [nome completo do profissional
indicado da empresa), profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou visita para fins de
vistoria técnica ao [local visitado], acompanhado do

respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condig¢des locais para o cumprimento
das obrigages inerentes ao objeto da licitagdo da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , @s quais serdo consideradas quando da elaboragdo da proposta que vier a ser
apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotagéo)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E - MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissdo de Contratagdo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida § 3° do art. 63, da Lei Federal
n°® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condicbes e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP , € que
DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e que
nao se utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F - DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissdo de Contratagdo
Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados Senhores

A empresa .....coocccceeeeieeeeeenii pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ B 1 , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal o Sr. ....................
(Nacionalidade) ..........ccccvvveeeeeeenens , (Estado Civil)......cccceeeee.. , (Profisséo) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sobon® ............. ,residente
e domiciliado na ........ccoevveueeen. ,N% ... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estadodo ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execucdo do objeto do Processo Licitatério da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , destinada a , conforme relagao

de equipamentos a segquir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

o

revewTey
L)
S0 BRI

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

Contraton® __ /20__ -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SOBRAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
E (O) A
(nome da  empresa
individual ou do consércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O FIM
QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°

, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)

pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de

Identidade n°® , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;

e a (nome da empresa individual ou da empresa lider caso

seja conséreio), empresa lider do consorcio (retirar o texto se o contrato for com empresa individual) , cCOmM

sede na , CEP: , Fone:

, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada

CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

(retirar o texto as informagbes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com empresa individual)

€ a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
€ a (nome da empresa consorciada caso seja consorcio),
com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebragdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condigbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTAGAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n® CP ,
€ seus anexos, os preceitos do direito publico, a Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n°
3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar
n°® 123/2006, demais normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULAGAO AO EDITAL E A PROPOSTA

2.1. O cumprimento deste contrato esta vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletronica n° CP , € seus anexos, € a proposta da CONTRATADA, os quais constituem
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parte deste instrumento, independentemente de sua transcricéo.
CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a EXECUCAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UM
HOSPITAL NO DISTRITO DE ARACATIAGU, MUNICIPIO DE SOBRAL - CE, de acordo com
as especificagdes e quantitativos previstos no Projeto Basico/Executivo e na proposta da
CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°

3.2. E parte integrante deste contrato, para todos os fins de d|re|to 0 Anexo A - Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGAO

4.1. O prazo de vigéncia do presente contrato é de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias
corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°
14.133/2021, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto n&o for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

4.1.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacédo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgagéo no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA - DA EXECUGAO CONTRATUAL

5.1. O regime sera por execucgao indireta do objeto e se dara por empreitada por pregos unitario.
5.2. A execugdo do objeto seguira a seguinte dindmica:

5.2.1. Inicio da execugao do objeto: 5 (cinco) dias a partir do recebimento da ordem de servico.

5.2.2. O prazo de execucgao das obras sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e da proposta da contratada, contados
a partir do recebimento da ordem de servi¢o, podendo ser prorrogado automaticamente quando
seu objeto n&o for concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021,
anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.2.3. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.2.4. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pegas
para todas as estagdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagdes do Projeto Basico.

5.2.4.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverao ser apropriados para a situagao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.4.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja cépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. Sera admitida a subcontratagéo do objeto do presente estudo técnico preliminar, até o limite
de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3737/2025, nos termos da justificativa
constante em tépico especficio do estudo técnico preliminar.
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6.1.1. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se 0 subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execugao do objeto, devendo o contratado apresentar a Administracao
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.

6.1.2. A autorizacao para subcontratagao € ato discricionario da Administracdo, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisdo contratual e aplicagdo das sangdes previstas em
lei.

6.1.3. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacao das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

6.1.4. Em caso de subcontratacao devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGO
7.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)

7.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execugcdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condigbes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

9.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os pregos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicagéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construgao (INCC), exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma né&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
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CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1..DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigagcées assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregcdes verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no
prazo, forma e condicbes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sangdes previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigac¢des
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 02 (dois) dias uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogac&o motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. N&o responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigagdes constantes neste contrato, do edital e
seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
execugao do objeto, observando, ainda, as obrigagbes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugéo do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
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responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucéo contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certidbes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacédo do contratante, qualquer atividade que n&o esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitagcao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislagdo especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n° 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacao do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicido de qualquer profissional envolvido na execug¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de prote¢cao de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

Pagina 111 de 127
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC v2gneXaO



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:71581f28-1bda-4cd6-b50a-daf601edff00

PREFEITURA DE

SOBRAL

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servigcos de acordo com o Projeto basico e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacgao, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que nao sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacao pertinente, antes da 12
(primeira) medicao, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevengao de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condigées
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitagdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a , sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentagao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentacéo, céalculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucao do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apds o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagao
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢gdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei;

j) Comprovar estar registrada ou inscrita na entidade profissional competente (CREA e/ou CAU),
mediante apresentac&o de certiddo de registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato, bem
como manter-se regular durante toda a execug¢éao e vigéncia contratual.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execugdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas a minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atendera plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licencas ambientais ou das isengdes
emitidas;

b) A CONTRATADA sera responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo érgdo ambiental competente, decorrentes da execugéo do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislagdo ambiental federal, estadual e municipal
quanto as autorizagbes ou licengas para as intervengdes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Sélidos da Construgao Civil ao 6rgao
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com cépia destinada
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a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizagdo de Alvara de Construcado conforme legislagées municipais;

e) A CONTRATADA devera periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitagcdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servico objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA GARANTIA DE EXECUGAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratacao.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO nado pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emiss&o do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagéo ou de
aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo
fiqgue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serda liberada ou restituida apés a
fiel execugao do contrato ou apds a sua extingao por culpa exclusiva da Administragao e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipdotese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracao, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execug¢ao ou o0 adimplemento pela Administracéo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratédrias e punitivas aplicadas pela Administracao a CONTRATADA,; e

11.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacao que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com corre¢gao monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacado de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
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contratagao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuragcao de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianga ou autorizagéo para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracao do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza o CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutencdo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto
Basico/Executivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecug¢ao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecugao parcial do contrato que cause grave dano a Administracéo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecugao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execug¢ao ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execucdo do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execugao do contrato;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serao aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancgoes:
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12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecugao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que ndo se justificar a
imposicao de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposi¢cao de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitagado do 6rgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicagéo da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢gdes de habilitagdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021;

b) permanecer inadimplente apds a aplicagao da adverténcia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administragdo, os documentos exigidos na
legislacao, para fins de liquidagao de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apés solicitagéo
da Administracao;

€) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;
f) manter funcionario sem qualificagéo para a execugéo do objeto contratado;
g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protegao individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizagdo, na hip6tese de contratagao de servigos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;
k) deixar de observar a legislagao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

I) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicéo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucgao do contrato nas datas avencgadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentacgao fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
Administragao;

o) retirar das dependéncias da Administragao quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizacéo prévia do responsavel.
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12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando ndo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificacbes e condi¢des licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improéprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servigo ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administracdo Publica, os servigos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informacé&o e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicagdo de penalidade,
quando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta se¢do, em relacao a fase de
execucao contratual.

12.3. A aplicagdo das sancgdes previstas neste contrato n&do exclui, em hipotese alguma, a
obrigagao de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sancdes previstas neste contrato poderéo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacbes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferencga sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranga judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissao do
Documento de Arrecadagao Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sancdes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacao das sancgbes serao considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragao cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para o CONTRATANTE;

12.6.5. a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n° 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administragéo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
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previstos neste contrato ou para provocar confusédo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sancobes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e sécios
com poderes de administracio, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relagéo de coligagdo ou controle, de fato ou de direito, com o0 CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As sangdes de impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizacdes, nao inscritos em divida ativa, poderao ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgao decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com o mesmo 6rgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obriga¢des ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administragao providenciar a readequagao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sangdes
administrativas; e

13.2.1.2. podera a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execuc&o contratual.

13.2. O termo de resciséo, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagbes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que serd concedida indenizagdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA DOTAGAO ORGAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:
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Orgao Funcao, subfungido,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
0701 10.302.0037.1371 44905100 1601000000 Federal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1500100200 Municipal
0701 10.302.0037.1371 44905100 1754000000 Operagdes de Crédito

14.2. A dotacéo relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢gdes contidas
na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposic¢oes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cdodigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebragao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n°® 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA PUBLICAGAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTEGAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protegao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situagao de violagao de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execugcdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipéteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propésitos legitimos,
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especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicao Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicacéo
do Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Prote¢do de Dados,
bem como, se aplicavel, o enderego da pagina eletrbnica onde essa designacgéo é realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteracdes em sua pagina
eletrénica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracédo Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigacbes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Prote¢cdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informacao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razdo do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informacgdes
fornecidas e/ou compartilhadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execugao do instrumento contratual, adotando procedimentos de seguranga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exceg¢ao das hipoteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagao para fins de comprovagéo do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6.1. O CONTRATADO nao podera deter copias ou backups, informacbes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugédo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informagao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucgao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipoteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. As PARTES devem adotar boas praticas de governangca e medidas técnicas e
administrativas em relacao ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.7.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigagdes e condicbes acordadas nesta clausula.
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18.7.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacgao e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecao, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacio.

18.7.3. O CONTRATADO devera promover a revogacao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execugao do presente Contrato.

18.8. Em caso de incidente de seguranca em relagdo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagao que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descricado dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagao dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a protegéo dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicagédo néo haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protecéo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.8.1. Na hipotese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragéo do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrao de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.9. Os dados obtidos em raz&o deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagbes realizadas na aplicagdo de acesso (log),
adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacéao e a franca apuragao, a qualguer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informag¢des com terceiros;

18.10. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboragao do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.11. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razao do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigagbes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacoes
das autoridades de protegdo de dados com relagéo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
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eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.12. Em caso de responsabilizagdo do Municipio por danos e/ou violagbes a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacédo.

18.12.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.13. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da Lei n® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.14. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZAGAO

19.1. A execugéo contratual sera acompanhada por servidores especialmente designados para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n° 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

19.3. Os procedimentos e rotinas da fiscalizagao técnica e administrativa constam no Termo de
Referéncia, parte integrante do instrumento contratual.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n° 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um s6 efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da ultima assinatura eletrénica.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO
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De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OABI/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUIGAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP ]
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em carater irrevogavel e irretratavel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cddigo Civil Brasileiro,

da firma , com sede na rua , CNPJ n°

,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual sera reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitacdo e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n° ,
datado de

A presente fianga é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigacdes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por for¢a da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma |he for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fiancga.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingéo de todas as obrigagées assumidas por
nossa afiangada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objegéo ou oposigdo da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislagdo bancaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que lhe sao autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITAGAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitagao
estabelecida para o numero de componentes que fazem parte dos Consorcios participantes do
presente procedimento licitatério.

i il
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Destaca—se, por oportuno, que ndo ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participagdo de consoércios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatério, a participagcdo dos mesmos e a
quantidade de componentes, é decisdo discricionaria da Administragcdo, contudo a vedacéao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participacdo ou nao
de consoércios e, da mesma forma, a definigdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administragdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagcao, tendo por base
que a permissao indiscriminada de consorciados pde em risco a competitividade do processo, ja
que um consoércio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o numero de participantes no certame. A limitagéo evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servico, e facilitando a fiscalizacdo da contratagao pela Administragao.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unidao no Acérdao 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘néo existe ilegalidade no projeto basico com relagdo a
fixagdo em trés o numero maximo de empresas participantes em consoércio, uma vez que o
dispositivo legal ndo veda tal fixacdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na
Representacdo 706.931 informa que cabe a Administragdo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condi¢des para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (home completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o ___ Cartdrio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (home completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartdrio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n°® CP___, objetivando a .

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consoércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢des adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP___, promovida pela
Prefeitura Municipal de Sobral através da , em todas as suas etapas, apresentando
proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmaréo
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem a
Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso |l, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas
as obrigagdes assumidas por forga deste instrumento, que celebram em carater irrevogavel e
irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e i denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio € viabilizar a
celebragcdo de Consércio para a execugdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da , para
, de acordo com o disposto no Anexo A — Projeto Basico e

seus anexos do respectivo edital.
CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPACAO

3.1. A participacdo de cada consorciada na execug¢do do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:
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CLAUSULA QUARTA - DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugéo do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider € empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA - DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a ndo integrar
outro consorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responderao solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consércio, em relagdo a licitagao, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA - DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que nao alterardo a constituicido ou composicdo do consdrcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral, obrigando-se a manter sempre
presentes as condigdes que assegurarem a habilitaggo do CONSORCIO, até a conclusdo dos
servigcos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA — DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverao o instrumento de constituicdo do consoércio, respeitada a mesma proporcdo da
participagdo no CONSORCIO, cuja duragdo sera, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusao dos servigos, objeto da licitagao referida, até sua definitiva aceitagdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanga corporativa, de contabilidade e de demonstragbes
financeiras, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURAGAO

9.1. O prazo de duracao do Consoércio devera coincidir com a data de vigéncia ou execugao dos
servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

CLAUSULA DECIMA - DA DURAGAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicao de Consoércio € firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:
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10.1.1. ser proferida decisdo, de que nio caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitagao
do consoércio;

i il
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10.1.2. ser proferida decisdao, de que nao caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificacdo do consorcio;

10.1.3. apds esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipétese de adjudicagao
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulagéo/revogacgao da licitagao;

10.1.4. apos celebrado e registrado o instrumento de constituicdo de consorcio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUIGAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitagdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consoércio, a respectiva publicagdo da certiddo de arquivamento, e atenderéo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacao da lei de
licitacdes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceara, para dirimir as questbes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presencga de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 — Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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