PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26009-SEINFRA
Processo n® P451556/2026
NUimero LICITANET: 119/2026

Torna-se publico que a Secretaria da Infraestrutura, por intermédio da Comissao de Contratacao
designada por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico
que realizard licitagcdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. DO CRITERIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento sera pelor MENOR PRECO
GLOBAL.

2. DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime ser& por execucao indireta e se dara por empreitada por pre¢o unitario.

3. BASE LEGAL: Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto
Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, Lei n°® 13.726, de
8 de outubro de 2018, bem como as demais normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas
e, ainda, de acordo com as condi¢cles estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1. O objeto da presente licitacao € a CONTRAT@\C;AO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUCAO DA CONSTRUCAO DA PRAGCA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE PATOS, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, nas condicdes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.1. A licitagdo sera dividida em lotes, conforme tabela constante no Termo de Referéncia /
Projeto Bésico, facultando-se ao licitante a participagdo em quantos lotes forem de seu interesse.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. O edital e seus anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de Contratacoes
Publicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame serad realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletronico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissdo de Contratagao.

5.3. A Comissédo de Contratacdo atende pelo telefone de n° (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 11/09/2026 as 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 25/09/2026 as 09:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 25/09/2026 as 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horério de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data prevista, a sessédo serd remarcada, para no minimo 24h (vinte
e quatro) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo proprio
sistema eletrénico.
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7. DO ENDERECO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITACOES

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.

7.2. Horério de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DO ORCAMENTO ESTIMADO E DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1. O orcamento estimado da presente contratacdo nédo sera de carater sigiloso, sendo o valor
global estimado da licitacao de R$ 301.440,80 (trezentos e um mil, quatrocentos e quarenta
reais e oitenta centavos).

8.2. As despesas decorrentes da presente contratacéo correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, de acordo com a(s) seguinte(s) dotagdo(des) orcamentaria(s):

Orgéo Funcéo, subfun¢do,| Elemento de Fonte de Recurso

Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0008.1.422 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal
28.01 15.451.0008.1.422 4.4.90.51.00 1.501.0000.00 Tesouro Municipal

8.3. O orgamento estimado foi definido conforme o Projeto Basico, que segue em anexo.
9. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

9.1. Poderdo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificacdo e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagéo implica a aceitagéo integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis
pela informacéo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragcédo dos registros tao
logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagbes responsavel pelo processamento das licitagcdes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operac¢des no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte
e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123,
de 2006, devendo a licitante no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.
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9.4.1. A obtencéo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda nao
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.4.2. A falsidade da declaracéo de que trata o item 9.4. sujeitara a licitante as san¢des previstas
na Lei n°® 14.133/2021 e neste Edital.

9.5. A participacao é de ampla disputa, sendo garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Secao | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alteracfes introduzidas pela lei complementar 147/2014,
bem como nos termos do Decreto Municipal n® 3.465, de 07/08/2024.

9.6. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu soOcio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n°® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.7. Nao poderdao disputar esta licitagdo com base no art. 14 da Lei n® 14.133/2021:
9.7.1. aquele que néo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Pessoa juridica que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitag&o, cujo
estatuto, contrato social ou ato constitutivo ndo inclua em seu objetivo social atividade compativel
com o objeto do certame.

9.7.3. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolucéo, fuséo, ciséo,
incorporacéo e liquidagao.

9.7.4. Pessoa fisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sancéo que Ihe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.5. Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica,
relacionados ao objeto da presente licitagdo.

9.7.5.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

9.7.6. Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboracao do projeto basico
ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.

9.7.7. Agente publico do 6rgédo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagdes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apos o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacédo que disciplina a matéria. A vedacéo é estendida a terceiros que auxilie
a conducdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.8. Empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo no Brasil com poderes expressos
para receber citacdo e responder administrativa ou judicialmente e/ou ndo autorizadas a
comercializar no Brasil.

9.7.7. Organizac¢@es da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condi¢éo,
nos termos da justificativa constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.
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9.7.8. Cooperativas, nos termos da justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo deste Edital.

9.7.9. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.10. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja cbnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.11. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacéo do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracao de trabalho infantil, por
submissao de trabalhadores a condi¢cbes andlogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

9.7.12. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do 8§5°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participagdo de Consorcio

9.8.1. Poderdo também participar desta licitagcdo empresas constituidas em consorcio desde que
atendidas as condic¢des previstas no 8§ 4°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021, que deverdo ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participacdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitacdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitacdo, legalmente constituidas e
que comprovarem sua habilitacdo conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardao Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consdrcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicacdo do nome do
consércio e indicacdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigacdes e atos do consoércio, tanto durante as fases da licitacdo quanto na execuc¢do do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagédo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consoércio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execucao contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovacao do Patrimdnio Liquido nos consércios devera ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitacdo econdémico-
financeira, conforme 8 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.

9.8.6. Compromisso de que o consorcio ndo ter4 sua composi¢cdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteracao
condicionada & comprovagdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo, 0s
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mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
qualificacdo econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consdércio no processo licitatério que originou o contrato, conforme disposto no §
59 do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duracao do consorcio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigacfes contratadas.

9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, o Termo
de Constituicdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece 0 § 3°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consércio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacdo técnica, o somatoério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitagdo econdémico-financeira, 0 somatorio dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Ill do artigo art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

9.8.11. Na hipétese de utilizacdo das prerrogativas para consorcio, a LICITANTE devera
apresentar Certiddes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servicos a elas atribuida.

9.8.12. O consoércio apresentard, em conjunto, a documentacdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagdo juridica, técnica, qualificagéo trabalhista, econdmico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa € parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicacédo
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, no endereco eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento seré divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior & data da sessdo publica. As
respostas divulgadas vinculardo os participantes e a Administragéo.

10.2.1. As decisdes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgdo e entidade promotora da licitacao.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnacédo no prazo citado no item 10.2, a Comisséo
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realiza¢do do
certame.

10.3. A impugnacéo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, através da plataforma de realizacdo do certame, ou pelo e-mail
celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informacdo do(a) n® da Concorréncia, o 6rgéo
ou entidade promotora da licitacdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnac®des apresentadas deverao ser subscritas por representante legal mediante
comprovacao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concesséo de efeito suspensivo a impugnacao € medida excepcional e devera ser
motivada pela Comisséo, nos autos do processo de licitag&o.
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10.5. Acolhida a impugnacéao, sera definida e publicada nova data para a realizagéo do certame
exceto quando a alteracdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos estéo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133,
de 2021.

11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgdo ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

11.3.1. A habilitagcdo poderé ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagdo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificacdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele ndo contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificag@o pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrénicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.3.1.3. Como condigéo prévia ao exame da documentacao de habilitacéo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condicbes de participacao previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sancéo e/ou eventual descumprimento das condi¢des de
participacdo, o pregoeiro reputard o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Seré verificado se o licitante assinalou a declaragdo de que atende aos requisitos de
habilitacédo, e o declarante respondera pela veracidade das informacfes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n°® 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaragdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitacdo serd verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.

11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, 0 mesmo
deverd se preparar para a participagdo no processo e devera se instruir a respeito da utilizagéo
da Plataforma.
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11.7.2. Somente havera a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relacao
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tdo logo identifique incorrecao
ou aqueles se tornem desatualizados.

11.7.4. A ndo observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no
momento da habilitacéo.

11.8. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.9. Os documentos exigidos para habilitacdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitagéo e a proposta com o prec¢o ou o percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em tdpico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em rela¢éo ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacéo a todos os licitantes.

11.12. ApGs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;
e

11.12.2. atualizacdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na andlise dos documentos de habilitacdo, a comissdo de contratacdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substéncia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitaco e classificacéo.

11.14. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Agente de
Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacao, e ndo como condicdo para
participacdo na licitacéo (Art. 42 da LC n° 123/2006).
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11.16. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excecdo dos documentos que sao validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hipotese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracao
ou regulamentacdo do 6rgdo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracdo ou regulamentacéo, o documento serd considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emissdo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitacéo fiscal e econébmico-financeira.

12. DA APBESENTAQAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO

12.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente, por meio do sistema eletrénico, a proposta
eletrbnica com o prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletronica, preserva a identificagcdo da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contrata¢éo, nos termos Art. 58 da
Lei n° 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o 81 do art. 96 da Lei n° 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitag@o definidos no instrumento convocatoério, conforme previsto no 81° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e néo
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lein.° 14.133/2021.

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forgcado, observando o disposto nos incisos Ill e IV do art. 1° e no inciso Ill do art. 5° da
Constituicdo Federal.
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12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrbnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.5.1. Em caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item.

12.2.5.1.2. Nos item em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas
de pequeno porte, a assinalagdo do campo “n&o” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracao Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitagéo das regras e das condi¢des gerais da contratacao;
12.2.8. a responsabilidade pelas transagcfes que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre os requisitos de habilitacdo e que as declara¢gdes informadas sdo veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

12.4. Nao havera ordem de classificagcao na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sessédo publicae
da fase de envio de lances.

12.5. Apéds a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substituicéo
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n°® 14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
definido pelo Agente de Contratagcdo, observado o principio da razoabilidade, conforme
cada caso.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessdo, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-
TCU-Plenério.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informagfes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissédo de Contratacdo, ensejard a preclusao desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

12.6. A ndo apresentacdo de autodeclaracdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso ndo tenha campo préprio do sistema, ndo implicara na
desclassificagdo ou inabilitacdo imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante
diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.
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12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato blogueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante deverd enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema,;

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.

13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracéo,
sob alegacgéo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislacéo vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicbes
nelas contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar o0 objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execug¢éo contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicéo.

13.8. O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, ap6s o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobreprego na execugdo do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrénico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacdo do
licitante, sob pena de desclassificacéo.

14.1.1. A desclassificagdo serd sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
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14.1.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participaréo da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao e 0s
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletrénico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horério fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderdo oferecer lances de valor unitario inferior ao ultimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagéo
aos lances intermediarios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor global do lote.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da(s) proposta(s) e
obedecera as seguintes regras:

14.10.1. a aplicagéo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relacdo aos lances intermediarios quanto em relacdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentarao lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apds esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepcéo de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrira oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual serd sigiloso até o
encerramento deste prazo.
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14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serao informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagcdo do licitante.

14.16. No caso de desconexdao com a Comissédo, no decorrer da etapa competitiva, o0 sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

14.17. Quando a desconexdao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessado publica sera suspensa e reiniciada somente apés decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicagéo do fato pela Comissdo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.

14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, ndo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificagao;

14.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual dever&do
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigacdes previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de a¢fes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientacdes dos
orgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate sera assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servigos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territorio do Estado do Cear3;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagcao, nos termos da Lei n® 12.187/2009,
gue instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, a Comissdo podera negociar
condicBes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociacdo em condicbes
diferentes das previstas neste edital.
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14.20.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificacao inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apés a negociacao,
for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido pela
Administracdo

14.20.2. A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociacéo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificaces do objeto em atendimento ao ANEXO
A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitar4 ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3
(trés) horas ap6s a negociacao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Prec¢os digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulario continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razéo social da Licitante, endereco postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Preco global, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais, utilizando-
se a funcdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);

14.20.5.1.3. Prazo de Execucédo da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta nao seja assinada por socio ou acionista da empresa licitante,
deverd ser acostada Procuragdo Publica ou Particular e documento de identificagdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderdo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N © 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissado recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacéo e revalidacao da sua
Proposta de Precos, por iguais e sucessivos periodos até a contratagéo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS. Por se tratar
de recomendacdo, a auséncia desse anexo nao sera causa de desclassificagcao da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso ndo apresente a anuéncia de prorrogacéo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacao e revalidagéo da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que n&o apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGACAO
E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, podera enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo a Comissao, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condigdo como tal.

Pagina 13 de 115
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC eWd46H]Q



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:df097b50-110e-424a-85f7-bd805d54434f

PREFEITURA DE

SOBRAL

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogacao e revalidagdo da proposta ndo seja assinada por sécio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuracdo Pulblica ou Particular e
documento de identificacdo do signatario.

14.20.6. Acompanhardo, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Precos, como partes
integrantes da mesma, 0s seguintes anexos, 0s quais deverdo conter o nome da licitante,
assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o nimero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo pre¢os unitérios e totais com
no maximo duas casas decimais, utilizando-se a fungdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do
ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orcamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servico, quais
sejam: equipamentos, mao de obra (direta e indireta), totalizacdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizacdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execugao
dos servigos, devendo o valor total da Composicéo de Pregos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas Composicdes de Precos Unitarios deverdo ser considerados os valores
de méao de obra nao inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Conveng¢des Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também n&o superiores aos da tabela Tabela SEINFRA N° 28.1 (Desonerada ou Nao
Desonerada) e/ou Tabela SINAPI 06/2026, além das demais composi¢cdes de precos, se
houver. Deverao ser utilizados como valores minimos e maximos 0s parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengdes C?g;gr%:?i; ?—2?;2 ©
Coletivas de Trabalho e Leis SEINFRA n° 28 1
Egl\cl-}lgl\liHHRo CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2026-2027 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O
DE OBRA N° CE000851/2026
CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 18600
N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 12543
N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 11530
N° CE000851/2026
AJUDANTE CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO 10037
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2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000851/2026

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de precos unitérios
nao sao motivos para a desclassificacao de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
nao se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orcamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FI'SICO-FINANCEIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 5 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3. CQMPOSIQAO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.l) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuigéo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL n&o deverao integrar o célculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, nao devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizacdo e desmobilizagcédo de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administracdo Local da Obra ndo deveréo integrar o célculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 7
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.7. Tendo em vista que a presente licitacdo trata de Empreitada por Preco Unitario, a
PLANILHA PRECOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO, sendo desclassificada a empresa
que omiti-los, por qualquer razéo, atentando para que o preco total da proposta da LICITANTE
nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA, sio
considerados valores limites maximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-
los quando da apresentagéo de sua Proposta de Pregos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ir4 assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicacdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.*

L Acordso 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagéo
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificagdo antecipada da proposta, devendo a
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14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementacdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.13.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informa¢des ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejara a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociagdo, a Comisséo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢c8es de participagdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a
futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

c) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Relagéo de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Unido.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
socio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n° 14.133/2021. A consulta aos cadastros serd realizada também em nome do
responsavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicagdo das sancdes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situagéo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comisséo diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sanc¢do, o licitante serd desclassificado, por falta de
condicéo de participacgéo.

15.3. Caso atendidas as condi¢fes de participacdo, seré iniciado o procedimento de habilitacéo.

15.4. Na hip6tese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comisséo
examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a
apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitacdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagéo verificara se faz jus ao referido
beneficio.

Administracdo promover diligéncia junto ao interessado para a correcdo de falhas, sem permitir, contudo, a alteracédo
do valor global originalmente proposto.
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15.6. Verificadas as condices de participagdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinard a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relacdo ao maximo estipulado para

contratacao neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A néo apresentacdo de declara¢cbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitacdo, ndo implicara na desclassificacdo ou inabilitacdo
imediata da licitante. Compete a Comissdo conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, ndo é
motivo de desclassificacéao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no ANEXO A — TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

15.8.3. Apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para
a contratacao;

15.8.4. N&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracao;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaragdo de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso ndo tenha
campo proéprio do sistema.

15.8.7. A proposta final ndo podera conter item com valor superior ao estimado pela
administragdo, sob pena de desclassificagcéo, independentemente do valor total.

15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposicdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizag&o do sobrepreco se dara pela superacéo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracé@o, independentemente do regime
de execucgéo.

15.10.3. Seré exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracéo, equivalente a diferenca entre este
ualtimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem
a substancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcédo a indicacao de
recolhimento de impostos e contribuicbes na forma do Simples Nacional, quando ndo cabivel
esse regime.
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16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou
inabilitacd@o de licitantes, a anulacéo ou revogacdao da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacdo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicard, no sistema utilizado para realizacdo do certame, a
retomada da sesséo publica com no minimo 24 (vinte e quatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para a intencao de recorrer, sob pena de precluséo.

16.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade maxima, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de
10 (dez) dias uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3
(trés) dias uteis, contados da interposi¢éo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazbes de recurso, disponibilizar um link no
corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre & Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante nao
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo licitatorio para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitacbes no endereco constante 7 deste edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comisséo de Contrata¢éo ou pelo 6rgdo ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;
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17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratacéo,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

i il

‘S’OBRN'

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragéo;

17.1.4. apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaracao falsa durante a licitacao.

17.1.5. fraudar a licitacao.

17.1.6. comportar-se de modo iniddoneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem 0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.

17.3. Na aplicacéo das sanc¢des serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administragéo Publica.

17.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgaos de controle.

17.4. A sangdo de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratagcéo, conforme 83° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, a contar da
comunicacao oficial.

17.4.1.1. Para as infragcdes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa serd de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.
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17.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracéo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderéo ser aplicadas, cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacdo da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando
nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no @mbito da Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sancao de declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da préatica das infracbes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiqguem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sancdo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observard o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizard o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagao.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n® 14.133/2021.

17.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar demandaré a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado da data de sua intimagéo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacao a autoridade superior, que
deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias uteis, contado
da data da intimag&o, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.14. A aplicacdo das sanc¢Bes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadacao Municipal (DAM), o
gual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgéo contratante. Caso
ndo o faca, serd cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sancao sera aplicada sem garantia da ampla defesa e do contradit6rio, na forma
da lei.
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18. DA ADJUDICAGCAO E HOMOLOGAGAO

18.1 A adjudicacédo do objeto e a homologacao da licitacao é de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologacéo.
19. DA CONTRATACAO

19.1. A adjudicataria tera o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
gue solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificagdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovagdo das condicbes de habilitagdo
exigidas neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratagao.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢cdes habilitatérias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comisséo,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados 0s requisitos
habilitatorios e feita a negociacdo, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigacdes, reajuste, recebimento e demais
condicGes aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
PROJETO BASICO E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da garantia da contratagao

19.5.1. Ser4 exigida garantia da contrata¢éo, nos moldes do_art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

19.5.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021).

19.5.3.1. A garantia da contratagdo, bem como a garantia adicional prevista no subitem 19.5.3
deste Edital, deverao ser calculadas segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao
gual o licitante for vencedor (Acorddo 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues).

19.6. Da Subcontratacéo
19.6.1. N&@o sera permitida a subcontratacdo dos servicos objeto da presente licitagdo, nos
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termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025, conforme justificativa constante em topico especifico do estudo técnico
preliminar, apéndice do Termo de Referéncia, anexo neste Edital.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacéo do resultado desta licitacdo ndo implicara direito a contratacao.

20.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administracao, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.3. Os licitantes assumem todos 0s custos de preparacdo e apresentacao de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducao ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem 0s prazos em dias de expediente
na Administracdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias Uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comisséo podera sanar erros formais que ndo acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracao e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operacdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comissdo ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitagéo, a
promocédo de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatrio.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comisséo ou o néo
atendimento as solicitacdes ensejard DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacdao fara parte dos autos e ndo sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informacdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitacao.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratacdo, nos termos da
legislacéo pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
sera o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.

21. DOS ANEXOS

21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGCAO E REVALIDAGCAO DE PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO D - MODELO DE DECLARAQAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

ANEXO E - MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)
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ANEXO F — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H — MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

i il
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Sobral-CE, data e hora da assinatura eletrénica.

Documento assinado digitalmente

SAVIO CARNEIRO CAVALCANTE
Data: 09/09/2026 16:26:59
Verifiqgue em https://validar.iti.gov.br

Sé&vio Carneiro Cavalcante
Ordenador de Despesas da Secretaria da Infraestrutura
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ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA
UNIDADE REQUISITANTE: Coordenadoria de Obras da Secretaria da Infraestrutura.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATAGAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitagdo ¢ a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUGCAO DA PRACA SAO JOAQUIM, NO
DISTRITO DE PATOS, NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, conforme as especificacdes e
quantitativos previstos neste Termo de Referéncia e seus anexos.

1.2. O objeto da contratacao de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como ndo continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacéo € de 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados
a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021, podendo
ser prorrogado automaticamente quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante simples
apostila.

1.4.1. E condicéo indispenséavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicagéo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgagao no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em
topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratagcdo consta no Plano de Contratag6es Anual do exercicio de 2026,
registrado através do DFD 26.08.10.9F4-02, disponivel para consulta no Portal de Compras da
Prefeitura de Sobral no link de acesso: https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O
PCA 2026 da Secretaria da Infraestrutura esta publicado no Portal Nacional de Contratacfes
Publicas-PNCP, com o cddigo ID no 07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.qgov.br/app/pca/07598634000137/2026 , nos termos do Decreto Municipal n® 3.640,
de 03/02/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUE;AO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

3.1. A descricdo da solugao como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATAC;AO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratacéo

4.2.1. Nao sera permitida a subcontratacdo, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n°
14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n° 3737/2025, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.3. Da garantia da contratagcé&o
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4.3.1. Sera exigida garantia da contratacao, nos moldes do_art. 96 da Lei n® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacé@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.3.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacéo da licitacdo e anterior
a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.3. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administracdo, equivalente a diferenca entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n°® 14.133/2021).

4.3.3.1. A garantia adicional prevista no subitem 4.3.3 deste Termo de Referéncia devera ser
calculada segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante for vencedor
(Aco6rdao 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.4. Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.4.3. A realizacdo de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar declaracéo formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avengas técnicas ou financeiras.

4.46. A nao realizacdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegacfes de
desconhecimento das instalacfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestagéo dos servicos, devendo o Contratado assumir os dnus dos servigcos decorrentes.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execuc¢éo do objeto: 05 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da ordem de
servigo.
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5.1.2. O prazo de execucdo das obras serd de 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico, contados a partir do recebimento da ordem de
servico, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

5.1.3. A descricdo detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execuc¢éo do trabalho, local e horério da prestagéo
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informagfes relevantes para o
dimensionamento da proposta constaréo no Projeto Basico e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 03 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas
para todas as estac¢des climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificagbes do Projeto Basico.

5.1.5.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagdo administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte respondera pelas consequéncias
de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢cdo ou suspensdo do contrato, 0 cronograma
de execucdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicacdes entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O oOrgdo ou entidade podera convocar representante do contratado para adog¢do de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacéo
do plano de fiscalizagdo, que contera informacdes acerca das obrigagbes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucao do objeto, do plano complementar
de execucao do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancbes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucado do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.
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6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indica¢cdo ou a manutencgéo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizagao

6.9. A execucao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizacao técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condicbes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Projeto Basico, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execugéo do contrato, com a descricdo do que for necessario para a
regularizacéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificagBes para a corre¢éo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corregao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagcéo que
demandar decisdo ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execugdo do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas & tempestiva renovagdo ou a prorrogacao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servigcos de execugdo das obras de acordo com o Projeto Béasico
e/ou Executivo;

6.16.2. Conferéncias dos boletins de medicdo apds conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se os servigos e 0s materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
or¢camento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificacdo das condi¢des de seguranca do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execucao das obras, verificando a utilizacdo de
equipamentos de protecao individual e coletiva e a adocao das medidas de segurancga exigidas
pela legislacéo;

6.16.4. Verificar a adogdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, especialmente aquelas relacionadas a
gestdo de residuos da construgédo civil, controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais
decorrentes da execucéao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucao de servicos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Projeto Bésico, determinando a corre¢do das inconformidades dentro do
prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de altera¢des contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condi¢cdes previstos
na legislacao aplicavel;
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6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execucao integral do objeto contratado, a correcdo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposicdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislacdo
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condi¢bes de habilitagdo
da contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obriga¢des contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizagdo administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:

6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitagdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigacdes fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legislacao;

6.21.2. Conferir a documentacdo apresentada pela contratada para fins de liquidacdo e
pagamento das medic¢des ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com 0s documentos que comprovem a execu¢do dos servicos;

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencao, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execucdo do
contrato;

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execucdo, prazos de apresentacdo de documentos e prazos para adocdo de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagbes, comunicagbes formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execucao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizagdo de alteragBes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebracéo;

6.21.7. Acompanhar a aplicagdo de eventuais san¢des administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditério e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retencao e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacdes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislagao aplicavel;

6.21.9. Manter comunicacdo permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integracdo das informacdes relativas a execugdo contratual e permitir a
adocdao tempestiva de providéncias administrativas;
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6.21.10. Elaborar registros e relatorios administrativos peridédicos sobre a execu¢ao do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestédo contratual.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucéo no histérico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacoes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacgfes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administracéo;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execugao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condi¢cdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidagéo e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obriga¢cdes assumidas pelo Contratado, com mencgao
ao seu desempenho na execucao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacgdes.

6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagédo
para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissao de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecucao dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracéo;

6.22.7. enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos
procedimentos de liguidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizagéo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificagéo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacfes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliagdo da execucgdo do objeto utilizara boletim/relatério de medi¢do e/ou instrumento
de medicao de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacéo
dos servigos.

7.2. Seréd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sancdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. ndo produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou
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7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou
0s utilizou com qualidade ou quantidade inferior & demandada.

7.3. A utilizacdo do boletim/relatério de medicao e/ou instrumento de medi¢ao de resultado ndo
impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para avaliagdo da execucdo dos
Servigos.

7.4. A afericdo da execucao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Projeto Basico e/ou Executivo - verificacdo de que 0s servicos
executados estdo em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o contrato, Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliacdo do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relacdo ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servicos
executados, com base nas medicdes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
or¢camentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servigcos executados - verificagdo da qualidade dos servigos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificacdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;

7.4.5. Utillizacdo de materiais conforme especificagbes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificacdes técnicas previstas no
Projeto Basico e nas normas técnicas aplicaveis;

7.4.6. Adequacgédo da equipe técnica e da méo de obra empregada — verificagdo da presenca e
da qualificacdo dos profissionais exigidos para a execucdo dos servicos, bem como da
manutenc¢do da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificagdo da apresentacdo da documentagéo
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validagdo da medicao pela fiscalizag&o - confirmag&o de que as medi¢des foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medicdo e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugéo dos servicos.

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 30 (trinta) dias, pela
fiscalizagdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execucéo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentard a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memdria de célculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicao, os documentos comprobatdérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucao
contratual, quando for o caso.

Pagina 30 de 115
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC eWd46H]Q



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:df097b50-110e-424a-85f7-bd805d54434f

PREFEITURA DE

SOBRAL

7.6. O prazo para recebimento provisério serd contado do recebimento de comunicacdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servicos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medi¢gé&o e/ou termo de recebimento provisorio.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatdrio e seus anexos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes
aos salérios e as obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatorio que serd encaminhado ao gestor do contrato.

7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecées
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Gltima
e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.14. A fiscalizacdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n® 14133/2021.

7.15. Os servigcos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Béasico e na proposta, sem prejuizo da aplicacao das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacado for exercida por um Unico servidor, o termo detalhado devera conter
0 registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serdo recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 60 (sessenta) dias, contados
do recebimento provisoério, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificacdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obriga¢gbes assumidas pelo contratado, com menc¢éo ao seu desempenho na execugéo
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contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigaces,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacao apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizagéo.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidagéo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestéo.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucao do objeto, quanto a dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emisséo de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugao do
objeto, para efeito de liqguidagéo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucao do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugéo do
contrato.

Liguidacéo

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacao, prorrogaveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratagbes decorrentes de despesas cujos valores n&o
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

[Il) os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execugéo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de reteng@es tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentacao da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovacdo da
regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao contratante.

7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacado da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.
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7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:

7.26.1. verificar a manutencao das condi¢cBes de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize
sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necesséarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
gue se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacao.

7.31. A liquidag&o da despesa consiste na verificagdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n° .4.320, de 17 de margo de 1964.

7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinagdes constantes na Portaria n° 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medi¢cdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servi¢os prestados, copia da
quitacao das seguintes obrigacoes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicdes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execugao do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servigos contratados assinada pela Fiscalizagédo do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servigos contratados.
f) Cépia da ART de execucédo da obra; e
g) Copia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medicdo Relatério sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servico, indicando, se for o caso, 0s
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspec¢fes de
iniciativa da prépria CONTRATADA.

Prazo de pagamento
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7.35. O pagamento seré efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizacdo da
liquidacdo da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizagéo,
mediante aplicacdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcéo
monetaria.

Forma de pagamento

7.37. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta indicados pelo Contratado.

7.38. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.39. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributéria prevista na legislacéo aplicavel.

7.39.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente,

7.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento
7.41. E vedada a antecipacéo de pagamento.
Reajuste

7.42. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

7.43. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacGes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o0 interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou néo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma ndo possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicédo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagéo entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
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8.1. As infragBes e sancgbes administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocdo do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO GLOBAL, conforme justificativa constante em tépico
especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitacdo para contratacdo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas.

Regime de execugao

9.2. O regime sera por execuc¢ao indireta do objeto e se dard por empreitada por prego
unitario, conforme justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado de cada lote.

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa dever4 apresentar a
Administracdo, mediante solicitacdo do Agente de Contratagdo, por meio da plataforma
eletrdnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Projeto Bésico, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;

Exigéncias de habilitagdo
9.4. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar 0s seguintes requisitos:
Habilitacdo juridica

9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede.

9.6. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficar4 condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobat6rio de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacao de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Uni&o e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbacéo no Registro onde tem sede a matriz;
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9.11. Consorcio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representacéo
perante a Administracéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da
consolidacao respectiva.

9.13. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista serdo aferidas mediante a verificagéo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. Ainscri¢cdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.13.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIlI do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de
declaracdo da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.

9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
gue o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informag6es constam no préprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poder&o ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrbnico. Quanto a comprovacgédo de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 € 9.13.5
devera ser feita na forma da legislacédo especifica.

9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverao apresentar as respectivas certidoes.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentacéo
de habilitacdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, seré assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizacéo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

9.13.11.2. A ndo comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sangfes cabiveis, sendo
facultado a comissdo convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagéo.
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9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitacdo econdmica financeira, serd restrita a apresentacdo da seguinte
documentacéo:

9.14.1. Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certidao negativa, a licitante em recuperacao judicial devera comprovar
o0 acolhimento judicial do plano de recuperacdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacdo extrajudicial deverd apresentar a
homologacéo judicial do plano de recuperacéao.

9.14.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contidbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devidamente registrados no érgao
competente.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-ao ao ultimo exercicio conforme disp&e o art. 69, §
6° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstragdes contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
tributacdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacdo pelo licitante de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contdbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicagéo
da seguinte formula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);

9.14.3.1. O atendimento dos indices econbmicos previstos neste item devera ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.14.4. Comprovagéao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratagéo,
podendo, entretanto, a comprovacao ser realizada através de qualquer documento que conste o
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovacéo do Capital Social nos consoércios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1° do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para 0s consércios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o 8§ 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, 81° da Lei n° 14.133/2021.
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9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar andlise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificacdo econémico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar davidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissado de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentacao relativa a qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional,
nos termos do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021, sera restrita a:

Qualificacéo técnico-profissional

9.15.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/lou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacodes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para s6cio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

¢) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislacdo civil comum nos termos dos
Acérdados 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responsavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagcdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deveréo participar da execucdo do servigo
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

Qualificacéo técnico-operacional

9.15.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatorios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.2.1. As certidbes ou atestados serdo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, definidas a seguir:

QUANT.

ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT % MINIMA

PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA -

3.1 | C5028 COMPACTACAO MECANIZADA M2 | 365,75|50,00% | 182,88
43 | c3736 '(BAI;Q;AEATAADO C/ TELA DE ALUMINIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE M2 | 155,25 | 50,00% 77.63
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9.15.2.2. As certidBes ou atestados deverdo estar com gquantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovagédo de quantitativo minimo, a apresentacédo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

9.15.4. Nao sera admitida a apresentacao de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. A licitante disponibilizara, se for o caso, todas as informagdes necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que
foram prestados os servigos.

9.15.7. Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancbes previstas nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacao do(s) atestado(s), certiddo(des), declaracdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliacdo de sua qualificagao técnica:

9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa
de sua participacido no consorcio.

9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.

9.15.12. Para fins de comprovacao do percentual de participacao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certidado, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consoércio.

Indicacao de pessoal técnico, instalagoes e aparelhamento

9.15.13. Declaracdo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitacdo, bem como da
qualificagdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitag&o.

Conhecimento das informagoes e das condi¢oes locais para execucgao da obra

9.15.14. Declaracao de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagéo.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.
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9.15.14.2. A realizacao de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Seréo disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitacdo.

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n° 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacgbes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.15.16. Declaragédo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.15.17. Declaragéo de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAGCAO

10.1. O custo estimado global da contratacdo é de R$ 301.440,80 (trezentos e um mil,
quatrocentos e guarenta reais e oitenta centavos), conforme custos unitarios apostos na
Planilha Orgamentaria anexo deste Projeto Basico.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:

Orgédo |Funcéo, subfuncgédo,| Elemento de Fonte de Recurso
Projeto Atividade Despesa
28.01 15.451.0008.1.422 | 4.4.90.51.00 1.500.0000.00 Tesouro Municipal

28.01 15.451.0008.1.422 | 4.4.90.51.00 1.501.0000.00 Tesouro Municipal

11.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigacdes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste
Termo de Referéncia.
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13. OBRIGAGCOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigacdes da Contratada estéo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste termo
de referéncia.

14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO 1 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS
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ANEXO | - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP
1. INFORMACOES BASICAS
NuUmero do processo: P451556/2026

OBJETO: CONSTRUGCAO DA PRAGA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE PATOS, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE.

1.2. Problema a ser resolvido

A presente contratacdo tem origem na identificacdo de problema publico relacionado a
insuficiéncia, inadequagéo ou inexisténcia de infraestrutura destinada a atender as necessidades
da Administracdo Publica e da populacdo usuéria no ambito de atuacéo do 6rgdo demandante.
Verifica-se que a atual situacdo observada na &rea destinada a implantacdo da Praca Sao
Joaquim, no Municipio de Sobral/CE, evidencia limitagdes estruturais que comprometem o
adequado funcionamento das atividades vinculadas a area de infraestrutura urbana, lazer e
convivéncia social.

A realidade diagnosticada demonstra que a estrutura atualmente existente apresenta condicdes
de inadequacéo urbanistica, auséncia de equipamentos publicos voltados ao lazer e convivéncia
comunitaria, caréncia de espacos acessiveis e apropriados para utilizacdo pela populagéo, além
da inexisténcia de infraestrutura que proporcione segurancga, conforto e integracdo social aos
moradores da regido.

Tal cenario resulta em impactos diretos sobre a eficiéncia da prestacéo dos servigos publicos e
sobre o atendimento as demandas da populagéo, especialmente no que se refere a limitagdo de
acesso da comunidade a espacos publicos destinados ao lazer, recreacao e convivéncia social,
a auséncia de ambiente adequado para realizacdo de atividades comunitarias, bem como a
desvalorizacdo do espaco urbano e redugéo da qualidade de vida da populagéo local.

Observa-se que a inexisténcia ou insuficiéncia da infraestrutura adequada limita a
implementacdo de politicas publicas voltadas a é&rea de infraestrutura urbana, lazer e
desenvolvimento social, dificultando a ampliagéo ou melhoria das ag6es institucionais destinadas
ao atendimento das necessidades coletivas.

Identifica-se como problema publico a ser enfrentado a necessidade de implantacdo de nova
infraestrutura publica destinada a criagdo de espago adequado para convivéncia social, lazer,
recreacdo e integragdo comunitaria, a fim de assegurar condicdes adequadas para o
desenvolvimento das atividades institucionais e para o atendimento da populagao beneficiaria.

Portanto, evidencia-se a necessidade de adoc¢ao de solugdo técnica que permita a execucao de
obra destinada a construgéo da Praga S&o Joaquim, localizada no Municipio de Sobral/CE, com

vistas & superagdo das limitagbes atualmente existentes e a melhoria das condi¢bes de
prestacao dos servicos publicos e da qualidade de vida da populacao.

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

A presente demanda tem por finalidade atender a necessidade de execucdo de obra destinada
a CONSTRUCAO DA PRACA SAO JOAQUIM, localizada no Distrito de Patos, no ambito do
Municipio de Sobral-CE.

A referida intervencdo mostra-se necessaria em razdo da inexisténcia de espago publico
adequado destinado ao lazer, convivéncia social e pratica de atividades recreativas pela
populacgdo local, bem como pela necessidade de promover melhorias na infraestrutura urbana e
proporcionar um ambiente adequado para integracdo comunitéria.

Observa-se que a atual realidade evidencia a auséncia de estrutura urbanistica apropriada para
atendimento das demandas da comunidade, com caréncia de equipamentos publicos voltados
ao lazer, convivéncia social e acessibilidade, circunstancias que justificam a ado¢édo de medidas
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voltadas a implantacao ou melhoria da infraestrutura publica existente.

A execucao da obra pretendida permitira a criacéo de espaco publico adequado para convivéncia
social, lazer e recreacdo da populacdo, promovendo melhoria da qualidade de vida dos
municipes, valorizagdo do espago urbano, incentivo a integracdo comunitéria, acessibilidade e
adequacao as normas técnicas e de segurancga, contribuindo para o fortalecimento das politicas
publicas relacionadas a area de infraestrutura urbana e desenvolvimento social.

2.1. Previsdo no plano de contratacdes anual

O objeto da demanda do presente documento de formalizacdo de demanda ou estudo técnico
preliminar consta no Plano de Contratacdes Anual do exercicio de 2026, registrado através do
DFD 26.08.10.9F4-02, disponivel para consulta no Portal de Compras da Prefeitura de Sobral no
link de acesso: https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria
da Infraestrutura estd publicado no Portal Nacional de Contratacdes Publicas-PNCP, com o

cbdigo ID ne 07598634000137-0-000004/2026, link de acesso:
https://pncp.qgov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n° 3.640,
de 03/02/2025.
3. AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR

COORDENADORIA DE OBRAS Nome: FABIO AGUIAR LIMA
Matricula: 48908
E-mail: fabioaguiar@sobral.ce.gov.br

4. DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. O processo de contratagdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contratagdes publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso XllI, Art. 6° da Lei n°® 14.133/2021.
4.2.1. Justificativa para a classificacdo da natureza do objeto:

A definicdo da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das intervencdes necessarias a execucao da solucao pretendida, conforme a
necessidade descrita. A demanda envolve a execucdo de um conjunto estruturado e integrado
de atividades tipicas de obra, os quais resultardo na implantacdo ou modificacdo substancial de
infraestrutura fisica permanente.

Nos termos do inciso Xl do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que
implique intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harménico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteracéo
substancial das caracteristicas originais de bem imével. No presente caso, a execugéo do objeto
envolve justamente intervencdes fisicas permanentes no espago urbano ou rural, com a
finalidade de implantar ou modificar infraestrutura publica vinculada a prestacéo de servicos a
coletividade.

A execucdo do objeto demanda a elaboracdo de projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura, memorial descritivo, especificacdes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, com a devida
responsabilidade técnica registrada junto aos conselhos profissionais competentes, elementos
que caracterizam tipicamente a realizac&o de obra de engenharia.

Dessa forma, considerando que a demanda consiste na execuc¢éo de intervengdes construtivas
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que resultardo na criacdo, implantagdo, ampliacdo ou modificacdo substancial de infraestrutura
fisica permanente vinculada ao patrimdénio publico, conclui-se que o objeto da presente
contratacdo enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso Xl do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, devendo, portanto, observar o regime juridico aplicavel as contratacdes de obras
de engenharia no dmbito da Administracdo Publica.

4.2.2. Classificacdo como obra e/ou servico comum ou especial de engenharia:
(x) Comum ( ) Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacdo do objeto da presente contratacdo como obra comum decorre da analise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificacdo das praticas
correntes do mercado da construcao civil aplicaveis a execuc¢ao da intervencao pretendida.

A distincdo entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervengdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execugao pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificacdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos
técnicos que integrem o processo de contratacao.

No caso em andlise, as atividades necessarias a execu¢ao da obra compreendem servicos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrbes de
desempenho sdo amplamente conhecidos e utilizados no setor da construcéo civil, permitindo a
adequada definicdo das especificacdes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execucao do objeto.

Importa destacar que a avaliacdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
andlise das caracteristicas dos servicos a serem executados, dos métodos executivos e das
condi¢cbes de execucdo da obra. A andlise realizada evidencia que a obra demandada néo
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos ndo usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que caracterizariam a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizacdo das técnicas construtivas aplicaveis, a ampla
disponibilidade de empresas no mercado aptas a execucdo de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicdo objetiva das especificacbes técnicas e dos
parametros de desempenho no Projeto Basico, conclui-se que o objeto da presente contratagéo
enquadra-se como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e das praticas
consolidadas na contratacao publica de obras.

4.3. Para execucao dos servigos pretendidos, os eventuais interessados deverao comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacao, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto
Municipal n°® 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratacdo por meio de processo de licitacdo, na qualificacéo
técnica deverd ser exigido o seguinte:

Qualificacéo técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacao de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
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anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente;

¢) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacgao aludida também poderd ser feita através de contrato
de prestacéo de servico celebrado de acordo com a legislacdo civil comum nos termos dos
Acordaos 126/2007 — Plenéario; 800/2008 — Plenario: 103/2009 — Plenario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responséavel técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifiqgue a
relagéo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execugdo do servigo
objeto da licitacdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

Qualificacéo técnico-operacional

4.3.1.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execugdo de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.2.1. As certiddes ou atestados seréo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagdo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, definidas a seguir:

ITEM | CODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND | QUANT | % %mm
21 | coozs | PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - w2 | 36575 | 50.00% | 182.88

COMPACTAGAO MECANIZADA

ALAMBRADO C/ TELA DE ALUMINIO FIO ESP.=1.5 MM E MALHA DE
(AXH)MM

4.3 | C3736 M2 | 155,25 | 50,00% 77,63

4.3.1.2.2. As certidbes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

4.3.1.3. Sera admitida, para fins de comprovacao de quantitativo minimo, a apresentacao e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.3.1.4. Nao serd admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.
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4.3.1.6. A licitante disponibilizard, se for o caso, todas as informagBes necessérias a
comprovacao da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cépia do contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

4.3.1.7. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

4.3.1.8. Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(des), declaragdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovacao da
capacidade técnica.

4.3.1.9. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa
de sua participagido no consorcio.

4.3.1.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consoércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos
campos de atuacéo.

4.3.1.12. Para fins de comprovacao do percentual de participagao do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

Visita ao local de execugao da obra

4.3.1.13. Declaracéo de visita aos locais da execucao dos servicos, emitida pela proponente, de
que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execu¢éo das mesmas (inciso
VI, Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021).

4.3.1.14. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacdo da vistoria.

4.3.1.15. A realizacao de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.16. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.17. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar em substituicdo a
declaragéo de visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicbes e
peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizar4 deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.18. Justificativa da declaracao de visita ao local de execucdo:

A exigéncia de apresentacdo de declaracdo de visita ao local de execucdo dos servigos ou,
alternativamente, de declarac&o formal de pleno conhecimento das condi¢gfes da contratagéo,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condigdes reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
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influenciar direta ou indiretamente na execu¢do dos servicos. Em contratacfes de obras de
engenharia, como no caso da CONSTRUCAO DA PRACA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE
PATOS, NO MUNICIPIO DE SOBRALI/CE, a verificacdo das condi¢cdes do local pode revelar
fatores relevantes relacionados a topografia do terreno, acessos, interferéncias existentes,
disponibilidade de infraestrutura e demais peculiaridades que impactam a adequada formulacéo
das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, quando a avaliacdo prévia do local de
execucao dos servicos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢ces
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢cdes de
realizacdo da obra ou servi¢o. Todavia, a legislacdo também estabelece que a vistoria prévia
ndo pode ser imposta como condicdo obrigatéria de participacdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicAo por declaracdo formal assinada pelo
representante legal ou responsavel técnico da empresa, na qual se reconheg¢a o pleno
conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a execuc¢do do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condi¢cfes locais com a
preservacdo da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragdo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderdo apresentar declaracdo formal de que possuem pleno
conhecimento das condi¢cbes do local e das caracteristicas da contratagdo, assumindo a
responsabilidade por tal informacéo e comprometendo-se a ndo alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido,
especialmente no Acérdao n® 170/2018 — Plenario (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacao imposta pela Administracao e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao 6érgao responsavel pelo certame a verificacdo prévia
das condicdes do local de execucdo dos servicos. Portanto, a exigéncia de declaracdo de
conhecimento das condi¢cdes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboracdo das propostas, reduzir riscos de execucdo contratual e promover maior seguranca
técnica na contratacao.

Indicagdo de equipe técnica, instalagcbes e equipamentos

4.3.1.19. Declaracao formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacdo do objeto da licitacdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
[, Art. 67 da Lei n°® 14.133/2021).

Outras exigéncias para habilitacéo

4.3.1.20. A licitante deve comprovar a auséncia de san¢do impeditiva a empresa e de seu sOcio
majoritario, por forga do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021 por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

Qualificacdo econémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentacdo pelo licitante de balangco patrimonial, demonstracéo de resultado de
exercicio e demais demonstragfes contabeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Nao Circulante);
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4.4.1. O atendimento dos indices econ6micos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracao assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Sera exigido Capital Social ou Patrimonio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratagdo. Em caso de licitagcdo por item ou lote, o célculo deve ser realizado
em relagcdo ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patrimdnio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social ou
Patrimonio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratacéo,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestédo de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos 88 1°, 2° e 4° do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.
Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam condicdes
econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigagdes decorrentes da execucdo do
contrato, especialmente considerando que a contratacdo envolve servicos de engenharia com
elevado grau de responsabilidade técnica, financeira e operacional.

Nos termos do 8§ 1° do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, a Administra¢éo pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econdmico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execu¢ao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela férmula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizacdo. Ele demonstra a capacidade da empresa
em honrar suas obrigagfes de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e realizaveis, sendo,
portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigacdo de riscos, prevenindo situacdes de
inadimpléncia, paralisacdo ou execuc¢do parcial do contrato, o que preserva a continuidade dos
servicos e protege o erario. O indice e o patriménio liquido minimo funcionam, portanto, como
instrumentos preventivos de governanca contratual, compativeis com as diretrizes de gestédo
responsavel dos recursos publicos. A comprovacao dos indices devera ser feita com base em
balanco patrimonial, demonstragéo de resultado do exercicio e demais demonstragfes contabeis
referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por profissional habilitado
da area contabil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°® 14.133/2021 e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um), representa
uma condigdo técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a protecdo do
interesse publico, & seguranca da execucao contratual e a responsabilidade na aplicagdo dos
recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia, competitividade e seguranga
administrativa previstos na Lei n°® 14.133/2021.

Entendimento do Tribunal de Contas da Uniao:

“Licitagdo. Qualificagdo econémico-financeira. indice contébil. Capital social.
Patrimdnio liquido. Indice de liquidez. Capital circulante liquido. Acumulagéo.

A exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimos, disposta no art. 69, § 4°,
da Lei 14.133/2021, ndo estéd condicionada apenas aos casos em que o licitante
apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitacdo
econdmico-financeira, a Administracdo pode exigir dos licitantes, de forma
cumulativa: i) declaragdo de compromissos assumidos (art. 69, 8 3°, da mencionada
lei); i) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patriménio liquido minimo de até 10%
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do valor estimado da contratagéo; e iv) capital circulante minimo em percentual
suficiente para assegurar até dois meses de execucdo contratual sem nenhum
pagamento por parte da Administracdo, devendo tais exigéncias ser devidamente
motivadas nos atos preparatdrios da contratacéo.

Acérdao 2724/2025 Plenario (Denuncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)”
Prazo para apresentacao de proposta adequada e documentos de habilitacao

4.5. O licitante mais bem classificado tera o prazo de 3 (trés) horas apds a hegociacao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitagcdo no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocacao do agente de contratacéo.

4.7. Justificativa da adoc¢édo do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitacdo:

O prazo de trés horas para o0 envio de proposta adequada e dos documentos de habilitacdo pelos
licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em pratica administrativa
consolidada no &mbito da Administragdo Publica municipal. De inicio, cumpre esclarecer que a
Lei n° 14.133/2021 nédo estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a Administragéo, no
exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo que melhor atenda a
natureza e a celeridade do procedimento, respeitados os principios da razoabilidade, eficiéncia
e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n°® 3.737/2025, que
expressamente prevé que o edital de licitacdo “devera estabelecer prazo de, no minimo, duas
horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do
agente de contratacdo ou da comissao de contratacdo, para envio da proposta e, se necessario,
dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado”, se aplicando, por
analogia, aos documentos de habilitacdo, pratica administrativa que encontra respaldado na Lei
de Introdugé@o as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n°® 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza
a utilizacdo da analogia, dos costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas
normativas. O prazo fixado visa, portanto, garantir a continuidade da sesséo publica eletrénica,
evitando interrupgfes desnecessarias e assegurando a tempestividade do certame.

Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que afastam
gualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisGes desarrazoadas. Devendo
Ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do Art. 52 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025. Os editais das licitacbes da Prefeitura de Sobral ja permitem a
verificacdo automatica da documentagéo de habilitagdo no SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual de parte dos
documentos e simplifica a comprovacdo dos requisitos de habilitacdo. Ademais, em
conformidade com o art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, o instrumento convocatério também devera
prever a realizagdo de diligéncias para complementacao ou atualiza¢éo de informagfes, quando
necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condicdes preexistentes a sessao publica
ou para atualizagdo de documentos com validade expirada apés a apresentacdo das propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(do) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
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devidamente acompanhada da planilha orcamentaria e demais planilhas complementares
necessarias constantes no projeto basico ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: serd exigida garantia no momento da apresentacdo da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletronica, preserva a
identificacdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacdo, a ser recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE, nos
termos Art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o §1
do art. 96 da Lei n® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratagéo,
encontra amparo no art. 58 da Lei n°® 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitacdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento de
mitigac&o de riscos a Administragéo Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasorio,
desestimulando a participagdo de empresas que ndo possuam condi¢des reais de execucao do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratacdo publica:

e protecdo da Administracdo contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacdo da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestacdo da garantia.

Portanto, justifica-se a ado¢do da garantia de proposta nesta licitacdo, como medida preventiva
gue assegura maior confiabilidade ao processo, garante a sele¢cdo da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratagédo.

4.10.2. No caso de licitacdo por lote, a garantia da proposta devera ser calculada segundo o
valor estimado total de cada lote especifico ao qual o licitante concorre (Acérddo 6119/2025 —
TCU — Primeira Camara — Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues).

4.11. Garantia da contratacdo: sera exigida garantia da contratacéo, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
que devera ser prestada até 10 (dez) dias uUteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes
modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

Pagina 50 de 115
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC eWd46H]Q



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:df097b50-110e-424a-85f7-bd805d54434f

PREFEITURA DE

SOBRAL

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacado da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contrataco:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necessaria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execucao do objeto contratado, considerando a natureza,
a complexidade técnica e a relevancia do empreendimento a ser executado. A implantacé@o de
infraestrutura esportiva envolve a execucdo de servicos de engenharia com multiplas etapas
construtivas, mobilizacdo de recursos materiais e humanos, bem como a observancia de
cronogramas fisicos e financeiros que demandam elevado grau de responsabilidade por parte
da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacdo tem por finalidade assegurar maior
seguranca juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protecdo da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisacao
injustificada das obras ou descumprimento das obriga¢cdes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposi¢ao de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucéo contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservacao
do interesse publico envolvido na contratagao.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislagdo de
contratacdes publicas como instrumento de mitigacdo de riscos e de fortalecimento da
governanga contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execugéo
das obrigacdes pactuadas e com a observancia dos padrbes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacdo, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e 0 porte da contratacdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execucao do contrato administrativo.

4.12. Gestdo do contrato e execucdo dos servigos

4.12.1. O modelo de gestdo contratual, bem como prazos de execucao, recebimento, liquidagéo
e pagamento serdo detalhados no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021, podendo ser adotados, no que couber, 0s parametros da minuta da Advocacia
Geral da Uni&o para obras e servicos de engenharia.

4.12.2. A execucdo do contrato dar-se-4 em total conformidade com os termos e condi¢gfes
estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
regulamentos municipais.

4.12.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: Os servicos objeto da presente demanda,
deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Projeto Bésico e/ou Executivo, contado a partir do recebimento da primeira ordem
de servico ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual deverd observar o prazo de execucao
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, e seu prazo de vigéncia
sera automaticamente prorrogado quando seu objeto nao for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

Pagina 51 de 115
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC eWd46H]Q



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:df097b50-110e-424a-85f7-bd805d54434f

PREFEITURA DE

SOBRAL

4.12.5. Na execucado dos servicos deverdo ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execucao
de obras e servi¢cos de engenharia.

4.12.6. Para a execucao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacdo de certiddo de
registro e quitacdo no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovagdo de registro ou inscricdo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
gue a execucdo da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura. Tal exigéncia encontra
respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, que prevé a possibilidade de a Administragéo
exigir prova de registro ou inscrigéo do licitante na entidade profissional competente, quando o
objeto da contratacdo estiver sujeito a fiscalizacao por conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execugcdo de obras de engenharia
destinadas & CONSTRUCAO DA PRACA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE PATOS, NO
MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, os servicos a serem executados envolvem atividades técnicas
tipicas das areas de engenharia civil e arquitetura, tais como execucdo de servigos de
terraplenagem, pavimentagdo, drenagem, construcdo de pisos e calgadas, instalacdo de
equipamentos urbanos, execucdo de instalac6es elétricas e de iluminagdo publica, paisagismo,
urbanizacdo, acessibilidade, implantacao de mobiliario urbano e demais servigos correlatos,
atividades que se encontram no ambito de atuacdo e fiscalizacdo do CREA e/ou do CAU,
conforme a legislagéo profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentacdo da certiddo de registro e quitacédo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratagcdo, assegurando a observéncia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execu¢do da obra e a adequada protecdo do interesse publico.

4.13. Da Subcontratagdo: ndo seré permitida a subcontratacao dos servigos objeto do presente
estudo técnico preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos
artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025.

4.13.1. Justificativa para vedacdo da subcontratacéo:

A vedacéo a subcontratacdo dos servigos objeto da presente demanda decorre da necessidade
de assegurar a execucao direta e integral das atividades pela empresa contratada, considerando
a natureza do objeto e o grau de responsabilidade técnica exigido para a execugdo da obra. A
implantacdo de infraestrutura esportiva envolve a realizacdo de servicos de engenharia
interdependentes e tecnicamente integrados, cuja adequada execucdo demanda coordenacao
técnica unificada, planejamento continuo e controle rigoroso dos métodos construtivos, fatores
que sdo mais bem assegurados quando as atividades s&o executadas diretamente pela empresa
responsavel pela contratacao.

A permissdo de subcontratacdo, nesse contexto, poderia acarretar fragmentacdo da execucéo
dos servicos, dificultando a fiscalizagdo por parte da Administracdo e comprometendo a
identificac@o precisa das responsabilidades técnicas e contratuais em eventuais situagfes de
falhas, atrasos ou inconformidades na execucao da obra. Além disso, a exigéncia de qualificacao
técnica dos licitantes no processo licitatério tem por finalidade assegurar que a empresa
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vencedora detenha capacidade técnica compativel com a execuc¢éo do objeto, razdo pela qual a
execucao direta pela contratada garante a correspondéncia entre a capacidade demonstrada na
fase de habilitacdo e a efetiva execucéo dos servigos contratados.

Outro aspecto relevante diz respeito a necessidade de preservar a eficiéncia da gestao contratual
e a adequada fiscalizacdo da execucgdo da obra publica. A presenca de multiplos executores
indiretos pode dificultar o acompanhamento das etapas construtivas, gerar conflitos de
responsabilidade e aumentar os riscos de descontinuidade dos servigos ou de descumprimento
do cronograma fisico-financeiro. A execucéo direta pela contratada, por sua vez, contribui para
maior previsibilidade, controle e padronizacdo dos procedimentos técnicos, favorecendo o
cumprimento das obrigacfes contratuais e a entrega do objeto em conformidade com os
requisitos estabelecidos.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a necessidade de controle efetivo da execucao
contratual e a preservacado da responsabilidade integral da contratada pela execucédo da obra,
justifica-se a vedacao a subcontratacao dos servigos, nos termos do caput do art. 122, § 2° da
Lei n® 14.133/2021, bem como dos arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n® 3.737/2025, como
medida destinada a assegurar maior seguranca juridica, eficiéncia administrativa e qualidade na
execucdo do empreendimento publico.

4.14. Participacao de Consarcio: sera permitida a participacdo de interessados sob a forma de
Consarcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.1. A comprovacao do Patriménio Liquido nos consorcios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissdo a participacdo de interessados sob forma de
Consorcio:

A permissdo de participacdo de interessados sob a forma de consoércio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
que, isoladamente, possam ndo dispor de todos 0s requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessarios para a execugao integral do objeto, mas que, associadas,
reunam condigbes adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratacdo. A
formacéo de consorcios constitui mecanismo previsto na legislacao de contrata¢des publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execugdo de obra de engenharia com mdultiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensdo do empreendimento, a possibilidade de participacdo em consoércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execug¢do do
objeto. Tal medida contribui para evitar restricbes indevidas a competitividade e estimula a
participacao de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.

A limitagdo da formagé&o de consércios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliacdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governancga na execugao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestdo do contrato, a definicdo de responsabilidades e o acompanhamento da execucédo pela
Administrac@o Publica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patriménio liquido minimo
para fins de habilitagcdo econdmico-financeira, quando se tratar de consércio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execucado contratual e a necessidade de garantir capacidade
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econdmica suficiente para suportar as obrigacées decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislacdo aplicavel as contratacdes publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execuc¢éo do objeto.

Portanto, a permissao de participagéo sob a forma de consorcio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de refor¢co na comprovacao da capacidade econdmico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional & natureza e ao porte da contratacdo, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execucédo do objeto contratual.

4.15. Participacao de cooperativas: ndo sera permitida a participacdo de cooperativas no
certame licitatdrio relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.

4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participacéo de cooperativas:

A vedacdo a participacdo de cooperativas no certame licitatorio relativo ao objeto do presente
Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execucdo contratual e da
verificagdo de que os requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 n&o
se mostram aderentes a natureza do objeto em questéo. O referido dispositivo legal admite a
participacdo de cooperativas nas licitagdes apenas quando a forma de execucdo dos servi¢cos
permitir a atuagdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presenca de elementos
caracterizadores de relacdo de emprego, como subordinacdo juridica, pessoalidade e
habitualidade. No caso das obras de engenharia objeto da presente contratacdo, a execugéo
exige organizagdo hierarquizada do trabalho, direcdo técnica permanente e subordinacdo
funcional dos trabalhadores a empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupde a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenacéo continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condi¢des implicam, pela propria natureza da atividade, a existéncia de subordinagao
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestacdo dos servigos, elementos que afastam a
possibilidade de execucdo mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Unido, é vedada a participagdo de cooperativas em
licitacbes quando, pela natureza do servigo ou pela forma como € usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinacgdo juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execucédo das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n°® 096/2015/DECOR/CGU/AGU, que
reafirma a validade do Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execucao de
servicos que, por sua natureza, caracterizem relagéo tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedacdo ndo afronta a Lei n°® 12.690/2012 nem a legislagédo de licitagbes, pois a
restricdo busca impedir a utilizac&o indevida de cooperativas como mera forma de intermediacdo
de méao de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n° 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a interpretacao
sistematica do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 deve considerar o conjunto do ordenamento juridico
aplichvel as cooperativas de trabalho, mantendo-se vélida a restricho a contratacdo de
cooperativas nas hipdteses em que a execugdo do objeto exigir vinculo de emprego ou
subordinacao entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a natureza do servico
exigir organizacdo empresarial, dire¢édo técnica e execugao continua por profissionais vinculados
a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacdo a participacdo de cooperativas no
certame.
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Além disso, a participacdo de cooperativas somente seria possivel se a execugdo do objeto
permitisse a gestao operacional do servi¢o de forma compartilhada ou em regime de rodizio entre
0s cooperados, com atuacao autbnoma e sem subordinacdo hierarquica. No caso das obras de
engenharia objeto desta contratacdo, a execug¢do exige coordenacdo técnica permanente,
organizacao hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada perante os
conselhos profissionais, 0 que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista com a
forma usual de execucado dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedagéo a participacdo de cooperativas no presente certame constitui
medida necessaria para garantir a adequada execucgdo do objeto, preservar a regularidade das
relacbes de trabalho envolvidas na execucdo da obra e evitar riscos de responsabilizacdo da
Administracdo Publica, estando a restricdo devidamente fundamentada na legislacdo vigente, na
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o e nas orientacdes da Advocacia-Geral da Uniéo.

4.16. Participacdo de Organiza¢gdes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participacdo de OSCIPs no certame licitatorio relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de OSCIPs:

A vedacéo a participagdo de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPSs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, ndo configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedacdo decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizacgdes sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execucao de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que néo ha registro de precedentes no ambito municipal ou em outras esferas
da Administracdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que reforga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicdo, néo
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de producédo e fornecimento de
bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboracao regidos
pela Lei n°® 13.019/2014 (Marco Regulatorio das Organizagfes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, e ndo pelo regime contratual administrativo da Lei n°® 14.133/2021.

Sua participacdo em licitagdo dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucao do objeto, uma vez que os servicos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organiza¢des sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedacao encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instrucdo Normativa
n® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispfe que, quando da contratacdo de
instituicao sem fins lucrativos, o servico devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razao dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituigcdes, ndo sera permitida sua participacao em licitacoes
destinadas a contratacdo de empresarios, sociedades empresarias ou consorcios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.

O proprio dispositivo reconhece que as instituicbes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, o que
criaria uma competicao desigual. Tal vedacédo, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condi¢des equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
evitando distor¢cfes decorrentes de regimes tributarios diferenciados.
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A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre os quais se destacam o Acorddo n°® 1.406/2017 — Plenério, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacao de
instituicbes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acorddo n° 2.426/2020 —
Plenario, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n® 5/2017, restringindo a participacdo em licitacbes apenas as
instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condi¢do juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestéao
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso Il, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso |, da Resolucdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo Gnico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
dias, os encaminhamentos realizados, visando a:

9.3.1. restringir a participagdo em licitagdes publicas somente
as instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condicéo;,”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que é licita a restricdo da participacdo de OSCIPs
em licitagbes quando ndo houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratacdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acérddos n° 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensao de que, nas hip6teses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econdmicos, a vedagdo é legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questédo consiste na prestacao de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execuc¢do continua,
conclui-se que a exclusdo de Organizac¢des da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPS)
ndo configura restricdo indevida a competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isonémicos
ja pacificados e consolidados.

A vedacdo prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administragédo Publica para restringir a participacéo de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execucao do objeto licitado.

Por essa razdo, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administracéo, sendo desnecessaria motivacao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021, bem como com o inciso X| do art.
7° da Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Solidos). Nesse contexto, a
Administracdo Publica devera considerar, ainda na fase de planejamento da contratacdo, a
incorporacdo de critérios e praticas de sustentabilidade ambiental, econdbmica e social nos
projetos e nas especificagfes técnicas da obra.
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As solucbes técnicas previstas para a execuc¢do das obras deverdo priorizar a reducdo do
consumo de recursos naturais, a utilizacdo de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a adoc&o de praticas que favorecam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboracdo do Projeto Basico e dos projetos de engenharia,
permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas, materiais e solu¢des
arquitetdnicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificacao técnica sustentavel

Na definicdo das especificacBes técnicas da obra no Projeto Basico deverdo ser observados
critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e métodos
construtivos, buscando sempre solugbes que promovam menor impacto ambiental e maior
eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderao ser adotadas solucdes que favorecam:
= utilizagdo de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

= redugdo do consumo de 4gua e energia durante a execucdo e operac¢do do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizacao de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizacao do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizagao dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, 81°, inciso XIl, da Lei n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar 0s possiveis impactos ambientais decorrentes da execucdo da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Assim, durante a execuc¢éo das obras deverdo ser observadas medidas destinadas a reducao
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geracéo de poeira e ruidos;

= uso racional de &gua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizacao do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencdo de contaminagdo do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adocao de praticas de seguranca ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n® 14.133/2021, deverdao ser respeitadas as normas relativas a
disposicédo ambientalmente adequada dos residuos sélidos, & mitigacédo de impactos ambientais,
a utilizacdo de equipamentos que favoregam a reducdo do consumo de energia e recursos

naturais, bem como a protecdo do patrimdnio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.

4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execucao da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislacao vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverdo ser observadas as
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exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administracao Publica,
a obtencao da licenca prévia ou manifestagcdo ambiental deverd ocorrer antes da publicacdo do
edital, conforme previsto no 84° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido & empresa contratada, tal obrigacéo devera estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0s prazos necessarios para sua obtencao.

4.17.5. Gestao de residuos da construgao

A gestdo dos residuos gerados durante a execucdo da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei n° 12.305/2010) e da Resolu¢cdo CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes a¢oes:

= nao geracdo de residuos sempre que possivel;

= reducgdo da geracgdo de residuos durante a execucgédo da obra;
= reutilizacdo de materiais quando tecnicamente viavel,

= reciclagem de residuos da construgao civil;

= destinagéo final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregacao, acondicionamento, transporte e destinagao
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovacdo de destinagcdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizagéo.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contrata¢ces publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das ac6es da Administracéo.

Nesse contexto, poderao ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Sdlidos (Lei n° 12.305/2010);
= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n°® 123/2006);
= politicas de incluséo social e desenvolvimento local;
= praticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acdes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentavel e promover maior
eficiéncia nas contratacdes publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis

Nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n® 12.305/2010, nas contratacdes publicas devera ser
dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugdes construtivas que favoregam padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administracdo deverd incentivar a utilizacdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a redugéo
da geracgédo de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade

A execucado da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que os espacos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.
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Nesse sentido, deverdo ser observados os parametros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢cdes da Lei n°® 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocao de solugBes acessiveis contribui para promover a inclusdo social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contratac@es publicas.

4.16. O projeto basico deverd ser elaborado nos termos do inciso XXV, Art. 6° da Lei n°
14.133/2021, e a licitacdo e execucao da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n® 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servicos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitacdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Ceara e no Portal Nacional de Contratacdes Publicas - PNCP, que seguem
em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01 EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO, realizacéo da obra com
recursos humanos e operacionais préprios do Municipio, utilizando servidores disponiveis
no seu quadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e equipamentos
necessarios.

Vantagens Desvantagens
= Controle direto da execucgéo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracao; demoligbes controladas, o que compromete a
= Dispensa de processo licitatério Spgyranca da obra,

para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locacdo de
equipamentos de grande porte (guindastes,

= Posgiiidade _ dg/utiizacaonge marteletes industriais, cacambas estacionarias
parte da equipe de servidores ja L : & ’
existentes caminhdes basculantes), com custos elevados e sem

demanda continua que justifique o investimento;

= Risco de descumprimento das normas de
seguranca (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigacdes ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitacdo da forca de trabalho disponivel, o
gque pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior risco de responsabilizacdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

IALTERNATIVA 02: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUGAO DA PRAGA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE PATOS, NO MUNICIPIO DE
SOBRAL/CE, realizac&o da obra por empresa privada especializada, selecionada por meio de
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processo licitatorio, que assumira integralmente a execucédo dos servi¢cos, com fornecimento de
mao de obra, equipamentos, insumos, materiais e responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens

> Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizacdo de
técnica qualificada, com experiéncia | procedimento licitatério, 0 que demanda tempo
comprovada em execucdo de obras de | para tramitacao;

engenharia; = Dependéncia da Administracdo em relacao

= Utilizac&o de equipamentos | a empresa contratada para a conclusdo do objeto.
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisicdo ou
manutencédo pelo Municipio;

= Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovacdo de
destinacdo final dos residuos soélidos
gerados durante a execucdo da obra,
conforme o Projeto Basico e/ou Executivo;

= Reducdo de riscos para o
Municipio, com transferéncia  de
responsabilidades técnicas e operacionais
a contratada;

= Maior eficiéncia na execugédo, com
cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execugdo seguira orgcamento
definido em processo licitatorio
competitivo.

5.2. Andlise comparativa das alternativas:

Critério de Execucdo Direta pela Contratacdo de Empresa
Avaliacéo Administracao Especializada

Disponibilidade | Equipe propria insuficiente e sem | Empresa  apresenta  corpo
de Recursos | especializacdo em execugcdo de | técnico especializado e méo de
Humanos | obras de engenharia. obra treinada para execucgéo de

obras de engenharia.

Disponibilidade | Necessidade de aquisicdo de | Empresas j&4 dispéem de
de Equipamentos | equipamentos necessarios para | equipamentos adequados e em
execucdao direta, o que levaria tempo | quantidade necessaria para
para realizacdo de  processo | execucao.

licitatorio.
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Conformidade

Legal e | normas de seguranca (NR-18 e NR- | mediante ART e comprovacéo
Normativa | 35) e ambientais (PNRS/CONAMA | de destinacdo de residuos,
307/2002), pelo fato de néo dispor da | reduzindo passivos ao
expertise de forma imediata, | Municipio, capacidade ja
necessitando da capacitacdo, que | identificada no julgamento do

levaria ainda mais tempo. processo licitatorio.
Eficiéncia e | Elevada possibilidade de atrasos | Inicio da execucdo dentro do
Cumprimento de | devido a limitacdo de recursos | prazo pré-estabelecido no
Prazos | humanos e logisticos. contrato, devendo cumprir o
prazo de execucgéo estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.
Risco | Alto risco de acidentes ou outros | Reducao significativa dos riscos,
Operacional | intercorréncias e responsabilizacdo | com transferéncia da
direta da Administragéo. responsabilidade  técnica e

Previsibilidade

de Custos | necessidade de investimentos | Projeto Basico e/ou Executivo,
permanentes em equipamentos e |bem como no  processo

treinamento. licitatorio, garantindo

economicidade e previsibilidade.

Flexibilidade e | Controle direto pela Administracdo, | Acompanhamento pela gestéo e
Controle | porém com baixa capacidade de | fiscalizacdo da Administragéo,
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Alto risco de descumprimento de

Cumprimento garantido

operacional a contratada.

Custos elevados e imprevisiveis, com

Custos previamente definidos no

resposta diante de imprevistos.

com execucao sob

responsabilidade da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solugéo:

Apls a realizacdo do levantamento de mercado e da analise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solugdo mais
adequada, sob o0s aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execucdo
indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatorio.

A execucdo direta pela Administracdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condi¢cdes operacionais atualmente disponiveis no ambito da estrutura
administrativa municipal. A execucdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranca do trabalho e
da legislacdo ambiental aplicavel. No caso em andlise, constatou-se que a Administracdo nao
dispbe, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execucao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucdo direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locacdo de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitacdo técnica e
organizacdo operacional, o que elevaria 0os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Também se verificou que a realizacdo direta dos
servigos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere & seguranca dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de
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seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades
construtivas.

Por outro lado, a contratacdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construcao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execucdo de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na conducéo de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuacao de empresa especializada também assegura a presenca de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execucao e supervisdo técnica da obra, com a devida
emissdo de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior seguranca técnica
e juridica para a Administracao Publica.

A execucdo indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execucdo dos servigcos a empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administracdo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execuc¢ao contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execucao € realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administrac@o exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de
fiscalizagéo.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratacdo. A
realizacdo do procedimento licitatorio possibilita a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Ademais, a execugdo contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condicbes
técnicas especificadas no projeto basico, o que contribui para maior previsibilidade e controle da
execucao da obra.

Importa destacar que a execucao indireta de obras de engenharia por meio da contratacéo de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no ambito da Administragéo
Publica, sendo adotada de forma recorrente por 0rgéos e entidades da administracdo direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratacdo tem se mostrado mais
eficiente para a implantacdo de infraestrutura pulblica, especialmente em situagbes que
demandam elevado grau de especializagéo técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucdo indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais vidvel e adequada para atendimento da
necessidade publica identificada, por reunir melhores condi¢cdes técnicas, operacionais e
econbmicas para a realizacdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execucao dos
servi¢os, maior seguranca na gestéo contratual e melhor aplicagéo dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizagdo da contratacéo

Para a regularizacao da contratacdo € necessario observar a legislacao vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratacéo:

Critério de
Modalidade . Julgamento e || Fundamentacéo e Previséo
T Resumo / Caracteristicas
de Licitagdo Modo de Legal
Disputa
Concorréncia |Procedimento Citatorio|Menor Preco /| & Modalidade: inciso I,
Eletrbnica mais ~amp|o, destinado a Aberto Fechado Art. 28 da Lei n° 14.133/2021
selecdo de propostas para ' '
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Critério de
Modalidade . Julgamento e || Fundamentacdo e Previsao
T Resumo / Caracteristicas
de Licitagdo Modo de Legal
Disputa
contratos de obras e e inciso Il, Art. 24 do Decreto
servigos de engenharia. Municipal n° 3737/2025;

= Critério de julgamento:
inciso |, Art. 33 da Lei n°
14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do
Decreto Municipal n°
3737/2025;

= Modo de disputa: Art. 56
dalLein®14.133/2021 e Art. 47
do Decreto Municipal n°
3737/2025.

5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizagdo da
contratacao

Apo0s a analise das alternativas disponiveis para a regularizagédo da contratacédo, verifica-se que
a modalidade de licitagdo mais adequada para a execuc¢ao do objeto consiste na realizacdo de
concorréncia eletrénica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacdo e
as disposicdes previstas na legislacao vigente aplicavel as contratagcfes publicas.

O objeto da contratacdo refere-se a execucdo de obra de engenharia, atividade que envolve
intervengdes estruturais no espacgo fisico, execucdo de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em razao dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necesséria a adogdo de modalidade licitatoria compativel com contratagfes
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo Unico do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregdo néo se aplica as contratacdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servigos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizacdo do pregao para a presente
contratacéo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execucdo demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execucao.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o procedimento licitatério mais
adequado para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
especialmente quando se trata de contratacdo de obras e servicos de engenharia. A adocéo da
forma eletrénica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na conducdo do procedimento licitatorio e possibilitar a participacdo de maior
namero de interessados, em consonancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.

No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a adogao do menor preco, tendo
em vista que o objeto da contratagdo possui especificagcfes técnicas previamente definidas no
projeto basico e nos demais documentos técnicos que compdem o processo de contratagao.
Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrera com base na proposta de preco para execucao
da obra, assegurando a obtencdo da proposta economicamente mais vantajosa para a
Administrac@o, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.
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Quanto ao modo de disputa, a adocao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletrénica, pois permite inicialmente a realizacdo de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentacao de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condi¢des de contratacao para a Administracdo Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrbnica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre os potenciais licitantes, promove maior
transparéncia na conducdo do processo licitatério, possibilita a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administracdo e garante maior seguranca técnica e juridica na conducao do
certame.

Quanto ao prazo minimo de publicacéo do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
doinciso Il do art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis
para apresentacdo de propostas nas licitagdes destinadas a contratacao de obras e servigos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto.

Conclui-se que a adocado da concorréncia eletrénica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizagédo da presente contratagdo, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protecao
do interesse publico e a correta aplicagéo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragéo do Projeto Basico, instrumento que integra o
planejamento da contratagdo e que contém o detalhamento técnico necessario a execugao da
obra. As quantidades dos servicos e materiais foram estabelecidas a partir da elaboragao da
planilha orgcamentaria, acompanhada da respectiva memoéria de calculo e das demais pecas
técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definicdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos proprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquiteténicos e de engenharia,
nas especificagbes técnicas, nos levantamentos de campo e nos parametros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informacbes, foram identificados e
dimensionados 0s servicos necessarios para a execucdo da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servico,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orgamentaria detalhada, na qual
constam todos os servigos necessarios a execucao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composicdes de custos. A planilha encontra-se acompanhada
da memodria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
parametros e formulas utilizadas para a apuragcdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Projeto Basico, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021,
constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou servigo
de engenharia, permitindo a avaliagdo do custo da contratagao e a definigdo dos métodos e do
prazo de execucdo. Nesse contexto, a planilha orgamentaria, a memdria de calculo e as demais
pecas técnicas que compdem o projeto sdo documentos fundamentais para a correta estimativa
das quantidades a serem contratadas e para a adequada formacao do orgamento da obra.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto Basico e todos os documentos técnicos que o compdem
encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar formalmente
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o processo de planejamento da contratagdo, de modo a subsidiar a elaboracdo do instrumento
convocatério e orientar a futura execucao e fiscalizagdo da obra. Dessa forma, a metodologia
adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos, transparéncia no
processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e nas
normas técnicas de engenharia aplicaveis.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contratacdo considerou o orgamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servicos e matérias e nos precos de referéncias
da Tabela SEINFRA N° 28.1 — Desonerada e Tabela SINAPI 06/2026 — Desonerada, além de
outras composicdes de precos aplicaveis, considerando os valores nédo inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho vigentes, das respectivas categorias
e demais normas legais aplicaveis. As planilhas orcamentérias contendo os valores unitarios e
totais sdo partes integrantes do Projeto Béasico, em anexo ao presente Estudo Técnico
Preliminar.

7.2. O custo global estimado da demanda é de R$ 301.440,80 (trezentos e um mil,
quatrocentos e quarenta reais e oitenta centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na execucao de obra destinada a Constru¢do da Praca Sao
Joaquim, localizada no Distrito de Patos, no Municipio de Sobral/CE, com a finalidade de atender
a necessidade identificada pela Administracdo Publica e garantir condicbes adequadas para a
promocéo de lazer, convivéncia social, acessibilidade e melhoria da infraestrutura urbana
relacionada a area de infraestrutura urbana e desenvolvimento social.

A solucao contempla a execucdo de um conjunto integrado de atividades de obra de engenharia
necessarias a implantacdo ou adequacao da infraestrutura fisica pretendida, compreendendo,
conforme o caso, servigcos de mobilizacdo de canteiro de obras, terraplenagem, pavimentacao,
execucdo de pisos e calgadas, implantacdo de acessibilidade, instalagbes elétricas e de
iluminag&o publica, sistemas de drenagem, urbanizacdo, paisagismo, instalacdo de mobiliario
urbano, implantacdo de equipamentos de lazer e demais servicos complementares, conforme
especificagdes técnicas definidas no Projeto Basico, memorial descritivo, planilha orgamentaria
e demais pecas técnicas que integram o processo de contratagao.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratacdo, momento em que
sdo elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solucdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, as estimativas de custos, a definicdo
dos requisitos técnicos e a andlise de riscos associados a execugao da obra. Essa etapa

permite a adequada caracterizacdo da necessidade administrativa, a definicdo do escopo da
intervencdo e a identificacdo das condigBes técnicas e operacionais para a execug¢ao da solugéo.

Na fase de contratagéo, sera realizado procedimento licitatério destinado a selegédo da proposta
mais vantajosa para a Administracéo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratagdes publicas.

A etapa de execucdo compreende a mobilizacdo da empresa contratada, a implantacdo do
canteiro de obras, a execucao dos servi¢os previstos no Projeto Basico e o acompanhamento
técnico da obra por meio da atuacdo do gestor e do fiscal do contrato, responsaveis pela
verificacdo da conformidade da execucdo com as especificacdes técnicas, com o cronograma
fisico-financeiro e com as condicdes estabelecidas no instrumento contratual.

Durante a execugdo contratual serdo realizadas medi¢des periodicas dos servigos executados,
com base nas etapas previstas no cronograma fisico-financeiro, permitindo o acompanhamento
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da evolucao da obra, a verificagdo da qualidade dos servigos executados e a ado¢ado de medidas
corretivas sempre gue necessario.

Concluida a execucéo da obra, seréo realizados os procedimentos de recebimento provisorio e
definitivo do objeto, mediante verificagdo da conformidade da execucdo com o0s projetos,
especificacdes técnicas e demais condigbes contratuais, assegurando-se que a infraestrutura
implantada esteja apta ao uso para a finalidade a que se destina.

Apés a entrega da obra, inicia-se a fase de operacdo e utilizagcdo da infraestrutura pela
Administracdo Publica e pela populacdo beneficiaria, cabendo ao 6rgédo responsavel adotar as
medidas necessarias para garantir a adequada manutencdo do equipamento publico, de modo
a preservar sua funcionalidade, seguranca e durabilidade ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugéo proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento da contratacdo até a execucdo, entrega e utilizacdo da
infraestrutura publica, assegurando que a intervencgédo pretendida atenda de maneira eficiente a
necessidade administrativa identificada e contribua para a melhoria da prestagdo dos servigos
publicos e da qualidade de vida da populacéo beneficiaria.

8.1. Prazo minimo para apresentagao de propostas e lances:

O prazo minimo para apresentacéo de propostas e lances seré de 10 (dez) dias uteis, contados
a partir da data de divulgacao do edital de licitagdo, nos termos da alinea “a”, inciso Il, do art. 55
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitagbes destinadas a
contratac@o de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto. O prazo é considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratacdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, ndo se tratando de obra ou
servico especial de engenharia. Deste modo, ndo ha necessidade de adocdo de prazos mais
extensos, o0s quais sdo normalmente associados a contratagcbes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizacdo de critérios de julgamento distintos, como técnica e preco.

Portanto, a definicdo do prazo minimo de 10 (dez) dias Uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagéo dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observéancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracéo Publica.

8.2. Regime de execucdo indireta: empreitada por preco unitario.
8.2.1. Justificativa da ado¢é&o do regime de execucgédo pela empreitada por prego unitario:

A adocéo do regime de execucdo mediante empreitada por preco unitario para a presente
contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do inciso XXVII do Art. 6° e inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.

De acordo com o referido dispositivo legal, a empreitada por pre¢o unitario consiste no regime
de contratacdo em que o0 pagamento ao contratado € realizado com base nas unidades
efetivamente executadas, conforme os quantitativos medidos ao longo da execucdo da obra.
Nesse modelo, o preco € estabelecido previamente para cada unidade de servigo constante da
planilha orcamentaria, sendo a remuneracdo da contratada calculada a partir das medicées
periddicas dos servigos executados.
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No caso da presente contratacdo, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a Construcao da Praca Sdo Joaquim, localizada no Distrito de Patos, no Municipio
de Sobral/CE, a adocdo do regime de empreitada por preco unitario revela-se adequada em
razao da natureza dos servigos a serem executados, que sdo compostos por etapas construtivas
mensuraveis por unidades de servi¢co, tais como movimentagdo de terra, terraplenagem,
execucdo de pavimentacdo e pisos, construcdo de calcadas, implantacdo de acessibilidade,
execucao de sistemas de drenagem, instalacdes elétricas e de iluminacdo publica, paisagismo,
instalagdo de mobiliario urbano, implantacéo de equipamentos de lazer e demais servicos tipicos
de obras de engenharia civil.

A utilizacéo do regime de empreitada por prego unitario € recomendada em situagdes nas quais
ndo é possivel determinar com elevado grau de precisdo, na fase de planejamento e/ou na
elaboracao do projeto basico, os quantitativos totais que serdo efetivamente necessarios para a
execucdo da obra. Isso ocorre porque, embora o Projeto Basico apresente estimativas
fundamentadas em levantamentos técnicos e planilhas orcamentarias, a propria natureza das
obras de engenharia pode envolver variacbes decorrentes de condicbes do terreno, ajustes
construtivos necesséarios durante a execucgdo, ou outras circunstancias supervenientes que
somente se tornam plenamente conhecidas no decorrer da obra.

Nesse contexto, o regime de empreitada por preco unitario permite maior flexibilidade e
seguranca para a Administragdo Publica, uma vez que a remuneragdo da contratada ocorre
exclusivamente com base nos servigos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacdo da obra. Dessa forma, eventuais diferencas entre os quantitativos inicialmente
estimados nas planilhas orcamentérias e os quantitativos efetivamente executados podem ser
adequadamente ajustadas por meio das medi¢bes, com a correspondente adequacao do valor
a ser pago, reduzindo-se riscos de pagamentos indevidos ou de superestimacao de custos.

A adocao desse regime contribui para maior transparéncia e controle na execucgdo contratual,
uma vez que cada etapa da obra é objeto de medig&o técnica periodica, conforme cronograma
fisico-financeiro, permitindo ao gestor e ao fiscal do contrato verificar a correspondéncia entre 0s
servigos executados e os valores pagos. Esse procedimento favorece a correta aplicacdo dos
recursos publicos e possibilita acompanhamento mais preciso do cronograma fisico-financeiro
da obra.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a possibilidade de variagbes nos quantitativos de
servigcos ao longo da execucdo da obra e a necessidade de assegurar maior controle e precisdo
nas medigbes dos servicos executados, conclui-se que o regime de execugdo mediante
empreitada por preco unitario € o mais adequado para a presente contratacéo, atendendo aos
principios da eficiéncia, da economicidade e da boa gestdo dos recursos publicos, em
conformidade com o inciso | do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratagéo, a viabilidade técnica e econdmica do parcelamento do objeto, com
o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo do maior numero possivel de
interessados, desde que tal medida nao comprometa a adequada execugdo da solugao
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratacdo consiste na execugdo de obra destinada a
Construcao da Praga Sao Joaquim, localizada no Distrito de Patos, no Municipio de Sobral/CE,
a ser realizada em um Unico local, situado em localizada no Distrito de Patos, no ambito do
Municipio de Sobral-Ce. Trata-se de intervengao que envolve um conjunto integrado e sequencial
de servigcos de engenharia, os quais se desenvolvem de forma interdependente e articulada,
formando um sistema Unico de execugdo destinado a implantagcdo ou adequagao da
infraestrutura publica pretendida.
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A execucao da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme Projeto Basico, cuja
adequada realizacdo depende da coordenacdo integrada das atividades, do planejamento
unificado da execucdo e da compatibilizacdo permanente entre os diferentes servicos que
compdem o objeto.

Nesse caso, o parcelamento da contratacdo em multiplos contratos ou em itens distintos poderia
comprometer a unidade técnica da solugcdo, aumentar a complexidade da gestao contratual e
gerar riscos relevantes a adequada execucgao da obra, especialmente em razao da possibilidade
de interferéncias entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de
responsabilidade técnica, dificuldades de coordenacdo de cronograma e eventuais atrasos
decorrentes da necessidade de compatibilizagdo entre atividades executadas por contratadas
distintas.

Nos termos do inciso Il do § 3° do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento n&o se mostra
adequado no presente caso, uma vez que 0 objeto configura sistema Unico e integrado de
execugao, cuja fragmentagdo poderia representar risco ao conjunto da solugédo pretendida e
comprometer a eficiéncia, a qualidade e a regularidade da execugao da obra.

Ainda, conforme dispde a alinea “a@” do inciso V do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
para a Administracdo. No caso da presente contratacado, a analise técnica realizada no dmbito
do planejamento da contratagao indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes néo
apresenta vantagem técnica ou econdmica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos, duplicidade de mobilizagao de equipes e equipamentos, maior complexidade na
fiscalizagcao contratual e potencial elevagao do risco de descontinuidade ou incompatibilidade na
execucao dos servicos.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execug¢ao da obra em lote Unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugdo, a adequada
coordenagdo das atividades, a eficiéncia na gestdo contratual e a obtengdo do resultado
pretendido pela Administragcéo, razao pela qual se justifica o ndo parcelamento do objeto e a
adocao de contratagao Unica para a execugao da obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o se identificou contratacdes correlatas e/ou interdependentes que guardam
relacdo/afinidade/dependéncia com o objeto da contratacéo pretendida, posto que 0s projetos
sdo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execucdo dos servicos, por sua
finalidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A contratacdo pretendida tem por objetivo alcancar resultados que contribuam para o
atendimento da necessidade administrativa identificada, por meio da execugéo da obra destinada
a Construcao da Praga S&o Joaquim, localizada no Distrito de Patos, no Municipio de Sobral/CE,
assegurando melhores condi¢cdes estruturais para o desenvolvimento das atividades
institucionais e para o atendimento a populacao beneficiaria.

Com a implementacdo da solucdo proposta, pretende-se promover a melhoria das condi¢bes
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a area de infraestrutura urbana, lazer
e desenvolvimento social, proporcionando ambiente adequado, seguro e funcional para a
execucdo das atividades vinculadas ao servigo publico correspondente.

Entre os principais resultados esperados com a execuc¢ao da obra destacam-se: a implantagéo
de espaco publico adequado para convivéncia social, lazer e recreacéo da populagéo; a melhoria
das condigbes de acessibilidade e mobilidade urbana no entorno da area contemplada; a
valorizacdo urbanistica do Distrito de Patos; a promog¢do da inclusdo social e da integracao
comunitaria; a ampliacdo da oferta de espacos publicos destinados a realizacdo de atividades
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recreativas e comunitérias; a melhoria da qualidade de vida da populacdo local; além da
disponibilizacdo de infraestrutura segura, funcional e compativel com as normas técnicas
aplicaveis.

Espera-se que a solugéo contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestacdo dos servigcos publicos,
melhor utilizacdo dos recursos publicos investidos e ampliacdo do acesso da populacdo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a finalidade do
equipamento publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantacdo ou melhoria de infraestrutura
publica que atenda de maneira eficiente as necessidades identificadas pela Administracao,
assegurando condi¢bes adequadas de funcionamento, durabilidade da solugdo implantada e
beneficios diretos a populacdo atendida, em consonancia com os principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico que regem a atuagédo da Administracdo Puablica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratacéo seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administracéo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebrag¢éo do contrato.

A seguir, estdo as principais etapas e a¢des a serem realizadas:

» Elaboracédo do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou Executivo: Incluir uma descri¢cao
detalhada dos servigos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se fizerem
necessarias;

Y

Verificagcao da disponibilidade orcamentéria e financeira para a contratacéo;

Y

Encaminhamento dos autos do processo para andlise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenacao juridica competente para emissédo de parecer;

Publicacéo de edital de concorréncia eletronica;
Processamento e julgamento da licitacao;

Encaminhamento para homologacao e posterior contratacdo, em caso de exito;

YV V V V

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocdo dessas providéncias assegura que a contratacdo seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
seguranca juridica, conforme previsto na nova Lei de Licita¢cdes e Contratos Administrativos.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervencdes
necessarias a implantacéo da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratacdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execugao da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislacdo ambiental vigente e com os principios do desenvolvimento nacional sustentével
previstos na Lei n°® 14.133/2021 e na Lei n°® 12.305/2010.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execucao da obra destinada a
construcdo da Praca S&o Joaquim, localizada no Distrito de Patos, no Municipio de Sobral/CE,
podem ser destacados: a geracao de residuos da construcdo civil provenientes das atividades
de execucéo da obra; a emissao de poeira e particulados decorrentes da movimentacéo de solo,
transporte e manuseio de materiais; a producdo de ruidos ocasionados pela operacdo de
maquinas, equipamentos e veiculos utilizados na obra; a possibilidade de compactacdo e
alteracao das caracteristicas do solo na area de intervencao; o aumento temporario do fluxo de
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veiculos e equipamentos no entorno da obra; bem como a eventual geracdo de efluentes e
descarte inadequado de residuos durante a execucao dos servigos.

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: a correta segregacgdo, acondicionamento, armazenamento, transporte e destinagao
final ambientalmente adequada dos residuos da construcéo civil, conforme a legislacao aplicavel,
a adocao de técnicas de controle de poeira, incluindo a umidificacdo periddica do solo e das
areas de circulacdo quando necessario; a manutencao preventiva e corretiva de maquinas e
equipamentos, visando a reducdo da emissdo de poluentes atmosféricos e de ruidos; a
adequada organizacao e sinalizacao do canteiro de obras; a protecédo das areas adjacentes que
ndo sejam objeto de intervengéo; e a adogdo de praticas construtivas sustentaveis que priorizem
0 uso racional de recursos naturais, a reducdo de desperdicios de materiais e a preservacao das
condi¢cbes ambientais locais.

No que se refere as responsabilidades da Administracdo Publica contratante, cabera ao 6rgéo
responsavel pela contratacdo assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais aplicaveis, incluindo a identificacdo prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicdo de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Basico, bem como
a verificagcdo da necessidade de licenciamento ambiental ou de outras autoriza¢des legais junto
aos Orgados competentes, quando aplicavel.

A Administracdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizagdo contratual, a
observancia das obrigagcdes ambientais previstas no contrato e nas especificagdes técnicas da
obra, garantindo que a execugdo dos servicos ocorra em conformidade com a legislacéo
ambiental vigente e com as boas praticas de gestdo ambiental aplicaveis as obras publicas.

Por sua vez, caberd a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevengao,
mitigagdo e controle dos impactos ambientais decorrentes da execugdo da obra, observando
integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente estabelecidas
em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Projeto Basico e no
contrato administrativo.

A contratada sera responsavel pela adequada gestéo dos residuos gerados durante a execucéo
da obra, pela manutencédo das condi¢cdes de organizacao e limpeza do canteiro de obras, pelo
uso racional de materiais e recursos naturais, bem como pela ado¢do de procedimentos
operacionais que minimizem a geracdo de impactos ambientais durante a execucdo dos
Servigos.

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicdo das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execuc¢do da obra ocorra de
forma ambientalmente responséavel, reduzindo riscos ambientais, promovendo o uso sustentavel
dos recursos naturais e garantindo a conformidade da contratagcdo com o0s principios do
desenvolvimento sustentavel que orientam as contratacdes publicas.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a andlise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela &rea requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficécia, eficiéncia e efetividade.

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo gue RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretensdo contratual.

15. INFORMACOES PARA FORMALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
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Forma de Contratacdo:

Modalidade de licitagdo: Concorréncia Eletrdnica
Fundamentacao Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servico

() Servico Comum

(xX) Obra

() Servico de Engenharia

() Servico Comum de Engenharia

() Obra e/ou Servigo Especial de Engenharia

Tipo de Licitacao:

(x) Menor Preco

() Maior Desconto

REGIME DE EXECUCAO INDIRETA:

() Empreitada por prego global

( x) Empreitada por preco Unitario

( ) Empreitada integral

() Contratacdo semi-integrada

() Contratacéo integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) 8 1° do art. 44 da Lei n°® 123/2006 (empate ficto)

() inciso | do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
() inciso Il do art. 48 da Lei n° 123/2006 (subcontratacdo)

() &3°do art. 48 da Lei n® 123/2006 (beneficio local e regional)
( ) Nao se aplica

i il

.S’UBRN.

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 — MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS
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ANEXO 1 - MAPA DE RISCOS

Processo n°® P451556/2026

OBJETO: C~ONTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DA PRACA SAO JOAQUIM, NO DISTRITO DE PATOS, NO MUNICIPIO DE
SOBRAL/CE.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: |1.1. FORMALIZACAO DA DEMANDA

RISCO: Especificacdo deficiente da demanda.

= Atraso na realizacéo da licitacéo e formalizacdo da contratacéo;

DANO: = Contratacdo e execucado deficiente do objeto;

= Obra incompativel com necessidade publica.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | F0Uc0 IMPACTO: | Médio
provavel

Elaborar a formalizacdo da demanda com base na

necessidade publica real, em alinhamento com o planejamento

plurianual, com apoio da area técnica de engenharia, com

levantamento técnico prévio.

Caso seja identificada deficiéncia na formalizacdo da demanda

antes ou no decorrer da elaboracdo dos estudos técnicos

preliminares e/ou do projeto basico, o documento de

formalizagdo de demanda devera ser devolvido para o setor

demandante para as devidas correcoes.

RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: | 1.2. CRIACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregacao de fungoes;

= Irregularidades no planejamento e na elaboragdo dos atos da fase
preparatoria;

Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratacao;
Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores
e/ou alta administracao.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA:

DANO: o
=

Pouco
provavel IMPACTO: | Alto

Designar previamente os agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: | planejamento, de acordo com os regulamentos municipais, em
cumprimento ao principio da segregacédo de funcdes.

Verificar os atos da fase preparatdria durante a analise juridica
e antes da publicacdo do edital, caso seja identificado que os
ACAO DE | atos da fase preparatoria foram elaborados sem a equipe de
CONTINGENCIA: planejamento, devolver os autos para o setor de planejamento
do 6rgédo para a devida designacdo da equipe e correcao dos
respectivos atos.

COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 1.3. ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
DANO: = Irregularidades no planejamento e na elaboracdo do ETP;
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N&o observancia e descumprimentos dos requisitos do 8§ 1°, Art. 18 da Lei
n° 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 3.219/2023;

Atraso na realizacao da licitacdo e formalizacdo da contratacao;
Execucéo deficiente do objeto;

Prejuizo na consecucdao do interesse publico;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
Adotar rotina de verificacdo dos estudos técnicos preliminares
e seus anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n°®
14.133/2021, principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do
Decreto Municipal n® 3.219/2023, antes de submeter os
documentos para o Ordenador de Despesas e/ou andlise
juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
pelo Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, os
estudos técnicos preliminares serdo devolvidos para setor de
planejamento competente para as devidas corre¢cdes e
adequacoes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENACAO JURIDICA,
RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

4

444838

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

2. FASE DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO

ETAPA: | 2.1. ELABORACAO DO PROJETO BASICO

RISCO: Falha na elaboracdo Projeto Basico.

= Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;

Projeto incompleto;

Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacéo da contratacao;
Execucéo deficiente do objeto;

Necessidade de alteragBes contratuais;

Prejuizo na consecuc¢éo do interesse publico;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Adotar rotina de verificacdo do Projeto Basico e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e os requisitos
A(;AO PREVENTIVA: previstos no inciso XXV, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n°
14.133/2021, antes de submeter para aprovacdo do
Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
ACAO DE | pelo Ordenador de Despesas e/ou na andlise juridica, o
CONTINGENCIA: Projeto Basico sera devolvido ao setor técnico responsavel
pela sua elaboracéo para as devidas correcdes e adequacdes.
SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
DESPESAS.

DANO:

4333010

RESPONSAVEL

ETAPA: | 2.2. APROVACAO DO PROJETO BASICO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal.
DANO: = lrregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
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engenharia;

= Projeto incompleto;

= Atraso na realiza¢éo da licitacdo e formalizacao da contratacao;

= Execucédo deficiente do objeto;

= Necessidade de altera¢des contratuais;

= Prejuizo na consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | F0Uc0 IMPACTO: | Alto

provavel

Adotar rotina de verificagdo dos estudos técnicos preliminares
€ seus anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n°®
ACAO PREVENTIVA: | 14.133/2021, principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do
Decreto Municipal n® 3.219/2023, antes de submeter os
documentos para andlise juridica e publicacdo do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
ACAO DE | pelo Ordenador de Despesas, o0 Projeto devera ser devolvido
CONTINGENCIA: para o setor técnico de engenharia competente para as
devidas correcfes e adequacdes.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

RESPONSAVEL

3. FASE DE LICITACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICACAO

DO EDITAL

RISCO: Demora injustificada da publicacdo do Edital.

DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratacéo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -oUc® IMPACTO: | Médio

provavel

= Verificar se o edital esta de acordo com a minuta elaborada
e aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem
como realizar verificagao final de todos os atos e anexos
necessarios antes da assinatura, encaminhamento para

ACAO PREVENTIVA: andlise juridica e posterior publicacéo;

= Acompanhar e monitorar o processo de publicacdo do
edital nos diarios oficiais e jornal necessarios, bem como
publicagdo no PNCP e demais portais de transparéncia
obrigatérios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do
edital e/ou em outros atos da fase preparatéria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para correcdes e

ACAO DE adequacdes;

CONTINGENCIA: = Se mesmo apoés as verificagbes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervencdo junto ao setor

responsavel pelo recebimento e publicagdo do edital e seus

ETAPA:

anexos.

SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICACAO DA CELIC,

RESPONSAVEL AGENTE DE CONTRATACAO E ORDENADOR DE
DESPESAS.

ETAPA: | 3.2. ELABORA(;AO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO
RISCO: Desconformidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase
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preparatéria do planejamento

= Atraso da realizagéo da licitagéo e formalizacdo da contratacéo;

= Impugnagdes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulacéo ou revogacao
do processo;

= Prejuizo da consecucéo do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Verificar se o edital e seus anexos estdo de acordo com a
minuta elaborada e aprovada na fase preparatéria do
planejamento, bem como realizar verificacao final de todos
0s atos e anexos necessarios antes da assinatura e
encaminhamento para andlise juridica e posterior

DANO:

ACAO PREVENTIVA:

publicacéo.
Caso sejam identificadas desconformidades na versao final do
ACAO DE | ato convocatério e/ou em seus anexos, 0 processo deve ser
CONTINGENCIA: devolvido ao setor/equipe de planejamento responsavel para

as devidas correcdes e adequacdes.
EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE
DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE
JURIDICA

RISCO: | Auséncia de parecer e andlise juridica

= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do
Decreto Municipal n° 3737/2025;

Anulag&o ou revogacao do processo;

Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratacao;

Prejuizo a consecucao do interesse publico;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -0UC0 IMPACTO: | Alto

Provavel
Adotar rotina de verificagdo dos autos processo antes do
encaminhamento do edital e seus anexos para publicacéo.

ETAPA:

DANO:

44388

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para
CONTINGENCIA: apreciacdo jun’gica, caso seja identificada a sua auséncia.
< COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA
RESPONSAVEL E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.
ETapa | 34 DESIGNACAO DO AGENTE DE CONTRATACAO/COMISSAO DE
CONTRATACAO
RISCO: Auséncia de designacdo formal do Agente de Contratacdo/Comissdo de
" | Contratacdo
= Descumprimento da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°
3737/2025, notadamente dos principios da legalidade e da segregacgéo de
DANO: funcbes; - _
' = Atraso na realiza¢éo da licitagdo e formalizacdo da contratacao;
= Prejuizo na consecucao do interesse publico;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Pouco
provavel

ACAO PREVENTIVA: | Identificar no processo, ato formal da autoridade competente

IMPACTO: Alto
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designando a equipe de planejamento.

Providenciar o ato de designagdo do Agente de
Contratacao/Comissao de Contratacdo antes da publicacédo do
edital e seus anexos.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA | 3.5. PUBLICACAO/DIVULGACAO DO EDITAL

RISCO: | Auséncia de publicacéo do edital e seus anexos.

= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do
processo licitatério, podendo acarretar nulidade do certame;

] = Restricdo da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: . Y )
= Questionamentos por 6rgdos de controle;
= Impugnag¢des administrativas ou judiciais;
= Atraso na contratacdo e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | FoUC0 IMPACTO: | Alto
provavel

Adotar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
publicacdo do edital e de seus anexos nos meios oficiais
exigidos pela legislagéo, especialmente no Portal Nacional de
ACAO PREVENTIVA: | Contratagdes Publicas (PNCP), no sistema eletronico utilizado
para a realizagdo da licitacdo e nos demais meios de
divulgacdo previstos na Lei n° 14.133/2021 e na
regulamentacao municipal aplicavel.

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na
publicagdo do edital e de seus anexos, providenciar
imediatamente a correta publicagdo nos meios oficiais exigidos
pela legislagdo e reiniciar a contagem dos prazos para
apresentagdo das propostas, assegurando a ampla
publicidade do certame e a regularidade do procedimento
licitatdrio.

AGENTE DE CONTRATAGCAO E SETOR DE PUBLICACOES
DA CENTRAL DE LICITACOES.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITAQAO

RISCO: | Julgamento desvinculado do instrumento convocatério.

= Violagdo aos principios da vinculacdo ao instrumento convocatorio, da
isonomia e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnacoes,
interposicao de recursos administrativos e acdes judiciais;

DANO: = Possibilidade de suspensédo, anulagdo ou revogacdo do procedimento
licitatorio;
= Atraso na contratacao e prejuizo ao interesse publico.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitagdo
dos licitantes seja realizado estritamente com base nos
critérios e condi¢cdes previamente estabelecidos no edital e em
seus anexos, promovendo capacitacdo dos agentes
envolvidos no processo licitatério e utilizando listas de
verificagdo que garantam a observancia das regras do
instrumento convocatério durante todas as etapas do
julgamento.

ACAO DE | Caso seja identificado julgamento em desacordo com o

ACAO PREVENTIVA:
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CONTINGENCIA: instrumento convocatorio, proceder a revisédo do ato praticado,
promovendo a correcdo do julgamento e garantindo a estrita
observancia das disposi¢cdes do edital. Quando necessario,
analisar e decidir os recursos administrativos apresentados
pelos licitantes, com apoio da &rea técnica e da assessoria
juridica, assegurando o respeito aos principios do contraditorio
e da ampla defesa.

AGENTE DE CONTRATACAO, AREA TECNICA DO ORGAO
E ORDENADOR DE DESPESAS.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 3.7. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO

Auséncia de Adjudicacdo/Homologacdo ou Adjudicagcdo/Homologacdo em

favor de licitante que ndo ofertou a proposta mais vantajosa ou com

errofirregularidade na fase de julgamento das propostas e/ou documentos de

habilitacéo.

= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento
licitatorio, podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;
= Questionamentos por oOrgdos de controle, interposicdo de recursos

DANO: administrativos ou agfes judiciais;

= Eventual contratacdo de proposta menos vantajosa para a
Administracdo, ocasionando prejuizo ao erario;

= Atraso ha execucao do objeto.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | FoUc0 IMPACTO: | Alto

provavel

= Realizar andlise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicacdo e homologacéo, verificando se todas as
etapas do certame foram conduzidas em conformidade
com o edital e com a legislacé@o aplicavel, especialmente
quanto a regularidade do julgamento das propostas e da
habilitagéo dos licitantes.

= Utilizar lista de verificacdo contemplando a conferéncia da
classificacdo final, da exequibilidade da proposta
vencedora e da regularidade da documentacdo
apresentada.

Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de

adjudicacdo/homologacéo, suspender o processo para revisdo

dos atos praticados, promovendo a corre¢do do julgamento,

guando cabivel, ou a anulacao dos atos irregulares, garantindo

a observancia dos principios da legalidade, da vinculacdo ao

instrumento convocatério e do julgamento objetivo antes da

conclusao do procedimento licitatério.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA

DO ORGAO.

RISCO:

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAOQ, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: | 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO

RISCO: Demor_a na convoca_t(;éo e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentacdo das
" | garantias contratuais.

= Atraso no inicio da execucao da obra;

DANO: = Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;

= Necessidade de convocacao de licitante remanescente;
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= Eventual revogacéo da licitacéo;
= Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a
eficiéncia administrativa.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para
convocacao da empresa vencedora, assinatura do contrato e
apresentacdo da garantia contratual, bem como verificar,
ainda na fase de habilitacdo, a capacidade econdmico-
financeira e técnica da licitante vencedora. Manter
comunicacao formal e tempestiva com a empresa classificada
em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos prazos
previstos no instrumento convocatgrio.
Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou
na apresentagdo da garantia contratual no prazo estabelecido,
aplicar as penalidades previstas no edital e na legislacdo
vigente, procedendo & convocagao do licitante remanescente,
observada a ordem de classificagdo, para a celebragdo do
contrato nas mesmas condigbes propostas pelo primeiro
colocado, conforme disposto na Lei n°® 14.133/2021.
GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO

RISCO: | Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

Irregularidades no processo de contratacao;

Questionamentos pelos 6rgéos de controle;

Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -oUC0 IMPACTO: | Médio

provavel
Adotar procedimentos internos de controle e listas de
verificag8o para assegurar que todos 0s atos administrativos
relacionados a contratacéo, tais como edital, contrato, aditivos
e demais documentos obrigatorios, sejam devidamente
ACAO PREVENTIVA: | publicados nos meios oficiais exigidos pela legislaco,
especialmente no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), no sistema eletrdonico utilizado pelo 6rgdo e nos
demais veiculos de divulgagdo previstos na legislagdo e
regulamentacdo municipal.

Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicacéo do
ato administrativo, providenciar imediatamente sua divulgacao
ACAO DE | nos meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato
CONTINGENCIA: e, quando necessario, reabrindo prazos legais para assegurar
a observancia do devido processo administrativo e a ampla
transparéncia das acdes da Administracdo Publica.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.

DANO:

43438

4.3. DESIGNACAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E
SUBSTITUTOS
RISCO: | Auséncia de designacdo do Gestor e Fiscal do Contrato ou designacéo de

ETAPA:
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servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.

= Fragilidade na gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual, podendo
resultar em acompanhamento inadequado da obra;

Execucdo dos servicos em desacordo com o0 projeto e com as
especificagbes contratuais;

4

DANO:

= Pagamentos indevidos;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
= Baixa qualidade na execucédo do objeto;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | POUCO IMPACTO: | Alto
provavel

= Providenciar a designacao formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
ACAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratagéao;
= Sempre que necessario, promover capacitagdo ou
orientacdo técnica aos servidores designados para
assegurar o adequado acompanhamento da execugdo
contratual.
Caso seja identificada auséncia de designacgdo formal ou a
designacdo de servidor sem qualificacédo técnica adequada,
promover imediatamente a substituicdo ou complementacdo
ACAO DE | da equipe responsavel pela gestéo e fiscalizagdo do contrato,
CONTINGENCIA: mediante novo ato de designacdo, garantindo que o
acompanhamento da execucdo contratual seja realizado por
servidores com capacidade técnica compativel com a natureza
do objeto.
ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.4. DESIGNACAO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RISCO: | Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicacdo entre a Administracdo e a empresa
contratada durante a execucdo do contrato, comprometendo a
coordenagdo das atividades, a solugdo tempestiva de problemas

DANO: operacionais e o atendimento as determinacfes da fiscalizacao;

= Tal situacdo pode ocasionar atrasos na execucdo da obra,

descumprimento de obrigagfes contratuais e prejuizos a adequada
gestdo e fiscalizacdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Fouco IMPACTO: | Médio
Provavel

Prever expressamente no edital e no contrato a obrigagédo da
empresa contratada de desighar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execucao contratual,
com poderes para representd-la perante a Administragdo
durante toda a vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel
para interlocucdo com o gestor e o fiscal do contrato.

Caso seja constatada a auséncia de preposto, naotificar
ACAO DE | formalmente a empresa contratada para que providencie, de
CONTINGENCIA: forma imediata, a designacdo de representante responsavel
pela interlocucdo com a Administracdo, sob pena de aplicacdo

ACAO PREVENTIVA:
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das penalidades previstas no contrato e na legislacdo
aplicavel.
RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.

ETAPA: | 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
Execucdo em desacordo com o contrato e/ou com o Projeto Bésico, ndo

RISCO: Y ~ ~ S .
reposicdo de mao-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.
= Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as
especificagcdes técnicas previstas no Projeto Bésico;
Execucéo inadequada do objeto;
DANO: Atraso no cronograma fisico-financeiro;

Necessidade de retrabalho;

Prejuizo ao erario;

Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos por falhas na

fiscalizacdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento e fiscalizacdo técnica
permanente da execugdo da obra, por meio do gestor e do
fiscal do contrato, verificando o cumprimento das
especificagbes previstas no Projeto Basico, no contrato e
no cronograma fisico-financeiro;

= Adotar registros periédicos de acompanhamento da obra,
medicdes técnicas dos servicos executados e exigir da
contratada a manutencdo da equipe de trabalho e a
utiizacdo dos materiais conforme especificagbes
contratuais.

= Caso sejam identificadas irregularidades na execucéo da
obra, determinar a contratada a imediata correcdo das
falhas constatadas, com substituicdo de materiais
inadequados, recomposicdo de servicos executados em

ACAO DE desacordo com o projeto e reposicdo da mao de obra

CONTINGENCIA: necessaria a continuidade da execucao;

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no
contrato, inclusive retencdo de pagamentos, execucdo da
garantia contratual e demais medidas administrativas
previstas na legislacao.

GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO

DO CONTRATO.

44443

ACAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.6. PRORROGACAO DO CONTRATO

Prorrogacdo contratual ndo vantajosa para a Administragdo ou nao
RISCO: | devidamente justificada, especialmente quando decorrente de atraso
imputével a contratada.

= Comprometimento da eficiéncia da contratacdo e do cronograma de
execucao da obra;

Prolongamento indevido do prazo contratual e de execucao;

Prejuizo ao erério e ao interesse publico;

Aumento de custos diretos e indiretos para a Administracao;
Responsabilizacdo dos agentes envolvidos por prorrogacéo irregular do
contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

ACAO PREVENTIVA: | = Realizar acompanhamento sistematico do cronograma

DANO:

44830
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fisico-financeiro da obra, por meio da atuacéo do gestor e
do fiscal do contrato, verificando o cumprimento das etapas
de execucéo previstas no Projeto Basico e no contrato;
= Exigir da contratada justificativas técnicas formais e
documentacdo comprobatoria para eventuais pedidos de
prorrogacdo, analisando se o0s motivos apresentados
decorrem de fatos supervenientes devidamente
comprovados e alheios a responsabilidade da contratada.
Caso seja identificada solicitagdo de prorrogacédo decorrente
de atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica
adequada, indeferir o pedido de prorrogacdo e adotar as
medidas administrativas cabiveis, incluindo aplicacdo das
penalidades previstas no contrato, registro da ocorréncia no
processo de gestdo contratual e eventual execucdo das
garantias contratuais, quando aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: | 4.7. ALTERACOES DO CONTRATO

Desequilibrio do contrato em razdao da ndo realizacdo de alteracbes

RISCO: necessarias ou da realizacao de alteracdes contratuais ndo previstas em lei

ou sem a devida justificativa técnica e juridica.

= Comprometimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato,

podendo resultar em prejuizo ao erario;

Paralisacdo ou atraso na execucado da obra;

Aumento indevido de custos;

Irregularidades administrativas;

Questionamentos por 6rgdos de controle;

Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos na gestdo contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da
execucdo do contrato, verificando a necessidade de
eventuais alteragfes contratuais com base em justificativa
técnica devidamente fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hip6teses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressdes
gquantitativas e qualitativas, assegurando a formalizac&o
adequada por meio de termo aditivo previamente aprovado
pela autoridade competente.

Caso seja identificada alteracéo contratual realizada de forma

irregular ou auséncia de alteragdo necessaria a adequada

execucdo da obra, promover a revisdo do ato administrativo,

adotando as medidas necessarias para restabelecer o

equilibrio  econémico-financeiro do contrato, inclusive

mediante formalizacdo de termo aditivo devidamente

justificado ou adocdo de medidas administrativas para

correcdo da irregularidade e eventual ressarcimento ao erério,

quando aplicavel.

DANO:

444333

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.
ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUACOES DO
" | CONTRATO
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Desequilibrio do contrato em razdo da nado realizacdo dos reajustes,
reequilibrios ou repactuacdes necessérias (0s), ou da realizacdo de
reajustes, reequilibrios ou repactuacdes contratuais néo previstos em lei ou

RISCO: S P S - .
com aplicacdo de indices, fatores econdémicos e/ou convencdes coletivas
divergentes daqueles estabelecidos no contrato ou definidos na fase de
planejamento da contratacao.
= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato;
= Potencial prejuizo ao erario publico ou inviabilidade da execucdo

contratual pela contratada,;
= Atrasos na execucao da obra;

DANO: = Paralisa¢do dos servicos;
= Pagamentos indevidos;
= Questionamentos por 6rgaos de controle;
= Possivel responsabilizacdo administrativa pela concesséo indevida ou

pela omissédo na recomposicao do equilibrio contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | F0UC0 IMPACTO: | Alto

Provével

= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os
critérios e indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuagdo, observando os
parametros definidos na legislacdo vigente e nas
referéncias econbmicas utilizadas na fase de planejamento

ACAO PREVENTIVA: da contratagéo.

= Realizar acompanhamento peridodico das condi¢cdes
econdmicas do contrato e analisar tecnicamente eventuais
pedidos apresentados pela contratada, verificando a
conformidade com os critérios previstos no contrato e na
legislacdo aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicacdo de reajuste
Ou recomposicdo necessdria, ou ainda a concessao
indevida de reajuste, reequilibrio ou repactuacéo, proceder
a revisdo do ato administrativo, promovendo a adequacao

ACAO DE dos valores contratuais aos parametros legalmente

CONTINGENCIA: previstos e aos critérios estabelecidos no contrato;

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na
aplicacao de indices, adotar as medidas administrativas
cabiveis para correcdo dos valores, inclusive mediante
compensacao ou ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: | 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL

N&o apresentacéo das garantias contratuais ou aceitacéo de garantias fora

RISCO: | do percentual previsto no contrato ou prestacdo da garantia em desacordo

com as modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.

= Exposicdo da Administracao Publica a riscos financeiros decorrentes do
inadimplemento contratual;

= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obrigacdes

DANO: pela contratada;

= Paralisa¢édo da obra;

= Nao reparacdo de danos causados durante a execugdo contratual ou

impossibilidade de execucao da garantia para ressarcimento de prejuizos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Pouco | IMPACTO: | Alto
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| Provéavel | |

= Prever expressamente no edital e no contrato as condi¢cdes
relativas a prestacdo da garantia de execucao contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e
modalidades admitidas, conforme disposto na legislacéo

ACAO PREVENTIVA: vigente;

= Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execuc¢ao
dos servigos, verificar se a garantia apresentada pela
contratada  atende integralmente as  condi¢des
estabelecidas no instrumento convocatorio e no contrato.

= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou
a apresentacdo em desacordo com as condicoes
estabelecidas, suspender o inicio da execucao contratual e

ACAO DE notificar formalmente a contratada para regularizacao

CONTINGENCIA: imediata da garantia, no prazo estabelecido;

= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades
previstas no contrato e na legislagdo aplicavel, podendo
inclusive caracterizar descumprimento contratual.

RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.

ETAPA: | 4.10. MEDICOES, LIQUIDACOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS

MedicOes incorretas dos servigos executados, com valores a menor ou a

maior, bem como liquidacdo e pagamento sem a adequada verificagdo da

execucgao das etapas da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos

e encargos patronais ou realizacdo de recolhimentos de forma incorreta.

= Pagamentos indevidos ou superiores aos servicos efetivamente

executados;

Prejuizo ao erério publico;

Irregularidades na execugdo orcamentaria e financeira do contrato;

Responsabilizacdo administrativa da gestéo e fiscalizacdo contratual;

Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo Puablica quanto

as obrigacdes fiscais, tributarias e trabalhistas da contratada.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar medicdes periédicas da obra com base no
cronograma fisico-financeiro e nas planilhas orcamentarias
do contrato, mediante conferéncia técnica detalhada dos
servigos efetivamente executados no local da obra;

= Adotar registros formais de medicao assinados pelo fiscal
e pelo gestor do contrato, bem como verificar previamente
a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da
contratada e os percentuais de retencdo de tributos e
encargos aplicaveis antes da liquidagéo e pagamento das
faturas.

= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medicdes ou
nos pagamentos realizados, promover a revisao técnica
das medicdes e a corre¢éo dos valores pagos, adotando as
medidas necessarias para compensacao financeira ou
ressarcimento ao erdrio, quando aplicavel;

= Nos casos de retencdo ou recolhimento incorreto de
tributos e encargos, providenciar a regularizacdo junto aos
orgdos competentes e ajustar os procedimentos internos
para evitar recorréncia da irregularidade.

RISCO:

DANO:

443483

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:
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FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR
DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Auséncia de sangdo administrativa em razdo de inexecugcdo ou

RISCO: | descumprimento do contrato ou adocao de rito processual inadequado sem

as garantias do contraditério e ampla defesa.

Comprometimento da efetividade da gestéo contratual;

Estimulo ao descumprimento das obrigacfes pela contratada;

Prejuizo a execucdo adequada do objeto e possivel dano ao erario;

Aplicacdo de sangbes sem a observancia do devido processo

administrativo, podendo resultar em nulidade do ato sancionatorio;

= Questionamentos pelos 6rgdos de controle;

= Responsabilizacdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Estabelecer, no edital e no contrato, as hipbteses de
aplicacdo de sangbes administrativas, observando os
dispositivos da Lei n® 14.133/2021 e da regulamentagéo
municipal aplicavel;

ACAO PREVENTIVA: |= Garantir que o processo administrativo sancionador seja
conduzido de forma adequada, com instauracéo formal do
processo, indicacéo clara dos fatos imputados, concessao
de prazo para apresentacdo de defesa e andlise técnica e
juridica antes da decisao final da autoridade competente.

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a
adocao das medidas administrativas cabiveis, promover a
imediata instauragcdo do processo administrativo para
apuragdo da irregularidade e eventual aplicacdo das
penalidades previstas no contrato e na legislacao;

= Nos casos em que tenha sido adotado procedimento
inadequado, promover a revisdo do processo
administrativo, assegurando a observéancia do contraditério
e da ampla defesa antes da deciséo definitiva.

FISCAIS E GERTOR DO CONTRATO, ORDENADOR DE

DESPESAS, COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E

GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE

LICITACOES DO MUNICIPIO.

444838

DANO:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: 4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO
" | CONTRATO
Auséncia de recebimento total e final da execucdo dos servigos, mediante
RISCO: termq de recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitiyo e
" | considerar o contrato encerrado sem a completa execugdo dos servigos
conforme os termos contratuais e Projeto Basico.
= Aceitacdo de obra ou servigos incompletos ou executados em desacordo
com o contrato e com o Projeto Basico;
= Potencial prejuizo ao erario publico;
DANO: = Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;
= Impossibilidade de exigir correcdes posteriores pela contratada;
= Responsabilizacdo administrativa dos agentes responsaveis pela
fiscalizacdo e recebimento da obra.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
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= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execucéao
da obra, verificando o cumprimento integral das
especificacbes técnicas, quantitativos e condi¢cdes
previstas no contrato, no Projeto Basico e no cronograma
fisico-financeiro;

ACAO PREVENTIVA: |= Somente proceder ao recebimento definitivo apds a
verificacdo da completa execucdo dos servicos, da
correcdo de eventuais pendéncias identificadas no
recebimento  provisério e da apresentacdo da
documentagdo  técnica  exigida, observando  os
procedimentos previstos na legislacéo e no contrato.

= Caso seja constatado que o0s servicos ndo foram
executados integralmente ou que existem inconformidades
em relacdo ao contrato ou ao Projeto Béasico, suspender o
recebimento definitivo e notificar formalmente a contratada

ACAO DE para realizacao das corre¢des necessarias dentro do prazo

CONTINGENCIA: estabelecido;

= Persistindo irregularidades, adotar as medidas
administrativas  cabiveis, incluindo aplicacdo de
penalidades contratuais, retengcdo de pagamentos e
eventual execucdo da garantia contratual.

FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO

CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

i il

.S’OBR‘;\.

RESPONSAVEL

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

PRATICAMENTE
90% CERTO

70% MUITO PROVAVEL

50% PROVAVEL

. 1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
3.1; 3.5;3.7; 4.3; 4.8;
) 4.2; 4.9.
30% POUCO PROVAVEL 4.4,
10% RARO
IMPACTO MUITO MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
Legenda:
RISCO BAIXO
RISCO MEDIO

B RISCOALTO
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ANEXOS DO ETP DO TERMO DE REFERENCIA

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o
Servico: Licitacdes)

o

revewTey
L)
S0 BR g

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.|

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
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ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratacdo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratacao foi realizado com base nos seguintes parametros:
2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n° 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratacdo de obras e servicos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogacdo dos contratos
de servigos de engenharia, quando continuados, o preco referencial,
acrescido do percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de
referéncia e dos encargos sociais cabiveis sera definido por meio da
utilizacdo dos seguintes parametros, nesta ordem:

| - Composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras
- SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composicao de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceara - SEINFRA atualizada e
demais tabelas publicadas por érgaos oficiais, desde que nao envolvam
recursos da Unido;

[ll - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual
ou municipal, e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo,
contendo a data e hora de acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SEINFRA N° 28.1 — (DESONERADA)
2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceara.

2.1.1.1.2. Link de acesso: (https:/sites.seinfra.ce.gov.br/siproce/desonerada/Tabela-de-
Insumos-028.1---ENC.-SOCIAIS-84,44.pdf?a=1698150884946)

2.1.1.2. Tabela: SINAPI N° 06/2026 (DESONERADA)
2.1.1.2.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo da Unido.

2.1.1.2.2. Link de acesso: https://www.caixa.gov.br/site/Paginas/downloads.aspx

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderéo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também nédo superiores aos da Tabela SEINFRA N° 28.1 (Desonerada) e/ou Tabela
SINAPI 06/2026 (Desonerada), além das demais composi¢des de pregos, se houver. Deverdo
ser utilizados como valores minimos e maximos 0s parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
3 Cdédigo na Tabela
DESCRICAO Dissidios  Coletivos, Acordos, Convencdes | de referéncia
Coletivas de Trabalho e Leis Tabela
SEINFRA n° 28.1
ENGENHEIRO . 18584
JUNIOR CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 2026-
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2027 SENGE-CE E SINAENCO

ENCARREGADO CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
DE OBRA CE000851/2026
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE000851/2026
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE000851/2026
CONVENGCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE000851/2026

i il

.S’OBRN.

Pagina 88 de 115
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37
Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC eWd46H]Q



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:df097b50-110e-424a-85f7-bd805d54434f

PREFEITURA DE

SOBRAL

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBth

Local e data

A Comiss&o de Contratac&o

Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo da obra objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP pelo preco global de

com prazo de execuc¢do de 90 (noventa) dias corridos, conforme o Projeto Basico e seus anexos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo serao inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
3 Cdédigo na Tabela
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencdes de referéncia
Coletivas de Trabalho e Leis Tabela
SEINFRA n° 28.1
Ell;ll\cl-:}lél\éHElRO CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2026-2027 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE DE | 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O
OBRA N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 18600
N° CE000851/2026
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 12543
N° CE000851/2026
CONVEN(}AO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 11530
N° CE000851/2026
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2026/2027, REGISTRADA NO MTE SOB O 10037
N° CE000851/2026
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Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descri¢éo
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocacao, indicando para esse fim o Sr.

, Carteira de Identidade n°. expedida em___ [ [ | Orgéo
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentacao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condigfes estabelecidas
no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observacao: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada:
Planilha de Precos Basicos, Composi¢cdes de Precos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro,
Composicao da Parcela de B.D.l, Planilha de Encargos Sociais. Os documentos deverdo estar
no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Eu, representante legal da
empresa , DECLARO para fins de prova junto a Comissao de
Contratacdo a concordancia no tocante a prorrogacdo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacao.

REPRESENTANTE LEGAL
(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO no inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D — MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data

A Comiss&o de Contratac&o

Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP :

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida 8§ 2° do art. 63, da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou
visita para fins de vistoria técnica ao [local visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢fes locais
para o cumprimento das obrigacfes inerentes ao objeto da licitaggo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , @s quais serdo consideradas quando da elaboracdo da proposta
que vier a ser apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E — MODELO DE DECLARAGAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comiss&o de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP )

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida 8§ 3° do art. 63, da Lei
Federal n® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condi¢cbes e peculiaridades
inerentes & natureza dos servicos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP , e
que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e
que nao se utilizar4 deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comisséo de Contratagéo
Sobral-CE

Ref.: CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP )

Prezados Senhores

A EMPreSA ..oovveiiiiiiiiieeee e pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ I 1 , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal 0 Sr. ....................
(Nacionalidade) ......................... , (Estado Civil)........cevveeeeee. , (Profisséo) ....... , portador do
Registro Geralde n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o n° ............. ,residente
e domiciliado Na ......ceeevvvevennnenn. N , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execucdo do objeto do Processo Licitatorio da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , destinada a , conforme relacéo

de equipamentos a seguir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

o

revewTey
L 4]
1 s—sr\.—— 1)

SOBRN’

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

i il

‘S’OBRN'

Contrato n° /120 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SOBRAL, POR INTERMEDIO DA SECRETARIA
E (O) A
(nome da empresa
individual ou do consoércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O
FIM QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°
, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)
pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de
Identidade n° , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;
ea (nome da empresa individual ou da empresa
lider caso seja consorcio), empresa lider do consércio (retirar o texto se o contrato for com
empresa individual) , com sede na , CEP:
, Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° ,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo ,
(nacionalidade), portador da Carteira de ldentidade n° , e do CPF n°
, residente e domiciliada(oc) em (Municipio - UF), na

(retirar o texto as informacdes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com
empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja
consoércio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de ldentidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
e a (nome da empresa consorciada caso seja
consorcio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de ldentidade n° , @ do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n° CP ,
e seus anexos, 0s preceitos do direito publico, a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°®
3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar
n° 123/2006, demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas.

CLAUSULA SEGUNDA — DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA
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2.1. O cumprimento deste contrato estd vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletrénica n° CP , € seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem
parte deste instrumento, independentemente de sua transcricao.

CLAUSULA TERCEIRA — DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a , de
acordo com as especificacdes e quantitativos previstos no Projeto Basico e na proposta da
CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°

3.2. E parte integrante deste contrato, para todos os fins de direito, 0 Anexo A - Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGACAO

4.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 180 (cento e oitenta) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

4.1.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacio
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgag&o no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO CONTRATUAL
5.1. O regime sera por execucao indireta do objeto e se dara por empreitada por precos unitario.
5.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execuc¢ao do objeto: 5 (cinco) dias Uteis a partir do recebimento da ordem de
servigo.

5.2.2. O prazo de execucdo das obras sera de 90 (noventa) dias corridos, conforme
cronograma fisico-financeiro do Projeto Béasico e da proposta da contratada, contados a partir do
recebimento da ordem de servigo, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto
nao for concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas
tais circunstancias mediante simples apostila.

5.2.3. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor), sera de, ho minimo 03 (trés)
meses, contado a partir do primeiro dia util subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.2.4. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdao ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgdo Contratante, compreendendo pegas
para todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para 0 empregado,
conforme especificagdes do Projeto Basico.

5.2.4.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situagao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.4.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja copia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, deverd ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagdo administrativa do contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1. N&o serd permitida a subcontratacdo dos servigos objeto do presente estudo técnico
preliminar, nos termos do caput do Art. 122, § 2° da Lei n® 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do
Decreto Municipal n° 3737/2025.
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CLAUSULA SETIMA - DO PREGO
7.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)

7.1.1. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA-CE / SINAPI).

9.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0s precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicaco, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nao divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma néo possa(m) mais ser utilizado(s), seré(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislacédo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execug¢ao do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execugao do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
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a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacdes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisao sobre todas as solicitagées e reclamacdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes neste contrato, do edital e
seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cddigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacéao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execug¢ao ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento da execucao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certiddo Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigagcdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
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contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que nio esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagao na licitagao.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislacao especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informacgbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n° 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execug¢ao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicao de qualquer profissional envolvido na execugéo do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecido de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteracdes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢des a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o Projeto basico e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

¢) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servigos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicdo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas
no Programa de Prevencado de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condicfes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
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pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentagdo da primeira fatura, perante a , Sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante 0 CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentacéo, célculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucdo do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital,

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, apos o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscaliza¢éo
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, 0s acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei;

j) Comprovar estar registrada ou inscrita na entidade profissional competente (CREA e/ou CAU),
mediante apresentagéo de certiddo de registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato, bem
como manter-se regular durante toda a execugéao e vigéncia contratual.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas & minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atenderd plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licengcas ambientais ou das isencdes
emitidas;

b) A CONTRATADA serd responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6érgdo ambiental competente, decorrentes da execucéo do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
guanto as autorizagfes ou licencas para as intervencgfes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Soélidos da Construgéo Civil ao 6rgéao
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com cépia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolucdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n°® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizacdo de Alvard de Construgdo conforme legislagdes municipais;

e) A CONTRATADA deverda periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitacdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servi¢o objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratacdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratacéo.

11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
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permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO n&o pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificacdes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
figue descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a
fiel execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracado e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apodlice de seguro
até a ordem de reinicio da execuc¢éo ou o adimplemento pela Administragédo.

11.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndao adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administracdo & CONTRATADA; e

11.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nédo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos 0s eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com correcao monetaria.

11.10. Caso a opc¢dao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cadigo Civil.

11.12. No caso de alteragcédo do valor do contrato, ou prorrogagédo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executarq a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO devera ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizagcdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, néo
caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
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de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizacao para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢cdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualguer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133, de 2021, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutencao e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execuc¢do ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracdo falsa durante a execucao do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
12.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serédo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicao de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢cdo de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaragéo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitagcdo do 6rgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
valor total da adjudicacdo da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;
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12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢cdes de habilitacdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021,

b) permanecer inadimplente apds a aplicacao da adverténcia,;

¢) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislagdo, para fins de liquidacdo de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apos solicitagéo
da Administracao;

e) nao devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;

f) manter funcionario sem qualificagdo para a execuc¢éo do objeto contratado;

g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecdo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utilizacéo, na hip6tese de contratacao de servicos de
ma&o de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administracao;

j) deixar de repor funcionérios faltosos;
K) deixar de observar a legislacdo pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

[) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentagéo fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso os esclarecimentos formais solicitados pela
Administracao;

0) retirar das dependéncias da Administra¢do quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizacao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando néo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificacbes e condi¢bes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servico ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forgca maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administracao Publica, os servi¢cos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informacé&o e/ou documento falso;

12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicacdo de penalidade,
guando ndo cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta se¢do, em relacdo a fase de
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execugao contratual.

12.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacao integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sancdes previstas neste contrato poder&o ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacéo.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca serd descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissdo do
Documento de Arrecadagdo Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sancOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditorio e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto na
Lei n® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicagéo das sanc¢fes serdo considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

12.6.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos orgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagdes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmaos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sanc¢fes aplicadas a pessoa juridica serao estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracdo, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relag@o de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o0 CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de andlise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sancgéo, informar e manter atualizados os dados relativos as sangdes por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Iniddneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As sang0fes de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizag@es, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido 6érgéo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com 0 mesmo 6rgao ora
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

i il
‘S’OBRN'

13.2. Se as obriga¢fes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a conclusao do objeto, caso em que devera a Administracdo providenciar a readequacao do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a néao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficara ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancfes
administrativas; e

13.2.1.2. poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual.

13.2. O termo de rescisédo, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacdo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizagfes e multas.

13.3. A extingdo do contrato ndo configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipotese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orcamentarios a seguir:

Orgao Funcdo, Elemento de Fonte de Recurso
subfuncéo, Despesa
Projeto Atividade

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacgao
da Lei Orcamentaria respectiva e liberagcdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposic¢des contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Codigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA—-DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n°® 14.133, de 2021.
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16.2. O CONTRATADO é obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressodes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
0s acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).

16.3. Registros que nado caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbira ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencao a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — DA PROTECAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislagdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que Ihe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de proteg¢ao
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdao, 0 CONTRATANTE em
situacdo de violagao de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigages com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipoteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propésitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicdo Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagao
do Aditivo, a identidade e informagdes de contato do seu Encarregado de Protegéo de Dados,
bem como, se aplicavel, o endere¢o da pagina eletrbnica onde essa designagéo é realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteracdes em sua pagina
eletrbnica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracéo Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigagdes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecao de Dados em vigor e também no
atendimento de requisigdes e determinagdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO nao podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacgao por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informacoes
fornecidas e/ou compartilihadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execugéao do instrumento contratual, adotando procedimentos de segurancga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.
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18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exceg¢ao das hipoteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgao para fins de comprovagao do
cumprimento de obrigagbes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagdes.

18.6.1. O CONTRATADO nao podera deter copias ou backups, informacbes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugéo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tao logo nao haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cépias que
contenham informacao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucgao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipéteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relacao ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.7.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigagdes e condicbes acordadas nesta clausula.

18.7.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigcos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informagéo e/ou dos dados pessoais, agirdo de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecdo, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitagao.

18.7.3. O CONTRATADO devera promover a revogagao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informagdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execug¢ao do presente Contrato.

18.8. Em caso de incidente de seguranga em relagao aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificacdo que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel;

c) Descricao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a protegéo dos dados;
h) Motivos da demora, no caso de a comunicagao nao haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;
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j) O contato do Encarregado de Protecédo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.8.1. Na hipétese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagao para:

a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuragao do ocorrido no menor prazo possivel;

c) Definir o padrdo de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.9. Os dados obtidos em razdo deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicacdo de acesso (/og),
adequado controle baseado em funcéo (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuracgao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informag¢des com terceiros;

18.10. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracgao do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.11. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razao do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacbes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacoes
das autoridades de protegcédo de dados com relagdo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.12. Em caso de responsabilizagao do Municipio por danos e/ou violagdes a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacéo.

18.12.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.13. Os contratos e convénios de que trata o § 1° do art. 26 da Lei n® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.14. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

19.1. A execucdao contratual serd acompanhada por servidores especialmente designados para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

19.3. Os procedimentos e rotinas da fiscaliza¢ao técnica e administrativa constam no Termo de
Referéncia, parte integrante do instrumento contratual.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
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execucgao deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n°® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para um sé efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

Sobral, data e hora da Ultima assinatura eletronica.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP J
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em caréater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Cadigo Civil Brasileiro,
da firma , com sede na rua , CNPJ n°
,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual seré reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitag&o e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n° ,
datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagbes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por forga da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigagfes assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma obje¢&o ou oposi¢do da nossa afiangada serd admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigacdo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determina¢des do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe sdo autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS

i il

.S’OBth

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitacédo
estabelecida para o nimero de componentes que fazem parte dos Consorcios participantes do
presente procedimento licitatério.

Destaca—se, por oportuno, que ndao ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participagdo de consorcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatério, a participacdo dos mesmos e a
quantidade de componentes, é decisdo discricionaria da Administracdo, contudo a vedacao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participagédo ou ndo
de consorcios e, da mesma forma, a definicdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administracdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagéo, tendo por base
gue a permisséo indiscriminada de consorciados p&e em risco a competitividade do processo, ja
que um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente o nUmero de participantes no certame. A limitagc&o evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servigo, e facilitando a fiscalizagdo da contratacao pela Administracéo.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Acérddo 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘nao existe ilegalidade no projeto basico com relagao a
fixacdo em trés o nUmero maximo de empresas participantes em consorcio, uma vez que 0
dispositivo legal ndo veda tal fixacdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na
Representacdo 706.931 informa que cabe a Administragdo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condi¢cfes para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (@) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o ____ Cartorio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o _____ Cartério Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n® CP___, objetivando a .

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢gbes adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUI(;AO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP___, promovida pela
Prefeitura Municipal de Sobral através da , em todas as suas etapas, apresentando
proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmarao
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem a
Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso Il, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas
as obrigacdes assumidas por forca deste instrumento, que celebram em caréater irrevogavel e
irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA — DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e _ denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consorcio € viabilizar a
celebracdo de Consoércio para a execucdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da , para
, de acordo com o disposto no Anexo A — Projeto Basico e

seus anexos do respectivo edital.
CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPACAO

3.1. A participagdo de cada consorciada na execucdo do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:
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CLAUSULA QUARTA - DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consorcio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos 0s atos necessarios, visando a perfeita execucao do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider é empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a néo integrar
outro consaorcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responderéo solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consoércio, em relagdo a licitagdo, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que ndo alterardo a constituicdo ou composicédo do consorcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral, obrigando-se a manter sempre
presentes as condigdes que assegurarem a habilitacdo do CONSORCIO, até a conclus&o dos
servigos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverdo o instrumento de constituicdo do consorcio, respeitada a mesma propor¢ao da
participacdo no CONSORCIO, cuja duracdo serd, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusdo dos servigos, objeto da licitacao referida, até sua definitiva aceitacdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanca corporativa, de contabilidade e de demonstracbes
financeiras, de acordo com as préticas contdbeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURACAO

9.1. O prazo de duracao do Consorcio devera coincidir com a data de vigéncia ou execucao dos
servicos, objeto do contrato administrativo licitado.

CLAUSULA DECIMA — DA DURACAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consorcio € firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:
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10.1.1. ser proferida decisdo, de que néo caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacdo
do consorcio;

i il

.S’UBRN.

10.1.2. ser proferida decisdo, de que ndo caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificagdo do consorcio;

10.1.3. ap0s esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipétese de adjudicacéo
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulagéo/revogacao da licitacao;

10.1.4. apls celebrado e registrado o instrumento de constituicdo de consorcio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitacdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacao da lei de
licitagbes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceard, para dirimir as questdes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 - Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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