PREFEITURA DE

SOBRAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP26008-SMS
Processo n® P452435/2026
NUmero LICITANET: 056/2026

Secretaria Municipal da Saude - SMS, por intermédio da Comissao de Contratacdo designada
por ato do Prefeito do Municipio de Sobral, que ora integra os autos, torna publico que realizara
licitagdo na modalidade CONCORRENCIA na forma ELETRONICA.

1. O CRITERIO DE JULGAMENTO: O critério de julgamento ser& o de MENOR PRECO
GLOBAL.

2. DO REGIME DE EXECUCAO
2.1. O regime sera por execucao indireta e se dara por empreitada por pre¢o unitario.

3. BASE LEGAL: Lei n° 14.133/2021, Decretos Municipais n® 3.215, 3.218, 3.219, Decreto
Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, Lei n® 13.726, de
8 de outubro de 2018, bem como as demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas
e, ainda, de acordo com as condi¢fes estabelecidas neste Edital e seus anexos.

4. DO OBJETO:

4.1. O objeto da presente licitacdo é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NO MUNICIPIO DE SOBRAL,
nas condicOes estabelecidas neste edital e seus anexos.

4.2. A licitagio sera realizada conforme ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e seus anexos,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

5. DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZACAO E DA COMISSAO DE
CONTRATACAO

5.1. O edital e seus anexos estdo disponiveis na integra no Portal Nacional de Contratacdes
Pdblicas (PNCP) e nos sitios www.sobral.ce.gov.br, campo: SERVICOS/LICITACOES e
https://www.licitanet.com.br/processos.

5.2. O certame sera realizado por meio do sistema LICITANET, no endereco eletronico
https://portal.licitanet.com.br/login , pela Comissdo de Contratagéao.

5.3. A Comissdo de Contratacdo atende pelo telefone de n°® (88)3677-1146 e pelo e-mail:
celic@sobral.ce.gov.br

6. DAS DATAS E HORARIOS DO CERTAME

6.1. INICIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 27/05/2026, as 08:00H
6.2. DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 12/06/2026 as 09:00H

6.3. INICIO DA SESSAO DE DISPUTA DE PRECOS: 12/06/2026 as 09:00H

6.4. REFERENCIA DE TEMPO: Para todas as referéncias de tempo utilizadas pelo sistema sera
observado o horario de Brasilia/DF.

6.5. Na hipétese de ndo haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca
a realizacdo do certame na data prevista, a sessdo serd remarcada, para no minimo 24h (vinte
e quatro) a contar da respectiva data, exceto quando remarcada automaticamente pelo proprio
sistema eletrénico.

7. DO ENDERECO E HORARIO DA CENTRAL DE LICITACOES

7.1. Edificio Sede da Prefeitura Municipal de Sobral, na Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4° Andar,
Centro, Municipio de Sobral/CE, CEP: 62.011-065.
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7.2. Horario de expediente da Prefeitura Municipal de Sobral: das 8h as 12h e das 13h as
17h.

8. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO E DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA

8.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, no valor global estimado de R$ 21.782.506,98 (vinte e um milhdes,
setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e seis reais, e hoventa e oito centavos).

8.2. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos oriundos do
Tesouro Municipal, Tesouro Federal e Operacfes de Crédito, de acordo com a(s) seguinte(s)
dotacao(bes) orcamentaria(s):

0701.10.302.0037.1371.44905100.1601000000 - Federal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1500100200 - Municipal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1754000000 - Operacdes de Crédito

8.3. O orgamento estimado foi definido conforme o Projeto Basico, que segue em anexo.
9. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

9.1. Poderdo participar deste certame os interessados que estiverem previamente credenciados
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) disponivel no Portal Nacional
de Compras Publicas (PNCP) e no sistema LICITANET (https://licitanet.com.br/), por meio de
identificac@o e senha pessoal intransferivel.

9.1.1. A participagéo implica a aceitagéo integral dos termos deste edital.

9.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis
pela informacédo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteragdo dos registros tao
logo identifique incorre¢@o ou aqueles se tornem desatualizados.

9.3. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do
sistema ou da Central de Licitagbes responsavel pelo processamento das licitacdes, por
eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

9.3.1. Cabera ao licitante interessado em patrticipar da licitagcdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatério e se responsabilizar pelo énus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de
sua desconexao.

9.3.2. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga, para imediato blogueio de
acesso.

9.4. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno
porte, mencionadas no art. 16 da Lei n® 14.133/2021, e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos na Lei Complementar n° 123/2006.

9.4.1. A obtencédo do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e
as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitacdo, ainda néo
tenham celebrado contratos com a Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a
receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

9.4.2. A falsidade da declaracéo de que trata o item 9.4. sujeitara a licitante as san¢des previstas
na Lei n® 14.133/2021 e neste Edital.

Pagina 2 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

9.5. A participacéo é de ampla disputa, sendo garantida as licitantes microempresas, empresas
de pequeno porte que se enquadrem nos termos do art. 34 da Lei Federal n° 11.488/2007, como
critério de desempate, preferéncia de contratacdo nos termos previsto na Secao | do Capitulo V
da Lei Complementar n° 123/2006 e alteractes introduzidas pela lei complementar 147/2014,
bem como nos termos do Decreto Municipal n® 3.465, de 07/08/2024.

9.6. As microempresas, empresas de pequeno porte mencionadas no art. 16 da Lei n°
14.133/2021, e o microempreendedor individual (MEI), nos limites previstos na lei, e desde que
ndo se encontrem em qualquer das exclusdes previstas no § 4° do art. 3° da Lei Complementar
n® 123/2006, deverdo declarar no Sistema Licitanet para o exercicio do tratamento juridico
simplificado e diferenciado previsto na referida Lei.

9.6.1. A licitante deve comprovar a auséncia de sanc¢ao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidéneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Uni&o - TCU.

9.7. Nao poderdao disputar esta licitagdo com base no art. 14 da Lei n° 14.133/2021:
9.7.1. aquele que néo atenda as condi¢des deste Edital e seu(s) anexo(s).

9.7.2. Empresa em estado de insolvéncia civil, sob processo de faléncia, dissolucao, fuséo, ciséo,
incorporacéo e liquidagéao.

9.7.3. Pessoafisica e juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar
da licitacdo em decorréncia de sanc¢éo que lhe foi imposta, observado o § 1° do art. 14 da Lei n°
14.133/2021.

9.7.4. Agente publico do 6rgéo ou entidade licitante, devendo ser observadas as situagfes que
possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego,
nos termos da legislacédo que disciplina a matéria. A vedacéo é estendida a terceiros que auxilie
a condugcdo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional
especializado ou funcionéario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

9.7.5. Empresas estrangeiras ndo autorizadas a comercializar no pais.

9.7.6. Empresa cujo estatuto ou contrato social ndo inclua em seu objetivo social atividade
compativel com o objeto do certame.

9.7.7. OrganizacgOes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIP), atuando nessa condi¢&o;

9.7.8. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si.

9.7.9. Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econbmica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente da contratante ou com agente publico que desempenhe funcao
na licitacdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.

9.7.10. Pessoa fisica e juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha
sido condenada judicialmente, com transito em julgado, por exploracdo de trabalho infantil, por
submissdo de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratacdo de
adolescentes nos casos vedados pela legislagéo trabalhista.

9.7.11. Empresa, isoladamente ou em consoércio, responsavel pela elaboragdo do Termo de
Referéncia ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente,
controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto,
responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitacdo versar sobre servi¢cos ou fornecimento
de bens a ela necessarios.
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9.7.12. Autor do anteprojeto, do Termo de Referéncia ou do projeto executivo, pessoa fisica ou
juridica, quando a licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ele
relacionados;

9.7.12.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo
econdmico.

9.7.13. Pessoa fisica e juridica que integre o rol de pessoas sancionadas nas hipéteses do §5°
do art.14 da Lei n°® 14.133/2021, ou que seja impedida de licitar e contratar ou declarada inidénea
nos termos da referida Lei.

9.8. Da participagao de Consorcio

9.8.1. Poderdo também participar desta licitacdo empresas constituidas em consércio desde que
atendidas as condigdes previstas no § 4°, do art. 15 da Lei n® 14.133/2021, que deverdo ser
comprovadas no momento da habilitagdo juridica, sendo permitida a participagcdo de
interessados sob a forma de Consércio limitado até 03 (trés) empresas, conforme ANEXO J —
JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS.

9.8.2. Somente poderao participar da presente licitacdo as empresas ou consorcios de empresas
cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagcdo, legalmente constituidas e
gue comprovarem sua habilitagdo conforme disposto neste Edital.

9.8.3. As empresas consorciadas apresentardo Termo de Compromisso de Constituicdo de
Consorcio, conforme inciso | do artigo art. 15 da Lei n® 14.133/2021, através de escritura Publica
ou documento Particular, na forma da legislagdo aplicavel, com a indicagdo do nome do
consércio e indicacdo da empresa lider, que sera responsavel principal perante a
CONTRATANTE conforme ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE
CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

9.8.4. Responsabilidade solidaria das empresas consorciadas, perante a CONTRATANTE, pelas
obrigacdes e atos do consoércio, tanto durante as fases da licitacdo quanto na execucdo do
contrato, de acordo com inciso V do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.5. Indicagédo da empresa lider, conforme disposto no inciso Il do artigo art. 15 da Lei n°
14.133/2021, sendo a responsavel principal perante a Contratante, e que devera ter poderes
expressos para representar o consorcio em todas as fases do procedimento licitatério e da
execucao contratual, até o término de sua vigéncia.

9.8.5.1. A comprovacao do Patrimdnio Liquido nos consorcios deverd ser acrescida de 30%
(trinta por cento), sobre o valor exigido da licitante individual para a habilitacdo econémico-
financeira, conforme 8§ 1°, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.5.1.1. O acréscimo previsto no item 9.8.5.1. ndo se aplica aos consorcios compostos, em sua
totalidade, de microempresas e pequenas empresas, de acordo com § 2° do art. 15 da Lei
14.133/2021.

9.8.6. Compromisso de que o consorcio ndo ter4 sua composicdo ou constituicdo alterada, ou,
sob qualquer forma modificada, sem prévia anuéncia da Contratante, sendo a alteracéo
condicionada a comprovagcdo de que a nova empresa do consorcio possui, N0 minimo, 0s
mesmos quantitativos para efeito de habilitagdo técnica e os mesmos valores para efeito de
gualificacdo econbmico-financeira apresentados pela empresa substituida para fins de
habilitacdo do consorcio no processo licitatério que originou o contrato, conforme disposto no §
59, do art. 15 da Lei 14.133/2021.

9.8.7. Compromisso de que a duracdo do consorcio (caso seja ele o vencedor) sera compativel
com a vigéncia do contrato e até o encerramento das obrigacdes contratadas.
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9.8.8. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebracdo do contrato, o Termo
de Constituicdo do Consorcio, devidamente registrado na Junta Comercial de acordo com o que
estabelece o0 § 3°, do art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.9. Fica impedida a participacdo de empresa consorciada através de mais de um consaorcio
ou isoladamente, conforme inciso IV do artigo art. 15 da Lei n°® 14.133/2021.

9.8.10. Sera admitido para efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada
consorciado e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira, o somatorio dos valores de cada
consorciado, de acordo com o inciso Il do artigo art. 15 da Lei n° 14.133/2021.

9.8.11. Na hipotese de utilizagdo das prerrogativas para consorcio, a LICITANTE devera
apresentar Certiddes/Atestados que comprovem a experiéncia anterior das empresas
consorciadas, de acordo com a parcela de servigos a elas atribuida.

9.8.12. O consoércio apresentard, em conjunto, a documentacdo individualizada de cada
empresa, relativa a habilitagdo juridica, técnica, qualificagéo trabalhista, econémico-financeira e
de regularidade fiscal e trabalhista.

10. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este edital por irregularidade na aplicagédo
da Lei n® 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo encaminhar
o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame, no endereco eletrénico
citado no item 10.3 abaixo.

10.2. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada por meio do
sistema utilizado na realizacdo do certame, no prazo de até 3 (trés) dias Uteis contado da data
de recebimento do pedido, limitado ao ultimo dia util anterior & data da sessdo publica. As
respostas divulgadas vincularéo os participantes e a Administragéo.

10.2.1. As decisdes da Comissao, se dardo com embasamento nos pareceres e laudos emitidos
pelas areas técnicas e juridicas do 6rgao e entidade promotora da licitacdo.

10.2.2. Na impossibilidade de resposta a impugnagéo no prazo citado no item 10.2, a Comisséo
podera adiar a abertura da sessao publica, mediante aviso no sistema utilizado na realizacdo do
certame.

10.3. A impugnacéao e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados exclusivamente por
meio eletrénico, através da plataforma de realizacdo do certame, ou pelo e-mail
celic@sobral.ce.gov.br, até as 23h59min, com a informacgé&o do(a) n® da Concorréncia, o 6rgéo
ou entidade promotora da licitacdo e Comissao responsavel.

10.3.1. As impugnag0fes apresentadas deverdo ser subscritas por representante legal mediante
comprovacao, sob pena do seu ndo conhecimento.

10.4. As impugnacgdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem 0s prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessao de efeito suspensivo a impugnacdo é medida excepcional e devera ser
motivada pela Comissao, nos autos do processo de licitacao.

10.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame
exceto quando a alteragdo ndo comprometer a formulacéo das propostas.

11. DA HABILITACAO

11.1. Os documentos estdo previstos no Termo de Referéncia, anexo A do presente Edital,
necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de realizar o objeto da
licitacdo, serdo exigidos para fins de habilitacdo, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n° 14.133,
de 2021.
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11.2. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser apresentados em original,
por copia autenticada ou por via digital autenticada através de assinatura digital.

11.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderdo ser substituidos por registro
cadastral emitido por 6rgédo ou entidade publica contratante, desde que o registro tenha sido feito
em obediéncia ao disposto na Lei n° 14.133/2021.

11.3.1. A habilitagdo podera ser verificada por meio do Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores — SICAF, do Governo Federal ou do Certificado de Registro Cadastral (CRC)
emitido pela Secretaria do Planejamento e Gestdo (SEPLAG), do Estado do Ceara, nos
documentos de habilitagéo por eles abrangidos.

11.3.1.1. A verificacdo no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) ou a
exigéncia dos documentos nele ndo contidos, somente sera feita em relacdo ao licitante
provisoriamente vencedor.

11.3.1.2. A verificag@o pelo Agente de Contratagdo, em sitios eletrbnicos oficiais de 6rgéos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagéo.

11.3.1.3. Como condigdo prévia ao exame da documentacéo de habilitacéo do licitante detentor
da proposta classificada em primeiro lugar, o Agente de Contratacdo verificara o eventual
descumprimento das condi¢des de participacdo previstas neste edital.

11.3.1.4. Constatada a existéncia de sancéo e/ou eventual descumprimento das condi¢des de
participacao, o pregoeiro reputard o licitante inabilitado.

11.3.1.5. O licitante devera apresentar, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as
exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.4. Seré verificado se o licitante assinalou a declaracdo de que atende aos requisitos de
habilitagéo, e o declarante responderé pela veracidade das informagfes prestadas, na forma da
lei (art. 63, I, da Lei n° 14.133/2021).

11.5. Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacéo, a declaragéo
de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

11.6. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracdo de que suas
propostas econdmicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais,
nas convencoes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data
de entrega das propostas.

11.7. A habilitagdo serd verificada por meio dos documentos anexados a Plataforma e
associados ao Processo.

11.7.1. O licitante é responsavel pelos atos praticados na Plataforma, dessa forma, o0 mesmo
devera se preparar para a participagdo no processo e devera se instruir a respeito da utilizagéo
da Plataforma.

11.7.2. Somente havera a necessidade de comprovacdo do preenchimento de requisitos
mediante apresentacdo dos documentos originais ndo digitais quando houver divida em relagéo
a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente 0 exigir.

11.7.3. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais na
Plataforma e manté-los atualizados junto aos 6rgaos responsaveis pela informacéo, devendo
proceder, imediatamente, a corre¢do ou a alteracao dos registros tao logo identifique incorrecéo
ou aqueles se tornem desatualizados.
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11.7.4. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificacdo no
momento da habilitacéo.

11.8. A verificacdo pelo Agente de Contratacdo, em sitios eletrdnicos oficiais de 6rgaos e
entidades emissores de certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitacéo.

11.9. Os documentos exigidos para habilitagdo deverdo ser enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 3 (trés) horas, contado da solicitagdo do Agente de Contratacao,
prorrogavel por igual periodo, quando solicitado e justificado pelo licitante.

11.9.1. Na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder a fase de apresentacao de propostas e
lances, os licitantes encaminharéo, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitacdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto.

11.9.2. A justificativa para o prazo adotado consta em tépico especifico no Estudo Técnido
Preliminar, apéndice do Termo de Referéncia e anexo ao Edital.

11.10. A exigéncia dos documentos somente sera feita em rela¢do ao licitante vencedor.

11.11. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia
somente serdo exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

11.11.1. Respeitada a excec¢éo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase
de habilitacdo anteceder as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, a
verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrera em relagéo a todos os licitantes.

11.12. ApGs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a
apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64):

11.12.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos
licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a época da abertura do certame;

11.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apos a data de recebimento
das propostas;

11.13. Na anadlise dos documentos de habilitagdo, a comissao de contratagdo podera sanar erros
ou falhas, que nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante
decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins
de habilitagéo e classificagéao.

11.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de
Contratacdo examinard a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente edital.

11.15. A comprovacao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas
de pequeno porte somente sera exigida para efeito de contratacdo, e ndo como condigéo para
participacdo na licitacdo (Art. 42 da LC n° 123/2006).

11.16. Os documentos de habilitacdo deverdo ser apresentados ou pela matriz ou pela filial que
estiver participando do certame, com excec¢ao dos documentos que séo validos tanto para matriz
como para as filiais como é o caso dos atestados de capacidade técnica.

11.17. Os documentos tém que se encontrar dentro do prazo de validade. Na hip6tese de o
documento ndo constar expressamente a validade, este devera ser acompanhado de declaracédo
ou regulamentacdo do érgdo emissor que disponha sobre sua validade. Na auséncia de tal
declaracdo ou regulamentacao, o documento sera considerado valido pelo prazo de 30 (trinta)
dias, contados a partir da data de sua emisséo, quando se tratar de documentos referentes a
habilitagéo fiscal e econdmico-financeira.

12. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA ELETRONICA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITACAO.
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12.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de
propostas e lances e de julgamento.

12.1.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente, por meio do sistema eletrdnico, a proposta
eletrbnica com o preco, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o
horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

12.1.1.1. Garantia de proposta: sera exigida garantia de proposta, a ser apresentada no ato do
cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a identificacdo da licitante,
equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a contratacdo, nos termos Art. 58 da
Lei n°® 14.133/2021, recolhida em nome da PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL-CE,
podendo ser prestada nas modalidades de que trata o 81 do art. 96 da Lei n°® 14.133/2021,
conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

12.2. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do
sistema:

12.2.1. est4 ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como
de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta
vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de
habilitagdo definidos no instrumento convocatoério, conforme previsto no §81° do art. 63 da Lei n°
14.133/2021.

12.2.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e n&o
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicdo de aprendiz, nos
termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo, e cumprimento do disposto no inciso VI do art. 68,
da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.3. ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° e no inciso Il do art. 5° da
Constituicdo Federal.

12.2.4. Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da previdéncia social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargo previstas em
outras normas especificas, conforme disposto no art. 116 da Lei n°® 14.133/2021.

12.2.5. O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte que cumpra
0s requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133/2021, devera declarar, ainda, em campo
proprio do sistema eletrdnico, que cumpre 0s requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos 88 1° ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14.133/2021.

12.2.5.1. Em caso de item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedira o prosseguimento no certame, para
aquele item.

12.2.5.1.2. No item em que a participagdo ndo for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante nao ter

Pagina 8 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123/2006, mesmo que seja
microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.2.6. ainexisténcia de fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administracdo Publica;
12.2.7. o pleno conhecimento e aceitacdo das regras e das condicdes gerais da contratacao;
12.2.8. a responsabilidade pelas transa¢gdes que forem efetuadas no sistema;

12.2.9. que cumpre 0s requisitos de habilitacdo e que as declaracbes informadas séo veridicas,
conforme art. 63, inciso |, da Lei 14.133/2021;

12.2.10. A falsidade da declaragdo de que trata os itens 12.2.1 ao 12.2.5. sujeitara o licitante as
sancdes previstas na Lei n° 14.133/2021, e neste Edital.

12.3. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta até a abertura da sessao publica.

12.4. Nao havera ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta pelo
licitante, 0 que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sesséo publicae
da fase de envio de lances.

12.5. Apés a entrega dos documentos para habilitagcdo, ndo sera permitida a substituigao
ou a apresentacdo de novos documentos, salvo em sede de diligéncia, conforme art. 64
da Lei n°®14.133/2021. O licitante devera enviar os documentos complementares no prazo
definido pelo Agente de Contratacdo, observado o principio da razoabilidade, conforme
cada caso.

12.5.1. Nao se caracterizam documentos novos aqueles que venham a comprovar fatos
existentes a época da abertura da sessao, com respaldo no previsto no Acérdao 1211/2021-
TCU-Plenério.

12.5.2. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informacbes ou documentos no prazo
estabelecido pela Comissédo de Contratacdo, ensejara a preclusédo desse direito, resultando na
desclassificag&o do licitante.

12.6. A ndo apresentacdo de autodeclaracdes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
exceto a prevista no item 12.2.1, caso ndo tenha campo préprio do sistema, ndo implicara na
desclassificagdo ou inabilitacdo imediata do licitante. Compete a Administracdo mediante
diligéncia, conceder o mesmo prazo estabelecido no item 12.5 para o devido saneamento, em
respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

12.7. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operacdes no
sistema eletrbnico durante o processo licitatorio e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da
perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administracdo ou de
sua desconexao.

12.8. O licitante deverd comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer
acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranca, para imediato bloqueio de
acesso.

13. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

13.1. O licitante devera enviar sua proposta eletrénica com o preenchimento obrigatério de todos
0s campos solicitados no sistema;

13.1.1. Os precos deverao ser expressos em reais, com até 2 (duas) casas decimais.
13.2. Todas as especificagbes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

13.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos o0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execucéo do objeto.
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13.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de
exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteragéo,
sob alegacédo de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.

13.5. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos Ultimos doze meses.

13.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serdo
retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

13.7. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes
nelas contidas, assumindo o proponente 0 compromisso de executar 0 objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios,
em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando
requerido, sua substituicdo.

13.8. O prazo de validade da proposta ndo seré inferior a 90 (noventa) dias, a contar da
data de sua apresentacao.

13.9. Os licitantes devem respeitar 0s precos maximos estabelecidos.

13.10. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilizacdo pelos Tribunais de Contas e, apds o devido
processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adocao das
medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, ou condenacdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execuc¢ao do contrato.

14. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE
LANCES

14.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 automaticamente em sessao publica, por meio de
sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste edital, vedada a identificacdo do
licitante, sob pena de desclassificacao.

14.1.1. A desclassificacdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

14.1.2. A ndo desclassificacdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrério, levado a efeito na fase de aceitacao.

14.2. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participardo da fase de lances.

14.3. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre a Comissao e 0s
licitantes.

14.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por
meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

14.5. O lance devera ser ofertado pelo valor global.

14.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para
abertura da sesséo e as regras estabelecidas no Edital.

14.7. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos apos o registro no sistema, na hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

14.8. Os licitantes somente poderdo oferecer lances de valor unitario inferior ao Gltimo por eles
ofertados e registrados pelo sistema.

Pagina 10 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

14.9. O intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidird tanto em relagéo
aos lances intermediérios quanto em relacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
de R$ 0,01, utilizando como referéncia o valor global do lote.

14.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera
parametrizar o seu valor final minimo quando do cadastramento da(s) proposta(s) e
obedecera as seguintes regras:

14.10.1. a aplicacdo do intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira
tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor
oferta; e

14.10.2. Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo
estabelecido e o intervalo de que trata o item acima.

14.11. O valor final minimo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo licitante durante
a fase de disputa, sendo vedado:

14.11.1. Valor superior a lance ja registrado por ele mesmo no sistema, quando adotado o critério
de julgamento por menor preco, €;

14.12. O valor final minimo parametrizado na forma do item 14.11. possuira carater sigiloso para
os demais licitantes e para a Comissao, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente
aos Orgaos de controle externo e interno.

14.13. No modo de disputa “aberto e fechado” os licitantes apresentardo lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

14.13.1. A etapa de lances da sessao publica tera duracao inicial de quinze minutos. Apés esse
prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos lances, apds o que transcorrera
o0 periodo de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

14.13.2 Encerrado o prazo previsto no item anterior, 0 sistema abrird oportunidade para que o
autor da melhor oferta e os das ofertas com precos até 10% (dez por cento) superiores aquela,
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o
encerramento deste prazo.

14.13.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu
ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

14.13.4. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condi¢des definidas neste item, poderdo os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificagdo, até 0 maximo de trés,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento
deste prazo.

14.13.5. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e
divulgara os lances segundo a ordem crescente.

14.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

14.15. Durante o transcurso da sesséao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real,
do valor do menor lance registrado, vedada a identificagc&o do licitante.

14.16. No caso de desconexdo com a Comissdo, no decorrer da etapa competitiva, o sistema
eletrdnico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcédo dos lances.

14.17. Quando a desconexao do sistema eletrénico para a Comissao persistir por tempo superior
a dez minutos, a sessao publica sera suspensa e reiniciada somente apds decorridas 24 (vinte
e quatro) horas da comunicacéo do fato pela Comissédo aos participantes, no sitio eletrénico
utilizado para divulgagéo.
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14.18. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

14.19. S6 podera haver empate entre propostas iguais, hdo seguidas de lances, ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

14.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera
aquele previsto no art. 60 da Lei n°® 14.133/2021, nesta ordem:

14.19.1.1. Disputa final, hipdtese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova
proposta em ato continuo a classificacao;

14.19.1.2. Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deveréo
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de
obrigac@es previstos nesta Lei;

14.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de actes de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

14.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos
6rgaos de controle

14.19.2. Persistindo o empate serd assegurada preferéncia, sucessivamente aos (bens) ou
(servigos) produzidos ou prestados por:

14.19. 2.1. Empresas estabelecidas no territério do Estado do Cear3;
14.19.2.2. Empresas brasileiras;
14.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

14.19.2.4. Empresas que comprovem a pratica de mitigagéo, nos termos da Lei n® 12.187/2009,
gue instituiu a Politica Nacional sobre Mudanca do Clima - PNMC e outras providéncias.

14.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessédo publica, a Comissdo podera negociar
condi¢cbes mais vantajosas com o primeiro colocado, vedada a negociacdo em condi¢des
diferentes das previstas neste edital.

14.20.1. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de
classificag&o inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo apds a negociacao,
for desclassificado em raz&o de sua proposta permanecer acima do pre¢co maximo definido pela
Administracdo

14.20.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

14.20.3. O resultado da negociacao seréa divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatério.

14.20.4. A proposta devera conter todas as especificacdes do objeto em atendimento ao ANEXO
A — TERMO DE REFERENCIA.

14.20.5. A Comissao solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de até 3
(trés) horas ap6s a negociacao realizada, enviar proposta adequada ao ultimo lance por
ele ofertado, contendo, no minimo:

14.20.5.1. Proposta de Precos digitada em 01(uma) via, redigida em lingua portuguesa, em
papel timbrado da Licitante ou impressa em formulario continuo, com clareza, sem emendas,
rasuras ou entrelinhas, conforme ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS,
deste edital, constando:

14.20.5.1.1. Razdo social da Licitante, endereco postal completo, telefone, e-mail, CNPJ;

14.20.5.1.2. Preco global, expresso em Real, com no maximo duas casas decimais, utilizando-
se a funcdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2);
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14.20.5.1.3. Prazo de Execucéo da Obra;

14.20.5.1.4. Prazo de validade da proposta ndo inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data
de sua apresentagao;

14.20.5.1.5. Data e assinatura do titular ou preposto da licitante.

14.20.5.1.5.1. Caso a proposta nao seja assinada por socio ou acionista da empresa licitante,
devera ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e documento de identificagcdo do
signatario.

14.20.5.1.5.2. As assinaturas poderdo ser ainda assinadas por autoridade certificadora
devidamente licenciada pelo ICP-BRASIL (INFRAESTRUTURA DE CHAVES PUBLICAS
BRASILEIRA), nos termos da Medida Proviséria N © 2.200-2/01.

14.20.5.1.5.3. Ancorada nos principios da celeridade processual e da economicidade, esta
Comissao recomenda que a licitante apresente a anuéncia de prorrogacéo e revalidacdo da sua
Proposta de Precos, por iguais e sucessivos periodos até a contratagdo, conforme ANEXO C -
MODELO DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS. Por se tratar
de recomendacdo, a auséncia desse anexo ndo sera causa de desclassificacao da licitante.

14.20.5.1.5.4. Caso ndo apresente a anuéncia de prorrogacdo conforme ANEXO C - MODELO
DE PRORROGACAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, fica o licitante ciente
sobre a necessidade de manifestar-se acerca da concordancia da prorrogacgéao e revalidacéo da
proposta.

14.20.5.1.5.5. O proponente que n&o apresentar o ANEXO C - MODELO DE PRORROGACAO
E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS, poderd enviar para o e-mail
celic@sobral.ce.gov,br , e dirigi-lo a Comissao, por igual e sucessivo periodo, devendo ser
subscrita pelo representante legal da recorrente, que comprovara sua condigdo como tal.

14.20.5.1.5.6. Caso a prorrogacgao e revalidagdo da proposta ndo seja assinada por sécio ou
acionista da empresa licitante, devera ser acostada Procuracdo Publica ou Particular e
documento de identificacdo do signatario.

14.20.6. Acompanhardo, OBRIGATORIAMENTE, as Propostas Pre¢os, como partes
integrantes da mesma, 0s seguintes anexos, 0s quais deverdo conter o nome da licitante,
assinatura e o titulo profissional do engenheiro que os elaborou, e o niumero da Carteira
do CREA e/ou CAU desse profissional:

14.20.6.1. PLANILHA DE ORCAMENTO (formato pdf), contendo precos unitérios e totais com
no méaximo duas casas decimais, utilizando-se a funcdo TRUNCAR (VALOR UNITARIO;2) de
todos os itens dos servicos constantes do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do
ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) DO ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA e
suas COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS (formato pdf) de todos os itens da Planilha de
Orgcamento, contendo todos os insumos e coeficientes de produtividade de cada servico, quais
sejam: equipamentos, méo de obra (direta e indireta), totalizagdo de encargos sociais, insumos,
transportes, BDI, totalizacdo de impostos e taxas e quaisquer outros necessarios a execucao
dos servicos, devendo o valor total da Composicéo de Precos Unitarios de cada servigo ser igual
ao valor proposto.

14.20.6.1.1. Nas ComposicOes de Precos Unitarios deverdo ser considerados os valores
de mao de obra n&o inferiores aos pisos salariais normativos da categoria
correspondente, fixados por Dissidio Coletivo, Acordos ou Convencdes Coletivas de
Trabalho.

14.20.6.1.1.1. Os valores pagos aos profissionais ndo poderdo ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
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como também n&o superiores aos da Tabelas SEINFRA — 028.1 com desoneracdo, além das
demais composic¢des de precos, se houver. Deverdo ser utilizados como valores minimos e
MAaximos 0s parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
~ 6digo na Tabel
DESCRIGAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convengoes Cfgfg%n;a E%geb;f ¢
Coletivas de Trabalho e Leis SEINERA n° 28
ENGENHEIRO JUNIOR CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE DE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
OBRA CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N°
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 18600
CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 12543
CE001232/2025
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 11530
CE001232/2025
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O N° 10037
CE001232/2025

14.20.6.1.2. Erros eventualmente configurados no preenchimento da planilha de pregos unitarios
ndo sado motivos para a desclassificagdo de licitante, quando a planilha for devidamente ajustada
ndo se constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificacdo da proposta, devendo
a licitante manter os valores dispostos na sua Planilha de Orgamento, e consequentemente, no
valor global proposto originalmente.

14.20.6.2. CRONOGRAMA FI'SICO-FINANC[EIRO (formato pdf) compativel com a obra, de
acordo com o ANEXO 5 (CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO.

14.20.6.3. CQMPOSIQAO DA PARCELA DE BDI (formato pdf), de acordo com o ANEXO 6
(COMPOSICAO DA PARCELA DE B.D.I) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.

14.20.6.3.1. Os tributos referentes ao Imposto de Renda — Pessoa Juridica - IRPJ e Contribuicédo
Social Sobre o Lucro Liquido - CSLL néo deverao integrar o célculo do Beneficio de Despesas
Indiretas - BDI, tampouco a planilha de custo direto, por se constituirem em tributos de natureza
direta e personalistica, que oneram pessoalmente a CONTRATADA, ndo devendo ser
repassados ao CONTRATANTE, como também os custos de mobilizacdo e desmobilizacdo de
canteiro.

14.20.6.3.2. Os custos referentes a Administracao Local da Obra ndo deverao integrar o célculo
do Beneficio de Despesas Indiretas - BDI, por ser parte integrante a planilha de custo direto.

14.20.6.4. PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS (formato pdf), de acordo com o ANEXO 7
(PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS) do ANEXO | (ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do
ANEXO A - PROJETO BASICO.
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14.20.7. Tendo em vista que a presente licitagdo trata de Empreitada por Preco Unitario, a
PLANILHA PRECOS BASICOS devera ser seguido integralmente no tocante aos quantitativos
e unidades de medida do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO | (ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO, sendo desclassificada a empresa
que omiti-los, por qualquer razéo, atentando para que o preco total da proposta da LICITANTE
nao seja superior ao estabelecido no subitem 8.1 deste Edital.

14.20.8. Os valores unitarios do ANEXO 4 (PLANILHA PRECOS BASICOS) do ANEXO |
(ESTUDO TECNICO PRELIMINAR) do ANEXO A — PROJETO BASICO, s&o considerados
valores limites méaximos. Assim cada LICITANTE/PROPONENTE deve observa-los quando da
apresentacéo de sua Proposta de Precos.

14.20.9. Correrao por conta da PROPONENTE vencedora todos os custos que porventura deixar
de explicitar em sua proposta.

14.20.10. A LICITANTE devera fornecer a ficha de dados da pessoa que ira assinar o Contrato,
caso a empresa seja declarada vencedora deste certame, conforme o ANEXO G - MODELO DE
FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL. A auséncia dessa ficha ndo a tornara
desclassificada.

14.20.11. Os erros de arredondamento, soma e/ou multiplicacdo eventualmente configurados
nas Propostas Comerciais das PROPONENTES, serdo devidamente corrigidos, ndo se
constituindo, de forma alguma, como motivo para desclassificagdo da proposta, devendo a
licitante manter o valor global proposto originalmente.!

14.20.12. A Administracdo podera realizar diligéncia para complementacdo de informacdes
acerca de documento(s) ja apresentados.

14.20.12.1. Realizada a diligéncia, o ndo envio das informag¢bes ou documentos no prazo
estabelecido pela Administracdo, ensejard a preclusdo desse direito, resultando na
desclassificacdo do licitante.

15. DA FASE DE JULGAMENTO

15.1. Encerrada a etapa de negociacdo, a Comisséo verificar4 se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢cdes de participacdo no certame, conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacdo correlata e no item 9.7 deste edital,
especialmente quanto a existéncia de san¢gdo que impeca a participacdo no certame ou a
futura contratacdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF);
b) Certificado de Registro Cadastral (CRC) CE.

¢) Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas (CEIS), mantido pela Controladoria-
Geral da Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

d) Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), mantido pela Controladoria-Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

e) Relacdo de inabilitados e inidéneos do Tribunal de Contas da Unido.

15.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sécio majoritario, por forca da vedacgéo de que trata o artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992 e, art.
160 da Lei n°® 14.133/2021. A consulta aos cadastros sera realizada também em nome do

! Acordao 370/2020-Plenario TCU. A mera existéncia de erro material ou de omiss&o na planilha de custos e formagéo
de precos da licitante ndo enseja, necessariamente, a desclassificacdo antecipada da proposta, devendo a
Administracdo promover diligéncia junto ao interessado para a correcdo de falhas, sem permitir, contudo, a alteracdo
do valor global originalmente proposto.
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responséavel técnico detentor de atestados de responsabilidade técnica, observado o art. 160 e
§ 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, que tenha dado causa a aplicacao das sancdes previstas
nos incisos Il e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

15.2.1. Caso conste na Consulta de Situacédo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas
Indiretas, o Agente de Contratacdo/Comissado diligenciara para verificar se houve fraude por
parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas no SICAF.

15.2.1.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de
fornecimento similares, dentre outros.

15.2.1.1.1. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante serd desclassificado, por falta de
condicao de participacao.

15.3. Caso atendidas as condi¢Bes de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitacéo.

15.4. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, a Comisséo
examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificagdo, até a
apuragéo de uma proposta que atenda ao presente edital.

15.4.1. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitacdo do
licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apds concluidos os procedimentos de que
trata o item anterior.

15.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido as ME/EPPs, a Comissao de Contratagdo verificara se faz jus ao referido
beneficio.

15.6. Verificadas as condi¢cdes de participacdo e de utilizacdo do tratamento favorecido, a
Comissdo de Contratacdo examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a
adequacdo ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao méaximo estipulado para
contratacdo neste Edital e em seus anexos.

15.6.1. A néo apresentacdo de declaracbes formais e/ou termos de compromissos exigidos,
inclusive aqueles relativos a habilitacdo, ndo implicard na desclassificacdo ou inabilitagdo
imediata da licitante. Compete a Comissdo conceder prazo razoavel para o devido saneamento,
em respeito aos principios do formalismo moderado e da razoabilidade.

15.7. A auséncia de documentos possiveis de serem verificados em sites oficiais, ndo é
motivo de desclassificagao.

15.8. Sera desclassificada a proposta vencedora que:
15.8.1. Contiver vicios insanaveis;

15.8.2. Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no ANEXO A — TERMO DE
REFERENCIA e seus anexos;

15.8.3. Apresentar precos inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢co maximo definido para
a contratacao;

15.8.4. Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

15.8.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus
anexos, desde que insanavel.

15.8.6. Deixar de apresentar a declaracdo de que trata o item 12.2.1. deste edital, caso ndo tenha
campo proéprio do sistema.

15.8.7. A proposta final ndo podera conter item com valor superior ao estimado pela
administragéo, sob pena de desclassificagcéo, independentemente do valor total.
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15.9. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a licitante
comprove a exequibilidade da proposta, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei n°
14.133/2021.

15.10. Além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

15.10.1. A caracterizagéo do sobrepreco se dara pela superagéo do valor global estimado e pela
superacao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital.

15.10.2. Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor or¢cado pela Administracdo, independentemente do regime
de execucgéo.

15.10.3. Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85%
(oitenta e cinco por cento) do valor orcado pela Administracéo, equivalente a diferenga entre este
ultimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

15.11. Erros no preenchimento da planilha n&o constituem motivo para a desclassificagao
da proposta. A planilha podera ser ajustada pelo licitante, no prazo indicado pelo sistema.

15.11.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem
a substancia das propostas.

15.11.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcéo a indicacdo de
recolhimento de impostos e contribuigcbes na forma do Simples Nacional, quando n&do cabivel
esse regime.

16. DOS RECURSOS

16.1. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou
inabilitac@o de licitantes, a anulagéo ou revogacéo da licitacdo, observara o disposto no art. 165
da Lei n°® 14.133/2021.

16.2. O prazo recursal € de 3 (trés) dias uteis, contados da data de intimag&o ou de lavratura da
ata.

16.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de
habilitag&o ou inabilitacéo do licitante:

16.3.1. A comissdo comunicara, no sistema utilizado para realizagdo do certame, a
retomada da sesséo publica com no minimo 24 (vinte e guatro) horas de antecedéncia
para aceitar e habilitar a arrematante, quando sera concedido aos licitantes um prazo de
30 (trinta) minutos para aintencéo de recorrer, sob pena de precluséo.

16.4. Os recursos deverdo ser encaminhados em campo préprio do sistema.

16.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a deciséo recorrida,
a qual podera reconsiderar sua decisao no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade méaxima, a qual devera proferir sua deciséo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

16.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

16.7. O prazo para apresentacao de contrarrazfes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3
(trés) dias uteis, contados da interposi¢do do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos
indispensaveis a defesa de seus interesses.

16.7.1. Caso a licitante entenda ser necessario o envio de documentos complementares para
melhor entendimento das suas razdes e/ou contrarrazdes de recurso, disponibilizar um link no
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corpo da peca, de maneira que os referidos documentos sejam de acesso livre & Comissao e
demais interessados.

16.8. O recurso e o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo
recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade competente.

16.9. O acolhimento do recurso invalida tAo somente 0s atos insuscetiveis de aproveitamento.

16.10. Nao serdo conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante ndo
habilitado legalmente ou ndo identificado no processo licitatorio para responder pela proponente.

16.11. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados na Central
de Licitacbes no endereco constante 7 deste edital.

17. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
17.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

17.1.1. deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pela Comissédo de Contratagéo ou pelo 6rgdo ou entidade
demandante da licitacdo, em sede de diligéncia;

17.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver
a proposta em especial quando:

17.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apds a negociacao;
17.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel,
17.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

17.1.3. ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

17.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

17.1.4. apresentar declaracdo ou documentagdo falsa exigida para o certame ou prestar
declaragéo falsa durante a licitagdo.

17.1.5. fraudar a licitagao.

17.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em
especial quando:

17.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

17.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;

17.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagéo
17.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.° 12.846/2013.

17.2. Com fulcro na Lei n° 14.133/2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes sanc¢des, sem prejuizo das
responsabilidades civil e criminal:

17.2.1. adverténcia;
17.2.2. multa;
17.2.3. impedimento de licitar e contratar e

17.2.4. declaracéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida sua reabilitagdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade.
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17.3. Na aplicagcdo das sanc¢des serdo considerados:

17.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida.

17.3.2. as peculiaridades do caso concreto.

17.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes.

17.3.4. os danos que dela provierem para a Administra¢éo Publica.

17.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos érgados de controle.

17.4. A sangéo de multa calculada na forma do edital ou do contrato, ndo podera ser inferior a
0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado
ou celebrado com contratacéo, conforme 83° do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

17.4.1. A multa sera recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias uteis, a contar da
comunicacao oficial.

17.4.1.1. Para as infragbes previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 3% (trés por cento) e para o item 17.1.3, a multa sera de 0,5% (cinco
décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado.

17.4.1.2. Para as infragdes previstas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6, 17.1.7 e 17.1.8, a multa
sera de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) do valor do contrato licitado ou
celebrado.

17.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade
para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas, cumulativamente ou nédo, a penalidade de multa.

17.6. Na aplicacdo da sancédo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

17.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em
decorréncia das infracdes administrativas relacionadas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e 17.1.3, quando
nao se justificar a imposicédo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e
contratar no @mbito da Administrag&o Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer
0 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

17.8. Podera ser aplicada ao responsavel a san¢éo de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorréncia da pratica das infracbes dispostas nos itens 17.1.4, 17.1.5, 17.1.6,
17.1.7 e 17.1.8, bem como pelas infragBes administrativas previstas nos itens 17.1.1, 17.1.2 e
17.1.3 que justifiguem a imposi¢éo de penalidade mais grave que a sanc¢édo de impedimento de
licitar e contratar, cuja duracdo observara o prazo previsto no art. 156, 85° da Lei n.°
14.133/2021.

17.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 17.1.3,
caracterizara o descumprimento total da obrigacdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitag&o.

17.9.1. A exigéncia da garantia de que trata o subitem anterior, obedecera o disposto no art. 58
da Lei n° 14.133/2021.

17.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sanc¢des de impedimento de licitar e
contratar e de declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracéo de
processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacdo,
apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
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17.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias uteis da aplicacdo das sancbes de
adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimacao, o qual sera
dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se nhdo a reconsiderar no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que
deverd proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento
dos autos.

17.12. Caberd a apresentacdo de pedido de reconsideracdo da aplicacdo da sancdo de
declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado
da data da intimacgéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu
recebimento.

17.13. O recurso e o pedido de reconsideracgéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisédo
recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade competente.

17.14. A aplicagdo das sancgOes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a
obrigacao de reparacéo integral dos danos causados.

17.15. O licitante recolhera a multa por meio de Documento de Arrecadacao Municipal (DAM), o
qual podera ser substituido por outro instrumento legal, em nome do 6rgdo contratante. Caso
ndo o faca, sera cobrado pela via judicial.

17.16. Nenhuma sancao seré aplicada sem garantia da ampla defesa e do contradit6rio, na forma
da lei.

18. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

18.1 A adjudicacao do objeto e a homologacao da licitacéo é de responsabilidade da autoridade
competente.

18.2. O sistema gerara o relatério de disputa e de homologagéo.
19. DA CONTRATACAO

19.1. A adjudicatéria terd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir da convocacao, para
a assinatura do contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez por igual periodo, desde
que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.

19.1.1. O contrato podera ser assinado por certificacdo digital, com autenticidade reconhecida
pelo ICP-Brasil.

19.2. Na assinatura do contrato serd exigida a comprovacdo das condicdes de habilitacdo
exigidas neste edital, as quais deverdo ser mantidas pelo contratado durante todo o periodo da
contratagao.

19.3. Quando o adjudicatario ndo comprovar as condi¢es habilitatorias consignadas neste
edital, ou recusar-se a assinar o contrato, podera ser convidado outro licitante pela Comisséo,
desde que respeitada a ordem de classificacdo, para, depois de comprovados 0s requisitos
habilitatorios e feita a negociacao, assinar o contrato.

19.4. A forma de pagamento, prazo contratual, obrigagdes, reajuste, recebimento e demais
condicBes aplicaveis a contratacdo estdo definidas respectivamente nos ANEXOS A e H -
PROJETO BASICO E MINUTA DO CONTRATO, parte integrante deste edital.

19.5. Da garantia da contratacao

19.5.1. Sera exigida garantia da contratagdo, nos moldes do_art. 96 da Lei n°® 14.133/2021, em
valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, que devera ser prestada
até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do

Pagina 20 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacao custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

19.5.2. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacao da licitacdo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

19.5.3. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacdo: A exigéncia de garantia da
contratacdo, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, esti
plenamente amparada pelo art. 96 da Lei n° 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a
requerer garantia de execucao contratual como medida de resguardo ao interesse publico.

A garantia da contratagdo cumpre papel essencial de mitigagdo de riscos, pois constitui
mecanismo que assegura cobertura em casos de inadimplemento por parte da contratada,
permitindo & Administracdo reparar danos, realizar a execugéo por terceiros ou cobrir despesas
adicionais necessarias para assegurar a entrega do objeto contratado. Trata-se, portanto, de
medida de prudéncia que protege o erario e assegura a continuidade da prestagdo, mesmo
diante de eventuais falhas da contratada.

O percentual adotado — 5% — observa o limite legal e mostra-se proporcional a natureza e
complexidade da obra, revelando-se suficiente para desestimular o descumprimento contratual,
mas sem representar 6nus excessivo que comprometa a competitividade do certame. Ademais,
a exigéncia admite diferentes modalidades de prestacdo da garantia (caucdo, seguro-garantia,
fianca bancéria ou titulo de capitalizagdo), o que garante ampla liberdade de escolha ao licitante
e preserva a isonomia.

Assim, a exigéncia da garantia de contratacdo justifica-se pela necessidade de resguardar a
Administracdo Publica contra os riscos de inexecuc¢do contratual, garantindo a adequada
conclusdo da obra, a observancia da ordem judicial e a protecdo do interesse publico, em
conformidade com os principios da eficiéncia, da seguranca juridica e da supremacia do
interesse publico sobre o privado.

19.5.4. Sera exigida garantia adicional da contratada cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e
cinco por cento) do valor or¢ado pela Administragéo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta (8 5°, Art. 59 da Lei n° 14.133/2021).

19.5.4.1. A garantia da contratagdo, bem como a garantia adicional prevista no subitem 19.5.3
deste Edital, deverao ser calculadas segundo o valor estimado total de cada lote especifico ao
qual o licitante for vencedor (Ac6rddo 6119/2025 — TCU — Primeira Camara — Relator Ministro
Walton Alencar Rodrigues).

19.6. Da Subcontratacéo

19.6.1. Da Subcontratacdo: Sera admitida a subcontratacao do objeto do presente estudo técnico
preliminar, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art.
122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025.

19.6.2. A subcontratagdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execucéo do objeto, devendo o contratado apresentar & Administracdo
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.
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19.6.3. A autorizacdo para subcontratacdo é ato discricionario da Administra¢do, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancdes previstas em
lei.

19.6.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

19.6.5. Em caso de subcontratacdo devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1. A homologacéo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratacao.

20.2. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo
da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o
principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparacdo e apresentacdo de suas propostas
e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos,
independentemente da conducéo ou do resultado do processo licitatorio.

20.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do
inicio e incluir-se-a4 o do vencimento. SO se iniciam e vencem o0s prazos em dias de expediente
na Administracdo. Os demais prazos se iniciam e se vencem exclusivamente em dias Uteis de
expediente da contratante.

20.5. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia
e do interesse publico.

20.6. Em caso de divergéncia entre disposicdes deste Edital e de seus anexos ou demais pecas
que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

20.7. A Comissao podera sanar erros formais que nao acarretem prejuizos para o objeto da
licitacdo, a Administracao e as licitantes, dentre estes, os decorrentes de operacdes aritméticas.

20.8. E facultada & Comiss&o ou & autoridade competente, em qualquer fase da licitacdo, a
promocao de diligéncia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugdo do processo
licitatorio.

20.9. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pela Comissdo ou 0 nao
atendimento as solicitacdes ensejard DESCLASSIFICACAO ou INABILITACAO do licitante.

20.10. Toda a documentacdo fara parte dos autos e néo sera devolvida a licitante, ainda que se
trate de originais.

20.11. Os representantes legais dos licitantes sdo responsaveis pela fidelidade e legitimidade
das informagdes e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitagao.

20.12. Os casos omissos serdo resolvidos pela Comissdo de Contratacdo, nos termos da
legislacéo pertinente.

22.13. O foro designado para julgamento de quaisquer questdes judiciais resultantes deste edital
serd o da Comarca de Sobral, no Estado do Ceara.
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21.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO A — TERMO DE REFERENCIA

ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA DE PRECOS

ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGCAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PRECOS
ANEXO D — MODELO DE DECLARACAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVICOS

ANEXO E - MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL DOS
SERVICOS)

ANEXO F — DECLARAGAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

ANEXO G — MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

ANEXO | — MODELO DE CARTA DE FIANCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUCAO DO
CONTRATO;

ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS
ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO.

i il
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GOMES
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Verifigue em https://validar.iti.gov.br
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Ordenador de Despesas da Secretaria Saude
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ANEXO A - TERMO DE REFERENCIA

UNIDADE REQUISITANTE: CELULA DE INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DE
EQUIPAMENTOS.

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1. OBJETO: O objeto da presente licitacio € a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA
SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL, conforme as especificagdes e quantitativos previstos neste
Projeto Basico e seus anexos.

ITEM DESCRICAO
1 EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SOBRAL.

1.2. O objeto da contratacdo de obra, conforme justificativa constante no estudo técnico
preliminar.

1.3. O servico é enquadrado como nao continuo ou contratado por escopo.

1.4. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias corridos,
contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n® 14.133/2021,
podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no periodo
firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n° 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

1.4.1. E condicéo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacéo
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgacao no Portal Nacional de Contratagbes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. A fundamentacdo da contratacdo e de seus guantitativos encontra-se pormenorizada em
tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

2.2. O objeto desta contratacdo consta no Plano de Contratacdes Anual do exercicio de 2026,
registrado através do DFD N° DFD N° 26.05.22.280-01, disponivel para consulta no Portal de
Compras da Prefeitura de Sobral no link de acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria da Saude esta
publicado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas-PNCP, com o cédigo ID n°

07598634000137-0-000022/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n° 3.640,
de 03/02/2025.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO E ESPECIFICACAO

3.1. A descri¢éo da solugdo como um todo encontra-se pormenorizada em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
4.1. Sustentabilidade

4.1.1. Os requisitos de sustentabilidade encontram-se pormenorizados em tépico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

4.2. Da subcontratacéo

4.2.1. Da Subcontratacdo: Sera admitida a subcontrata¢éo do objeto do presente estudo técnico
preliminar, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art.
122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025.
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4.2.2. A subcontratacao depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagdo técnica, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execucéao do objeto, devendo o contratado apresentar a Administracéo
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.

4.2.3. A autorizacdo para subcontratacao é ato discricionario da Administracdo, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancfes previstas em
lei.

4.2.4. Em qualquer hipotese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacéo.

4.2.5. Em caso de subcontratacdo devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

4.3. Da garantia da contratagdo

4.3.1. Seré exigida garantia de execugé&o contratual, nos termos do art. 96 da Lei n® 14.133/2021,
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, como condigéo
para assinatura do instrumento contratual. A garantia devera ser apresentada pela contratada no
prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis contados da convocacao para assinatura do contrato,
podendo ser prestada nas seguintes modalidades:

a) caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagao e custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda,;

b) seguro-garantia;

¢) fianga bancéaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, devendo constar expressa rendncia do fiador aos
beneficios do art. 827 da Lei n°® 10.406/2002 (Cdadigo Civil);

d) titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.4.3.2. Fica
fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a
assinatura do contrato, para a prestacdo da garantia pelo contratado quando optar pela
modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.2. Na hipotese de utilizacdo da modalidade seguro-garantia, a contratada devera apresentar
a apoélice no prazo previsto no 83° do art. 96 da Lei n° 14.133/2021, observado o limite maximo
de 1 (um) més contado da data de homologagé&o da licitacdo e anteriormente a assinatura do
contrato.

4.3.3. A apdlice de seguro-garantia deverd permanecer vigente durante toda a execucgao
contratual e por mais 90 (noventa) dias apdés o encerramento da vigéncia do contrato,
permanecendo valida ainda que a contratada deixe de efetuar o pagamento do prémio nas datas
convencionadas.

4.3.4. A apdlice do seguro-garantia devera acompanhar eventuais alteracdes de valor, prazo ou
condi¢cbes do contrato principal, mediante emisséo dos respectivos endossos pela seguradora.

4.3.5. Sera admitida a substituicdo da modalidade de garantia durante a execu¢ao contratual,
desde que previamente autorizada pela Administracdo e mantidas integralmente as condi¢cbes
de cobertura e garantia exigidas no instrumento contratual.

4.3.6. A garantia assegurara, independentemente da modalidade escolhida:

a) prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual;
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b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracao;

c) obrigacg@es trabalhistas, previdenciarias e relativas ao FGTS eventualmente inadimplidas pela
contratada, quando cabivel;

d) danos causados a Administracdo Publica ou a terceiros em decorréncia da execucéo do objeto
contratual.

4.3.7. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar integralmente todos os
eventos previstos no item anterior, observada a legislacéo aplicavel ao setor securitario.

4.3.8. Na hipotese de alteracdo do valor do contrato, prorrogagdo de vigéncia ou modificacao
das condic¢des inicialmente pactuadas, a garantia devera ser complementada, renovada ou
ajustada pela contratada, observados os mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

4.3.9. Caso o valor da garantia seja utilizado total ou parcialmente para pagamento de qualquer
obrigacado decorrente da execucgédo contratual, a contratada devera promover sua recomposi¢ao
no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da notificacdo expedida pela Administracao.

4.3.10. Na hipotese de suspensao do contrato por ordem da Administracdo ou em decorréncia
de inadimplemento da prépria Administragdo, a contratada ficara desobrigada de renovar a
garantia ou promover endosso da apolice durante o periodo de suspensédo, retomando-se a
exigéncia apods a regularizagdo da execugéo contratual.

4.3.11. O emitente da garantia podera ser notificado pela Administracdo quanto ao inicio de
processo administrativo destinado a apuracao de descumprimento contratual pela contratada.

4.3.12. Ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apolice de seguro-garantia, sua caracterizacao
e comunicagcdo poderdo ocorrer apés o encerramento da vigéncia da apdlice, desde que
observados os prazos prescricionais aplicaveis, ndo podendo tal circunstancia justificar negativa
de cobertura pela seguradora.

4.3.13. Sera exigida garantia adicional da licitante vencedora cuja proposta final seja inferior a
85% (oitenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administracdo, equivalente a diferenca
entre o valor estimado da contratag&o e o valor da proposta apresentada, nos termos do 85° do
art. 59 da Lei n°® 14.133/2021.

4.3.14. A garantia adicional prevista no item anterior serd calculada com base no valor global
estimado da contratacao referente a execucdo da obra destinada a execucao da construcao do
Hospital Pediatrico na Sede do municipio de Sobral.

4.3.15. A garantia somente sera liberada ou restituida ap6s o recebimento definitivo do objeto e
mediante comprovacdo do cumprimento integral das obrigacbes contratuais assumidas pela
contratada.

4.3.16. A eventual subcontratacdo autorizada ndo afasta a responsabilidade integral da
contratada perante a Administracao Publica, inclusive quanto as obrigacdes garantidas por este
instrumento.

4.3.17. Além da garantia de execugdo prevista nos arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133/2021,
permanecem aplicaveis as garantias legais relativas a solidez, seguranca, qualidade e
durabilidade da obra e dos servigcos executados, especialmente aguelas previstas no art. 618 da
Lei n°® 10.406/2002 (Cdodigo Civil) e demais normas técnicas aplicaveis a execucdo da construgdo
do Hospital Pediatrico na Sede do municipio de Sobral.

4.4. \Vistoria

4.4.1. A avaliacdo prévia do local de execugdo dos servicos é imprescindivel para o
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo
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assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia, conforme justificativa
constante em topico especifico do Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de
Referéncia.

4.4.2. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.4.3. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse fim,
de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.4.4. Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.4.5. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar declaracdo formal assinada
pelo representante legal da empresa ou responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem
pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, que
assume total responsabilidade por esse fato e que ndo utilizard deste, para quaisquer
guestionamentos futuros que ensejem avencas técnicas ou financeiras.

4.46. A ndo realizagcdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagfes de
desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais
da prestacéo dos servicos, devendo o Contratado assumir os 6nus dos servi¢cos decorrentes.

5. DA EXECUCAO DO OBJETO
5.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.1.1. Inicio da execucdo do objeto: Inicio da execucdo do objeto: 5° dia atil a partir do
recebimento da ordem de servigo.

5.1.2. O prazo de execucao das obras seré de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias corridos,
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico, contados a partir do recebimento da
ordem de servico, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto néo for
concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

5.1.3. A descricdao detalhada dos métodos, rotinas, etapas, equipamentos, tecnologias,
procedimentos, frequéncia, periodicidade de execuc¢éo do trabalho, local e horéario da prestacéo
dos servicos, materiais a serem disponibilizados e informacdes relevantes para o
dimensionamento da proposta constardo no Projeto Basico e seus anexos.

5.1.4. O prazo de garantia contratual dos servigcos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), sera de, no minimo 60
(sessenta) meses, contado a partir do primeiro dia Util subsequente a data do recebimento
definitivo do objeto.

5.1.5. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pegas
para todas as estacdes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificacdes do Projeto Basico.

5.1.5.1. No caso de empregada gestante, os uniformes dever&o ser apropriados para a situacgéo,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.1.5.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizagdo administrativa do contrato.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO
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6.1. O contrato deverd ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
avencgadas e as normas da Lei n® 14.133/2021, e cada parte responderé pelas consequéncias
de sua inexecucéo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisa¢do ou suspensao do contrato, 0 cronograma
de execucgdo serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicac¢des entre o 6rgdo ou entidade e o contratado devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrénica para esse
fim.

6.4. O 6rgdo ou entidade podera convocar representante do contratado para adocdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. ApGs a assinatura do(s) contrato(s) ou instrumento(s) equivalente, o 6rgdo ou entidade
podera convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentagéo
do plano de fiscalizagéo, que contera informacdes acerca das obrigacdes contratuais, dos
mecanismos de fiscalizagcdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucao do contratado, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes
aplicaveis, dentre outros.

Preposto

6.6. O Contratado designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacéao
dos servicos, indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execucao do objeto
Contratado.

6.7. O Contratado ndo necessitara manter preposto da empresa no local da execucédo do objeto
durante o periodo definido no cronograma fisico-financeiro.

6.8. O Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencéo do
preposto da empresa, hipétese em que o Contratado designara outro para o0 exercicio da
atividade.

Rotinas de fiscalizagao

6.9. A execucdao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos.

Fiscalizagéo técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucdo do contrato, para que sejam
cumpridas todas as condigbes estabelecidas no contrato, Termo de Referéncia, Estudos
Técnicos Preliminares e Projeto Basico, de modo a assegurar os melhores resultados para a
Administracao.

6.11. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as
ocorréncias relacionadas a execuc¢ao do contrato, com a descri¢cdo do que for necessario para a
regularizagéo das faltas ou dos defeitos observados.

6.12. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira
notificacbes para a correcdo da execucao do contrato, determinando prazo para a correcao.

6.13. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagédo que
demandar deciséo ou adoc¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as
medidas necessérias e saneadoras, se for o caso.

6.14. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato.
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6.15. O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogacao
contratual.

6.16. A fiscalizacdo da execucdo dos servigos abrange, ainda, as seguintes rotinas:

6.16.1. Acompanhamento dos servi¢os de execucdo das obras de acordo com o Projeto Bésico
e/ou Executivo;

6.16.2. Conferéncias dos boletins de medicdo apds conclusdo de cada etapa das obras,
verificando se o0s servigos e 0os materiais foram executados e utilizados conforme o Projeto,
or¢camento e cronograma, quantitativos e precos;

6.16.3. Verificacdo das condi¢des de seguranca do trabalho, acompanhando o cumprimento das
normas aplicaveis as atividades executadas na execuc¢do das obras, verificando a utilizacédo de
equipamentos de protecéo individual e coletiva e a ado¢édo das medidas de seguranca exigidas
pela legislacao;

6.16.4. Verificar a adocdo das medidas ambientais previstas no contrato, no Termo de
Referéncia, Estudo Técnico Preliminar e Projeto Basico, especialmente aquelas relacionadas a
gestdo de residuos da construcgéo civil, controle de poeira, ruidos e demais impactos ambientais
decorrentes da execugao da obra;

6.16.5. Notificar formalmente a contratada sempre que forem identificadas falhas, irregularidades
ou execucgao de servicos em desacordo com o contrato, Termo de Referéncia, Estudo Técnico
Preliminar ou com o Projeto Basico, determinando a corregdo das inconformidades dentro do
prazo estabelecido;

6.16.6. Analisar, quando necessario, eventuais demandas de altera¢des contratuais, verificando
a existéncia de justificativa técnica adequada e a observancia dos limites e condi¢gdes previstos
na legislagéo aplicavel;

6.16.7. Participar das etapas de recebimento provisério e definitivo da obra, verificando a
execucdao integral do objeto contratado, a corre¢céo de eventuais pendéncias e a conformidade
da obra com os requisitos técnicos estabelecidos no contrato.

6.17. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade do
Contratado, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfei¢cdes técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade
inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica corresponsabilidade do Contratante ou de seus
agentes, gestores e fiscais, de conformidade.

6.18. As disposigdes previstas neste Termo de Referéncia ndo excluem o disposto na legislagéo
e demais normas vigentes aplicaveis.

Fiscalizagdo administrativa

6.19. O fiscal administrativo do contrato verificara a manutencao das condicbes de habilitagéo
da contratada, acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacao
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios
pertinentes, caso necessario.

6.20. Caso ocorra descumprimento das obrigagdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato
atuara tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.21. Além do disposto acima, a fiscalizacdo administrativa do contrato obedecera as seguintes
rotinas:
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6.21.1. Verificar a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciéria da contratada durante toda a
vigéncia do contrato, mediante consulta ou solicitagdo de certiddes atualizadas relativas as
obrigacg0@es fiscais, trabalhistas e previdenciarias exigidas pela legislacao;

6.21.2. Conferir a documentacdo apresentada pela contratada para fins de liquidacdo e
pagamento das medicdes ou faturas, verificando a conformidade com as exigéncias contratuais
e com 0s documentos que comprovem a execugao dos servicos;

6.21.3. Acompanhar a vigéncia das garantias contratuais apresentadas pela contratada,
verificando sua manutencdo, validade e suficiéncia durante todo o periodo de execucdo do
contrato;

BN

6.21.4. Controlar os prazos contratuais, inclusive quanto a vigéncia do contrato, prazos de
execucgdo, prazos de apresentacdo de documentos e prazos para adocdo de providéncias
administrativas;

6.21.5. Registrar e manter atualizados os documentos administrativos do contrato, incluindo
notificagbes, comunicagbes formais, registros de ocorréncias administrativas e demais
documentos relacionados a execugao contratual;

6.21.6. Verificar a regularidade da formalizagdo de alteragBes contratuais, apostilamentos e
termos aditivos, observando os requisitos legais e contratuais para sua celebracao;

6.21.7. Acompanhar a aplicagdo de eventuais sangdes administrativas, quando constatado
descumprimento contratual, assegurando que os procedimentos administrativos observem o
devido processo legal, com garantia do contraditério e da ampla defesa;

6.21.8. Controlar a retencéo e o recolhimento de tributos, encargos sociais e demais obrigacdes
legais incidentes sobre os pagamentos realizados a contratada, conforme a legislacédo aplicavel;

6.21.9. Manter comunicacdo permanente com o gestor do contrato e com o fiscal técnico, de
modo a assegurar a integracdo das informacgdes relativas a execugdo contratual e permitir a
adocdao tempestiva de providéncias administrativas;

6.21.10. Elaborar registros e relatorios administrativos periédicos sobre a execugao do contrato,
subsidiando o gestor do contrato na tomada de decisdes relacionadas a gestao contratual.

Gestor do contrato
6.22. Cabe ao gestor do contrato:

6.22.1. coordenar a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execucao no historico de gerenciamento do contrato, a
exemplo da ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracdes e das prorrogacdes
contratuais, elaborando relatério com vistas a verificacdo da necessidade de adequagfes do
contrato para fins de atendimento da finalidade da administragéao;

6.22.2. acompanhar os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucao do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a
autoridade superior aguelas que ultrapassarem a sua competéncia;

6.22.3. acompanhar a manutencdo das condicfes de habilitacdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da
liquidag&o e do pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

6.22.4. emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico e
administrativo quanto ao cumprimento de obrigacbes assumidas pelo Contratado, com menc¢ao
ao seu desempenho na execucéo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos
e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de
cumprimento de obrigacdes.
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6.22.5. tomar providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de responsabilizagcéo
para fins de aplicacdo de sang¢des, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n°® 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

6.22.6. elaborar relatério final com informacdes sobre a consecuc¢éo dos objetivos que tenham
justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao;

6.22.7. enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liqguidacdo e pagamento, com a indicacdo expressa de que o valor da Nota
Fiscal emitida pela contratada confere com o valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestdo no
recebimento definitivo do servigo.

6.22.8. receber e dar encaminhamento imediato:
6.22.8.1. as denuncias de discriminacao, violéncia e assédio no ambiente de trabalho;

6.22.8.2. a notificagéo formal de que a empresa contratada esta descumprindo suas obrigacfes
trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Publico,
Defensoria Publica ou por qualquer outro meio idéneo.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO

7.1. A avaliacdo da execucado do objeto utilizard boletim/relatorio de medigdo e/ou instrumento
de medigao de resultado ou outro instrumento substituto para afericdo da qualidade da prestacao
dos servigos.

7.2. Seré indicada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional & irregularidade verificada,
sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que o Contratado:

7.2.1. n&o produziu os resultados acordados,

7.2.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades
contratadas; ou

7.2.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢ao do servico, ou
0s utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.3. A utilizag&o do boletim/relatorio de medicéo e/ou instrumento de medicdo de resultado ndo
impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para avaliagdo da execugdo dos
Servigos.

7.4. A afericdo da execucgao contratual para fins de pagamento considerara os seguintes critérios:

7.4.1. Conformidade com o Projeto Basico e/ou Executivo - verificacdo de que 0s servicos
executados estdo em conformidade com os projetos, especificacdes técnicas, memorial
descritivo e demais documentos que compdem o0 contrato, Termo de Referéncia e Estudo
Técnico Preliminar;

7.4.2. Execucdo das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro - avaliacdo do
cumprimento das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro da obra, considerando o
avanco fisico dos servigos em relacdo ao planejamento estabelecido;

7.4.3. Quantitativos efetivamente executados - conferéncia dos quantitativos dos servicos
executados, com base nas medicdes realizadas em campo e nos itens constantes da planilha
or¢camentaria contratual;

7.4.4. Qualidade dos servigos executados - verificagcdo da qualidade dos servicos executados,
observando o atendimento as normas técnicas aplicaveis, as especificacdes do projeto e as boas
praticas de engenharia;
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7.4.5. Utllizacdo de materiais conforme especificacfes técnicas - conferéncia dos materiais
empregados na obra, verificando se correspondem as especificagbes técnicas previstas no
Projeto Basico e nas normas técnicas aplicaveis;

7.4.6. Adequacao da equipe técnica e da mao de obra empregada — verificacdo da presenca e
da qualificacdo dos profissionais exigidos para a execucdo dos servicos, bem como da
manutencédo da equipe técnica minima prevista no contrato;

7.4.7. Regularidade documental da contratada - verificacdo da apresentacdo da documentacao
exigida para pagamento, incluindo notas fiscais, certiddes de regularidade fiscal, trabalhista e
previdenciaria, bem como demais documentos previstos no contrato;

7.4.8. Registro e validagdo da medicao pela fiscalizag&o - confirmagéo de que as medi¢des foram
devidamente registradas no boletim e/ou relatério de medicdo e validadas pelo fiscal técnico da
obra e pelo gestor do contrato, atestando a efetiva execugéo dos servicos.

Recebimento

7.5. Os servigos serdo recebidos PROVISORIAMENTE, no prazo de 15 (quinze) dias, pela
fiscalizacdo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo nos termos do art. 140, |, a da Lei n°® 14.133/2021.

7.5.1. Ao final de cada etapa da execugédo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-
Financeiro, o Contratado apresentara a medicao prévia dos servigos executados no periodo, por
meio de planilha e memodria de célculo detalhada.

7.5.1.1. Uma etapa seré considerada efetivamente concluida quando os servi¢os previstos para
aguela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.5.1.2. O Contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatoérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execucgéo
contratual, quando for o caso.

7.6. O prazo para recebimento provisorio ser4 contado do recebimento de comunicagdo de
cobranca oriunda do contratado com a comprovacao da prestacao dos servigos a que se referem
a parcela a ser paga.

7.7. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.8. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.9. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisério sob o ponto
de vista técnico e administrativo.

7.10. Par fins de recebimento provisorio, sera considerado para fins de faturamento o periodo
indicado no boletim de medi¢éo e/ou termo de recebimento provisorio.

7.11. Ao final de cada periodo / evento de faturamento:

7.11.1. o fiscal técnico do contrato devera apurar o resultado das avaliagbes da execucao do
objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacdo dos servigos
realizados em consonancia com os indicadores previstos no ato convocatorio e seus anexos,
gue podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando
em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato;

7.11.2. o fiscal administrativo devera verificar a efetiva realizagdo dos dispéndios concernentes
aos salérios e as obrigacgOes trabalhistas, previdenciarias e com o FGTS do més anterior, dentre
outros, emitindo relatério que serd encaminhado ao gestor do contrato.
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7.12. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.13. O contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes
resultantes da execucdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima
e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.14. A fiscalizagcdo nado efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medi¢do de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisério nos termos do art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133/2021.

7.15. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagbes constantes neste Termo de Referéncia, Estudo Técnico Preliminar, Projeto
Béasico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.16. Quando a fiscalizacao for exercida por um unico servidor, o termo detalhado devera conter
0 registro, a andlise e a concluséo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagéo
a fiscalizacdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.17. Os servicos serao recebidos DEFINITIVAMENTE no prazo de 15 (quinze) dias, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente,
apos a verificagdo da qualidade e quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante
termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.17.1. Emitir documento comprobatério da avaliagcdo realizada pelo(s) fiscal(is) no cumprimento
de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mengédo ao seu desempenho na execugao
contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacgdes,
conforme regulamento.

7.17.2. Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentacéo apresentada pela fiscalizagéo
e, caso haja irregularidades que impecam a liqguidacdo e o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando ao contratado, por escrito, as respectivas
correcoes;

7.17.3. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigcos
prestados, com base nos relatérios e documentacfes apresentadas; e

7.17.4. Comunicar ao contratado para que emita a nota fiscal ou fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizac¢éo.

7.17.5. Enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacéo e gestao.

7.18. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto & dimenséo, qualidade e
guantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133/2021, comunicando-se ao
contratado para emissao de nota fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucao do
objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.19. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execuc¢éo do objeto ou no instrumento de cobranca.

7.20. O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e
pela seguranca do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugédo do
contrato.

Liguidacéo

Pagina 33 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

7.21. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacao, prorrogéveis por igual periodo.

7.22. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogacdo, no caso de contratacBes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n°® 14.133/2021.

7.23. Para fins de liquidacdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura
apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

[) o prazo de validade;

II) a data da emisséo;

lII) os dados do contrato e do érgéo contratante;

IV) o periodo respectivo de execucgédo do contrato;

V) o valor a pagar; e

VI) eventual destaque do valor de retengfes tributarias cabiveis.

7.24. Havendo erro na apresentagdo da nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente, ou
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo ap6s a comprovagdo da
regularizagdo da situagédo, sem 6nus ao contratante.

7.25. A nota fiscal ou instrumento de cobranca equivalente devera ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line
ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrdnicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 68 da Lei n° 14.133/2021.

7.26. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para:
7.26.1. verificar a manutencdo das condi¢des de habilitacdo exigidas;

7.26.2. identificar possivel razdo que impeca a participacdo em licitacdo/contratacdo no ambito
do 6rgéo ou entidade, tais como a proibicdo de contratar com a Administracdo ou com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.27. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize
sua situagcdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma
vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.28. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para
gue sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus
créditos.

7.29. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.

7.30. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados normalmente, até
que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagéo.

7.31. A liquidacdo da despesa consiste na verificacdo do direito adquirido pelo credor tendo por
base os titulos e documentos comprobatdrios do respectivo crédito, observando-se o disposto
no art. 63 da Lei n° .4.320, de 17 de marco de 1964.
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7.32. ACONTRATADA se obriga a seguir as determinagdes constantes na Portaria n° 105/2019-
SEINF, de 17 de setembro de 2019, publicada no DOM na mesma data, que normatiza, dentre
outras coisas, sobre local, prazos e documentos necessarios para compor o pedido de
pagamento/medicdo encaminhado pela CONTRATADA.

7.33. A CONTRATADA se obriga a apresentar junto a fatura dos servicos prestados, copia da
quitacao das seguintes obrigacdes patronais referente ao més anterior ao do pagamento:

a) Recolhimento das contribuicbes devidas ao INSS (parte do empregador e parte do
empregado), relativas aos empregados envolvidos na execucdo do objeto deste instrumento;

b) Recolhimento do FGTS, relativo aos empregados referidos na alinea anterior;

¢) Comprovante de recolhimento do PIS e ISS, quando for o caso, dentro de 20 (vinte) dias a
partir do recolhimento destes encargos;

d) Relacdo dos empregados utilizados nos servicos contratados assinada pela Fiscalizacdo do
Contrato;

e) Folha de pagamento relativa aos empregados utilizados nos servi¢os contratados.
f) Cépia da ART de execucédo da obra; e
g) Cépia do CEI (Cadastro Especifico do INSS).

7.34. A CONTRATADA devera apresentar juntamente com cada medi¢cdo Relatério sobre
Seguranca e Medicina do Trabalho da obra/frente de servico, indicando, se for o caso, 0s
acidentes ocorridos e respectivas providéncias tomadas, fiscalizagbes realizadas pela
Superintendéncia Regional do Trabalho e resultados destas, bem como as inspe¢bes de
iniciativa da propria CONTRATADA.

Prazo de pagamento

7.35. O pagamento sera efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias contados da finalizagéo da
liquidag&o da despesa.

7.36. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento ateé a data de sua efetiva realizacao,
mediante aplicagdo do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcéo
monetéria.

Forma de pagamento

7.37. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia
e conta indicados pelo Contratado.

7.38. Seréa considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.39. Quando do pagamento, ser& efetuada a retengéo tributéria prevista na legislacdo aplicavel.

7.39.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo
retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo
vigente.

7.40. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123/2006, ndo sofrerd a retencdo tributaria quanto aos impostos e
contribuigcbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficar4 condicionado a
apresentacdo de comprovacdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Antecipacdo de pagamento
7.41. E vedada a antecipacéo de pagamento.
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7.42. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico
(elaboradas com base na tabela SEINFRA)

Reajuste

7.43. ApoOs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos
iniciais seréo reajustados, mediante a aplicacéo, pelo Contratante, do indice Nacional de Custo
da Construcdo (INCC), exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apos a
ocorréncia da anualidade.

7.44. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

7.45. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante
pagard ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a
diferenca correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.46. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.47. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), seré(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.48. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.49. O reajuste sera realizado por apostilamento.
8. INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

8.1. As infragBes e sangBes administrativas constam em clausula especifica na minuta do
contrato, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e Decreto Municipal n°® 3737/2025.

9. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO
Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

9.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagéo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com ado¢io do critério de
julgamento pelo MENOR PRECO, conforme justificativa constante em topico especifico do
Estudo Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

9.1.1. O processo de licitagdo para contratacdo do objeto do presente Termo de Referéncia
devera ser de acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219,
Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n® 123/2006, bem
como as demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas.

Regime de execugéao

9.2. O regime sera por execucao indireta do objeto e se dara por empreitada por preco
unitario, conforme justificativa constante em tépico especifico do Estudo Técnico Preliminar,
apéndice deste Termo de Referéncia.

9.3. O critério de aceitabilidade de precos sera o valor global estimado.

by

9.3.1. O interessado que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a
Administracdo, mediante solicitagdo do Agente de Contratacdo, por meio da plataforma
eletrdnica onde ocorrera o certame, planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os
precos unitarios conforme as planilhas do Projeto Béasico, para efeito de avaliagdo de
exequibilidade;
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9.4. Para fins de habilitacédo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

Exigéncias de habilitagao

Habilitacao juridica
9.5. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

9.6. Microempreendedor Individual - MELI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitacdo ficard condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

9.7. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

9.8. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde
se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua
sede, conforme Instru¢cdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de margo de 2020.

9.9. Sociedade simples: inscrigdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

9.10. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde
opera, com averbac¢éo no Registro onde tem sede a matriz;

9.11. Consoércio de empresas: contrato de consorcio devidamente arquivado no Registro Civil
das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n°® 6.404,
de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito
pelos consorciados, com a indicacdo da empresa lider, responsavel por sua representagéo
perante a Administracéo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

9.12. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracdes ou da
consolidacgéo respectiva.

9.13. As habilitagdes fiscal, social e trabalhista ser@o aferidas mediante a verificacdo dos
seguintes requisitos:

9.13.1. A inscricdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);

9.13.2. A inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

9.13.3. A regularidade perante a fazenda federal, estadual e/ou municipal do domicilio ou sede
do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.13.4. A regularidade relativa a seguridade social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

9.13.5. A regularidade perante a Justica do Trabalho;
9.13.6. O cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicdo Federal.

9.13.7. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais e/ou municipais
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condicdo mediante a apresentacao de
declaracdo da fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da
lei.
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9.13.8. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n® 123/2006, estara
dispensado da prova de inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal, uma vez
que o certificado de microempreendedor - CCMEI, supre as exigéncias de inscricdo nos
cadastros fiscais, na medida em que essas informagdes constam no préprio certificado.

9.13.9. Os documentos enumerados no item 9.13, poderdo ser substituidos ou supridos, no todo
ou em parte, por outros meios habeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio
eletrbnico. Quanto a comprovacéo de atendimento do disposto nos itens 9.13.3, 9.13.4 e 9.13.5
deverd ser feita na forma da legislacéo especifica.

9.13.10. Para os Estados e Municipios que emitam prova de regularidade fiscal em separado, as
proponentes deverdo apresentar as respectivas certidoes.

9.13.11. As microempresas e empresas de pequeno porte deverdo encaminhar a documentacéo
de habilitagcdo, ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos
do art. 43, § 1° da Lei Complementar n® 123, de 2006.

9.13.11.1. Havendo restricdo quanto a regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da
empresa de pequeno porte que se enguadre nos termos do art. 34, da Lei Federal n°
11.488/2007, sera assegurado o prazo de 5 (cinco) dias Uteis, contados a partir de declarado o
vencedor, para a regularizacéo do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual
periodo, conforme dispde a Lei Complementar n® 123/2006.

9.13.11.2. A ndo comprovacdo da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo
estabelecido, implicara a decadéncia do direito, sem prejuizo das sanc¢bes cabiveis, sendo
facultado a comisséo convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificagéo.

9.13.12. Os documentos relativos a regularidade fiscal somente serdo exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante melhor
classificado.

9.14. A habilitacdo econO6mica financeira, sera restrita a apresentacdo da seguinte
documentacéo:

9.14.1. Certiddo negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
conforme dispde o art. 4° da Lei n® 5.764/1971.

9.14.1.1. Na auséncia da certiddo negativa, a licitante em recuperacéo judicial devera comprovar
0 acolhimento judicial do plano de recuperacdo judicial nos termos do art. 58 da Lei n°
11.101/2005. No caso do licitante em recuperacdo extrajudicial devera apresentar a
homologacéo judicial do plano de recuperacéo.

9.14.2. Balanco patrimonial, demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes
contidbeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, conforme as Normas Brasileiras de
Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devidamente registrados no 6rgao
competente.

9.14.2.1. No caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos, a
demonstracao de resultado de exercicio e demais demonstracdes contabeis exigiveis no subitem
9.14.2 deste Termo de Referéncia limitar-se-do ao ultimo exercicio conforme dispbe o art. 69, 8§
6° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.2.2. Tratando-se de pessoas juridicas submetidas a Escrituracdo Contabil Digital (ECD) por
meio do Sistema Publico de Escrituracdo Digital (Sped), admite-se a apresentacdo da ECD, em
observancia a data limite definida nas Normas da Secretaria da Receita Federal, sem prejuizo
do cumprimento das Normas Brasileiras de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor.

9.14.2.3. Para fins da exigéncia das demonstra¢gfes contabeis conforme as Normas Brasileiras
de Contabilidade (item 10 da NBC TG 26 - R5) em vigor, devera ser observado o regime de
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tributacdo e o enquadramento de cada empresa.

9.14.3. indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1,0 (um), comprovado mediante a
apresentacao pelo licitante de balanco patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e
demais demonstracdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos pela aplicacédo
da seguinte férmula:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);

9.14.3.1. O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado
mediante declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo
licitante, devidamente registrado no 6rgdo competente.

9.14.4. Comprovacéao de capital social minimo de 10% (dez por cento) do valor da contratacao,
podendo, entretanto, a comprovacao ser realizada através de qualguer documento que conste o
valor do capital social da licitante, nos termos do § 4°, Art. 69 da Lei n® 14.133/2021.

9.14.4.1. A comprovacao do Capital Social nos consércios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual, conforme § 1°, do art. 15 da Lei
14.133/2021, inexigivel este acréscimo para 0s consércios compostos, em sua totalidade, por
micro e pequenas empresas assim definidas em lei, de acordo com o § 2° do art. 15 do mesmo
dispositivo.

9.14.5. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverédo atender a todas as
exigéncias da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de
abertura conforme dispde o art. 65, 81° da Lei n°® 14.133/2021.

9.14.6. O Agente de Contratacdo podera solicitar analise técnico-contabil dos documentos
relativos a qualificacdo econémico-financeira das licitantes, com a finalidade de sanar davidas
ou subsidiar seu julgamento, com emissédo de parecer do setor/departamento e/ou assessoria
contabil da Prefeitura de Sobral — CE.

9.15. A documentacgdao relativa a qualificagdo técnico-profissional, nos termos do art. 67
da Lei n®14.133/2021, sera restrita a:

Qualificacdo técnico-profissional

9.15.1. Apresentacao de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovacgéo de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

9.15.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagdo do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao 6rgdo competente;

c) Empregado — copia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, copia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacgéo aludida também poderd ser feita através de contrato
de prestacdo de servico celebrado de acordo com a legislacdo civii comum nos termos dos
Acérdados 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
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do registro do responsével técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relagdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

9.15.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, ambas serdo inabilitadas.

9.15.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execugcdo do servico
objeto da licitagcdo, e serd admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracéo.

Qualificacéo técnico-operacional

9.15.2. Certidbes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servicos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatdrios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n® 14.133/2021.

9.15.2.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo & execugéo de obra
ou servigco de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitacdo, nas seguintes quantidades:

a) Construcdo de edificacdo predial qualificada como Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS), (nos termos da RDC n° 50/2002), com area minima construida igual ou superior que
1.138,58mz2. Para efeito de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa
licitante, os servicos mencionados deverdo ter sido executados, integralmente;

a.l) Para a afericdo deste quantitativo, sera computada exclusivamente a area construida da
edificacdo principal que abriga as funcdes hospitalares, desconsiderando-se expressamente
para o calculo as areas externas, tais como patios, jardins e demais areas externas nao
edificadas, assim como areas técnicas edificadas ndo computaveis na legislacdo urbanistica do
municipio de Sobral;

b) Apresentar RRT/ ART de execucédo de tubulacdo de gases medicinais e de climatizagdo em
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS) (nos termos da RDC n° 50/2002), com metragem
minima igual ou maior a 600,00m de pelo menos uma unidade com RRT/ ART que comprove a
execucao do mesmo;

c) Execucao de sistema central de climatizacdo para Estabelecimento Assistencial de Saude
com capacidade minima ou maior somada do orcamento inicial de 23,00 TR;

d) Execucdo de instalagbes elétricas para Estabelecimento Assistencial de Saude com
subestacdo abrigada, cujo poténcia instalada de transformadores seja igual ou superior a 500
KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE.

9.15.2.2. As certidGes ou atestados seréo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitagéo, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacdo, definidas a seguir:

QUANT.

CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND |QUANT.| % MiNIMA

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA

0
PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 123,67 50% | 3.561,83

9.15.2.3. As certiddes ou atestados deverdo estar com quantidades minimas de até 50%
(cinquenta por cento) das parcelas de que trata o subitem anterior.

9.15.3. Sera admitida, para fins de comprovacédo de quantitativo minimo, a apresentagédo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.
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9.15.4. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

9.15.5. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

9.15.6. Alicitante disponibilizara, se for o caso, todas as informa¢des necessarias a comprovagao
da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre outros documentos,
cépia do contrato que deu suporte a contratacao, endereco atual da Contratante e local em que
foram prestados os servigos.

9.15.7. Nao serdao admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n® 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancoes previstas nos incisos lll e IV do caput do art. 156 da Lei n°® 14.133/2021.

9.15.8. Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(des), declaragdo(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

9.15.9. Em caso de apresentacgao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consércio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

9.15.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consdércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverao ser reconhecidas para cada empresa consorciada na propor¢ao quantitativa
de sua participacido no consorcio.

9.15.11. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com o0s respectivos
campos de atuacéo.

9.15.12. Para fins de comprovacgao do percentual de participacdo do consorciado, caso este néo
conste expressamente do atestado ou da certiddo, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

Indicagao de pessoal técnico, instalagoes e aparelhamento

9.15.13. Declaragédo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalagbes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da
gualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos,
conforme modelo em anexo ao edital da licitacao.

Conhecimento das informagoes e das condi¢cdes locais para execugao da obra

9.15.14. Declaracéo de visita ao local da obra emitida pela PROPONENTE, de que esta visitou
o local onde serdo executadas as obras, tomando conhecimento de todos os aspectos que
possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas, conforme em anexo ao edital
da licitagéo.

9.15.14.1. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizacéo da vistoria.

9.15.14.2. A realizagéo de vistoria prévia, serd acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 8:00 h as 17:00 h.

9.15.14.3. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

9.15.14.4. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar em substituicdo ao
Atestado de Visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
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responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢cbes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que ndo utilizara deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras, conforme modelo em anexo ao edital da licitacéo.

i il

.S’OBth

Demais exigéncias

9.15.15. A licitante deve comprovar a auséncia de sancao impeditiva a empresa e de seu sécio
majoritario, por for¢a do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenagfes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

9.15.16. Declaracdo de que o fornecedor tomou conhecimento de todas as informacdes e das
condicdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da contratacao.

9.15.17. Declaragéo de que tomou conhecimento e concorda com todos os termos do edital e
Seus anexos.

10. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO

10.1. O custo estimado global da contratacdo € de R$ 21.782.506,98 (vinte e um milhdes,
setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e seis reais, e noventa e oito centavos),
conforme custos unitarios apostos na Planilha Orcamentaria anexo deste Projeto Basico.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta dos recursos
orgcamentarios a seguir:

0701.10.302.0037.1371.44905100.1601000000 - Federal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1500100200 - Municipal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1754000000 - Operacdes de Crédito

11.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apds aprovacao
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

12. OBRIGACOES DO CONTRATANTE

12.1. As obrigagbes da Contratante estdo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste
Termo de Referéncia.

13. OBRIGACOES DO CONTRATADO

13.1. As obrigagdes da Contratada estéo estabelecidas na minuta do contrato, anexo deste termo
de referéncia.

14. DOS ANEXOS DO TERMO DE REFERENCIA
ANEXO 1 — ESTUDO TECNICO PRELIMINAR E SEUS ANEXOS
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ANEXO 1 - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR - ETP E SEUS ANEXOS

1. INFORMACOES BASICAS
NuUmero do processo: P452435/2026

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE
SOBRAL.

1.2. Problema a ser resolvido

A presente necessidade tem origem na identificagdo de problema publico relacionado a
insuficiéncia, inadequagéo ou inexisténcia de infraestrutura destinada a atender as necessidades
da Administracdo Publica e da populacao usudria no ambito de atuacdo do érgdo demandante.
Verifica-se que a atual situacdo observada na rede de atengdo a saude materno-infantil do
municipio de Sobral evidencia limitacdes estruturais que comprometem o adequado
funcionamento das atividades vinculadas a &area de Saude Publica, especificamente na
assisténcia médica e internacao pediatrica.

A realidade diagnosticada demonstra que a rede atualmente existente apresenta as seguintes
condi¢cbes ou limitagbes: a auséncia de uma infraestrutura fisica exclusiva com ambiéncia
propria, ladica e adequada aos parametros de humanizagéo do cuidado infantil, carecendo de
espacos integrados para internacdo, urgéncia e emergéncia, centro cirargico pediatrico e areas
gue atendam rigorosamente as exigéncias sanitarias da RDC n° 50/2002 da ANVISA e de
acessibilidade da NBR 9050/2020.

Tal cenario resulta em impactos diretos sobre a eficiéncia da prestacdo dos servigos publicos e
sobre o0 atendimento as demandas da populagéo, especialmente no que se refere a restricdo do
cuidado integral, a dificuldade de oferecer suporte adequado e especializado a quadros clinicos
agudos sem recorrer a alas infantis improvisadas ou superlotadas em estruturas hospitalares
gerais, e a limitacdo na promocdao da rapida recuperacao, seguranca e bem-estar de criangas e
adolescentes.

Observa-se que a insuficiéncia de uma infraestrutura pediatrica dedicada limita a implementagéo
de politicas publicas voltadas a area da saude infantil, dificultando a ampliacdo ou melhoria das
acOes institucionais destinadas ao atendimento das necessidades coletivas e a reducdo dos
indices de morbimortalidade infantil.

Identifica-se como problema publico a ser enfrentado a necessidade de implantacdo de uma
nova infraestrutura hospitalar baseada no modelo de cuidado centrado na crianca e na familia,
substituindo a fragmentacéo e a improvisac¢ao do atendimento infantil na rede geral, para garantir
espagos propicios a tratamentos assertivos, recuperacao segura e acolhimento adequado, a fim
de assegurar as melhores condigcbes para o desenvolvimento das atividades médicas
institucionais e para o atendimento da populacao beneficiaria.

Além da necessidade de fortalecimento da infraestrutura puablica de satude e da ampliagdo da
cobertura assistencial, o problema a ser enfrentado envolve a necessidade de assegurar as
condicbes administrativas, técnicas e operacionais necessarias a implementacdo do
empreendimento contemplado com recursos do Fundo Nacional de Investimento em
Infraestrutura Social (FIIS), instituido pela Lei n°® 14.947/2024, considerando que o Municipio de
Sobral foi selecionado para recebimento de recursos destinados a execucao da obra. Nesse
contexto, a auséncia das medidas necessarias a viabilizacdo tempestiva do empreendimento
poderd comprometer o cumprimento das etapas exigidas para liberagéo e execucdo dos recursos
vinculados ao programa federal, ocasionando riscos a efetiva implantacdo da infraestrutura
hospitalar planejada e prejuizos ao interesse publico relacionado ao fortalecimento da rede
municipal de saude.
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Portanto, evidencia-se a necessidade de adogdo de solugdo técnica que permita a execugao de
obra destinada a construc¢éo do Hospital Pediatrico de Sobral (HPS), localizado na Rodovia CE-
183 KM 2,3 (Rodovia de acesso ao Jordao), no municipio de Sobral/CE, com vistas a superacao
das limitagdes atualmente existentes, centralizacdo do atendimento infantil especializado e a
melhoria significativa das condi¢Bes de prestacao dos servigos publicos de saude.

2. Descricao da necessidade

A presente necessidade tem por finalidade atender a demanda de execucgéo de obra destinada
a construgcédo do Hospital Pediatrico de Sobral, localizado na Rodovia CE-183 KM 2,3 (Rodovia
de acesso ao Jordao), no ambito do Municipio de Sobral/CE.

A referida intervengcdo mostra-se necessaria em razao da insuficiéncia de infraestrutura fisica
adequada e exclusiva para o suporte ao cuidado em saude infantil e atencdo pediatrica, fator
indispensavel para garantir o acolhimento continuo, seguro e especializado para criangas e
adolescentes, suprindo a caréncia de leitos e de atendimento clinico voltado especificamente a
esse publico na regiao.

Observa-se que a atual realidade evidencia a insuficiéncia de uma estrutura edificada com
ambiéncia ludica e humanizada que contemple nucleos adequados para internacéo, urgéncia,
emergéncia e procedimentos cirurgicos, bem como a falta de instalacées dedicadas que atendam
plenamente as normas sanitarias vigentes, especialmente a RDC n° 50/2002 da ANVISA, e aos
critérios de acessibilidade da NBR 9050/2020. Tais circunstancias justificam a adogédo de
medidas voltadas a implantagcao desta nova infraestrutura publica, que contara com 3.530,84 m?
de area construida em um Unico pavimento.

A execucdo da obra pretendida permitira a qualificagdo e ampliacdo da capacidade de
atendimento clinico, cirdrgico e multiprofissional, a melhoria das condigbes de funcionamento e
seguranca para a equipe meédica, pacientes e acompanhantes, bem como a rigorosa adequacéao
as normas técnicas de engenharias, biosseguranca e edificacdes hospitalares. Tais avangos
promoverao um ambiente propicio a rapida recuperacao infantil, contribuindo ativamente para a
reducao da morbimortalidade e para o fortalecimento das politicas publicas relacionadas a area
de Saude Publica e Atencao Pediatrica.

A demanda de implantagdo da unidade hospitalar encontra-se ainda vinculada a execucgéo de
empreendimento contemplado no d&mbito do Fundo Nacional de Investimento em Infraestrutura
Social (FIIS), instituido pela Lei n® 14.947/2024, considerando que o Municipio de Sobral foi
selecionado para recebimento de recursos destinados ao fortalecimento da infraestrutura pablica
de saude.

2.1. Previsao no plano de contratagées anual

O objeto do presente estudo técnico preliminar consta no Plano de Contratagbes Anual do
exercicio de 2026, registrado através do DFD N° 26.05.22.280-01, disponivel para consulta no
Portal de Compras da  Prefeitura de Sobral no link de  acesso:
https://licitacoes.sobral.ce.gov.br/pca/cat:pca-2026. O PCA 2026 da Secretaria da Saude esta
publicado no Portal Nacional de Contratagbes Publicas-PNCP, com o cédigo ID n°

07598634000137-0-000022/2026, link de acesso:
https://pncp.gov.br/app/pca/07598634000137/2026, nos termos do Decreto Municipal n° 3.640,
de 03/02/2025.

3. AREA REQUISITANTE

SETOR REQUISITANTE RESPONSAVEL PELO SETOR
Ordenador de Despesas da Secretaria Nome: Francisco Meykel Amancio Gomes
Municipal da Saude de Sobral Matricula: 48720
E-mail: meykelgomes@sobral.ce.gov.br
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4. DESCRIGAO DOS REQUISITOS DA CONTRATAGCAO

4.1. O processo de contratagdo do objeto do presente estudo técnico preliminar devera ser de
acordo com a Lei n® 14.133/2021, Decretos Municipais n° 3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal
3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar n° 123/2006, bem como as demais
normas vigentes aplicaveis as contrata¢des publicas.

4.2. Natureza: obra, nos termos do inciso XlI, Art. 6° da Lei n® 14.133/2021.

4.2.1. Justificativa para a classificacdo da natureza do objeto:

A definicao da natureza do objeto como obra decorre das caracteristicas técnicas, operacionais
e da materialidade das intervengfes necessérias a execucao da solucéo pretendida, conforme a
necessidade descrita. A demanda envolve a execu¢do de um conjunto estruturado e integrado
de atividades tipicas de obra, os quais resultardo na implantacao ou modificacao substancial de
infraestrutura fisica permanente.

Nos termos do inciso XII do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021, considera-se obra toda atividade
estabelecida, por forca de lei, como privativa das profissdes de arquiteto e engenheiro que
implique intervencdo no meio ambiente por meio de um conjunto harmdnico de acdes que,
agregadas, formam um todo que inova o espaco fisico da natureza ou acarreta alteragéo
substancial das caracteristicas originais de bem imovel. No presente caso, a execucao do objeto
envolve justamente intervencdes fisicas permanentes no espaco urbano ou rural, com a
finalidade de implantar ou modificar infraestrutura publica vinculada a prestacdo de servicos a
coletividade.

A execucdo do objeto demanda a elaboracdo de projetos técnicos de engenharia e/ou
arquitetura, memorial descritivo, especificacbes técnicas, planilha orcamentaria, cronograma
fisico-financeiro e acompanhamento por profissionais legalmente habilitados, com a devida
responsabilidade técnica registrada junto aos conselhos profissionais competentes, elementos
que caracterizam tipicamente a realizacdo de obra de engenharia.

Dessa forma, considerando que a demanda consiste na execucao de intervengfes construtivas
gue resultardo na criagdo, implantacdo, ampliagdo ou modificagdo substancial de infraestrutura
fisica permanente vinculada ao patrimdénio publico, conclui-se que o objeto da presente
contratacdo enquadra-se juridicamente como obra, nos termos do inciso Xl do art. 6° da Lei n°
14.133/2021, devendo, portanto, observar o regime juridico aplicavel as contratacdes de obras
de engenharia no @mbito da Administracao Publica.

4.2.2. Classificacdo como obra e/ou servico comum ou especial de engenharia:
(X) Comum () Especial.
4.2.2.1. Justificativa:

A classificacdo do objeto da presente contratacdo como obra comum decorre da analise das
caracteristicas dos servicos a serem executados, bem como da verificacdo das praticas
correntes do mercado da construcao civil aplicaveis a execugéo da intervencao pretendida.

A distincdo entre obra comum e obra especial ndo esta necessariamente relacionada ao grau de
complexidade executiva da intervencdo ou a exigéncia legal de atuacdo de profissionais
habilitados, mas sim a existéncia de técnicas construtivas padronizadas e amplamente
dominadas pelo mercado. Nesse contexto, considera-se obra comum aquela cuja execugéo pode
ser realizada com base em métodos construtivos usuais, cujas especificacdes técnicas e
parametros de desempenho podem ser claramente definidos em projeto e em documentos

técnicos que integrem o processo de contratacao.

No caso em andlise, as atividades necessarias a execucao da obra compreendem servicos de
engenharia cujos métodos construtivos, técnicas executivas, materiais e padrbes de
desempenho sdo amplamente conhecidos e utilizados no setor da construcdo civil, permitindo a
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adequada definicdo das especificacdes técnicas, dos quantitativos e dos custos envolvidos na
execucgéao do objeto.

Importa destacar que a avaliacdo acerca da natureza comum ou especial do objeto envolve
aspectos técnicos inerentes aos servicos de engenharia a serem contratados, com base na
andlise das caracteristicas dos servicos a serem executados, dos métodos executivos e das
condicbes de execucao da obra. A analise realizada evidencia que a obra demandada néo
envolve técnicas construtivas inovadoras, processos executivos ndo usuais ou elevado grau de
incerteza técnica e/ou operacional que caracterizariam a obra como especial.

Por fim, considerando a padronizacdo das técnicas construtivas aplicaveis, a ampla
disponibilidade de empresas no mercado aptas a execucdo de obras com caracteristicas
semelhantes e a possibilidade de definicdo objetiva das especificacbes técnicas e dos
parametros de desempenho no Projeto Basico, conclui-se que o objeto da presente contratagdo
se enquadra como obra comum de engenharia, nos termos da Lei n® 14.133/2021 e das préticas
consolidadas na contratacao publica de obras.

4.3. Para execucéao dos servicos pretendidos, os eventuais interessados deverdo comprovar que
atuam em ramo de atividade compativel com o objeto deste estudo técnico preliminar, bem como
apresentar os documentos a titulo de habilitacdo, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e Decreto
Municipal n°® 3737/2025.

4.3.1. Para o caso de contratacdo por meio de processo de licitacdo, na qualificacdo
técnica devera ser exigido o seguinte:

Qualificacdo técnico-profissional

4.3.1.1. Apresentacdo de profissional devidamente inscrito ou registro junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU),
pertencente ao quadro permanente da licitante, com a devida comprovagéo de que conste como
responsavel técnico da licitante, detentor de certidbes de acervo técnico (CAT) ou
anotacdes/registros de responsabilidade técnica (ART/RRT) emitidas pelo CREA/CAU ou
atestados de capacidade técnica, que comprove ter o profissional executado servigos relativos
com as mesmas caracteristicas do objeto licitado ou similares.

4.3.1.1.1. Entende-se como pertencente ao quadro permanente:

a) Para sécio, mediante a apresentagao do ato constitutivo, estatuto, contrato social consolidado
ou contrato social e todos os aditivos;

b) Para diretor, mediante a apresentacdo da ata de eleicdo e posse da atual diretoria,
devidamente registrada junto ao érgdo competente;

¢) Empregado — c6pia autenticada da ficha ou livro de registro de empregados registrada na
DRT ou ainda, cépia da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social.

d) Prestador de Servico — A comprovacao aludida também podera ser feita através de contrato
de prestacdo de servigo celebrado de acordo com a legislag&o civil comum nos termos dos
Acérdados 126/2007 — Plenario; 800/2008 — Plenério: 103/2009 — Plenéario e 80/2010 —
Plenario ambos do Tribunal de Contas da Uniao — TCU, acompanhado de comprovacao através
do registro do responsével técnico da licitante junto ao CRQ- CREA/CAU/TEF, que identifique a
relacdo das empresas em que o profissional figure como responsavel técnico.

4.3.1.1.2. No caso de duas ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional
como responsavel técnico, como comprovacao de qualificagéo técnica, ambas serdo inabilitadas.

4.3.1.1.3. Os profissionais indicados pela licitante deverdo participar da execucdo do servico
objeto da licitacdo, e sera admitida a sua substituicdo por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administracao.

Qualificac&o técnico-operacional
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4.3.1.2. Certiddes ou atestados que demonstrem capacidade operacional na execucdo de
servigos similares de complexidade operacional equivalente ou superior, bem como documentos
comprobatoérios emitidos na forma do § 3° do art. 88 da Lei n° 14.133/2021.

4.3.1.2.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito
publico ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execuc¢ao de obra
ou servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
presente licitagdo, nas seguintes quantidades:

a) Construcdo de edificacdo predial qualificada como Estabelecimento Assistencial de Saude
(EAS), nos termos da RDC n° 50/2002, com area minima construida igual ou superior que
1.138,58mz2. Para efeito de comprovacdo de capacidade técnico-operacional da empresa
licitante, os servicos mencionados deveréo ter sido executados, integralmente;

a.l) Para a afericdo deste quantitativo, sera computada exclusivamente a area construida da
edificacdo principal que abriga as funcdes hospitalares, desconsiderando-se expressamente
para o calculo as areas externas, tais como patios, jardins e demais areas externas nao
edificadas, assim como areas técnicas edificadas nao computaveis na legislacao urbanistica do
municipio de Sobral;

b) Apresentar RRT/ ART de execucao de tubulacdo de gases medicinais e de climatizagdo em
Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS), nos termos da RDC n° 50/2002, com metragem
minima igual ou maior a 600,00m de pelo menos uma unidade com RRT/ ART que comprove a
execucao do mesmo;

c) Execucao de sistema central de climatizacdo para Estabelecimento Assistencial de Saude
com capacidade minima ou maior somada do orgamento inicial de 23,00 TR;

d) Execucdo de instalagbes elétricas para Estabelecimento Assistencial de Saude com
subestagdo abrigada, cujo poténcia instalada de transformadores seja igual ou superior a 500
KVA, CLASSE 15 KV, A SECO COM CABINE.

4.3.1.2.2. As certiddes ou atestados seréo restritos as parcelas de maior relevancia ou valor
significativo do objeto da licitag@o, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou
superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratacéo, definidas a seguir:

QUANT.

CcODIGO DESCRICAO DOS SERVICOS UND |QUANT.| % | oo

FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA

0
PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X M2 /123,67 50% | 3.561,83

4.3.1.3. Nao sera admitida a apresentacdo de Atestado ou Declaracdo em nome de empresas
subcontratadas.

4.3.1.4. Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial da licitante.

4.3.1.5. A licitante disponibilizard, se for o caso, todas as informagBes necessérias a
comprovacdo da legitimidade dos atestados apresentados, podendo ser solicitados, dentre
outros documentos, cOpia do contrato que deu suporte a contratagdo, endereco atual da
Contratante e local em que foram prestados 0s servicos.

4.3.1.6. Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que,
observado o art. 160 e § 12 do art. 67 da Lei n° 14.133/2021, tenham dado causa a aplicagao
das sancgdes previstas nos incisos Ill e IV do caput do art. 156 da Lei n® 14.133/2021.
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4.3.1.7. Caso a apresentacdo do(s) atestado(s), certiddo(6es), declaracao(des) ou contratos ndo
sejam suficientes para o convencimento, promover-se-a diligéncia para a comprovagdo da
capacidade técnica.

4.3.1.8. Em caso de apresentacao por licitante de atestado de desempenho anterior emitido em
favor de consorcio do qual tenha feito parte, se o atestado ou o contrato de constituicdo do
consorcio nao identificar a atividade desempenhada por cada consorciado individualmente,
serao adotados os seguintes critérios na avaliagdo de sua qualificagao técnica:

4.3.1.9. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consércio homogéneo, as experiéncias
atestadas deverdo ser reconhecidas para cada empresa consorciada na proporgédo quantitativa
de sua participagao no consoércio.

4.3.1.10. Caso o atestado tenha sido emitido em favor de consorcio heterogéneo, as experiéncias
atestadas deverédo ser reconhecidas para cada consorciado de acordo com os respectivos
campos de atuacéo.

4.3.1.11. Para fins de comprovacéao do percentual de participagdo do consorciado, caso este nao
conste expressamente do atestado ou da certidado, devera ser juntada ao atestado ou a certidao
copia do instrumento de constituicdo do consércio.

4.3.1.12. Justificativa das exigéncias da qualificacao técnico-profissional e operacional:

A exigéncia de qualificacdo técnico-profissional e técnico-operacional prevista no presente
processo de contratagdo encontra fundamento no art. 67 da Lei n° 14.133/2021 e decorre da
necessidade de assegurar que a futura contratada possua capacidade técnica efetiva,
experiéncia comprovada e estrutura operacional compativeis com a complexidade e
especificidade da obra publica pretendida, consistente na construcdo de Estabelecimento
Assistencial de Saude (EAS) destinado ao funcionamento do Hospital Pediatrico do Municipio de
Sobral.

A contratacdo em andlise envolve a execucdo de obra de engenharia hospitalar submetida a
rigorosos padrfes técnicos, sanitarios, elétricos, estruturais, mecéanicos e de climatizacdo, em
conformidade com a RDC n° 50/2002 da ANVISA, normas da ABNT e demais regulamentos
aplicaveis a estabelecimentos de saude. Trata-se de empreendimento cuja execucao
inadequada pode comprometer diretamente a seguranca estrutural da edificacdo, a
funcionalidade dos ambientes assistenciais, a seguranga de pacientes e profissionais da saude,
bem como o adequado funcionamento dos sistemas hospitalares criticos, especialmente gases
medicinais, climatizacao especializada e instalac@es elétricas hospitalares.

Nesse contexto, a exigéncia de qualificacao técnico-profissional busca assegurar que a licitante
disponha de profissional legalmente habilitado, devidamente registrado no CREA e/ou CAU, com
experiéncia comprovada na execuc¢ao de servicos compativeis com o objeto da contratacdo, nos
termos do inciso | do art. 67 da Lei n°® 14.133/2021. A comprovacao mediante Certidao de Acervo
Técnico (CAT), ART/RRT ou atestados de capacidade técnica visa demonstrar que o profissional
responsavel técnico j4 executou atividades semelhantes as previstas no objeto licitado,
reduzindo riscos de falhas executivas, inadequacdes técnicas e paralisacdes da obra.

A previsao de que o profissional pertenga ao quadro permanente da licitante encontra respaldo
na jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Uni&o, admitindo-se vinculo societério,
empregaticio, estatutario ou contratual, inclusive mediante contrato de prestacao de servicos,
desde que demonstrada a efetiva disponibilidade do profissional para atuagdo na execucgao
contratual. Tal exigéncia visa garantir vinculo juridico suficiente que assegure a efetiva
participacdo do responsavel técnico durante a execucdo da obra, evitando a mera utilizacao
formal de acervos técnicos sem correspondéncia pratica na execucdo dos servigos.

A disposicao prevista no item 4.3.1.1.3, que exige a participacdo dos profissionais indicados na
execucdo do objeto, igualmente decorre do art. 67, § 6° da Lei n° 14.133/2021, constituindo
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medida destinada a assegurar coeréncia entre a experiéncia técnica utilizada para habilitagéo e
a efetiva conducéo técnica da obra, admitindo-se substituicdo apenas por profissional de
experiéncia equivalente ou superior, mediante aprovacdo da Administracao.

No tocante a qualificacdo técnico-operacional, as exigéncias estabelecidas decorrem da
necessidade de comprovacdo de experiéncia anterior da empresa na execucdo de obras e
servicos de engenharia compativeis em caracteristicas, quantidades e complexidade operacional
com o objeto da contratacdo, nos termos do inciso Il do art. 67 da Lei n° 14.133/2021. As
exigéncias previstas ndo possuem carater restritivo ou excessivo, mas sim natureza preventiva
e protetiva do interesse publico, considerando o0s riscos inerentes a execucdo de obras
hospitalares de elevada responsabilidade técnica.

A exigéncia de comprovacdo de execucdo de edificacdo qualificada como Estabelecimento
Assistencial de Saude (EAS), nos termos da RDC n° 50/2002, com area minima de 1.138,58m?2,
mostra-se proporcional e tecnicamente necessaria, uma vez que obras hospitalares possuem
peculiaridades normativas distintas de edificagbes convencionais, envolvendo fluxos
assistenciais especificos, exigéncias sanitarias rigorosas, compartimentacdo funcional,
instalagdes, controle de infecgéo, sistemas redundantes e requisitos operacionais préprios da
infraestrutura hospitalar. O quantitativo exigido corresponde a parcela proporcional da dimensao
total da obra pretendida.

Da mesma forma, a exigéncia de experiéncia anterior na execucdo de tubulacdo de gases
medicinais e climatizacdo em EAS, sistema central de climatizacdo hospitalar com capacidade
minima de 23 TR e instala¢des elétricas hospitalares com subestacdo abrigada de 500 KVA,
classe 15 KV, decorre da criticidade desses sistemas para o adequado funcionamento da
unidade hospitalar. Tais instalacdes constituem sistemas especificos de suporte a atividade
assistencial, indispensaveis a seguranca dos pacientes e ao pleno funcionamento de ambientes
criticos, como centro cirargico, enfermarias, emergéncia, internacdo e setores de apoio
diagnéstico e terapéutico.

A comprovacao de experiéncia operacional nesses sistemas especificos visa assegurar que a
futura contratada detenha conhecimento técnico, logistica operacional, equipe qualificada e
dominio executivo suficientes para implantacédo segura e eficiente das instalagdes hospitalares,
reduzindo riscos de falhas, retrabalhos, incompatibilidades técnicas e prejuizos a funcionalidade
da edificacéo.

Quanto a restricdo das exigéncias as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto,
observa-se plena conformidade com o 8 1° do art. 67 da Lei n® 14.133/2021. A parcela referente
a execucao de forma plana em chapa compensada plastificada foi identificada como item de
elevada representatividade financeira e relevancia técnica no contexto da execugao estrutural da
obra, justificando-se a exigéncia de comprovacao minima correspondente a 50% do quantitativo
previsto no orcamento.

As exigéncias estabelecidas encontram-se devidamente motivadas, guardam pertinéncia direta
com o0 objeto licitado, observam critérios de proporcionalidade e razoabilidade e visam
exclusivamente assegurar a selecdo de empresa tecnicamente e operacionalmente apta a
execucao da obra publica pretendida, em observancia aos principios da eficiéncia, seguranga da
contratacao, interesse publico, prevencéo de riscos e garantia da adequada execucéo contratual,
nos termos da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos vigentes aplicaveis.

Visita ao local de execug¢ao da obra

4.3.1.12. Declaracéo de visita aos locais da execucao dos servi¢os, emitida pela proponente, de
que esta visitou os locais onde poderdo ser executadas as obras, tomando conhecimento de
todos os aspectos que possam influir direta ou indiretamente na execucdo das mesmas (inciso
VI, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).
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4.3.1.13. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.3.1.14. A realizacao de vistoria prévia, sera acompanhada por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00h as 17:00h

4.3.1.15. Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria
prévia.

4.3.1.16. Caso a licitante ndo queira realizar a visita, devera apresentar em substituicdo a
declaracdo de visita, declaracdo formal assinada pelo representante legal da empresa ou
responsavel técnico sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e
peculiaridades inerentes & natureza dos trabalhos, que assume total responsabilidade por esse
fato e que nédo utilizar4 deste, para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avencas
técnicas ou financeiras.

4.3.1.17. Justificativa da declara¢éo de visita ao local de execucéo:

A exigéncia de apresentacdo de declaracdo de visita ao local de execucdo dos servicos ou,
alternativamente, de declarag&o formal de pleno conhecimento das condi¢des da contratacao,
tem por finalidade assegurar que as licitantes tenham ciéncia das condi¢des reais do ambiente
onde sera executada a obra, incluindo aspectos fisicos, logisticos e operacionais que possam
influenciar direta ou indiretamente na execugdo dos servicos. Em contratacdes de obras de
engenharia, como no caso CONSTRU(;AO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SOBRAL, a verificacdo das condi¢des do local pode revelar fatores relevantes
relacionados a topografia do terreno, acessos, interferéncias existentes, disponibilidade de
infraestrutura e demais peculiaridades que impactam a adequada formulacéo das propostas.

Nos termos do § 2° do art. 63 da Lei n° 14.133/2021, quando a avaliagdo prévia do local de
execucdao dos servicos for considerada imprescindivel para o conhecimento pleno das condicées
do objeto, o edital pode prever que o licitante ateste que conhece o local e as condi¢Bes de
realizacdo da obra ou servi¢co. Todavia, a legislagdo também estabelece que a vistoria prévia
ndo pode ser imposta como condicdo obrigatéria de participacdo, devendo sempre ser
assegurada a possibilidade de sua substituicAo por declaragdo formal assinada pelo
representante legal ou responséavel técnico da empresa, na qual se reconheca o pleno
conhecimento das condi¢Bes e peculiaridades inerentes a execugéo do objeto.

O modelo adotado busca equilibrar a necessidade de conhecimento das condi¢cfes locais com a
preservacdo da competitividade do certame, garantindo as licitantes o direito de realizar vistoria
técnica acompanhada por servidor designado pela Administragdo, caso entendam necessario.
Alternativamente, as empresas poderdo apresentar declaracdo formal de que possuem pleno
conhecimento das condi¢cdes do local e das caracteristicas da contratacdo, assumindo a
responsabilidade por tal informacéo e comprometendo-se a ndo alegar desconhecimento futuro
como fundamento para pleitos técnicos ou financeiros.

Tal procedimento encontra respaldo também na jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uniéo,
especialmente no Acérddo n°® 170/2018 — Plenario (Informativo 339), segundo o qual a vistoria
prévia deixa de ser uma obrigacdo imposta pela Administracdo e passa a ser tratada como um
direito do licitante, que podera solicitar ao érgao responsavel pelo certame a verificacdo prévia
das condicdes do local de execucdo dos servi¢cos. Portanto, a exigéncia de declaracdo de
conhecimento das condigbes do local constitui medida adequada para assegurar a correta
elaboracdo das propostas, reduzir riscos de execucdo contratual e promover maior seguranca
técnica na contratagéo.

Indicagdo de equipe técnica, instalagbes e equipamentos
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4.3.1.18. Declaragdo formal emitida pela licitante indicando pessoal técnico, instalacdes e
aparelhamento adequados e disponiveis para a realizacao do objeto da licitagdo, bem como da
qualificacdo de cada membro da equipe técnica que se responsabilizara pelos trabalhos (inciso
I, Art. 67 da Lei n® 14.133/2021).

Outras exigéncias para habilitacéo

4.3.1.19. Alicitante deve comprovar a auséncia de sanc¢ao impeditiva a empresa e de seu socio
majoritario, por forca do Art. 12 da Lei N°. 8.429/1992 e, art. 160 da Lei n® 14.133/2021 por meio
de consulta dos seguintes cadastros: SICAF; Cadastro Nacional de Condenacdes Civeis por
Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica; e Lista de
Inidbneos, mantida pelo Tribunal de Contas da Unido - TCU.

Qualificacdo econémico-financeira

4.4. As licitantes deverdo comprovar indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um),
mediante a apresentacdo pelo licitante de balanco patrimonial, demonstragéo de resultado de
exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicacdo das seguintes férmulas:

Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante +
Passivo Néo Circulante);

4.4.1. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contabil, apresentada pelo licitante.

4.4.2. Sera exigido Capital Social ou Patrimdnio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor
total estimado da contratacdo. Em caso de licitagcao por item ou lote, o célculo deve ser realizado
em relagcdo ao valor estimado de cada item / lote.

4.4.3. Justificativa para exigéncia do indice de Liquidez Geral ou Patrimdnio Liquido
minimo:

A exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um) e do Capital Social ou
Patrim6nio Liquido Minimo de 10% (dez por cento) do valor total estimado da necessidade,
encontra-se plenamente justificada sob o ponto de vista técnico, juridico e de gestéo de riscos
contratuais, em conformidade com o disposto nos 88 1°, 2° e 4° do art. 69 da Lei n°® 14.133/2021.
Tal exigéncia visa assegurar que as licitantes participantes do certame possuam condi¢des
econdmico-financeiras adequadas para assumir as obrigacdes decorrentes da execucdo do
contrato, especialmente considerando que a necessidade envolve a execugdo de obra de
engenharia civil (construgdo predial) com elevado grau de responsabilidade técnica, financeira e
operacional.

Nos termos do 8§ 1° do art. 69 da Lei n° 14.133/2021, a Administracéo pode exigir dos licitantes
a demonstracdo da capacidade econdémico-financeira por meio de indices contabeis que
evidenciem a saude financeira da empresa, com vistas a garantir a execuc¢ao contratual e reduzir
riscos de inadimplemento. O indice de Liquidez Geral (LG), calculado pela férmula LG = (Ativo
Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante), é
amplamente reconhecido na contabilidade e nas praticas de auditoria publica e privada como
indicador confiavel da solvéncia de uma organizacdo. Ele demonstra a capacidade da empresa
em honrar suas obrigagfes de curto e longo prazo com os ativos disponiveis e realizaveis, sendo,
portanto, uma ferramenta essencial para avaliar a sustentabilidade financeira do fornecedor.

Além disso, o requisito atua como mecanismo de mitigagdo de riscos, prevenindo situacdes de
inadimpléncia, paralisacdo ou execuc¢do parcial do contrato, o que preserva a continuidade dos
servigos e protege o erario. O indice e o patriménio liquido minimo funcionam, portanto, como
instrumentos preventivos de governanca contratual, compativeis com as diretrizes de gestédo
responsavel dos recursos publicos. A comprovacao dos indices devera ser feita com base em
balanco patrimonial, demonstracéo de resultado do exercicio e demais demonstragdes contabeis
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referentes aos dois Ultimos exercicios sociais, devidamente assinadas por profissional habilitado
da &rea contébil, em observancia ao disposto no art. 69, § 5° da Lei n°® 14.133/2021 e as Normas
Brasileiras de Contabilidade.

Em sintese, a exigéncia do indice de Liquidez Geral (LG) igual ou superior a 1 (um), representa
uma condicdo técnica proporcional e juridicamente fundamentada, voltada a protecdo do
interesse publico, & seguranca da execucao contratual e a responsabilidade na aplicacdo dos
recursos publicos, em consonancia com os principios da eficiéncia, competitividade e seguranca
administrativa previstos na Lei n° 14.133/2021.

Entendimento do Tribunal de Contas da Uniao:

“Licitacao. Qualificacdo econdmico-financeira. indice contabil. Capital social.
Patriménio liquido. Indice de liquidez. Capital circulante liquido. Acumulacéo.

A exigéncia de capital social ou patriménio liquido minimos, disposta no art. 69, § 4°,
da Lei 14.133/2021, ndo esta condicionada apenas aos casos em que o licitante
apresente indices contabeis iguais ou inferiores a 1 (um). Para fins de habilitacéo
econbmico-financeira, a Administracdo pode exigir dos licitantes, de forma
cumulativa: i) declaragdo de compromissos assumidos (art. 69, 8 3°, da mencionada
lei); i) indices de liquidez acima de 1 (um); iii) patrimdnio liquido minimo de até 10%
do valor estimado da contratacdo; e iv) capital circulante minimo em percentual
suficiente para assegurar até dois meses de execucdo contratual sem nenhum
pagamento por parte da Administracdo, devendo tais exigéncias ser devidamente
motivadas nos atos preparatorios da contratacéo.

Acordao 2724/2025 Plenario (Denuncia, Relator Ministro Benjamin Zymler)”
Prazo para apresentacdo de proposta adequada e documentos de habilitacédo

4.5. O licitante mais bem classificado terd o prazo de 3 (trés) horas ap0s a negociacao realizada
para enviar a proposta adequada ao ultimo lance por ele ofertado, nos termos do Art. 52 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025.

4.6. O licitante que tiver sua proposta aceita devera enviar os documentos de habilitagdo no
prazo de 3 (trés) horas, contado da convocacado do agente de contratacéo.

4.7. Justificativa da adoc¢édo do prazo de 3 (trés) horas para envio da proposta adequada e
documentos de habilitacdo:

O prazo de trés horas para o envio de proposta adequada e dos documentos de habilitacdo pelos
licitantes, encontra amparo normativo, fundamento técnico e respaldo em pratica administrativa
consolidada no ambito da Administragdo Publica municipal. De inicio, cumpre esclarecer que a
Lei n° 14.133/2021 nédo estabelece prazo minimo ou maximo. Assim, cabe a Administragcdo, no
exercicio da discricionariedade técnica e administrativa, definir o prazo que melhor atenda a
natureza e a celeridade do procedimento, respeitados os principios da razoabilidade, eficiéncia
e isonomia.

O prazo de trés horas foi fixado nos termos do art. 52 do Decreto Municipal n® 3.737/2025, que
expressamente prevé que o edital de licitacdo “devera estabelecer prazo de, no minimo, duas
horas e no maximo vinte e quatro horas, prorrogavel por igual periodo, contado da solicitacao do
agente de contratagcdo ou da comissao de contratacdo, para envio da proposta e, se necessario,
dos documentos complementares, adequada ao ultimo lance ofertado”, se aplicando, por
analogia, aos documentos de habilitagcdo, pratica administrativa que encontra respaldado na Lei
de Introducd@o as Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei n°® 4.657/1942), cujo art. 4° autoriza
a utilizacdo da analogia, dos costumes e dos principios gerais de direito para suprir lacunas
normativas. O prazo fixado visa, portanto, garantir a continuidade da sesséo publica eletrdnica,
evitando interrupgfes desnecessérias e assegurando a tempestividade do certame.
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Além disso, o edital prevé mecanismos de flexibilidade e garantias procedimentais que afastam
gualquer risco de restricdo a competitividade ou tomada de decisdes desarrazoadas. Devendo
Ser expressamente previsto no instrumento convocatério que o prazo podera ser prorrogado por
igual periodo, desde que solicitado e justificado pelo licitante, nos termos do Art. 52 do Decreto
Municipal n°® 3737/2025. Os editais das licitacdbes da Prefeitura de Sobral jA permitem a
verificacdo automética da documentacéo de habilitacdo no SICAF (Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores), o que desonera o participante do envio manual de parte dos
documentos e simplifica a comprovacdo dos requisitos de habilitagdo. Ademais, em
conformidade com o art. 64 da Lei n°® 14.133/2021, o instrumento convocatério também devera
prever a realizacao de diligéncias para complementacao ou atualizacao de informacdes, quando
necessario, especialmente para comprovar fatos e/ou condi¢des preexistentes a sessao publica
ou para atualizagdo de documentos com validade expirada apés a apresentacdo das propostas.

4.8. Nos valores propostos deverdo estar inclusos todos 0s custos operacionais, encargos
previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento.

4.9. A proposta da(s) interessada(s) devera(ao) ser redigidas em lingua portuguesa,
datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo
a Ultima folha ser assinada e as demais rubricadas pela proponente ou seu representante legal,
devidamente acompanhada da planilha orcamentaria e demais planilhas complementares
necessarias constantes no projeto basico ou executivo.

4.10. Garantia de proposta: sera exigida garantia no momento da apresentacao da proposta, a
ser apresentada no ato do cadastramento da proposta na plataforma eletrdnica, preserva a
identificacdo da licitante, equivalente a 1% (um por cento) do valor da estimado para a
contratacéo, a ser recolhida em nome da Prefeitura Municipal de Sobral-CE, nos termos Art. 58
da Lei n® 14.133/2021, podendo ser prestada nas modalidades de que trata o 81 do art. 96 da
Lei n°® 14.133/2021, conforme a seguir:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacéo e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

c) - fianca bancéria emitida por banco ou institui¢cdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacéo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.10.1. Justificativa para exigéncia de garantia de proposta: A exigéncia de garantia de
proposta, fixada no percentual de 1% (um por cento) do valor estimado para a contratacéo,
encontra amparo no art. 58 da Lei n® 14.133/2021, que autoriza a Administracdo a requerer tal
garantia como requisito de pré-habilitacdo. Essa medida tem por objetivo assegurar a seriedade
e a viabilidade das propostas apresentadas pelos licitantes, funcionando como instrumento de
mitigacdo de riscos a Administracdo Publica.

A garantia de proposta, de valor reduzido e proporcional (1%), cumpre papel dissuasorio,
desestimulando a participacdo de empresas que nao possuam condi¢des reais de execucdo do
objeto ou que apresentem precos artificiais com intuito meramente especulativo. Assim, a
exigéncia da garantia de proposta equilibra dois principios da contratagcéo publica:

e protecdo da Administracdo contra propostas desidiosas, inexequiveis ou temerarias;

e preservacdo da competitividade, com percentuais modicos e modalidades amplas de
prestacdo da garantia.

Portanto, justifica-se a adocdo da garantia de proposta nesta licitagdo, como medida preventiva
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gue assegura maior confiabilidade ao processo, garante a selegao da proposta mais vantajosa
e contribui para a eficiéncia e seguranca juridica da contratacéo.

4.11. Garantia da contratacdo: sera exigida garantia da contrata¢do, nos moldes do art. 96 da
Lei n® 14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato,
gue deverd ser prestada até 10 (dez) dias Uteis a contar da assinatura do contrato, nas seguintes
modalidades:

a) - caucao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidacé@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do
Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) - seguro-garantia;

¢) - fianca bancéria emitida por banco ou instituicéo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil.

d) - titulo de capitalizacdo custeado por pagamento Gnico, com resgate pelo valor total.

4.11.1. Fica fixado o prazo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitagédo e
anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia pelo contratado quando optar
pela modalidade seguro-garantia, nos termos do § 3°, Art. 96 da Lei n°® 14.133/2021.

4.11.2. Justificativa para exigéncia de garantia da contratacéo:

A exigéncia de garantia contratual mostra-se medida necesséria e adequada para resguardar o
interesse publico e assegurar a regular execucao do objeto contratado, considerando a natureza,
a complexidade técnica e a relevancia do empreendimento a ser executado. A construgdo do
Hospital Pediatrico de Sobral envolve a execucdo de servicos de engenharia com mdultiplas
etapas construtivas, mobilizacdo de recursos materiais e humanos, bem como a observancia de
cronogramas fisicos e financeiros que demandam elevado grau de responsabilidade por parte
da contratada.

Nesse contexto, a previsdo de garantia da contratacdo tem por finalidade assegurar maior
seguranca juridica e administrativa ao contrato, funcionando como instrumento de protegcédo da
Administracdo Publica contra eventuais riscos de inadimplemento contratual, paralisacdo
injustificada das obras ou descumprimento das obrigacbes assumidas pela contratada. A
garantia também se destina a assegurar a recomposicdo de eventuais prejuizos decorrentes de
falhas na execucdo contratual, contribuindo para a continuidade da obra e para a preservacao
do interesse publico envolvido na contratacao.

A exigéncia de garantia contratual constitui mecanismo reconhecido na legislagdo de
contratagdes publicas como instrumento de mitigacdo de riscos e de fortalecimento da
governanga contratual, estimulando maior comprometimento da contratada com a fiel execucéo
das obrigacdes pactuadas e com a observancia dos padrdes técnicos e de qualidade
estabelecidos no contrato.

Portanto, a exigéncia de garantia da contratacdo, fixada em percentual correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor inicial do contrato, mostra-se proporcional e compativel com a natureza
e o porte da contratacdo, estando em conformidade com o disposto no art. 96 da Lei n°
14.133/2021, e contribuindo para assegurar maior estabilidade, seguranca e eficiéncia na
execugdo do contrato administrativo.

4.12. Gestdo do contrato e execucdo dos servigos

4.12.1. O modelo de gestdo contratual, bem como prazos de execucao, recebimento, liquidagéo
e pagamento serdo detalhados no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei
n°® 14.133/2021, podendo ser adotados, no que couber, os parametros da minuta da Advocacia
Geral da Unido para obras e servicos de engenharia.
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4.12.2. A execucdo do contrato dar-se-4 em total conformidade com os termos e condiges
estabelecidas no Termo de Referéncia e/ou Projeto Basico, nos termos da Lei n° 14.133/2021 e
regulamentos municipais.

4.12.3. Cronograma de realizacdo dos servicos: Os servicos objeto da presente demanda,
deverdo ser executados e concluidos dentro do prazo estabelecido no cronograma fisico-
financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, contado a partir do recebimento da primeira ordem
de servico ou instrumento equivalente, podendo ser prorrogado nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021.

4.12.4. O prazo de vigéncia do instrumento contratual devera observar o prazo de execugéo
conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e/ou Executivo, e seu prazo de vigéncia
serd automaticamente prorrogado quando seu objeto nédo for concluido no periodo firmado, nos
termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021.

4.12.5. Na execucdo dos servigos deverdo ser observadas e cumpridas as normas do CREA,
CAU, ABNT, Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas vigentes aplicaveis a execugao
de obras e servigos de engenharia.

4.12.6. Para a execucao da obra a contratada devera comprovar estar registrada ou inscrita na
entidade profissional competente (CREA e/ou CAU), mediante apresentacdo de certiddo de
registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato.

4.12.6.1. Justificativa:

A exigéncia de comprovagdo de registro ou inscricdo da empresa contratada na entidade
profissional competente, no caso o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou
0 Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), fundamenta-se na necessidade de assegurar
gue a execucdo da obra seja realizada por pessoa juridica legalmente habilitada para o exercicio
das atividades técnicas relacionadas a engenharia e a arquitetura. Tal exigéncia encontra
respaldo no art. 67, inciso V, da Lei n® 14.133/2021, que prevé a possibilidade de a Administracdo
exigir prova de registro ou inscri¢cdo do licitante na entidade profissional competente, quando o

objeto da contratacdo estiver sujeito a fiscalizagcdo por conselho profissional.

No caso da presente demanda, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a Construcao do Hospital Pediatrico no municipio de Sobral, os servigos a serem
executados envolvem atividades técnicas tipicas das areas de engenharia civil e arquitetura, tais
como estruturas de concreto, instalacdes hidrossanitarias, instalagdes elétricas, revestimentos,
etc, atividades que se encontram no ambito de atuacéo e fiscalizacdo do CREA e/ou do CAU,
conforme a legislagéo profissional aplicavel.

Portanto, a exigéncia de apresentagéo da certiddo de registro e quitagédo junto ao CREA e/ou
CAU no momento da assinatura do contrato constitui medida necessaria para garantir que a
empresa contratada esteja regularmente habilitada para o exercicio das atividades técnicas
exigidas pela contratacdo, assegurando a observancia das normas profissionais, a
responsabilidade técnica pela execugéo da obra e a adequada protecao do interesse publico.

4.13. Da Subcontratacdo

4.13.1. Da Subcontratacdo: Sera admitida a subcontratagédo do objeto do presente estudo técnico
preliminar, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do contrato, nos termos do caput do Art.
122, § 2° da Lei n° 14.133/2021 e dos artigos 90 e 91 do Decreto Municipal n°® 3737/2025.

4.13.2. A subcontratacdo depende de autorizagao prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar
se o subcontratado cumpre os requisitos de qualificagéo técnica, além da regularidade fiscal e
trabalhista, necessarios a execucéo do objeto, devendo o contratado apresentar a Administracao
documentacdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo.
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4.13.3. A autorizagdo para subcontratacao é ato discricionario da Administracdo, no contratado,
produzir direito para si, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo das sancfes previstas em
lei.

4.13.4. Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do
CONTRATADO pela perfeita execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante a Contratante pelo
rigoroso cumprimento das obrigac¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.13.5. Em caso de subcontratacdo devera ser dado preferéncia as microempresas e empresas
de pequeno porte, para cumprimento da LC n.° 123/2006.

4.13.6. Justificativa da subcontratacao:

A permissao de subcontratacdo parcial do objeto, limitada ao percentual de até 30% (trinta por
cento) do valor contratual, mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas da futura execugéo da obra, observando o disposto no art. 122, 8 2° da Lei n°
14.133/2021, bem como os arts. 90 e 91 do Decreto Municipal n° 3.737/2025. A medida busca
conciliar a necessidade de preservacdo da responsabilidade integral da contratada principal pela
execucdo do empreendimento com a possibilidade de participagdo de empresas especializadas
em parcelas especificas da obra, especialmente em servicos complementares e sistemas
técnicos especializados inerentes a infraestrutura de atencéo psicossocial.

A execucgdo da construgdo de um Hospital Pediatrico envolve diversas disciplinas técnicas e
sistemas prediais especializados. Entre estes, destacam-se as instalacdes elétricas especificas,
climatizagéo, sistemas de prevenc¢éo e combate a incéndio, suporte a Saude Digital e telessalde,
além de demais atividades técnicas complementares que demandam mao de obra qualificada e
expertise voltada para ambientes de salude. Nesse contexto, a possibilidade de subcontratacdo
parcial permite maior eficiéncia operacional na execucdo da obra, favorecendo a utilizagéo de
empresas tecnicamente capacitadas para execuc¢do de parcelas acessorias e complementares
do empreendimento, sem afastar a responsabilidade integral da contratada principal perante a
Administracéo Publica.

A limitacdo da subcontratacdo ao percentual maximo de 30% (trinta por cento) do valor contratual
busca preservar o nucleo principal da execucdo sob responsabilidade direta da empresa
vencedora do certame, garantindo que a parcela predominante da obra permaneca sob controle
técnico, operacional e gerencial da contratada principal, especialmente no que se refere as
atividades estruturais, coordenacdo executiva, gerenciamento da obra e cumprimento das
obrigacdes contratuais. Tal limitacdo observa os principios da proporcionalidade, eficiéncia e
seguranca, evitando a descaracterizagdo da responsabilidade da contratada principal e
reduzindo riscos relacionados a fragmentacdo excessiva da execugao da obra.

A autorizacdo de subcontratacao parcial também contribui para maior competitividade e para
ampliacdo da capacidade operacional das empresas participantes, permitindo a conjugacgéo de
competéncias técnicas complementares necessarias a execucdo de empreendimento de
atencdo psicossocial, sem comprometer a adequada fiscalizacéo pela Administracdo. Ademais,
a medida possibilita maior racionalizagdo da execugdo dos servicos especializados,
especialmente em relacdo as disciplinas técnicas que exigem empresas com experiéncia
especifica e certificacGes proprias para atuacdo em estabelecimentos assistenciais de saude.

Importa destacar que a eventual subcontratagéo nao transfere a subcontratada qualquer vinculo
direto com a Administracdo Publica, permanecendo a contratada principal como Unica
responsavel pela execucéao integral do objeto, pela qualidade dos servigos, cumprimento dos
prazos e obrigacdes legais, bem como pela observancia das normas técnicas e sanitarias
aplicaveis, como a RDC n° 50/2002. A subcontratacdo devera ainda observar os limites e
controles definidos nos instrumentos do planejamento, sujeitando-se a prévia analise e anuéncia
da Administracdo quanto a qualificacao técnica da empresa subcontratada.
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Portanto, a permisséo de subcontratacéo parcial até o limite de 30% do valor do contrato mostra-
se medida adequada para assegurar maior eficiéncia técnica e operacional na constru¢ao do
Hospital Pediatrico, sem comprometer a responsabilidade da contratada principal e o interesse
publico envolvido na implantacdo da infraestrutura de salde destinada ao atendimento da
populagdo de Sobral.

4.14. Participacdo de Consorcio: sera permitida a participacao de interessados sob a forma de
Consorcio limitado até 03 (trés) empresas, nos termos do Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.1. A comprovacao do Patriménio Liquido nos consércios devera ser acrescida de 30% (trinta
por cento), sobre o valor exigido de licitante individual para a habilitacdo econdmico-financeira,
nos termos do § 1°, Art. 15 da Lei n® 14.133/2021.

4.14.2. Justificativa para permissdo a participacdo de interessados sob forma de
Consorcio:

A permissdo de participacdo de interessados sob a forma de consorcio justifica-se pela
necessidade de ampliar a competitividade do certame e possibilitar a participacdo de empresas
gue, isoladamente, possam ndo dispor de todos 0s requisitos técnicos, operacionais ou
econdmico-financeiros necessérios para a execucao integral do objeto, mas que, associadas,
reunam condigcbes adequadas para atender plenamente as exigéncias da contratacdo. A
formacdao de consorcios constitui mecanismo previsto na legislacao de contratacdes publicas que
visa ampliar o universo de potenciais participantes, favorecendo a concorréncia e contribuindo
para a sele¢cdo da proposta mais vantajosa para a Administragéo Publica.

No caso do presente objeto, que envolve a execugdo de obra de engenharia com mdltiplas
etapas construtivas e exigéncia de capacidade técnica e estrutura operacional compativel com
a dimensdo do empreendimento, a possibilidade de participacdo em consoércio permite que
empresas complementem entre si suas capacidades técnicas, administrativas e financeiras,
possibilitando a reunido de competéncias e recursos necessarios a adequada execugao do
objeto. Tal medida contribui para evitar restricbes indevidas & competitividade e estimula a
participacdo de empresas com experiéncia especifica em determinadas etapas da obra.

A limitacdo da formacéao de consércios a até trés empresas busca preservar o equilibrio entre a
ampliacdo da competitividade e a necessidade de assegurar adequada governanga na execugao
contratual, evitando estruturas consorciais excessivamente complexas que possam dificultar a
gestdo do contrato, a definicdo de responsabilidades e o acompanhamento da execucado pela
Administrac@o Publica.

No que se refere a exigéncia de acréscimo de 30% (trinta por cento) no patrimdnio liquido minimo
para fins de habilitagdo econdmico-financeira, quando se tratar de consorcio, tal medida tem por
finalidade assegurar maior robustez financeira ao conjunto das empresas consorciadas,
considerando os riscos inerentes a execucao contratual e a necessidade de garantir capacidade
econdmica suficiente para suportar as obrigagbes decorrentes do contrato. Essa exigéncia
encontra respaldo na legislacdo aplicavel as contratac6es publicas e visa mitigar riscos de
inadimplemento ou descontinuidade na execucéo do objeto.

Portanto, a permissao de participagéo sob a forma de consorcio, limitada a trés empresas, aliada
a exigéncia de refor¢co na comprovacao da capacidade econdmico-financeira, mostra-se medida
adequada e proporcional a natureza e ao porte da contratacdo, contribuindo para ampliar a
competitividade do certame, garantir maior capacidade técnica e financeira dos licitantes e
assegurar a adequada execucdo do objeto contratual.

4.15. Participacédo de cooperativas: ndo sera permitida a participacao de cooperativas no
certame licitatério relativo ao objeto do presente estudo técnico preliminar.

4.15.1. Justificativa da impossibilidade de participagdo de cooperativas:

A vedacdo a participac@o de cooperativas no certame licitatério relativo ao objeto do presente
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Estudo Técnico Preliminar decorre da analise das caracteristicas da execugéo contratual e da
verificacdo de que os requisitos previstos nos incisos | a IV do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 n&o
se mostram aderentes a natureza do objeto em questdo. O referido dispositivo legal admite a
participacdo de cooperativas nas licitagcdes apenas quando a forma de execucdo dos servigos
permitir a atuacdo autbnoma e coletiva dos cooperados, sem a presenca de elementos
caracterizadores de relacdo de emprego, como subordinacdo juridica, pessoalidade e
habitualidade. No caso das obras de engenharia objeto da presente contratacdo, a execucdo
exige organizacdo hierarquizada do trabalho, direcdo técnica permanente e subordinacéo
funcional dos trabalhadores a empresa contratada, caracteristicas incompativeis com o regime
cooperativista.

A execucdo de obras de engenharia, pressupde a existéncia de estrutura empresarial
organizada, com equipe técnica definida, responsabilidade técnica formalizada, cumprimento de
cronograma fisico-financeiro e coordenacdo continua das atividades executivas no canteiro de
obras. Tais condi¢des implicam, pela propria natureza da atividade, a existéncia de subordinacao
juridica, pessoalidade e habitualidade na prestacdo dos servigos, elementos que afastam a
possibilidade de execugdo mediante modelo cooperativista. Nesse sentido, conforme estabelece
a Sumula n° 281 do Tribunal de Contas da Unido, € vedada a participagdo de cooperativas em
licitagbes quando, pela natureza do servigco ou pela forma como € usualmente executado no
mercado, houver necessidade de subordinacgéo juridica entre os trabalhadores e o contratado,
bem como de pessoalidade e habitualidade na execucao das atividades.

O entendimento também encontra respaldo no Parecer n°® 096/2015/DECOR/CGU/AGU, que
reafirma a validade do Termo de Conciliagdo Judicial firmado entre o Ministério Publico do
Trabalho e a Unido, o qual veda a contratacdo de cooperativas de trabalho para execucédo de
servicos que, por sua natureza, caracterizem relagéo tipica de emprego. Segundo o referido
parecer, a vedagdo ndo afronta a Lei n® 12.690/2012 nem a legislacédo de licitagbes, pois a
restricdo busca impedir a utilizag&o indevida de cooperativas como mera forma de intermediag&o
de méo de obra subordinada, protegendo os valores sociais do trabalho e prevenindo a
responsabilizacdo subsidiaria da Administracao por encargos trabalhistas.

No mesmo sentido, o Parecer n°® 00002/2023/DECOR/CGU/AGU reafirma que a interpretacéo
sistematica do art. 16 da Lei n°® 14.133/2021 deve considerar o conjunto do ordenamento juridico
aplicavel as cooperativas de trabalho, mantendo-se vélida a restricdo a contratacdo de
cooperativas nas hipéteses em que a execucdo do objeto exigir vinculo de emprego ou
subordinacao entre os trabalhadores e o contratado. Dessa forma, quando a natureza do servigo
exigir organizacado empresarial, dire¢édo técnica e execugdo continua por profissionais vinculados
a estrutura da contratada, mostra-se legitima a vedacdo a participacdo de cooperativas no

certame.

Além disso, a participagdo de cooperativas somente seria possivel se a execugdo do objeto
permitisse a gestdo operacional do servico de forma compartilhada ou em regime de rodizio entre
0s cooperados, com atuagdo autbnoma e sem subordinacao hierarquica. No caso das obras de
engenharia objeto desta contratacdo, a execugdo exige coordenacdo técnica permanente,
organizacdo hierarquizada das atividades e responsabilidade técnica formalizada perante os
conselhos profissionais, 0 que evidencia a incompatibilidade do modelo cooperativista com a
forma usual de execucéo dessas atividades no mercado.

Portanto, conclui-se que a vedacéo a participacdo de cooperativas no presente certame constitui
medida necessaria para garantir a adequada execucédo do objeto, preservar a regularidade das
relacbes de trabalho envolvidas na execucdo da obra e evitar riscos de responsabilizacdo da
Administrac@o Publica, estando a restricdo devidamente fundamentada na legislacao vigente, na
jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Uni&o e nas orientacdes da Advocacia-Geral da Uniéo.
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4.16. Participacdo de Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico: ndo sera
permitida a participacdo de OSCIPs no certame licitatorio relativo ao objeto do presente estudo
técnico preliminar.

4.16.1. Justificativa da impossibilidade de participacao de OSCIPs:

A vedacéo a participacdo de Organizagfes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPs),
encontra-se amparada em fundamentos juridicos e em entendimento jurisprudencial
consolidado, ndo configurando auséncia de motivacdo técnica. Tal vedacdo decorre da
incompatibilidade da natureza juridica das OSCIPs com o objeto do presente estudo, no caso,
obras de engenharia. Os requisitos ndo se coadunam com o perfil juridico e operacional de
organizacdes sem fins lucrativos, cuja finalidade principal esta voltada a execucéo de atividades
sociais, educacionais ou assistenciais, e ndo a obras e servigos de engenharia.

Cumpre ressaltar que néo hé registro de precedentes no ambito municipal ou em outras esferas
da Administracdo Publica de que OSCIPs tenham executado ou estejam executando obras de
engenharia, o que reforga a auséncia de compatibilidade material e operacional entre o objeto
em estudo e as finalidades estatutarias dessas entidades. As OSCIPs, por definicdo, nao
possuem estrutura empresarial voltada a atividade mercantil de producdo e fornecimento de
bens, operando, em regra, por meio de parcerias voluntarias ou termos de colaboracgéo regidos
pela Lei n°® 13.019/2014 (Marco Regulatério das Organiza¢fes da Sociedade Civil) e/ou demais
regulamentos especificos, e ndo pelo regime contratual administrativo da Lei n® 14.133/2021.

Sua participagéo em licitagdo dessa natureza afrontaria o principio da isonomia e comprometeria
a execucao do objeto, uma vez que os servicos demandam elevado nivel de eficiéncia técnica,
capacidade operacional continua e responsabilidade contratual direta, requisitos que extrapolam
0 escopo institucional e a estrutura tipica das organizagdes sem fins lucrativos.

O fundamento normativo da vedacéao encontra respaldo, ainda, no art. 12 da Instrucdo Normativa
n°® 5/2017, do entdo Ministério do Planejamento, que dispde que, quando da contratacao de
instituicdo sem fins lucrativos, o servi¢co devera ser executado obrigatoriamente por profissionais
pertencentes aos seus quadros funcionais, e que, em razdo dos beneficios fiscais e
previdenciarios especificos de tais instituicbes, ndo sera permitida sua participacao em licitacdes
destinadas a contratacdo de empresarios, sociedades empresarias ou consorcios de empresas,
em respeito ao principio da isonomia.

O proprio dispositivo reconhece que as instituigbes sem fins lucrativos, por usufruirem de
vantagens tributarias, possuem custos operacionais inferiores aos das empresas privadas, o que
criaria uma competicao desigual. Tal vedacgéo, portanto, ndo restringe a competitividade, mas a
protege, assegurando condi¢des equitativas entre licitantes de natureza juridica semelhante e
evitando distor¢cfes decorrentes de regimes tributarios diferenciados.

A jurisprudéncia do Tribunal de Contas da Unido (TCU) consolidou esse entendimento em
diversos precedentes, dentre os quais se destacam o Ac6rdao n® 1.406/2017 — Plenario, que
reconhece a necessidade de observancia ao principio da isonomia quando da participacdo de
instituicbes sem fins lucrativos em certames com empresarios, e o Acorddo n° 2.426/2020 —
Plenério, no qual o Tribunal determinou que a Secretaria de Gestdo do Ministério da Economia
modificasse o art. 12 da IN n° 5/2017, restringindo a participacdo em licitacbes apenas as
instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como OSCIPs, e desde que participem sob essa
condi¢do juridica, vejamos:

“9.3. determinar a Secretaria Especial de Desburocratizagdo, Gestao
e Governo Digital do Ministério da Economia (SEDGGD/ME), com
fundamento no art. 250, inciso Il, do Regimento Interno/TCU, c/c o
art. 4° inciso |, da Resolucdo — TCU 315/2020, que adote
providéncias para modificar o paragrafo Unico do art. 12 da IN 5-
Seges/MP, de 26/5/2017, e informe ao TCU, no prazo de 15 (quinze)
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dias, os encaminhamentos realizados, visando a:

9.3.1. restringir a participacédo em licitacdes publicas somente
as instituicdes sem fins lucrativos qualificadas como Oscip,
participantes sob esta condicéo;,”

Desse modo, a Corte de Contas deixou claro que € licita a restricdo da participacao de OSCIPs
em licitac6es quando nao houver compatibilidade entre sua finalidade institucional e o objeto da
contratacdo. Tal entendimento foi contemplado também nos Acérddos n° 2.847/2019 e n°
746/2014, firmando a compreensao de que, nas hipoteses em que o objeto licitado exige
estrutura empresarial e fins econdmicos, a vedagdo é legitima, por decorrer de regra ja
pacificada.

Dessa forma, considerando que o objeto em questédo consiste na prestacao de servicos comuns
de natureza técnica e operacional, com caracteristicas comerciais e de execuc¢do continua,
conclui-se que a exclusdo de Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico (OSCIPS)
ndo configura restricdo indevida a competitividade, mas sim ato administrativo legitimo,
necessario e devidamente motivado, amparado em fundamentos juridicos, técnicos e isondmicos

ja pacificados e consolidados.

A vedacgdo prevista no edital reflete a correta interpretacdo do ordenamento juridico e da
jurisprudéncia consolidada do Tribunal de Contas da Unido (TCU), que reconhece a
discricionariedade da Administragéo Publica para restringir a participagdo de entes cuja natureza
institucional, estrutura juridica ou finalidade estatutaria se mostrem incompativeis com a
execucgao do objeto licitado.

Por essa razao, a medida adotada encontra-se amparada no principio da isonomia e na busca
da proposta mais vantajosa para a Administragcéo, sendo desnecessaria motivacao adicional nos
autos, por tratar-se de entendimento pacificado, juridicamente seguro e validado pelo controle
externo.

4.17. REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE
4.17.1. Desenvolvimento nacional sustentavel

A presente demanda devera observar os principios do desenvolvimento nacional sustentavel,
em conformidade com os arts. 5° e 11 da Lei n® 14.133/2021, bem como com o inciso Xl do art.
7° da Lei n° 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sdélidos). Nesse contexto, a
Administracdo Publica devera considerar, ainda na fase de planejamento da contratacdo, a
incorporagdo de critérios e praticas de sustentabilidade ambiental, econdbmica e social nos
projetos e nas especificagfes técnicas da obra.

As solugbes técnicas previstas para a execugdo das obras deverdo priorizar a reducdo do
consumo de recursos naturais, a utilizagdo de materiais e tecnologias que apresentem menor
impacto ambiental e a ado¢ao de praticas que favorecam a eficiéncia energética e o uso racional
de agua e energia. Sempre que possivel, deverdo ser priorizados materiais reciclaveis ou
reciclados, bem como produtos que estejam inseridos nos principios da economia circular.

Esses requisitos devem orientar a elaboracao do Projeto Basico e dos projetos de engenharia,
permitindo que os profissionais responsaveis definam técnicas construtivas, materiais e solugctes
arquitetdénicas compativeis com os principios da sustentabilidade.

4.17.2. Especificagao técnica sustentavel

Na definicdo das especifica¢des técnicas da obra no Projeto Basico deverdo ser observados
critérios de sustentabilidade que orientem a escolha de materiais, equipamentos e métodos
construtivos, buscando sempre solucbes que promovam menor impacto ambiental e maior
eficiéncia no uso de recursos naturais.

Dessa forma, poderéo ser adotadas solu¢des que favorecam:
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utilizac@o de materiais duraveis e de menor impacto ambiental;

U

= reduc¢do do consumo de 4gua e energia durante a execucdo e operac¢ao do equipamento
publico;

= uso de equipamentos e tecnologias que contribuam para maior eficiéncia energética;
= priorizacdo de fornecedores e materiais que atendam as normas ambientais aplicaveis;
= observancia das normas técnicas e ambientais pertinentes as obras de engenharia.

Essas medidas contribuem para a racionalizacdo do uso de recursos publicos e para a melhoria
do desempenho ambiental da infraestrutura implantada.

4.17.3. Minimizagao dos impactos ambientais

Nos termos do art. 18, 81°, inciso Xll, da Lei n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
considerar 0s possiveis impactos ambientais decorrentes da execu¢do da obra, bem como as
respectivas medidas mitigadoras.

Assim, durante a execuc¢éo das obras deverdo ser observadas medidas destinadas a reducéo
dos impactos ambientais, tais como:

= controle da geracao de poeira e ruidos;

= uso racional de 4gua e energia no canteiro de obras;

= adequada organizacdo do canteiro para evitar desperdicio de materiais;
=

prevencdo de contaminagdo do solo por combustiveis ou insumos utilizados nas atividades
construtivas;

= adocao de praticas de seguranga ambiental e do trabalho.

Conforme o art. 45 da Lei n® 14.133/2021, deverdo ser respeitadas as normas relativas a
disposicdo ambientalmente adequada dos residuos sélidos, a mitigacédo de impactos ambientais,
a utilizacdo de equipamentos que favoregam a reducdo do consumo de energia e recursos
naturais, bem como a prote¢do do patrimdnio histérico, cultural e ambiental eventualmente
existente.

4.17.4. Licenciamento ambiental

Quando aplicavel, a execucdo da obra devera observar as exigéncias de licenciamento ambiental
previstas na legislacéo vigente, especialmente na Politica Nacional do Meio Ambiente (Lei n°
6.938/1981). Caso a obra esteja sujeita a licenciamento ambiental, deverdo ser observadas as
exigéncias dos 6rgdos ambientais competentes.

Nos casos em que o licenciamento ambiental for de responsabilidade da Administracdo Publica,
a obtencao da licenca prévia ou manifestacdo ambiental devera ocorrer antes da publicacéo do
edital, conforme previsto no 84° do art. 115 da Lei n® 14.133/2021.

Quando o licenciamento ambiental for atribuido & empresa contratada, tal obriga¢éo deveréa estar
prevista no instrumento convocatério e no contrato, devendo o cronograma fisico-financeiro
considerar 0s prazos necessarios para sua obtencao.

4.17.5. Gestao de residuos da construcéo

A gestdo dos residuos gerados durante a execucao da obra devera observar as diretrizes da
Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei n°® 12.305/2010) e da Resolugdo CONAMA n°
307/2002, priorizando as seguintes agdes:

= nao geracado de residuos sempre que possivel;

= reducdo da geracdo de residuos durante a execucédo da obra;

Pagina 61 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

= reutilizacdo de materiais quando tecnicamente viavel,

= reciclagem de residuos da construgao civil;
= destinac¢do final ambientalmente adequada dos rejeitos.

A contratada devera realizar a correta segregacéao, acondicionamento, transporte e destinacao
dos residuos gerados na obra, apresentando comprovagdo de destinagdo ambientalmente
adequada sempre que solicitado pela fiscalizacao.

4.17.6. Sustentabilidade como politica transversal

A sustentabilidade nas contratages publicas constitui politica transversal que pode ser integrada
a outras politicas publicas relevantes, ampliando a efetividade das ac6es da Administracéo.

Nesse contexto, poderdo ser observadas politicas relacionadas a:
= Politica Nacional de Residuos Sdélidos (Lei n° 12.305/2010);
= incentivo as micro e pequenas empresas (Lei Complementar n°® 123/2006);
= politicas de incluséo social e desenvolvimento local;
= praticas de responsabilidade socioambiental.

Essas acdes contribuem para fortalecer o desenvolvimento sustentavel e promover maior
eficiéncia nas contratacdes publicas.

4.17.7. Prioridade para produtos reciclados e reciclaveis

Nos termos do inciso XI do art. 7° da Lei n® 12.305/2010, nas contrata¢des publicas devera ser
dada preferéncia, sempre que tecnicamente viavel, a utilizacdo de produtos reciclados ou
reciclaveis e a solugdes construtivas que favoregam padrdes de consumo social e
ambientalmente sustentaveis.

Sempre que possivel, a Administracdo deverd incentivar a utilizacdo de materiais que
apresentem menor impacto ambiental ao longo de seu ciclo de vida, contribuindo para a redugéo
da geragéo de residuos e para o uso racional de recursos naturais.

4.17.8. Acessibilidade

A execucado da obra devera observar os principios da acessibilidade e do desenho universal,
garantindo que 0s espagos e equipamentos implantados possam ser utilizados por todas as
pessoas, inclusive aquelas com deficiéncia ou mobilidade reduzida.

Nesse sentido, deverdo ser observados os parametros técnicos estabelecidos na Norma
Brasileira de Acessibilidade (NBR 9050), bem como as disposi¢cdes da Lei n° 13.146/2015
(Estatuto da Pessoa com Deficiéncia) e demais normas aplicaveis.

A adocao de solugbes acessiveis contribui para promover a inclusado social, assegurar igualdade
de acesso aos equipamentos publicos e garantir o cumprimento das diretrizes de
sustentabilidade social nas contrata¢des publicas.

4.16. O projeto basico devera ser elaborado nos termos do inciso XXV, Art. 6° da Lei n°
14.133/2021, e a licitacdo e execucao da obra devera observar e cumprir as normas contidas
nos artigos 45 e 46 da Lei n°® 14.133/2021, bem como os requisitos de sustentabilidade acima
elencados.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

5.1. O presente levantamento de mercado visa identificar e comparar as principais
alternativas para os servicos objeto do presente estudo técnico preliminar, tendo sido
realizadas consultas no Portal de Licitacdes dos Municipios no site do Tribunal de Contas
do Estado do Cear& e no Portal Nacional de Contrata¢des Publicas - PNCP, que seguem
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em anexo ao presente estudo técnico preliminar. A seguir, cada alternativa é detalhada com
suas respectivas vantagens e desvantagens, conforme a seguir:

IALTERNATIVA 01} EXECUCAO DIRETA PELA ADMINISTRACAO: realizacdo da obra
com recursos humanos e operacionais proprios do Municipio, utilizando servidores
disponiveis no seu quadro funcional, se responsabilizando pelos materiais, insumos e
equipamentos necessarios.

Vantagens Desvantagens

= Controle direto da execugéo pela | = Auséncia de corpo técnico especializado em
Administracao; demolicbes controladas, o0 que compromete a
= Dispensa de processo licitatério | seguranca da obra;
para contratar terceiros; = Necessidade de aquisicdo/locacdo de
= Possibilidade de utilizacdo de | equipamentos de grande porte, com custos elevados
parte da equipe de servidores jA& |e sem demanda continua que justifique o
existentes. investimento;

= Risco de descumprimento das normas de

seguranca (NR-18, NR-35 e outras aplicaveis), bem
como das obrigagBes ambientais (PNRS, CONAMA
307/2002 e outras), pela falta de expertise interna;

= Limitacdo da forca de trabalho disponivel, o
gque pode ocasionar atrasos e dificuldades para
cumprir o prazo do cronograma fisico-financeiro do
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior risco de responsabilizagdo direta do
ente publico em caso de acidentes ou danos a
terceiros.

IALTERNATIVA 02 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL,
realizacdo da obra por empresa privada especializada, selecionada por meio de processo
licitatério, que assumird integralmente a execucdo dos servigos, com fornecimento de mao de
obra, equipamentos, insumos, materiais e responsabilidade técnica.

Vantagens Desvantagens
= Disponibilidade imediata de equipe | = Necessidade de realizacdo de
técnica qualificada, com experiéncia | procedimento licitatério, o que demanda tempo
comprovada em execucdo de obras de | para tramitacao;
engenharia; = Dependéncia da Administracdo em relacéo
= Utilizagc&o de equipamentos | a empresa contratada para a concluséo do objeto.
adequados ja pertencentes a contratada,
eliminando custos de aquisicdo ou
manutenc¢éo pelo Municipio;
= Cumprimento das normas de
seguranca do trabalho e ambientais, com
emissdo de ART e comprovacdo de
destinagdo final dos residuos solidos
gerados durante a execucdo da obra,
conforme o Projeto Bésico e/ou Executivo;
= Reducdo de riscos para o
Municipio, com transferéncia de
responsabilidades técnicas e operacionais
a contratada;
= Maior eficiéncia na execuc¢do, com
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cumprimento do prazo estabelecido no
cronograma fisico-financeiro constante no
Projeto Basico e/ou Executivo;

= Maior previsibilidade de custos,
pois a execugdo seguira orgcamento
definido em processo licitatério
competitivo.

5.2. Analise comparativa das alternativas:

Critério de
Avaliacéo

Execucéo Direta pela
Administracao

Contratacdo de Empresa
Especializada

Disponibilidade
de Recursos
Humanos

Disponibilidade
de Equipamentos

Conformidade
Legal e
Normativa

Eficiéncia e
Cumprimento de
Prazos

Risco
Operacional

Previsibilidade
de Custos

Flexibilidade e
Controle

Equipe prépria insuficiente e sem
especializacdo em execucdo de
obras de engenharia.

Empresa  apresenta  corpo
técnico especializado e méo de
obra treinada para execucao de
obras de engenharia.

de
para

Necessidade
equipamentos

de aquisi¢éo
necessarios

Empresas j4 dispbem de
equipamentos adequados e em

execucdo direta, o que levaria tempo | quantidade necessaria para
para realizagdo de  processo | execugao.

licitatorio.

Alto risco de descumprimento de | Cumprimento garantido

normas de seguranca (NR-18 e NR-
35) e ambientais (PNRS/CONAMA
307/2002), pelo fato de nédo dispor da
expertise de forma imediata,
necessitando da capacitacdo, que
levaria ainda mais tempo.

mediante ART e comprovacao

de destinacdo de residuos,
reduzindo passivos ao
Municipio, capacidade ja

identificada no julgamento do
processo licitatério.

Elevada possibilidade de atrasos
devido a limitacdo de recursos

humanos e logisticos.

Inicio da execucdo dentro do
prazo pré-estabelecido no
contrato, devendo cumprir o
prazo de execucéo estabelecido
no cronograma fisico-financeiro.

Alto risco de acidentes ou outros
intercorréncias e responsabilizacao
direta da Administragéo.

Reducéo significativa dos riscos,
com transferéncia da
responsabilidade técnica e
operacional a contratada.

Custos elevados e imprevisiveis, com
necessidade de investimentos
permanentes em equipamentos e
treinamento.

Custos previamente definidos no
Projeto Basico e/ou Executivo,
bem como no processo
licitatorio, garantindo
economicidade e previsibilidade.

Controle direto pela Administracéo,
porém com baixa capacidade de
resposta diante de imprevistos.

Acompanhamento pela gestéo e
fiscalizacdo da Administracéo,
com execucao sob
responsabilidade da contratada.

5.3. Justificativa da escolha da solugéo:

ApOGs a realizagdo do levantamento de mercado e da andlise comparativa das alternativas
disponiveis para atendimento da necessidade administrativa, verificou-se que a solugdo mais
adequada, sob os aspectos técnico, operacional, econémico e juridico, consiste na execucao
indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra,
selecionada por meio de regular processo licitatorio.
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A execucao direta pela Administracdo Publica, embora juridicamente possivel, mostrou-se
limitada diante das condigGes operacionais atualmente disponiveis no ambito da estrutura
administrativa municipal. A execucdo de obras de engenharia exige equipe técnica
especializada, equipamentos adequados, estrutura logistica organizada e dominio de métodos
construtivos especificos, além da observancia rigorosa das normas de seguranca do trabalho e
da legislacdo ambiental aplicavel. No caso em analise, constatou-se que a Administracdo nao
dispde, de forma imediata, de quadro técnico especializado, equipamentos e estrutura
operacional suficientes para assegurar a execucao eficiente da obra dentro dos padrdes técnicos
exigidos e no prazo estabelecido no cronograma fisico-financeiro do projeto.

Além disso, a execucdo direta implicaria a necessidade de aquisicdo ou locagdo de
equipamentos de grande porte, bem como investimentos adicionais em capacitacao técnica e
organizacdo operacional, o que elevaria os custos do empreendimento e comprometeria a
eficiéncia na aplicacdo dos recursos publicos. Também se verificou que a realizacao direta dos
servicos poderia aumentar os riscos administrativos e operacionais, especialmente no que se
refere & seguranca dos trabalhadores, ao cumprimento das normas regulamentadoras de
seguranca do trabalho e a adequada gestdo dos residuos provenientes das atividades

construtivas.

Por outro lado, a contratacdo de empresa especializada apresenta vantagens significativas do
ponto de vista técnico e administrativo. Empresas do setor de construcao civil possuem estrutura
organizacional, corpo técnico qualificado e equipamentos adequados para a execugdo de obras
de engenharia, além de experiéncia comprovada na conducédo de empreendimentos de natureza
semelhante. A atuacao de empresa especializada também assegura a presenca de profissionais
legalmente habilitados, responsaveis pela execucao e supervisdo técnica da obra, com a devida
emissao de Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, garantindo maior seguranca técnica
e juridica para a Administragéo Publica.

A execucéo indireta também permite a transferéncia da responsabilidade técnica e operacional
pela execucdo dos servigcos a empresa contratada, reduzindo riscos operacionais para o ente
publico e permitindo que a Administracdo concentre suas atividades no planejamento, na gestao
e na fiscalizacdo da execuc¢ao contratual. Tal modelo favorece a eficiéncia administrativa, uma
vez que a execucdo € realizada por agentes econdmicos especializados, enquanto a
Administrac@o exerce o controle e acompanhamento da obra por meio de seus mecanismos de
fiscalizac&o.

Outro aspecto relevante refere-se a previsibilidade e ao controle dos custos da contratacdo. A
realizacdo do procedimento licitatorio possibilita a selegdo da proposta mais vantajosa para a
Administracdo, em ambiente competitivo, garantindo transparéncia, economicidade e
racionalidade na aplicagdo dos recursos publicos. Ademais, a execugdo contratual ocorre com
base em orcamento previamente definido, cronograma fisico-financeiro estabelecido e condi¢cbes
técnicas especificadas no projeto basico, o que contribui para maior previsibilidade e controle da
execucao da obra.

Importa destacar que a execucéo indireta de obras de engenharia por meio da contratacéo de
empresas especializadas constitui pratica amplamente consolidada no &mbito da Administragéo
Publica, sendo adotada de forma recorrente por 6rgdos e entidades da administracao direta e
indireta em todas as esferas de governo. Esse modelo de contratacdo tem se mostrado mais
eficiente para a implantacdo de infraestrutura publica, especialmente em situagbes que
demandam elevado grau de especializacéo técnica e capacidade operacional.

Por fim, considerando os elementos levantados no estudo técnico preliminar, conclui-se que a
execucdo indireta do objeto, mediante a contratacdo de empresa especializada para execucao
da obra, apresenta-se como a alternativa mais viavel e adequada para atendimento da
necessidade publica identificada, por reunir melhores condicfes técnicas, operacionais e
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econdmicas para a realizacdo do empreendimento, garantindo maior eficiéncia na execugao dos
servigos, maior segurancga na gestao contratual e melhor aplicagéo dos recursos publicos.

5.4. Alternativas para regularizacdo da contratacdo

Para a regularizacdo da contratacdo € necessario observar a legislacao vigente e escolher o
instrumento juridico mais adequado, conforme a necessidade descrita. Abaixo, apresento as
principais alternativas para formalizar a contratacéo:

Critério de
Modalidade i Julgamento e || Fundamentacdo e Previsao
T Resumo / Caracteristicas
de Licitacao Modo de Legal
Disputa

= Modalidade: inciso I,
Art. 28 da Lei n°® 14.133/2021
e inciso I, Art. 24 do Decreto
Municipal n° 3737/2025;
Procedimento licitatorio = Critério de julgamento:
mais amplo, destinado a Menor Preco |/ inciso I, Art. 33 da Lei n°
selecdo de propostas para Ab ¢ 14.133/2021 e Arts. 49 e 54 do
erto Fechado L

contratos de obras e Decreto Municipal n°
servicos de engenharia. 3737/2025;

= Modo de disputa: Art. 56
daLein®14.133/2021 e Art. 47
do Decreto Municipal n°
3737/2025.

Concorréncia
Eletrénica

5.4.2. Justificativa da escolha da alternativa mais adequada para a regularizacdo da
contratacao

ApOs a analise das alternativas disponiveis para a regularizagdo da contratagdo, verifica-se que
a modalidade de licitacdo mais adequada para a execugdo do objeto consiste na realizacéo de
concorréncia eletrénica, considerando a natureza do objeto, o valor estimado da contratacdo e
as disposigdes previstas na legislacéo vigente aplicavel as contratagdes publicas.

O objeto da contratacdo refere-se a execugdo de obra de engenharia, atividade que envolve
intervengdes estruturais no espaco fisico, execucdo de servicos de engenharia e
responsabilidade técnica de profissionais habilitados, caracterizando-se, portanto, como obra,
nos termos do inciso Xll do art. 6° da Lei n® 14.133/2021. Em razéo dessa natureza juridica do
objeto, torna-se necesséaria a ado¢do de modalidade licitatéria compativel com contratacées
dessa natureza.

Nesse contexto, cumpre destacar que o paragrafo Unico do art. 29 da Lei n°® 14.133/2021
estabelece expressamente que a modalidade pregdo nao se aplica as contratacdes de servicos
técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem as obras e servicos de
engenharia. Dessa forma, resta afastada a possibilidade de utilizac&o do pregdo para a presente
contratacdo, uma vez que o objeto se enquadra claramente na categoria de obra de engenharia,
cuja execucao demanda planejamento técnico, responsabilidade profissional e observancia de
requisitos especificos de execucao.

Diante disso, a modalidade concorréncia apresenta-se como o procedimento licitatério mais
adequado para a selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica,
especialmente quando se trata de contratacéo de obras e servicos de engenharia. A ado¢éo da
forma eletrénica, por sua vez, contribui para ampliar a competitividade do certame, garantir maior
transparéncia na conducdo do procedimento licitatorio e possibilitar a participacdo de maior
namero de interessados, em consonancia com os principios da publicidade, da isonomia e da
eficiéncia administrativa.
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No que se refere ao critério de julgamento, mostra-se adequada a ado¢ao do menor preco, tendo
em vista que o objeto da contratacdo possui especificagcdes técnicas previamente definidas no
projeto basico e nos demais documentos técnicos que compdem o processo de contratacao.
Dessa forma, a disputa entre os licitantes ocorrerd com base na proposta de preco para execucao
da obra, assegurando a obtencdo da proposta economicamente mais vantajosa para a
Administracao, sem prejuizo da qualidade e da conformidade técnica do objeto.

Quanto ao modo de disputa, a adocao do sistema aberto e fechado mostra-se compativel com a
dindmica da concorréncia eletrénica, pois permite inicialmente a realizagdo de lances publicos
sucessivos entre os licitantes e, posteriormente, a apresentagéo de proposta final fechada pelos
licitantes classificados, mecanismo que estimula a competitividade e possibilita melhores
condi¢des de contratacao para a Administracao Publica.

Nesse sentido, a escolha da concorréncia eletrénica, com critério de julgamento pelo menor
preco e modo de disputa aberto-fechado, constitui medida que assegura aderéncia ao marco
legal vigente, amplia a competitividade entre o0s potenciais licitantes, promove maior
transparéncia na conducdo do processo licitatorio, possibilita a obtencdo da proposta mais
vantajosa para a Administragdo e garante maior seguranga técnica e juridica na condugéo do
certame.

Quanto ao prazo minimo de publicacdo do edital, devera ser observado o disposto na alinea “a
do inciso Il do art. 55 da Lei n°® 14.133/2021, que estabelece prazo minimo de 10 (dez) dias uteis
para apresentacdo de propostas nas licitagdes destinadas a contratacdo de obras e servigos de
engenharia quando adotado o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto.

Conclui-se que a adogdo da concorréncia eletrénica constitui a solugdo mais adequada para a
regularizagédo da presente contratagéo, conciliando os principios da legalidade, da eficiéncia, da
economicidade e da competitividade, ao mesmo tempo em que assegura a adequada protecao
do interesse publico e a correta aplicacdo dos recursos publicos.

6. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A definicdo das estimativas das quantidades a serem contratadas foi realizada com base nos
estudos técnicos desenvolvidos para a elaboragcio do Projeto Basico, instrumento que integra o
planejamento da contratacdo e que contém o detalhamento técnico necessario a execugao da
obra. As quantidades dos servicos e materiais foram estabelecidas a partir da elaboragao da
planilha orgamentaria, acompanhada da respectiva memoéria de calculo e das demais pecas
técnicas complementares que compdem o conjunto documental do projeto.

A metodologia adotada para a definicdo dos quantitativos seguiu critérios técnicos préprios da
engenharia, considerando os elementos constantes nos projetos arquitetonicos e de engenharia,
nas especificagdes técnicas, nos levantamentos de campo e nos pardmetros construtivos
definidos para o empreendimento. A partir dessas informagbes, foram identificados e
dimensionados 0s servicos necessarios para a execugao da obra, sendo os quantitativos
mensurados com base em unidades de medida compativeis com cada tipo de servico,
observando-se as normas técnicas de engenharia vigentes e os padrdes utilizados em obras
publicas de natureza semelhante.

Com base nesse levantamento técnico, foi elaborada a planilha orgamentaria detalhada, na qual
constam todos 0s servigos necessarios a execugao da obra, com suas respectivas unidades de
medida, quantitativos estimados e composicdes de custos. A planilha encontra-se acompanhada
da memdéria de calculo, documento que demonstra de forma transparente os critérios,
parametros e formulas utilizadas para a apuragdo dos quantitativos de cada item da obra,
garantindo rastreabilidade e consisténcia técnica as estimativas apresentadas.

Importa destacar que o Projeto Basico, nos termos do inciso XXV do art. 6° da Lei n°® 14.133/2021,
constitui o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar a obra ou servigo
de engenharia, permitindo a avaliacdo do custo da contratagéo e a definicdo dos métodos e do
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prazo de execucdo. Nesse contexto, a planilha orgamentaria, a memaria de calculo e as demais
pecas técnicas que compdem o projeto sdo documentos fundamentais para a correta estimativa
das quantidades a serem contratadas e para a adequada formacao do orgcamento da obra.

Ressalte-se, ainda, que o Projeto Basico e todos os documentos técnicos que o compdem
encontram-se anexos ao presente Estudo Técnico Preliminar, passando a integrar formalmente
0 processo de planejamento da contratacdo, de modo a subsidiar a elaboragéo do instrumento
convocatério e orientar a futura execucéao e fiscalizagdo da obra. Dessa forma, a metodologia
adotada assegura consisténcia técnica as estimativas de quantitativos, transparéncia no
processo de planejamento e aderéncia as exigéncias estabelecidas na Lei n® 14.133/2021 e nas
normas técnicas de engenharia aplicaveis.

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

7.1. A estimativa dos valores estimados da contrata¢éo considerou o orcamento prévio elaborado
com base nas estimativas dos quantitativos de servicos e matérias e nos precos de referéncias
das Tabelas SEINFRA — 028.1 (com desoneragdo) além de outras composi¢cfes de pregos
aplicaveis, considerando os valores nao inferiores aos Dissidios Coletivos, Acordos ou
Convencdes Coletivas de Trabalho vigentes, das respectivas categorias e demais normas legais
aplicaveis. As planilhas orcamentérias contendo os valores unitarios e totais sdo partes
integrantes do Projeto Basico, em anexo ao presente Estudo Técnico Preliminar.

7.3. O custo global estimado da demanda é de R$ 21.782.506,98 (vinte e um milhdes,
setecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e seis reais, e noventa e oito centavos).

8. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

A solucdo proposta consiste na contratacdo de uma empresa especializada para a execucao de
obra destinada a constru¢éo do Hospital Pediatrico de Sobral (HPS), localizado na Rodovia
CE-183, KM 2,3 (Rodovia de acesso ao Jord&o), no municipio de Sobral/CE, CEP: 62108-
000. A implantacdo do empreendimento visa atender a necessidade identificada pela
Administracdo Publica de garantir condicdes adequadas de infraestrutura fisica e tecnoldgica
para a prestacéo de servigos publicos de exceléncia voltados a &rea de saude infantil e atengéo
pediatrica na regido. O projeto prevé a edificacdo de um bloco geral térreo com uma area
construida de 3.530,84 m2 inserida em um terreno total de 15.000,00 mz2.

A solucdo contempla a execucdo de um conjunto integrado de atividades de engenharia
necessarias a completa implantagdo da infraestrutura pretendida, compreendendo os servi¢os
iniciais de mobilizacdo, instalacdo de canteiro de obras e seguranca, movimentacao de terra,
locagdo da obra, fundagbes diretas e superestrutura de concreto armado. As vedacdes seréo
executadas em blocos ceramicos e Drywall, e a cobertura utilizara telhas de fibrocimento sobre
estrutura de madeira.

No ambito dos subsistemas prediais de engenharia, a solugdo engloba uma infraestrutura de
instalagBes sanitarias de efluentes domésticos em PVC rigido, cujos residuos seréo coletados e
direcionados até uma Estacdo Elevatéria de Esgoto (E.E.E.) préxima as enfermarias, sendo
posteriormente recalcados por bombas de 1/2 CV para uma Estacdo de Tratamento de Esgoto
(E.T.E.) antes do descarte final. O subsistema de instalagcfes elétricas sera atendido por um
ramal de ligacdo aéreo em média tenséo (13,8 kV) fornecido pela concessionéria local (ENEL
Cearda), interligado de forma subterranea a uma subestacdo climatizada que abrigara um
transformador abaixador a seco de 13,8 kV para 380/220 V e os painéis gerais de distribui¢cdo
de baixa tensdo. Para suporte em situacdes de interrup¢do do fornecimento, a planta contara
com um grupo gerador a diesel carenado de 588 kVA operando em regime standby para suprir
as cargas essenciais do hospital.

A protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA) serd implementada sob o Nivel de Protecéo
IV, utilizando o método das malhas (Gaiola de Faraday) em barras chatas de aluminio instaladas
na cobertura, condutores de descida em aco galvanizado a fogo embutidos nos pilares
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estruturais da edificacdo e subsistema de aterramento unificado em anel com cordoalha de cobre
nu enterrada a 50 cm de profundidade, além do emprego de dispositivos de prote¢do contra
surtos (DPS) classes | e Il nos quadros elétricos.

As instalacBes de telecomunicacBes contardo com uma rede estruturada para dados, voz e
imagem com topologia radial em estrela baseada em cabeamento metélico UTP Categoria 6 de
quatro pares. Compartilhando da mesma infraestrutura de condutos metélicos e em PVC, o
circuito fechado de televisdo (CFTV) operard via protocolo IP de forma centralizada por NVR,
utilizando cameras internas do tipo dome (resolu¢cdo minima de 2MP) e externas do tipo bullet
(4MP), com alimentagéo direta por meio de switches equipados com tecnologia PoE.

Complementarmente, havera a instalacdo de um sistema de sonorizacdo ambiente e chamadas
de voz configurado em linha de 70 V e subdividido em dois setores independentes com
amplificadores dedicados e sonofletores de embutir fixados no forro. Por fim, as medidas de
prevencdo e combate a incéndio serdo compostas por uma rede de hidrantes pressurizados
(Tipo 1) alimentados por uma Reserva Técnica de Incéndio (RTI) de 8,7 m3 armazenada em
reservatorio elevado e assistida por duas bombas elétricas comerciais de 2,0 CV (principal e
reserva). O combate a incéndio também dispora de aparelhos extintores portateis
estrategicamente distribuidos (P6 ABC, CO2 e P6 BC) , iluminacdo de emergéncia por blocos
autdbnomos com baterias de autonomia minima de 4 horas , sinalizacao de salvamento em placas
fotoluminescentes e um Sistema de Deteccdo e Alarme de Incéndio (SDAI) enderecavel
inteligente composto por detectores automaticos de fumaca e termovelocimétricos, acionadores
manuais nos corredores e avisadores audiovisuais conectados a uma central de supervisdo
localizada na guarita. A obra sera concluida com pavimentacdo de passeios externos, pintura
geral, sinalizagéo visual interna, paisagismo do entorno e limpeza final, em estrita observancia
ao Projeto Basico, memorial descritivo, planilha orcamentaria e demais pecas técnicas
integradas.

O ciclo de vida do objeto inicia-se na fase de planejamento da contratagdo, momento em que
sé@o elaborados os estudos técnicos necessarios a definicdo da solucdo mais adequada,
incluindo o Estudo Técnico Preliminar, o Projeto Basico, as estimativas de custos, a definicdo
dos requisitos técnicos e a analise de riscos associados a execucao da obra. Essa etapa permite
a adequada caracterizacdo da necessidade administrativa, a definicdo do escopo da intervengéo
e a identificacdo das condi¢des técnicas e operacionais para a execugao da solucéo.

Na fase de contratacédo, sera realizado procedimento licitatério destinado a sele¢éo da proposta
mais vantajosa para a Administracdo, observando-se os principios da legalidade, da isonomia,
da competitividade, da eficiéncia e da economicidade, nos termos da Lei n°® 14.133/2021 e
demais normas aplicaveis as contratacdes publicas.

A etapa de execucdo compreende a mobilizacdo da empresa especializada contratada, a
implantacdo do canteiro de obras, a execuc¢do fisica rigorosa dos servicos previstos e o
acompanhamento técnico minucioso por meio da atuacao conjunta do gestor e do fiscal do
contrato. Estes agentes seréo responsaveis pela verificagcdo da conformidade de cada etapa em
relacdo as especificacdes técnicas dos memoriais, ao cronograma fisico-financeiro pactuado e
as clausulas estabelecidas no instrumento contratual.

Durante a execucdao contratual serdo realizadas medi¢des periddicas dos servigcos efetivamente
executados, com base nas metas e prazos estipulados no cronograma, permitindo o
monitoramento continuo da evolucdo dos trabalhos, a checagem da qualidade técnica dos
subsistemas e materiais aplicados e a célere ado¢cdo de medidas corretivas sempre que
detectada qualquer inconformidade.

Concluida a execucao integral da obra e comprovada a plena operacionalidade e testes de todos
os sistemas de instala¢des elétricas, hidrossanitarias, telecomunicacdes, sonorizagdo, SPDA e
combate a incéndio, serdo realizados os procedimentos de recebimento provisoério e definitivo do
objeto, mediante detalhada verificacdo de conformidade com as plantas e as especificagbes
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técnicas, assegurando-se que o Hospital Pediatrico esteja integralmente apto a receber o Auto
de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) e a iniciar as suas atividades.

Apoés a entrega da obra, inicia-se a fase de operacgéo e utilizacdo da infraestrutura de saude
infantil pela Administracdo Publica e pela populacdo beneficiaria, cabendo ao 6rgdo municipal
responsavel adotar os procedimentos regulamentares necesséarios para garantir a adequada
manutencédo predial preventiva e corretiva do equipamento publico, de modo a preservar sua
total funcionalidade, seguranca assistencial e durabilidade ao longo do tempo.

Dessa forma, a solugéo proposta contempla de forma integrada todas as etapas do ciclo de vida
do objeto, desde o planejamento técnico da contratacdo até a execucao fisica, entrega e plena
utilizacdo da infraestrutura hospitalar, assegurando que a intervencdo atenda de maneira
eficiente a demanda administrativa e contribua para a consolidacdo e ampliacdo dos servigos de
saude infantil e qualidade de vida da populacdo de Sobral e adjacéncias.

8.1. Prazo minimo para apresentagao de propostas e lances:

O prazo minimo para apresentagéo de propostas e lances sera de 10 (dez) dias Uteis, contados
a partir da data de divulgacao do edital de licitagdo, nos termos da alinea “a”, inciso Il, do art. 55
da Lei n° 14.133/2021, que estabelece esse prazo minimo para licitagbes destinadas a
contratac@o de servigos comuns e de obras e servigos comuns de engenharia quando adotado
o critério de julgamento pelo menor preco ou maior desconto. O prazo € considerado suficiente
para assegurar a adequada publicidade do certame e possibilitar que os interessados preparem

suas propostas.

No caso da contratagdo aqui pretendida, o objeto foi classificado como obra comum de
engenharia, caracterizada pela existéncia de técnicas construtivas amplamente difundidas no
mercado e por padrdes de desempenho e qualidade ja consolidados, ndo se tratando de obra ou
servico especial de engenharia. Deste modo, ndo ha necessidade de adocdo de prazos mais
extensos, 0s quais sdo normalmente associados a contratagbfes que envolvam maior
complexidade técnica ou utilizacdo de critérios de julgamento distintos, como técnica e preco.

Portanto, a definicdo do prazo minimo de 10 (dez) dias uteis revela-se adequada e compativel
com a natureza do objeto e com o critério de julgamento adotado, garantindo tempo suficiente
para a ampla participagéo dos potenciais licitantes, preservando a competitividade do certame e
assegurando a observancia dos principios da legalidade, da eficiéncia, eficacia, da isonomia e
da obtencéo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica.

8.2. Regime de execucdo indireta: empreitada por pre¢o unitario.
8.2.1. Justificativa da adog¢&o do regime de execugdo pela empreitada por preco unitario:

A adocgdo do regime de execucdo mediante empreitada por preco unitario para a presente
contratacdo mostra-se tecnicamente adequada e juridicamente compativel com as
caracteristicas do objeto, nos termos do inciso XXVII do Art. 6° e inciso | do art. 46 da Lei n°
14.133/2021.

De acordo com o referido dispositivo legal, a empreitada por pre¢o unitario consiste no regime
de contratacdo em que 0 pagamento ao contratado é realizado com base nas unidades
efetivamente executadas, conforme os quantitativos medidos ao longo da execucgdo da obra.
Nesse modelo, o preco € estabelecido previamente para cada unidade de servigo constante da
planilha orcamentaria, sendo a remuneracdo da contratada calculada a partir das medicdes
periddicas dos servigos executados.

No caso da presente contratacdo, que tem por objeto a execucdo de obras de engenharia
destinadas a Construcao do hospital pediatrico no municipio de Sobral, a ado¢ao do regime
de empreitada por preco unitario revela-se adequada em razao da natureza dos servicos a serem
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executados, que sdo compostos por etapas construtivas mensuraveis por unidades de servigo,
tais como movimentacdo de terra, execucdo de fundacdes, instalacdo de equipamentos,
cercamento e sistemas de iluminacgao, entre outros servicos tipicos de obras de engenharia civil.

A utilizacéo do regime de empreitada por preco unitario € recomendada em situacdes nas quais
ndo é possivel determinar com elevado grau de precisdo, na fase de planejamento e/ou na
elaboracéo do projeto basico, os quantitativos totais que seréo efetivamente necessarios para a
execucdo da obra. Isso ocorre porque, embora o Projeto Basico apresente estimativas
fundamentadas em levantamentos técnicos e planilhas orgamentarias, a propria natureza das
obras de engenharia pode envolver variacdes decorrentes de condigbes do terreno, ajustes
construtivos necessdarios durante a execucdo, ou outras circunstancias supervenientes que
somente se tornam plenamente conhecidas no decorrer da obra.

Nesse contexto, o regime de empreitada por preco unitario permite maior flexibilidade e
seguranca para a Administracdo Publica, uma vez que a remuneracdo da contratada ocorre
exclusivamente com base nos servigos efetivamente executados e devidamente medidos pela
fiscalizacdo da obra. Dessa forma, eventuais diferencas entre os quantitativos inicialmente
estimados nas planilhas orgcamentarias e os quantitativos efetivamente executados podem ser
adequadamente ajustadas por meio das mediges, com a correspondente adequacao do valor
a ser pago, reduzindo-se riscos de pagamentos indevidos ou de superestimacéo de custos.

A adocao desse regime contribui para maior transparéncia e controle na execuc¢éo contratual,
uma vez que cada etapa da obra é objeto de medig&o técnica periodica, conforme cronograma
fisico-financeiro, permitindo ao gestor e ao fiscal do contrato verificar a correspondéncia entre os
servigos executados e os valores pagos. Esse procedimento favorece a correta aplicacdo dos
recursos publicos e possibilita acompanhamento mais preciso do cronograma fisico-financeiro
da obra.

Portanto, considerando a natureza do objeto, a possibilidade de variacées nos quantitativos de
servicos ao longo da execugéo da obra e a necessidade de assegurar maior controle e precisao
nas medicbes dos servicos executados, conclui-se que o regime de execugdo mediante
empreitada por preco unitario € o mais adequado para a presente contratacdo, atendendo aos
principios da eficiéncia, da economicidade e da boa gestdo dos recursos publicos, em
conformidade com o inciso | do art. 46 da Lei n°® 14.133/2021.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUGAO

Nos termos do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, a Administracdo Publica deve avaliar, na fase de
planejamento da contratac¢ao, a viabilidade técnica e econémica do parcelamento do objeto, com
o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo do maior numero possivel de
interessados, desde que tal medida ndo comprometa a adequada execucdo da solucao
pretendida.

No caso em analise, o objeto da contratacdo consiste na execugcdo de obra destinada a
Contratagao de empresa especializada para a execugao da construgao do hospital pediatrico na
sede do municipio de Sobral. Trata-se de intervengdo que envolve um conjunto integrado e
sequencial de servigos de engenharia, os quais se desenvolvem de forma interdependente e
articulada, formando um sistema unico de execugao destinado a implantacdo ou adequacéao da
infraestrutura publica pretendida.

A execugao da obra envolve diversas etapas técnicas interligadas, conforme Projeto Basico, cuja
adequada realizagdo depende da coordenacado integrada das atividades, do planejamento
unificado da execugado e da compatibilizacdo permanente entre os diferentes servigos que
compdem o objeto.

Nesse caso, o parcelamento da contratacdo em multiplos contratos ou em itens distintos poderia
comprometer a unidade técnica da solugdo, aumentar a complexidade da gestdo contratual e
gerar riscos relevantes a adequada execugao da obra, especialmente em razao da possibilidade
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de interferéncias entre servicos executados por diferentes empresas, conflitos de
responsabilidade técnica, dificuldades de coordenacdo de cronograma e eventuais atrasos
decorrentes da necessidade de compatibilizagdo entre atividades executadas por contratadas
distintas.

Nos termos do inciso Il do § 3° do art. 40 da Lei n® 14.133/2021, o parcelamento n&o se mostra
adequado no presente caso, uma vez que 0 objeto configura sistema unico e integrado de
execucao, cuja fragmentacdo poderia representar risco ao conjunto da solucido pretendida e
comprometer a eficiéncia, a qualidade e a regularidade da execugdo da obra.

Ainda, conforme dispde a alinea “a” do inciso V do art. 40 da Lei n°® 14.133/2021, o parcelamento
deve ser adotado apenas quando se mostrar tecnicamente viavel e economicamente vantajoso
para a Administracdo. No caso da presente contratagao, a analise técnica realizada no ambito
do planejamento da contratacdo indica que a divisdo do objeto em parcelas independentes n&o
apresenta vantagem técnica ou econdmica, podendo, ao contrario, resultar em aumento de
custos indiretos, duplicidade de mobilizagao de equipes e equipamentos, maior complexidade na
fiscalizagcao contratual e potencial elevagao do risco de descontinuidade ou incompatibilidade na
execucao dos servicos.

Diante dessas circunstancias, conclui-se que a execug¢do da obra em lote unico constitui a
alternativa mais adequada para assegurar a unidade técnica da solugdo, a adequada
coordenagao das atividades, a eficiéncia na gestdo contratual e a obtencdo do resultado
pretendido pela Administragcéo, razao pela qual se justifica o ndo parcelamento do objeto e a
adocao de contratagao Unica para a execugao da obra.

10. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

N&o se identificou contratacdes correlatas e/ou interdependentes que guardam
relacé@o/afinidade/dependéncia com o objeto da contratacdo pretendida, posto que os projetos
sdo desenvolvidos internamente, pelo érgdo contratante, e a execugdo dos servigos, por sua
finalidade.

11. RESULTADOS PRETENDIDOS

A Contratacdo pretendida tem por objetivo alcancar resultados que contribuam para o
atendimento da demanda administrativa identificada, por meio da execucao da obra destinada a
construcdo do Hospital Pediatrico, localizada na sede do municipio de Sobral/CE,
assegurando melhores condigBes estruturais para o desenvolvimento das atividades
institucionais e para o atendimento a populacao beneficiaria.

Com a implementagéo da solugdo proposta, pretende-se promover a melhoria das condi¢cbes
fisicas e operacionais da infraestrutura publica relacionada a area de Salde Publica e
Assisténcia Hospitalar Infantil, proporcionando ambiente adequado, seguro e funcional para a

execucdao das atividades vinculadas ao servico publico correspondente.
Entre os principais resultados esperados com a execuc¢ao da obra destacam-se:

e Ampliagao e Qualificagdo do Cuidado Infantil: Garantir a capacidade de atendimento
clinico, cirargico, de urgéncia/emergéncia e multiprofissional continuo a populacdo
pediétrica, suprindo a demanda por leitos especializados na regiao.

e Implantacdo de Retaguarda Hospitalar de Alta Complexidade: Viabilizar alas de
internacdo e unidades de terapia intensiva (UTI) equipadas com leitos humanizados,
garantindo suporte seguro e especializado para criancas em estados criticos ou em
recuperacdo pos-operatéria, reduzindo a dependéncia de transferéncias para outros
municipios.

e Acolhimento Integral e Humanizacdo Hospitalar: Entregar espacos de convivéncia
apropriaveis (brinquedotecas, areas de acolhimento para acompanhantes e salas de
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atendimento humanizado) que estimulem o bem-estar biopsicossocial do paciente infantil
e o acolhimento digno de suas familias durante o periodo de internagéo.

e Adequacdo Normativa e Biosseguranca Hospitalar: Assegurar o0 pleno
enquadramento da edificacdo as exigéncias da RDC n° 50/2002 da ANVISA
(estabelecimentos assistenciais de saude) e as normas de acessibilidade da ABNT NBR
9050/2020, oferecendo total seguranca, controle de infeccdo hospitalar, conforto e
salubridade para os usuarios, familiares e a equipe de trabalhadores da saude.

e Sustentabilidade e Eficiéncia na Maquina Pablica: Adequar a edificacdo aos Objetivos
de Desenvolvimento Sustentavel (ODS) da Agenda 2030, reduzindo custos de
manutencéo a longo prazo através do uso de iluminacgao e ventilacao naturais, estratégias
de reuso de agua e sistemas construtivos enxutos que diminuem o impacto ambiental.

Espera-se que a solugéo contribua para o fortalecimento das politicas publicas implementadas
pelo 6rgdo demandante, promovendo maior eficiéncia na prestagdo dos servicos publicos,
melhor utilizagdo dos recursos publicos investidos e ampliagcdo do acesso da populagdo a
infraestrutura adequada para o desenvolvimento das atividades relacionadas a finalidade do
equipamento publico.

Dessa forma, os resultados pretendidos consistem na implantagéo ou melhoria de infraestrutura
publica que atenda de maneira eficiente as demandas identificadas pela Administracao,
assegurando condigbes adequadas de funcionamento, durabilidade da solugdo implantada e
beneficios diretos a populacdo atendida, em consonancia com os principios da eficiéncia, da
economicidade e do interesse publico que regem a atuagédo da Administracao Publica.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para garantir que a contratacéo seja realizada de forma eficiente, segura e dentro da legalidade,
a Administracéo Publica deve adotar uma série de providéncias antes da celebrac¢do do contrato.

A seguir, estdo as principais etapas e acfes a serem realizadas:

» Elaboragédo do Termo de Referéncia/Projeto Basico e/ou Executivo: Incluir uma descri¢cao
detalhada dos servigos a serem contratados, com as especificagdes técnicas que se fizerem
necessarias;

A\

Verificacao da disponibilidade orcamentéria e financeira para a contratacao;

\ 4

Encaminhamento dos autos do processo para analise juridica e controle prévio de legalidade
pela coordenacao juridica competente para emisséo de parecer;

Publicacéo de edital de concorréncia eletronica;
Processamento e julgamento da licitagéo;

Encaminhamento para homologacéo e posterior contratacdo, em caso de exito;

YV V V V

Designar o gestor e/ou fiscal de contrato.

A adocdo dessas providéncias assegura que a contratacdo seja precedida de planejamento
adequado, respeitando os principios da legalidade, eficiéncia, planejamento, economicidade e
seguranca juridica, conforme previsto na nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos.

13. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

A execucdo de obras de engenharia, em razdo da natureza das atividades envolvidas, pode
gerar impactos ambientais temporarios ou permanentes decorrentes das intervengdes
necessarias a implantacéo da infraestrutura pretendida. Nesse contexto, a fase de planejamento
da contratacdo deve identificar previamente os possiveis impactos ambientais associados a
execucdo da obra e estabelecer medidas mitigadoras adequadas, em conformidade com a
legislagdo ambiental vigente e com os principios do desenvolvimento nacional sustentavel
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previstos na Lei n°® 14.133/2021 e na Lei n® 12.305/2010.

Entre os impactos ambientais potencialmente associados a execucdo da obra destinada a
construcdo do Hospital Pediatrico, localizada na Avenida Francisco Pedrosa de Sousa, ho
municipio de Sobral/CE, podem ser destacados: a geracdo de residuos solidos provenientes da
construcéo civil (classe A, B, C e D), incluindo entulhos, sobras de materiais e embalagens; a
emissao de poeira, material particulado e poluentes atmosféricos decorrentes das atividades de
escavacao, movimentagcdo de solo, transporte e manuseio de insumos; a emisséo de ruidos e
vibragbes geradas pela operacdo de maquinas, equipamentos e veiculos pesados; a
possibilidade de compactacdo, impermeabilizacdo e alteracdo das caracteristicas naturais do
solo na area de intervencdo; o aumento temporario do fluxo de veiculos, maquinas e
equipamentos na regido, com potenciais impactos na mobilidade urbana e seguranca viéria; o
risco de contaminacgéo do solo e/ou de recursos hidricos em decorréncia do manejo inadequado
de combustiveis, 6leos, graxas e demais substancias; bem como a eventual geracéo de efluentes
liquidos e descarte inadequado de residuos durante a execugdo dos servigos, caso nao sejam
observadas as boas praticas ambientais.

Para minimizar ou evitar tais impactos, deverdo ser adotadas medidas mitigadoras adequadas,
tais como: a correta segregagdo, acondicionamento, armazenamento temporario, transporte e
destinacéo final ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil, em conformidade
com a legislagdo vigente e normas aplicaveis; a implementacdo de medidas de controle de
emissdes de poeira e material particulado, incluindo a umidificagéo periodica do solo e das vias
de circulacao interna, quando necessario; a realizacdo de manutengéo preventiva e corretiva de
magquinas, equipamentos e veiculos, visando a reducdo de emissdes atmosféricas, ruidos e
vazamentos de substancias potencialmente poluentes; a adequada organizagdo e gestao do
canteiro de obras, com definicAo de areas especificas para armazenamento de materiais,
residuos e insumos; a adocao de medidas de protecdo das areas adjacentes e de preservacao
de elementos naturais eventualmente existentes no entorno; a implementacdo de praticas
construtivas sustentaveis, com foco no uso racional de recursos naturais, eficiéncia no consumo
de agua e energia, e reducdo de desperdicios de materiais; bem como a adocao de
procedimentos seguros para 0 manuseio e armazenamento de combustiveis, 6leos e produtos
guimicos, prevenindo riscos de contaminacdo do solo e de recursos hidricos.

No que se refere as responsabilidades da Administracdo Publica contratante, caberd ao 6rgéo
responsavel pela contratacdo assegurar que o planejamento da obra observe os requisitos
ambientais apliciveis, incluindo a identificagdo prévia de possiveis impactos ambientais, a
definicdo de diretrizes ambientais no Estudo Técnico Preliminar e no Projeto Bésico, bem como
a verificacdo da necessidade de licenciamento ambiental ou de outras autorizacfes legais junto
aos Orgados competentes, quando aplicavel.

A Administracdo também compete acompanhar, por meio da fiscalizacdo contratual, a
observancia das obrigacdes ambientais previstas no contrato e nas especificacdes técnicas da
obra, garantindo que a execugdo dos servicos ocorra em conformidade com a legislacédo
ambiental vigente e com as boas praticas de gestdo ambiental aplicaveis as obras publicas.

Por sua vez, cabera a empresa contratada adotar todas as medidas necessarias a prevengao,
mitigagdo e controle dos impactos ambientais decorrentes da execugdo da obra, observando
integralmente as normas ambientais aplicaveis, as condicionantes eventualmente estabelecidas
em processos de licenciamento ambiental e as diretrizes definidas no Projeto Bésico e no
contrato administrativo.

A contratada sera responsavel pela adequada gestao dos residuos gerados durante a execucéo
da obra, pela manutencdo das condi¢cdes de organizacdo e limpeza do canteiro de obras, pelo
uso racional de materiais e recursos naturais, bem como pela adocdo de procedimentos
operacionais que minimizem a geracdo de impactos ambientais durante a execucdo dos
servigos.

Pagina 74 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

Dessa forma, a identificacdo prévia dos possiveis impactos ambientais e a definicdo das
respectivas medidas mitigadoras contribuem para assegurar que a execuc¢ao da obra do Hospital
Pediatrico ocorra de forma ambientalmente responsavel, reduzindo riscos ambientais,
promovendo o0 uso sustentdvel dos recursos naturais e garantindo a conformidade da
contratacdo com os principios do desenvolvimento sustentavel que orientam as contratages
publicas.

14. DECLARACAO DE VIABILIDADE

O presente Estudo Técnico Preliminar, considerando a andlise das alternativas de atendimento
das necessidades elencadas pela &rea requisitante e os demais aspectos normativos, conclui
pela VIABILIDADE DA CONTRATACAO, uma vez considerados os seus potenciais beneficios
em termos de eficacia, eficiéncia e efetividade.

i il

‘S’OBRN'

Em complemento, os requisitos listados atendem adequadamente as demandas formuladas,
pelo que RECOMENDAMOS o prosseguimento da pretenséo contratual.

15. INFORMACOES PARA FORMALIZACAO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Forma de Contratacdo:

Modalidade de licitagdo: Concorréncia Eletronica
Fundamentagé&o Legal: inciso XXXVIII, alinea “a)” do art. 6° e inciso Il, Art. 28 da Lei n.°
Lei 14.133/2021

Tipo de Servico

() Servico Comum

(xX) Obra

() Servigo de Engenharia

() Servico Comum de Engenharia

() Obra e/ou Servigo Especial de Engenharia

Tipo de Licitacao:

(x) Menor Preco

() Maior Desconto

REGIME DE EXECUCAO INDIRETA:

() Empreitada por precgo global

(x) Empreitada por preco Unitério

( ) Empreitada integral

() Contratacdo semi-integrada

() Contratacéo integrada

Tratamento diferenciado as microempresas e empresas de pequeno porte
(x) 8 1° do art. 44 da Lei n® 123/2006 (empate ficto)

() inciso | do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (itens/Lotes exclusivos)
() inciso Il do art. 48 da Lei n°® 123/2006 (subcontratacao)

() &83°do art. 48 da Lei n® 123/2006 (beneficio local e regional)
() N&o se aplica

16. ANEXOS DO ETP:

ANEXO 1 — MAPA DE RISCOS

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.|
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ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
ANEXO 11 - JUSTIFICATIVA DE PRECOS
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ANEXO 1 DO ETP - MAPA DE RISCOS

Processo n°® P452435/2026.

OBJETO: CQNTRATAQAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUCAO DA
CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE SOBRAL.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

ETAPA: |1.1. FORMALIZACAO DA DEMANDA

RISCO: | Especificagdo deficiente da demanda.

= Atraso na realizacéo da licitagéo e formalizacdo da contratacao;
DANO: = Contratacdo e execucédo deficiente do objeto;

= Obra incompativel com necessidade publica.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | F0Uc0 IMPACTO: | Médio
provavel
Elaborar a formalizacdo da demanda com base na
necessidade publica real, em alinhamento com o planejamento
plurianual, com apoio da area técnica de engenharia, com
levantamento técnico prévio.

Caso seja identificada deficiéncia na formalizacdo da demanda
antes ou no decorrer da elaboracdo dos estudos técnicos
preliminares e/ou do projeto basico, o documento de
formalizagdo de demanda devera ser devolvido para o setor
demandante para as devidas correcoes.

RESPONSAVEL SETOR DEMANDANTE.

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: | 1.2. CRIACAO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATACAO
RISCO: Descumprimento de formalidade legal, auséncia de equipe de planejamento.
= Descumprimento do principio da segregacao de funcoes;
= Irregularidades no planejamento e na elaboragdo dos atos da fase
preparatoria;
= Atraso na realizagdo da licitagdo e formalizacdo da contratacao;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos, principalmente ordenadores
e/ou alta administracao.
Pouco

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: . IMPACTO: | Alto
provavel

Designar previamente os agentes publicos da equipe de
ACAO PREVENTIVA: | planejamento, de acordo com os regulamentos municipais, em
cumprimento ao principio da segregacéao de funcoes.

Verificar os atos da fase preparatdria durante a analise juridica
e antes da publicacdo do edital, caso seja identificado que os
ACAO DE | atos da fase preparatoria foram elaborados sem a equipe de
CONTINGENCIA: planejamento, devolver os autos para o setor de planejamento
do 6rgédo para a devida designacdo da equipe e correcao dos
respectivos atos.

COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

DANO:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 1.3. ELABORACAO DE ESTUDOS PRELIMINARES
RISCO: Estudos preliminares deficientes.
DANO: = Irregularidades no planejamento e na elaboracdo do ETP;
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N&o observancia e descumprimentos dos requisitos do 8 1°, Art. 18 da Lei
n° 14.133/2021 e do Decreto Municipal n° 3.219/2023;

Atraso na realizacao da licitacdo e formalizacdo da contratacao;
Execucao deficiente do objeto;

Prejuizo na consecucdao do interesse publico;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto
Adotar rotina de verificacdo dos estudos técnicos preliminares
e seus anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n°®
14.133/2021, principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do
Decreto Municipal n® 3.219/2023, antes de submeter os
documentos para o Ordenador de Despesas e/ou andlise
juridica.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
pelo Ordenador de Despesas e/ou na analise juridica, os
estudos técnicos preliminares serdo devolvidos para setor de
planejamento competente para as devidas corre¢des e
adequacdes.

EQUIPE DE PLANEJAMENTO, COORDENAGCAO JURIDICA,
RESPONSAVEL ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

4

4443

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

2. FASE DE ELABORACAO DO PROJETO BASICO

ETAPA: | 2.1. ELABORACAO DO PROJETO BASICO

RISCO: Falha na elaboracdo Projeto Basico.

= Irregularidades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
engenharia;

Projeto incompleto;

Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacéo da contratacao;
Execucéo deficiente do objeto;

Necessidade de alteragBes contratuais;

Prejuizo na consecucgdo do interesse publico;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

Adotar rotina de verificacao do Projeto Basico e seus anexos,
seguindo as normas técnicas de engenharia e os requisitos
A(;AO PREVENTIVA: previstos no inciso XXV, Art. 6°. Art. 45 e Art. 46 da Lei n°
14.133/2021, antes de submeter para aprovacdo do
Ordenador de Despesas.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
ACAO DE | pelo Ordenador de Despesas e/ou na andlise juridica, o
CONTINGENCIA: Projeto Basico sera devolvido ao setor técnico responsavel
pela sua elaboracéo para as devidas correcdes e adequacdes.
SETOR TECNICO DE ENGENHARIA E ORDENADOR DE
DESPESAS.

DANO:

4404343338

RESPONSAVEL

ETAPA: | 2.2. APROVACAO DO PROJETO BASICO

RISCO: | Descumprimento de formalidade legal.

DANO: = Irregularid_ades no projeto pelo ndo cumprimento das normas técnicas de
' engenharia;
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= Projeto incompleto;

= Atraso na realizagcéo da licitagéo e formalizacdo da contratacao;

= Execucdo deficiente do objeto;

= Necessidade de alteracdes contratuais;

= Prejuizo na consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -oUC0 IMPACTO: | Alto

provavel

Adotar rotina de verificagdo dos estudos técnicos preliminares
€ seus anexos, seguindo os dispositivos do Art. 18 da Lei n°®
ACAO PREVENTIVA: | 14.133/2021, principalmente do § 1° do mesmo artigo, e do
Decreto Municipal n® 3.219/2023, antes de submeter o0s
documentos para analise juridica e publicacao do edital.

Caso sejam identificadas inconformidades e/ou irregularidades
ACAO DE | pelo Ordenador de Despesas, o Projeto devera ser devolvido
CONTINGENCIA: para o setor técnico de engenharia competente para as
devidas correcfes e adequacdes.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

RESPONSAVEL

3. FASE DE LICITACAO E SELECAO DO FORNECEDOR

3.1. RECEBIMENTO DOS AUTOS DO PROCESSO PARA PUBLICACAO

DO EDITAL

RISCO: Demora injustificada da publicacdo do Edital.

DANO: = Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratacao.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | FoUc0 IMPACTO: | Médio

provavel

= Verificar se o edital est4 de acordo com a minuta elaborada
e aprovada na fase preparatéria do planejamento, bem
como realizar verificagdo final de todos os atos e anexos
necessarios antes da assinatura, encaminhamento para

ACAO PREVENTIVA: analise juridica e posterior publicacéo;

= Acompanhar e monitorar o processo de publicagdo do
edital nos diarios oficiais e jornal necessarios, bem como
publicagcdo no PNCP e demais portais de transparéncia
obrigatérios.

= Caso sejam identificadas inconformidades na minuta do
edital e/ou em outros atos da fase preparatoria, devolver
imediatamente para o setor responsavel para correcdes e

ACAO DE adequacgdes;

CONTINGENCIA: = Se mesmo apoés as verificagcbes ainda ocorrer demora

injustificada, realizar intervencdo junto ao setor

responséavel pelo recebimento e publicacdo do edital e seus

ETAPA:

anexos.

SETOR DE PROTOCOLO E PUBLICACAO DA CELIC,

RESPONSAVEL AGENTE DE CONTRATACAO E ORDENADOR DE
DESPESAS.

ETAPA: | 3.2. ELABORACAO DA VERSAO FINAL DO ATO CONVOCATORIO
RISCO: Desconformidade com a minuta de edital e anexos elaborados na fase
' preparatéria do planejamento
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= Atraso da realizagéo da licitagdo e formalizacdo da contratacao;

= Impugnagdes e retardamento do processo;

= llegalidades e/ou irregularidades motivadoras de anulacdo ou revogacao
do processo;

= Prejuizo da consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Verificar se o edital e seus anexos esta de acordo com a
minuta elaborada e aprovada na fase preparatéria do
planejamento, bem como realizar verificacao final de todos
0S atos e anexos necessarios antes da assinatura e
encaminhamento para andlise juridica e posterior

DANO:

ACAO PREVENTIVA:

publicacéo.
Caso sejam identificadas desconformidades na versao final do
A(;AO DE | ato convocat6rio e/ou em seus anexos, 0 processo deve ser
CONTINGENCIA: devolvido ao setor/equipe de planejamento responsavel para

as devidas correcdes e adequacdes.
EQUIPE DE PLANEJAMENTO, ORDENADOR DE
DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

RESPONSAVEL

3.3. CONTROLE PREVIO DE LEGALIDADE MEDIANTE ANALISE
JURIDICA
RISCO: | Auséncia de parecer e analise juridica
= Descumprimento do Art. 53 da Lei n.° 14.133/2021 e inciso VII, Art. 18 do
Decreto Municipal n° 3737/2025;
Anulacéo ou revogacao do processo;
Atraso na realizacdo da licitacdo e formalizacdo da contratacéo;
Prejuizo a consecucgao do interesse publico;
Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -0UC0 IMPACTO: | Alto
Provavel
Adotar rotina de verificacdo dos autos processo antes do
encaminhamento do edital e seus anexos para publicacao.
A(;AO DE | Enviar o processo, mesmo, extemporaneamente, para
CONTINGENCIA: apreciacao juridica, caso seja identificada a sua auséncia.

< COORDENACAO JURIDICA, ORDENADOR DE DESPESA
RESPRNSAVEL E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ETAPA:

DANO:

444838

ACAO PREVENTIVA:

3.4. DESIGNACAO DO AGENTE DE CONTRATACAO/COMISSAO DE

CONTRATACAO

Auséncia de designacdo formal do Agente de Contratagdo/Comissédo de

Contratacdo

= Descumprimento da Lei n® 14.133/2021 e do Decreto Municipal n°
3737/2025, notadamente dos principios da legalidade e da segregacéo de
funcdes;

= Atraso na realizagéo da licitagdo e formalizacdo da contratacao;

= Prejuizo na consecucao do interesse publico;

= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | Fouco IMPACTO: | Alto

provavel

Identificar no processo, ato formal da autoridade competente

designando a equipe de planejamento.

ETAPA

RISCO:

DANO:

ACAO PREVENTIVA:
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Providenciar o ato de designagdo do Agente de
Contratacdo/Comissao de Contratacdo antes da publicagéo do
edital e seus anexos.

ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA | 3.5. PUBLICACAO/DIVULGACAO DO EDITAL

RISCO: | Auséncia de publicacéo do edital e seus anexos.

= Descumprimento do principio da publicidade e das formalidades legais do
processo licitatério, podendo acarretar nulidade do certame;

] = Restricdo da competitividade entre os potenciais licitantes;
DANO: ; AL )
= Questionamentos por 6rgdos de controle;
= Impugnag¢des administrativas ou judiciais;
= Atraso na contratacdo e prejuizo ao atendimento da necessidade publica.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | POUc0 IMPACTO: | Alto
provavel

Adotar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
publicacdo do edital e de seus anexos nos meios oficiais
exigidos pela legislagéo, especialmente no Portal Nacional de
ACAO PREVENTIVA: | Contratagdes Publicas (PNCP), no sistema eletronico utilizado
para a realizagdo da licitagdo e nos demais meios de
divulgacdo previstos na Lei n° 14.133/2021 e na
regulamentacdo municipal aplicavel.

Caso seja identificada a auséncia ou irregularidade na
publicagdo do edital e de seus anexos, providenciar
imediatamente a correta publicagéo nos meios oficiais exigidos
pela legislagdo e reiniciar a contagem dos prazos para
apresentacdo das propostas, assegurando a ampla
publicidade do certame e a regularidade do procedimento
licitatorio.

AGENTE DE CONTRATACAO E SETOR DE PUBLICACOES
DA CENTRAL DE LICITACC)ES.

AGAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 3.6. PROCESSAMENTO DA LICITACAO

RISCO: | Julgamento desvinculado do instrumento convocatério.

= Violagdo aos principios da vinculagdo ao instrumento convocatorio, da
isonomia e do julgamento objetivo, podendo resultar em impugnacoes,
interposicao de recursos administrativos e agfes judiciais;

DANO: = Possibilidade de suspensédo, anulacdo ou revogacdo do procedimento
licitatorio;
= Atraso na contratacao e prejuizo ao interesse publico.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

Assegurar que o julgamento das propostas e da habilitacdo
dos licitantes seja realizado estritamente com base nos
critérios e condigBes previamente estabelecidos no edital e em
seus anexos, promovendo capacitacdo dos agentes
envolvidos no processo licitatorio e utilizando listas de
verificagcdo que garantam a observancia das regras do
instrumento convocatério durante todas as etapas do
julgamento.

Caso seja identificado julgamento em desacordo com o
instrumento convocatorio, proceder a revisédo do ato praticado,
promovendo a correcdo do julgamento e garantindo a estrita

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:
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observancia das disposi¢fes do edital. Quando necessério,
analisar e decidir os recursos administrativos apresentados
pelos licitantes, com apoio da &rea técnica e da assessoria
juridica, assegurando o respeito aos principios do contraditério
e da ampla defesa.

AGENTE DE CONTRATACAO, AREA TECNICA DO ORGAO
E ORDENADOR DE DESPESAS.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 3.7. ADJUDICACAO/HOMOLOGACAO
Auséncia de Adjudicacdo/Homologagcdo ou Adjudicagcdo/Homologacdo em
favor de licitante que ndo ofertou a proposta mais vantajosa ou com
errofirregularidade na fase de julgamento das propostas e/ou documentos de
habilitacao.
= Comprometimento da legalidade e da regularidade do procedimento
licitatério, podendo resultar em nulidade dos atos administrativos;
= Questionamentos por orgdos de controle, interposicdo de recursos
DANO: administrativos ou ac¢fes judiciais;
= Eventual contratagdo de proposta menos vantajosa para a
Administracdo, ocasionando prejuizo ao erario;
= Atraso ha execuc¢ao do objeto.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | FoUC0
provavel
= Realizar andlise criteriosa do processo licitatério antes da
adjudicacdo e homologacédo, verificando se todas as
etapas do certame foram conduzidas em conformidade
com o edital e com a legislacéo aplicavel, especialmente
guanto a regularidade do julgamento das propostas e da
habilitagéo dos licitantes.
= Utilizar lista de verificagdo contemplando a conferéncia da
classificacdo final, da exequibilidade da proposta
vencedora e da regularidade da documentacdo
apresentada.
Caso seja identificado erro, irregularidade ou auséncia de
adjudicacdo/homologacéo, suspender o processo para revisao
dos atos praticados, promovendo a correcdo do julgamento,
guando cabivel, ou a anulacdo dos atos irregulares, garantindo
a observancia dos principios da legalidade, da vinculacdo ao
instrumento convocatério e do julgamento objetivo antes da
conclusao do procedimento licitatério.
ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

RISCO:

IMPACTO: | Alto

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4. FASE DA GESTAO, EXECUCAO E FISCALIZACAO DO CONTRATO

ETAPA: | 4.1. FORMALIZACAO DO CONTRATO

RISCO: Demor_a na convoca_\géo e/ou recusa de assinatura e/ou da apresentacao das
" | garantias contratuais.

Atraso no inicio da execuc¢ao da obra;

Comprometimento do cronograma fisico-financeiro;

Necessidade de convocacéao de licitante remanescente;

Eventual revogacéo da licitacao;

Descontinuidade no atendimento da necessidade publica e prejuizo a
eficiéncia administrativa.

DANO:

444304838
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PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto
Estabelecer no edital e no contrato prazos claros para
convocacao da empresa vencedora, assinatura do contrato e
apresentacdo da garantia contratual, bem como verificar,
ainda na fase de habilitagdo, a capacidade econdmico-
financeira e técnica da licitante vencedora. Manter
comunicacao formal e tempestiva com a empresa classificada
em primeiro lugar, assegurando o cumprimento dos prazos
previstos no instrumento convocatoério.

Em caso de recusa injustificada na assinatura do contrato ou
na apresentacao da garantia contratual no prazo estabelecido,
aplicar as penalidades previstas no edital e na legislacdo
vigente, procedendo a convocacao do licitante remanescente,
observada a ordem de classificagéo, para a celebragdo do
contrato nas mesmas condigcbes propostas pelo primeiro
colocado, conforme disposto na Lei n°® 14.133/2021.
GESTOR DE CONTRATOS, ORDENADOR DE DESPESAS
E/OU AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAO.

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.2. PUBLICACAO DO CONTRATO

RISCO: | Auséncia de publicidade do ato administrativo em tempo habil

= Descumprimento do principio da publicidade e das exigéncias legais de
transparéncia dos atos administrativos;

Irregularidades no processo de contratacao;

Questionamentos pelos érgdos de controle;

Nulidade de atos praticados, além de comprometer a transparéncia e a
legitimidade do procedimento administrativo.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA; | -oUC IMPACTO: | Médio

provavel
Adotar procedimentos internos de controle e listas de
verificagdo para assegurar que todos os atos administrativos
relacionados a contratacdo, tais como edital, contrato, aditivos
e demais documentos obrigatérios, sejam devidamente
ACAO PREVENTIVA: | publicados nos meios oficiais exigidos pela legislag&o,
especialmente no Portal Nacional de Contratacbes Publicas
(PNCP), no sistema eletronico utilizado pelo 6rgdo e nos
demais veiculos de divulgagdo previstos na legislacdo e
regulamentacdo municipal.

Caso seja identificada a auséncia ou atraso na publicacdo do
ato administrativo, providenciar imediatamente sua divulgacao
ACAO DE | nos meios oficiais exigidos, regularizando a publicidade do ato
CONTINGENCIA: e, quando necessario, reabrindo prazos legais para assegurar
a observancia do devido processo administrativo e a ampla
transparéncia das acdes da Administracdo Publica.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO.

DANO:

4438

4.3. DESIGNACAO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO E
SUBSTITUTOS

Auséncia de designacdo do Gestor e Fiscal do Contrato ou designacéo de
servidores sem conhecimento técnico do objeto do contrato.

= Fragilidade na gestdo e fiscalizacdo da execucdo contratual, podendo
DANO: resultar em acompanhamento inadequado da obra;

= Execucdo dos servicos em desacordo com o0 projeto e com as

ETAPA:

RISCO:
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especificagbes contratuais;

= Pagamentos indevidos;
= Atraso no cronograma fisico-financeiro;
= Baixa qualidade na execucéo do objeto;
= Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos.
PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | POUC IMPACTO: | Alto
provavel

= Providenciar a designacéo formal do gestor e do fiscal do
contrato, bem como de seus substitutos, por meio de ato
administrativo da autoridade competente, selecionando
preferencialmente servidores que possuam conhecimento
ACAO PREVENTIVA: técnico compativel com o objeto da contratagéo;
= Sempre que necessario, promover capacitacdo ou
orientacdo técnica aos servidores designados para
assegurar o adequado acompanhamento da execucgao
contratual.
Caso seja identificada auséncia de designacdo formal ou a
designacgéo de servidor sem qualificagédo técnica adequada,
promover imediatamente a substituicdo ou complementacéo
ACAO DE | da equipe responsavel pela gestéo e fiscalizagdo do contrato,
CONTINGENCIA: mediante novo ato de designacdo, garantindo que o
acompanhamento da execugdo contratual seja realizado por
servidores com capacidade técnica compativel com a natureza
do objeto.
ORDENADOR DE DESPESAS E/OU AUTORIDADE MAXIMA
DO ORGAO.

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.4. DESIGNACAO DO PREPOSTO DO CONTRATO

RISCO: | Auséncia de preposto da contratada.

= Dificuldade na comunicacdo entre a Administragdo e a empresa
contratada durante a execucdo do contrato, comprometendo a
coordenagdo das atividades, a solugdo tempestiva de problemas

DANO: operacionais e o atendimento as determinacg6es da fiscalizacéo;

= Tal situacdo pode ocasionar atrasos na execugdo da obra,
descumprimento de obrigacBes contratuais e prejuizos a adequada
gestdao e fiscalizacdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Fouco IMPACTO: | Médio
Provavel

Prever expressamente no edital e no contrato a obrigacdo da
empresa contratada de designar formalmente um preposto
responsavel pelo acompanhamento da execucao contratual,
com poderes para representa-la perante a Administracdo
durante toda a vigéncia do contrato, mantendo-o disponivel
para interlocucdo com o gestor e o fiscal do contrato.

Caso seja constatada a auséncia de preposto, natificar
formalmente a empresa contratada para que providencie, de

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE | forma imediata, a designacdo de representante responsavel

CONTINGENCIA: pela interlocucdo com a Administracdo, sob pena de aplicacao
das penalidades previstas no contrato e na legislacdo
aplicavel.

RESPONSAVEL CONTRATADA E GESTOR DO CONTRATO.

ETAPA: | 4.5. EXECUCAO DOS SERVICOS
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Execucdo em desacordo com o contrato e/ou com o Projeto Bésico, ndo

RISCO: Y ~ ~ . .
reposicdo de mao-de-obra ausente, ndo aplicacdo de material.
= Comprometimento da qualidade da obra e do atendimento as
especificacdes técnicas previstas no Projeto Basico;
Execucéo inadequada do objeto;
DANO: Atraso no cronograma fisico-financeiro;

Necessidade de retrabalho;

Prejuizo ao erario;

Responsabilizagdo dos agentes publicos envolvidos por falhas na

fiscalizacdo do contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento e fiscalizagdo técnica
permanente da execuc¢éo da obra, por meio do gestor e do
fiscal do contrato, verificando o cumprimento das
especificagdes previstas no Projeto Basico, no contrato e
no cronograma fisico-financeiro;

= Adotar registros periédicos de acompanhamento da obra,
medicdes técnicas dos servicos executados e exigir da
contratada a manutencdo da equipe de trabalho e a
utilizacdo dos materiais conforme especificacoes
contratuais.

= Caso sejam identificadas irregularidades na execucdo da
obra, determinar a contratada a imediata correcdo das
falhas constatadas, com substituicAo de materiais
inadequados, recomposi¢cdo de servigos executados em

ACAO DE desacordo com o projeto e reposicdo da mao de obra

CONTINGENCIA: necessaria a continuidade da execucgao;

= Quando cabivel, aplicar as penalidades previstas no
contrato, inclusive retengdo de pagamentos, execugdo da
garantia contratual e demais medidas administrativas
previstas na legislacao.

GESTOR, FISCAL TECNICO E FISCAL ADMINISTRATIVO

DO CONTRATO.

44328373

ACAO PREVENTIVA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.6. PRORROGACAO DO CONTRATO

Prorrogacdo contratual ndo vantajosa para a Administragdo ou nao

RISCO: | devidamente justificada, especialmente quando decorrente de atraso

imputavel a contratada.

= Comprometimento da eficiéncia da contratacdo e do cronograma de

execucgdo da obra;

Prolongamento indevido do prazo contratual e de execucao;

Prejuizo ao erério e ao interesse publico;

Aumento de custos diretos e indiretos para a Administragao;

Responsabilizacdo dos agentes envolvidos por prorrogacéo irregular do

contrato.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar acompanhamento sistematico do cronograma
fisico-financeiro da obra, por meio da atuacdo do gestor e
do fiscal do contrato, verificando o cumprimento das etapas

ACAO PREVENTIVA: de execucdo previstas no Projeto Bésico e no contrato;

= Exigir da contratada justificativas técnicas formais e
documentacdo comprobatdria para eventuais pedidos de
prorrogacdo, analisando se o0s motivos apresentados

DANO:

444830
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decorrem de fatos supervenientes devidamente

comprovados e alheios a responsabilidade da contratada.
Caso seja identificada solicitagdo de prorrogacéo decorrente
de atraso imputavel a contratada ou sem justificativa técnica
adequada, indeferir o pedido de prorrogacdo e adotar as
medidas administrativas cabiveis, incluindo aplicacdo das
penalidades previstas no contrato, registro da ocorréncia no
processo de gestdo contratual e eventual execucdo das
garantias contratuais, quando aplicavel.
RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

ETAPA: | 4.7. ALTERACOES DO CONTRATO

Desequilibrio do contrato em razdo da néo realizacdo de alteraces

RISCO: necessarias ou da realizacao de alteracdes contratuais ndo previstas em lei

ou sem a devida justificativa técnica e juridica.

= Comprometimento do equilibrio econémico-financeiro do contrato,

podendo resultar em prejuizo ao erario;

Paralisacdo ou atraso na execucao da obra;

Aumento indevido de custos;

Irregularidades administrativas;

Questionamentos por 6rgdos de controle;

Responsabilizacdo dos agentes publicos envolvidos na gestao contratual.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar acompanhamento técnico permanente da
execugdo do contrato, verificando a necessidade de
eventuais alteragfes contratuais com base em justificativa
técnica devidamente fundamentada;

= Observar rigorosamente os limites e hip6teses legais de
alteracdo contratual previstos na Lei n° 14.133/2021,
especialmente quanto a acréscimos e supressdes
guantitativas e qualitativas, assegurando a formalizacéo
adequada por meio de termo aditivo previamente aprovado
pela autoridade competente.

Caso seja identificada alteragcédo contratual realizada de forma

irregular ou auséncia de alteracdo necessaria a adequada

execucdo da obra, promover a revisdo do ato administrativo,

adotando as medidas necessarias para restabelecer o

equilibrio  econémico-financeiro do contrato, inclusive

mediante formalizacdo de termo aditivo devidamente

justificado ou adog¢do de medidas administrativas para

correcao da irregularidade e eventual ressarcimento ao erario,

guando aplicavel.

DANO:

44434838

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: 4.8. REAJUSTES, REEQUILIBRIOS OU REPACTUACOES DO
" | CONTRATO

Desequilibrio do contrato em razdo da nado realizacdo dos reajustes,

reequilibrios ou repactuacdes necessérias (0s), ou da realizacdo de

RISCO: reajustes, reequilibrios ou repactuacdes contratuais ndo previstos em lei ou

com aplicacdo de indices, fatores econdbmicos e/ou convengdes coletivas
divergentes daqueles estabelecidos no contrato ou definidos na fase de
planejamento da contratagéo.

DANO: = Comprometimento do equilibrio econdmico-financeiro do contrato;
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4

Potencial prejuizo ao erario publico ou inviabilidade da execucgéo
contratual pela contratada,;

Atrasos na execucao da obra;

Paralisacdo dos servicos;

Pagamentos indevidos;

Questionamentos por 6rgaos de controle;

Possivel responsabilizacdo administrativa pela concessédo indevida ou
pela omissédo na recomposicao do equilibrio contratual.

444834338

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Fouco IMPACTO: | Alto
Provavel

= Estabelecer de forma clara, no edital e no contrato, os
critérios e indices aplicaveis para reajuste, reequilibrio
econdmico-financeiro ou repactuacdo, observando os
parametros definidos na legislagdo vigente e nas
referéncias econdmicas utilizadas na fase de planejamento

ACAO PREVENTIVA: da contratagéo.

= Realizar acompanhamento periddico das condi¢cdes
econbmicas do contrato e analisar tecnicamente eventuais
pedidos apresentados pela contratada, verificando a
conformidade com os critérios previstos no contrato e na
legislacdo aplicavel.

= Caso seja identificada auséncia de aplicagdo de reajuste
ou recomposi¢cdo necessaria, ou ainda a concessao
indevida de reajuste, reequilibrio ou repactuacéo, proceder
a revisdo do ato administrativo, promovendo a adequacao

ACAO DE dos valores contratuais aos parametros legalmente

CONTINGENCIA: previstos e aos critérios estabelecidos no contrato;

= Quando constatado pagamento indevido ou erro na
aplicacao de indices, adotar as medidas administrativas
cabiveis para correcdo dos valores, inclusive mediante
compensacao ou ressarcimento ao erario.

RESPONSAVEL GESTOR DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

ETAPA: | 4.9. GARANTIAS DE EXECUCAO CONTRATUAL

N&o apresentacdo das garantias contratuais ou aceitacdo de garantias fora
RISCO: | do percentual previsto no contrato ou prestacdo da garantia em desacordo
com as modalidades previstas no contrato e/ou na fase de planejamento.

= Exposicdo da Administracdo Publica a riscos financeiros decorrentes do
inadimplemento contratual;

= Potencial prejuizo ao erario em caso de descumprimento das obrigacdes

DANO: pela contratada;

= Paralisacdo da obra;

= N&o reparacdo de danos causados durante a execugao contratual ou

impossibilidade de execucao da garantia para ressarcimento de prejuizos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Fouco IMPACTO: | Alto
Provavel

= Prever expressamente no edital e no contrato as condi¢cfes
relativas a prestacdo da garantia de execugao contratual,
incluindo percentual, prazo de apresentacdo e

ACAO PREVENTIVA: modalidades admitidas, conforme disposto na legislac&o
vigente;

= Antes da assinatura do contrato ou do inicio da execucdo
dos servicos, verificar se a garantia apresentada pela
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contratada atende integralmente as  condi¢des
estabelecidas no instrumento convocatorio e no contrato.
= Caso seja identificada a auséncia da garantia contratual ou
a apresentacdo em desacordo com as condi¢cdes
estabelecidas, suspender o inicio da execugao contratual e
ACAO DE notificar formalmente a contratada para regularizagédo
CONTINGENCIA: imediata da garantia, no prazo estabelecido;
= Persistindo a irregularidade, aplicar as penalidades
previstas no contrato e na legislagdo aplicavel, podendo
inclusive caracterizar descumprimento contratual.
RESPONSAVEL GESTOR E FISCAL ADMINISTRATIVO DO CONTRATO.

ETAPA: | 4.10. MEDICOES, LIQUIDACOES E PAGAMENTO DOS SERVICOS

Medicdes incorretas dos servigos executados, com valores a menor ou a

maior, bem como liquidagdo e pagamento sem a adequada verificacdo da

execucgao das etapas da obra, incluindo auséncia de retencdo dos impostos

e encargos patronais ou realizacdo de recolhimentos de forma incorreta.

= Pagamentos indevidos ou superiores aos servicos efetivamente

executados;

Prejuizo ao erério publico;

Irregularidades na execucédo orcamentaria e financeira do contrato;

Responsabilizagdo administrativa da gestéo e fiscalizagéo contratual,

Eventual responsabilizacdo subsidiaria da Administracdo Publica quanto

as obrigacdes fiscais, tributarias e trabalhistas da contratada.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Realizar medi¢cdes peridédicas da obra com base no
cronograma fisico-financeiro e nas planilhas orcamentarias
do contrato, mediante conferéncia técnica detalhada dos
servigcos efetivamente executados no local da obra;

= Adotar registros formais de medi¢&do assinados pelo fiscal
e pelo gestor do contrato, bem como verificar previamente
a regularidade fiscal, trabalhista e previdenciaria da
contratada e os percentuais de retencdo de tributos e
encargos aplicaveis antes da liquidacdo e pagamento das
faturas.

= Caso sejam identificadas inconsisténcias nas medicdes ou
nos pagamentos realizados, promover a revisao técnica
das medicdes e a correcéo dos valores pagos, adotando as
medidas necessarias para compensacao financeira ou
ressarcimento ao erario, quando aplicavel;

= Nos casos de retencdo ou recolhimento incorreto de
tributos e encargos, providenciar a regularizacao junto aos
orgdos competentes e ajustar os procedimentos internos
para evitar recorréncia da irregularidade.

FISCAL TECNICO, FISCAL ADMINSITRATIVO E GESTOR

DO CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

RISCO:

DANO:

43330

ACAO PREVENTIVA:

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

ETAPA: | 4.11. SANCOES ADMINISTRATIVAS

Auséncia de sangdo administrativa em razdo de inexecugcdo ou
RISCO: | descumprimento do contrato ou adoc¢ao de rito processual inadequado sem
as garantias do contraditério e ampla defesa.

= Comprometimento da efetividade da gestéo contratual,

= Estimulo ao descumprimento das obrigacdes pela contratada;

DANO:
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Prejuizo a execucdo adequada do objeto e possivel dano ao erario;
Aplicagdo de sangdes sem a observancia do devido processo
administrativo, podendo resultar em nulidade do ato sancionatério;

= Questionamentos pelos érgdos de controle;

= Responsabilizacdo administrativa dos agentes publicos envolvidos.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Alto

= Estabelecer, no edital e no contrato, as hip6teses de
aplicacdo de sancBGes administrativas, observando os
dispositivos da Lei n® 14.133/2021 e da regulamentacéo
municipal aplicavel;

ACAO PREVENTIVA: |= Garantir que o processo administrativo sancionador seja
conduzido de forma adequada, com instauragao formal do
processo, indicagao clara dos fatos imputados, concesséo
de prazo para apresentagdo de defesa e andlise técnica e
juridica antes da decisao final da autoridade competente.

= Caso seja identificado descumprimento contratual sem a
adocado das medidas administrativas cabiveis, promover a
imediata instauragcdo do processo administrativo para
apuracdo da irregularidade e eventual aplicacdo das
penalidades previstas no contrato e na legislacéo;

= Nos casos em que tenha sido adotado procedimento
inadequado, promover a revisdo do processo
administrativo, assegurando a observancia do contraditério
e da ampla defesa antes da decisdo definitiva.

FISCAIS E GERTOR DO CONTRATO, ORDENADOR DE

DESPESAS, COORDENACAO JURIDICA DO ORGAO E

GERENCIA DE PENALIDADES DA CENTRAL DE

LICITACOES DO MUNICIPIO.

ACAO DE
CONTINGENCIA:

RESPONSAVEL

4.12. RECEBIMENTO DOS SERVICOS E ENCERRAMENTO DO

CONTRATO

Auséncia de recebimento total e final da execucdo dos servigcos, mediante

termo de recebimento definitivo ou assinar termo de recebimento definitivo e

considerar o contrato encerrado sem a completa execucdo dos servicos

conforme os termos contratuais e Projeto Bésico.

= Aceitac@o de obra ou servigos incompletos ou executados em desacordo

com o contrato e com o Projeto Basico;

Potencial prejuizo ao eréario publico;

Comprometimento da funcionalidade e da qualidade do objeto contratado;

Impossibilidade de exigir corre¢des posteriores pela contratada;

Responsabilizagcdo administrativa dos agentes responsaveis pela

fiscalizacdo e recebimento da obra.

PROBABILIDADE DE OCORRENCIA: | Provavel | IMPACTO: | Muito Alto

= Realizar vistoria técnica detalhada ao término da execucéo
da obra, verificando o cumprimento integral das
especificagbes técnicas, quantitativos e condi¢cdes
previstas no contrato, no Projeto Basico e no cronograma
fisico-financeiro;

= Somente proceder ao recebimento definitivo apés a
verificacdo da completa execucdo dos servicos, da
correcdo de eventuais pendéncias identificadas no
recebimento  provisério e da apresentacdo da
documentacdo  técnica  exigida, observando o0s

ETAPA:

RISCO:

DANO:

43338

ACAO PREVENTIVA:

Pagina 89 de 120
Prefeitura Municipal de Sobral - CNPJ: 07.598.634/0001-37

Rua Viriato de Medeiros, 1250 - Centro - CEP: 62011-065 - Sobral - CE

Telefone: (88) 3677.1100 - www.sobral.ce.gov.br
Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC FAmYWBAq



https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:1a7f9be6-7953-4efe-a4a2-f600750a7190

PREFEITURA DE

SOBRAL

procedimentos previstos na legislacéo e no contrato.

= Caso seja constatado que o0s servicos ndo foram
executados integralmente ou que existem inconformidades
em relacdo ao contrato ou ao Projeto Basico, suspender o
recebimento definitivo e notificar formalmente a contratada

ACAO DE para realizacao das corre¢des necessarias dentro do prazo

CONTINGENCIA: estabelecido;

= Persistindo  irregularidades, adotar as medidas
administrativas  cabiveis, incluindo aplicacdo de
penalidades contratuais, retencdo de pagamentos e
eventual execucdo da garantia contratual.

FICAL TECNICO, FISCAL ADMINSTRATIVO E GESTOR DO

CONTRATO E ORDENADOR DE DESPESAS.

i il

.S’UBRN.

RESPONSAVEL

MATRIZ DE RISCO

PROBABILIDADE

PRATICAMENTE
90% CERTO

70% MUITO PROVAVEL

50% PROVAVEL

. 1.2; 2.2; 3.3; 3.4;
3.1; 3.5;3.7; 4.3; 4.8;
) 4.2; 4.9.
30% POUCO PROVAVEL 4.4,
10% RARO
IMPACTO MUITO ) MUITO
BAIXO BAIXO MEDIO ALTO ALTO
Legenda:

RISCO BAIXO
RISCO MEDIO
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ANEXOS DO ETP — PROJETO BASICO

(disponiveis através do site oficial da prefeitura: www.sobral.ce.gov.br, Selecione o
Servico: Licitacdes)

o

revewTey
L)
S0 BR g

ANEXO 2 — MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES TECNICAS
ANEXO 3 — RESUMO DO ORCAMENTO

ANEXO 4 — PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 — COMPOSICAO DO B.D.I

ANEXO 7 — PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

ANEXO 8 — COMPOSICOES DOS PRECOS UNITARIOS

ANEXO 9 — PLANILHA DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS E INSUMOS
ANEXO 10 — PROJETOS TECNICA DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA
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ANEXO 11 do ETP - JUSTIFICATIVA DE PRECOS

1. O valor estimado da contratagdo foi formado, respeitando as exigéncias do artigo 20 do
Decreto Municipal n° 3.737/2025, como também, do inciso Ill e § 2° do art. 23 da Lei n°
14.133/2021.

2. O valor estimado da contratacao foi realizado com base nos seguintes parametros:
2.1. Artigo 20, do Decreto Municipal n°® 3.737/2025

Art. 20. No processo licitatério para a contratacdo de obras e servicos de
engenharia ou para a analise da vantagem na prorrogacao dos contratos
de servicos de engenharia, quando continuados, o preco referencial,
acrescido do percentual de beneficios e despesas indiretas - BDI de
referéncia e dos encargos sociais cabiveis sera definido por meio da
utilizacdo dos seguintes parametros, nesta ordem:

| - Composicao de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item
correspondente do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da
Construgéo Civil - SINAPI, ou do Sistema de Custos Referenciais de Obras
- SICRO, para servigos e obras de infraestrutura de transportes;

Il - Composicao de custos do item correspondente da Tabela de Precos da
Secretaria de Infraestrutura do estado do Ceara - SEINFRA atualizada e
demais tabelas publicadas por 6rgéos oficiais, desde que ndo envolvam
recursos da Unido;

[ll - Dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal, estadual
ou municipal, e de sitios eletrbnicos especializados ou de dominio amplo,
contendo a data e hora de acesso;

2.1.1. Os valores foram extraidos de tabela de referéncia:
2.1.1.1. Tabela: SEINFRA N° 028.1 (DESONERADA)

2.1.1.1.1. Formalmente aprovada por: Poder Executivo Estadual do Ceard, por meio da
Secretaria da Infraestrutura do Estado do Cearda — SEINFRA/CE.

2.1.1.1.2. Link de acesso: https://sin.seinfra.ce.gov.br/site-seinfra/siproce/onerada/html/tabela-
seinfra.html|?v=1778605629085

3. Ressalta-se que os valores pagos aos profissionais ndo poderao ser inferiores aos Dissidios
Coletivos, Acordos ou Convencdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis,
como também néo superiores aos da Tabela SEINFRA — 028.1 (DESONERADA), além das
demais composicdes de precos, se houver. Deverdo ser utilizados como valores minimos e
maximos 0s parametros a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
N Cdédigo na Tabela
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencdes de referéncia
Coletivas de Trabalho e Leis Tabela

SEINFRA n° 28

\I]Egk(ﬁgﬁHElRO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590

GERAL / MESTRE DE | 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O
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OBRA N° CE001232/2025

CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE001232/2025
CONVENGAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 18600
N° CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 12543
N° CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 11530
N° CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 10037
N° CE001232/2025

i il

.S’OBRN.
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ANEXO B - MODELO DE CARTA DE PROPOSTA PRECOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

‘S’OBRN'

Local e data

A Comiss&o de Contratac&o

Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP

Prezados Senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execucdo da obra objeto do Edital de
CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP pelo prego global de R$ (
), referente ao item com prazo de execucédo de ( ) dias
corridos, conforme o Projeto Basico e seus anexos.

Atesto que os valores pagos aos profissionais ndo serdo inferiores aos Dissidios Coletivos,
Acordos ou Convencgdes Coletivas de Trabalho das respectivas categorias e Leis, como também
nao superiores aos da Tabelas de referéncia do processo, conforme dispostos a seguir:

VALOR MINIMO VALOR MAXIMO
N Cédigo na Tabela
DESCRICAO Dissidios Coletivos, Acordos, Convencdes de referéncia
Coletivas de Trabalho e Leis Tabela
SEINFRA n° 28
EgﬁgﬁHEIRO CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18584
2025/2026 SENGE-CE E SINAENCO
ENCARREGADO CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO 18590
GERAL / MESTRE DE | 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O
OBRA N° CE001232/2025
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO 18617
VIGIA 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O
N° CE001232/2025
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
ALMOXARIFE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 18600
N° CE001232/2025
CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO
SERVENTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 12543
N° CE001232/2025
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
MONTADOR 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 11530
N° CE001232/2025
CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO
AJUDANTE 2025/2026, REGISTRADA NO MTE SOB O 10037
N° CE001232/2025

Assim, afirmo que me responsabilizo pelo levantamento dos precos de acordo com a descri¢ao
correta dos itens e conforme tabelas oficiais utilizadas.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a assinar o
contrato no prazo determinado no documento de  convocacao, indicando para esse fim o Sr.
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, Carteira de Identidade n°. expedida em /! , Orgéo
Expedidor e CPF n° , como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta € de 90(noventa) dias corridos, a contar
da data a contar da data de sua apresentacao.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢bes estabelecidas
no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

FIRMA PROPONENTE / CNPJ REPRESENTANTE LEGAL / CPF

(Observacao: juntamente a proposta de pregos, obrigatoriamente, devera ser apresentada:
Planilha de Precos Basicos, Composi¢fes de Precos Unitarios, Cronograma Fisico e Financeiro,
Composicao da Parcela de B.D.l, Planilha de Encargos Sociais. Os documentos dever&o estar
no formato pdf.)
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ANEXO C - MODELO DE PRORROGAGAO E REVALIDACAO DE PROPOSTA DE PREGOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissé&o de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Eu, representante legal da
empresa , DECLARO para fins de prova junto a Comissao de
Contratacdo a concordancia no tocante a prorrogacdo e revalidagdo da nossa Proposta de
Precos pelo preco global de R$ ( ), por iguais

e sucessivos periodos até a efetiva contratacao.

REPRESENTANTE LEGAL
(Assinatura legivel ou seguida de carimbo)

Obs. 1: E necessario que o documento seja assinado pelo representante legal devidamente
comprovado.

Obs. 2. A auséncia dessa DECLARACAO n&o inabilita a LICITANTE.
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ANEXO D- MODELO DE DECLARAGAO DE VISITA AO LOCAL DOS SERVIGCOS
(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data

A Comiss&o de Contratac&o

Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

Em atendimento a previsdo legal contida 8§ 2° do art. 63, da Lei Federal n° 14.133/2021,
[nome completo do representante legal da empresa],

DECLARO que o(a) Sr(a). [nome completo do
profissional indicado da empresa], profissional indicado (nome da empresa e CNPJ), realizou
visita para fins de vistoria técnica ao [local visitado],

acompanhado do respectivo responsavel, tendo tomado ciéncia de todas as condi¢des locais
para o cumprimento das obrigacfes inerentes ao objeto da licitaggo da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , as quais serdo consideradas quando da elaboracao da proposta
que vier a ser apresentada.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitagcdo e seus anexos.

AGENTE PUBLICO

(Nome, cargo, matricula e lotag&o)

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO E — MODELO DE DECLARACAO DECLINIO DO DIREITO DE VISITA AO LOCAL
DOS SERVICOS

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissé&o de Contratagéo
Sobral/CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados

A (nome da empresa e CNPJ), em atendimento a previsao legal contida 8§ 3° do art. 63, da Lei
Federal n® 14.133/2021, DECLARA pleno conhecimento das condigbes e peculiaridades
inerentes a natureza dos servigos objeto da CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP , e
que DECLINA DA VISITA prevista no Edital, assumindo total responsabilidade por esse fato e
que nado se utilizar4 deste para quaisquer questionamentos futuros de aspectos técnicos ou
financeiros com a Prefeitura Municipal de Sobral.

Outrossim, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condi¢des estabelecidas no
Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente

PROFISSIONAL INDICADO PELA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ

REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
(Nome, cargo e carimbo da empresa)
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO F- DECLARACAO DE DISPONIBILIDADE DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E
PESSOAL TECNICO

(PAPEL TIMBRADO DA PROPONENTE)

i il

.S’OBRN.

Local e data
A Comissé&o de Contratagéo
Sobral-CE

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP .

Prezados Senhores

A EMPrESA ...vvvvvvvrvrerrrerieeererereeenes, pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
ne. ........ , com sede localizada na ............ ,N% , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do
........... , CEP ........... , neste ato representada pelo representante legal 0 Sr. .....cccccooe.....
(Nacionalidade) .............................. , (Estado Civil)........ccceee..... , (Profisséao) ....... , portador do
Registro Geral de n° ......... emitido pela SSP/.. e inscrito no CPF/MF sob o n° ............. ,residente
e domiciliado nNa ......c.ccevvvvvnnnene. , n° ... , Bairro ...... , Municipio de ........ , Estado do ........... ,
CEP ........... , DECLARA, que possui em disponibilidade todos as maquinas, equipamentos e
pessoal técnico para a execucdo do objeto do Processo Licitatério da CONCORRENCIA
ELETRONICA N° CP , destinada a , conforme relacéo

de equipamentos a seguir: (Listar equipamentos a serem utilizados).

Atenciosamente

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA PROPONENTE / CNPJ
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ANEXO G - MODELO DE FICHA DE DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

o

revewTey
L 4]
1 s—sr\.—— 1)

SOBRN’

Dados pessoais do(s) representante(s) ou procurador(es) da futura contratada, indicando(s)
para assinatura do contrato:

NOME

NACIONALIDADE

ESTADO CIVIL

PROFISSAO

RG

CPF

DOMICILIO

CIDADE

UF

TELEFONE/E-MAIL :
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ANEXO H - MINUTA DO CONTRATO

i il

‘S’OBRN'

Contrato n° /120 -
Processo n°

CONTRATO QUE ENTRE S| CELEBRAM O MUNICIPIO DE
SOBRAL, POR INTERMEDIO DA  SECRETARIA
E (O) A
(nome da empresa
individual ou do consoércio), ABAIXO QUALIFICADOS, PARA O
FIM QUE NELE SE DECLARA.

A(O) , Situada(o) na , inscrita(o) no CNPJ sob o n°
, doravante denominada(o) CONTRATANTE, neste ato representada(o)
pelo , (nacionalidade), portador da Carteira de
Identidade n° , € do CPF n° , residente e domiciliada(o)
em (Municipio - UF), na ;
ea (nome da empresa individual ou da empresa
lider caso seja consorcio), empresa lider do consércio (retirar o texto se o contrato for com
empresa individual) , com sede na , CEP:
, Fone: , inscrita no CPF/CNPJ sob o n° ,
doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo ,
(nacionalidade), portador da Carteira de ldentidade n° , € do CPF n°
, residente e domiciliada(o) em (Municipio - UF), na

(retirar o texto as informagfes das empresas consorciadas a seguir se o contrato for com
empresa individual)

e a (nome da empresa consorciada caso seja
consorcio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n® , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador
da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;
e a (nome da empresa consorciada caso seja
consorcio), com sede na , CEP: , Fone:
, inscrita no CPF/CNPJ sob o n° , doravante denominada
CONTRATADA, representada neste ato pelo , (nacionalidade), portador

da Carteira de Identidade n° , e do CPF n° , residente e
domiciliada(o) em (Municipio - UF), na ;

tém entre si justa e acordada a celebracdo do presente contrato, mediante as clausulas e
condicbes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DA FUNDAMENTACAO

1.1. O presente contrato tem como fundamento o edital da Concorréncia Eletrénica n° CP ,
e seus anexos, 0s preceitos do direito publico, a Lei n°® 14.133/2021, Decretos Municipais n°®
3.215, 3.218, 3.219, Decreto Municipal 3.737 de 05 de setembro de 2025 e Lei Complementar
n° 123/2006, demais normas vigentes aplicaveis as contratacdes publicas.

CLAUSULA SEGUNDA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA
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2.1. O cumprimento deste contrato estd vinculado aos termos do edital da Concorréncia
Eletronica n° CP , € seus anexos, e a proposta da CONTRATADA, os quais constituem
parte deste instrumento, independentemente de sua transcrigcao.

CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO

3.1. O objeto do presente instrumento é a CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A EXECUCAO DA CONSTRUCAO DO HOSPITAL PEDIATRICO NA SEDE DO
MUNICIPIO DE SOBRAL, de acordo com as especifica¢cdes e quantitativos previstos no Projeto
Bésico e na proposta da CONTRATADA, conforme consta nos autos do Processo n°
P450349/2026.

3.2. E parte integrante deste contrato, para todos os fins de direito, o Anexo A - Termo de
Referéncia.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA E PRORROGAGCAO

4.1. O prazo de vigéncia do presente contrato € de 395 (trezentos e noventa e cinco) dias
corridos, contados a partir da data de assinatura do contrato, nos termos do Art. 105 da Lei n°
14.133/2021, podendo ser prorrogado automaticamente quando seu objeto ndo for concluido no
periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

4.1.1. E condicdo indispensavel para a eficacia do contrato e de seus aditamentos a publicacio
no Diario Oficial do Municipio (DOM) e a divulgacao no Portal Nacional de Contratagdes Publicas
(PNCP), na forma do artigo 94 da Lei n°14.133/2021.

CLAUSULA QUINTA — DA EXECUCAO CONTRATUAL
5.1. O regime sera por execucdo indireta do objeto e se dara por empreitada por pregos unitario.
5.2. A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1. Inicio da execucdo do objeto: Inicio da execucdo do objeto: 5° dia util a partir do
recebimento da ordem de servigo.

5.2.2. O prazo de execucdo das obras serd de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias
corridos, conforme cronograma fisico-financeiro do Projeto Basico e da proposta da contratada,
contados a partir do recebimento da ordem de servi¢co, podendo ser prorrogado automaticamente
guando seu objeto ndo for concluido no periodo firmado, nos termos do Art. 111 da Lei n°
14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

5.2.3. O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal da Lei n® 8.078,
de 11 de setembro de 1990 (Cédigo de Defesa do Consumidor), serd de, no 60 (sessenta)
meses, contado a partir do primeiro dia Gtil subsequente a data do recebimento definitivo do
objeto.

5.2.4. Os uniformes a serem fornecidos pelo Contratado a seus empregados deverdo ser
condizentes com a atividade a ser desempenhada no 6rgao Contratante, compreendendo pecas
para todas as estagfes climaticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado,
conforme especificacdes do Projeto Basico.

5.2.4.1. No caso de emprega gestante, os uniformes deverdo ser apropriados para a situacao,
substituindo-os sempre que estiverem apertados.

5.2.4.2. Os uniformes deverdo ser entregues mediante recibo, cuja coépia, devidamente
acompanhada do original para conferéncia, devera ser enviada ao servidor responsavel pela
fiscalizacdo administrativa do contrato.
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CLAUSULA SEXTA — DA SUBCONTRATAGAO

6.1 A Contratada podera realizar a subcontratagao parcial do objeto desta contratagéo, devendo
observar rigorosamente os limites, as condicbes e as exigéncias estabelecidas no ltem 4.2 do
Termo de Referéncia, sob pena de rescisao contratual e aplicacao de san¢gdes administrativas.

CLAUSULA SETIMA - DO PREGO
7.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (.....)

7.1.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas
decorrentes da execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro
e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratacéo.

CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO

8.1. O prazo para pagamento ao CONTRATADO e demais condicdes a ele referentes
encontram-se definidos no Termo de Referéncia, parte integrante deste instrumento contratual.

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE

9.1. Os pregos inicialmente contratados séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado
da data do orgcamento estimado, considerando as planilhas referenciais do Projeto Basico e/ou
Executivo (elaboradas com base nas tabelas SEINFRA — 028.1 (DESONERADA)

9.2. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, 0os precos
iniciais serdo reajustados, mediante a aplicacdo, pelo CONTRATANTE, do indice Nacional de
Custo da Construcéo (INCC), exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a
ocorréncia da anualidade.

9.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a
partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

9.4. No caso de atraso ou nado divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagara
ao Contratado a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca
correspondente téo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

9.5. Nas aferi¢des finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

9.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
gualguer forma n&o possa(m) mais ser utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substituicdo, o(s)
gue vier(em) a ser determinado(s) pela legislagédo entdo em vigor.

9.7. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerédo novo indice
oficial, para reajustamento do pre¢o do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

9.8. O reajuste sera realizado por apostilamento.
CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE E DO CONTRATADO
10.1. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacées assumidas pelo contratado, de acordo com
este instrumento e seus anexos;

10.1.2. Receber o objeto no prazo e condigbes estabelecidas neste instrumento e seus anexos;

10.1.3. Notificar o contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregbes verificadas no
objeto contratado, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte,
as suas expensas;
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10.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execugao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
contratado;

10.1.5. Comunicar o contratado para emissao de nota fiscal relativa a parcela incontroversa da
execucao do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre
a execucgao do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei
n°® 14.133/2021.

10.1.6. Efetuar o pagamento ao contratado do valor correspondente a execug¢ao do objeto, no
prazo, forma e condigdes estabelecidos neste instrumento;

10.1.7. Aplicar as sanc¢des previstas na lei e edital, quando do descumprimento de obrigacdes
pelo contratado;

10.1.8. Emitir explicitamente decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacgdes relacionadas a
execucao do contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do contrato.

10.1.8.1. A Administragao tera o prazo de 02 (dois) dias Uteis, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogagéo motivada por igual periodo.

10.1.9. Responder eventuais pedidos de restabelecimento do equilibrio econémico-financeiro
feitos pelo contratado.

10.1.10. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo contratado com terceiros,
ainda que vinculados a execug¢ao do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros
em decorréncia de ato do contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

10.2. DAS OBRIGAGOES DO CONTRATADO

10.2.1. O contratado deve cumprir todas as obriga¢des constantes neste contrato, do edital e
seus anexos, assumindo como exclusivamente os riscos e as despesas decorrentes da
execucao do objeto, observando, ainda, as obrigacbes a seguir dispostas:

10.2.1.1. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o
Cdédigo de Defesa do Consumidor;

10.2.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo maximo de 05 (cinco) dias que antecede a data da
entrega dos servigos, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacgao;

10.2.1.3. Atender as determinagdes regulares emitidas pelos fiscais ou gestor do contrato ou
autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informacgéao por eles solicitados;

10.2.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos
ou incorregdes resultantes da execuc¢do ou dos materiais empregados;

10.2.1.5. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, bem como
por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagao ou 0 acompanhamento da execucgao contratual pelo contratante,
que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor
correspondente aos danos sofridos;

10.2.1.6. Quando nao for possivel a verificagao da regularidade no Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores (SICAF), o contratado devera entregar ao setor responsavel pela
fiscalizacdo do contrato, junto com a nota fiscal para fins de pagamento, os seguintes
documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) Certidao Conjunta relativa
aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniéo; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Estadual ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
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10.2.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigacdes trabalhistas,
previdenciarias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislagdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao contratante e ndo podera onerar o objeto do
contrato;

10.2.1.8. Atender os critérios de sustentabilidade inseridos no ETP, anexo do Termo de
Referéncia, parte integrante do presente instrumento contratual.

10.2.1.9. Comunicar ao fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer
ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local da execugao do objeto.

10.2.1.10. Paralisar, por determinacao do contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranga de pessoas ou bens
de terceiros.

10.2.1.11. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na licitacéo.

10.2.1.12. Cumprir, durante todo o periodo de execucgao do contrato e desde que regulamentado,
a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia
Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em legislacao especificas.

10.2.1.12.1. Comprovar as reservas de cargos e vagas a que se referem o subitem acima, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as
referidas vagas conforme disposto no art. 116, paragrafo unico da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informagbes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato.

10.2.1.14. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores
futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao
seja satisfatorio para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos
eventos arrolados no art. 124, I, d, da Lei n°® 14.133/2021.

10.2.1.15. Nao permitir a utilizagado de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho
do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10.2.1.16. Promover, se for o caso, a guarda, manutencgao e vigilancia de materiais, ferramentas,
e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do contrato.

10.2.1.17. Providenciar a substituicdo de qualquer profissional envolvido na execuc¢ao do objeto
contratual, cuja conduta seja considerada indesejavel pela fiscalizagao do contratante.

10.2.1.18. Respeitar os principios de protecao de dados pessoais elencados na Lei Geral de
Protecao de Dados, Lei n® 13.709 de 14 de agosto de 2018 e suas alteragdes.

10.2.2. A CONTRATADA estara obrigada a atender todas as exigéncias e condi¢bes a seguir
estabelecidas:

a) Prestar os servicos de acordo com o Projeto basico e seus complementos;

b) Atender as normas da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e demais normas
internacionais pertinentes ao objeto contratado;

c) Responsabilizar-se pela conformidade, adequacéo, desempenho e qualidade dos servicos e
bens, bem como de cada material, matéria-prima ou componente individualmente considerado,
mesmo que ndo sejam de sua fabricacdo, garantindo seu perfeito desempenho;

d) Apresentar, caso a CONTRATADA seja obrigada pela legislacdo pertinente, antes da 12
(primeira) medicdo, cronograma e descricdo da implantacdo das medidas preventivas definidas
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no Programa de Prevencado de Riscos Ambientais — PPRA (NR-9), no Programa de Condicbes
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo — PCMAT (NR-18), Programa de
Controle Médico de Saude Ocupacional — PCMSO (NR-7) e seus respectivos responsaveis, sob
pena de retardar o processo de pagamento;

e) Registrar o Contrato decorrente desta licitacdo no CREA e/ou CAU, na forma da Lei, e
apresentar o comprovante de “Anotacao de Responsabilidade Técnica” correspondente antes da
apresentacdo da primeira fatura, perante a , Sob pena de retardar o processo de
pagamento;

f) Registrar este Contrato junto ao INSS, e apresentar a matricula correspondente antes da
apresentacao da primeira fatura, perante o CONTRATANTE, sob pena de retardar o processo
de pagamento;

g) Fornecer toda e qualquer documentacao, calculo estrutural, projetos, etc., produzidos durante
a execucgdo do objeto do Contrato, de forma convencional e em meio digital;

h) Apresentar até 05 (cinco) dias uteis, ap0s o recebimento da Ordem de Servico um novo
Cronograma Fisico — Financeiro adaptado a mesma, devidamente aprovado pela fiscalizagéo
técnica do contrato, em 05 (cinco) vias;

i) Aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0S acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até os limites previstos em lei;

j) Comprovar estar registrada ou inscrita na entidade profissional competente (CREA e/ou CAU),
mediante apresentagdo de certiddo de registro e quitagdo no ato da assinatura do contrato, bem
como manter-se regular durante toda a execuc¢éao e vigéncia contratual.

10.2.3. A CONTRATADA devera adotar medidas necessarias ao CONTROLE E PROTECAO
AMBIENTAL para evitar a ocorréncia de danos e minimizar os impactos adversos ao meio
ambiente e a terceiros, conforme a seguir:

a) A CONTRATADA, responsavel pela execucdo do objeto, adotara todas as medidas
relacionadas & minimizacdo dos impactos ambientais, bem como atenderd plenamente e
acompanhara o cumprimento das condicionantes das licencas ambientais ou das isenc¢fes
emitidas;

b) A CONTRATADA serd responsavel pelos danos e/ou impactos ambientais adversos
identificados pelo 6érgdo ambiental competente, decorrentes da execugéo do objeto;

c) Devera ser observado o atendimento da legislacdo ambiental federal, estadual e municipal
guanto as autoriza¢des ou licencas para as intervencdes supracitadas;

d) O inicio dos trabalhos devera ser precedido da entrega, sob responsabilidade da
CONTRATADA, do Plano de Gerenciamento dos Residuos Soélidos da Construgéo Civil ao 6rgéo
ambiental pelo licenciamento - quando condicionado na respectiva licenga -, com cépia destinada
a CONTRATANTE, conforme as diretrizes da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de
2002, NBR n°10.004/2004, Lei Federal n® 12.305, de 02 de agosto de 2010, Lei estadual n°
16.032, de 20 junho de 2016 e Lei Municipal n® 1789 de 04 de setembro de 2018, bem como da
disponibilizacao de Alvara de Construgédo conforme legislagdes municipais;

e) A CONTRATADA deverd periodicamente preencher, assinar e encaminhar a
CONTRATANTE, conforme solicitacdo desta, relatérios de acompanhamento ambiental em
campo enquanto perdurar a obra/servico objeto do edital.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

11.1. A contratagdo conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n°
14.133/2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor contratual, prestada
anteriormente a contratagao.
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11.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a
vigéncia do contrato e/ou por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual,
permanecendo em vigor mesmo que o CONTRATADO ndo pague o prémio nas datas
convencionadas.

11.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagfes referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela seguradora.

11.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia ha data de renovacao ou de
aniversario, desde que mantidas as condicdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.6, deste contrato.

11.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apos a
fiel execucao do contrato ou apos a sua extingao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando
em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.6. Na hipotese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragéo, o
CONTRATADO ficara desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro
até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administracao.

11.7. A garantia assegurara, qualquer gue seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento
das demais obrigacdes nele previstas;

11.7.2. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragcdo a CONTRATADA; e

11.7.3. obrigag@es trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, néo
adimplidas pelo CONTRATADO, quando couber.

11.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.7, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do CONTRATANTE, em conta
preferencialmente no Banco Santander S.A, com corre¢cdo monetaria.

11.10. Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia
autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia.

11.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e
devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da
contratacao.

11.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigacdo, o CONTRATADO obriga-se a fazer a respectiva reposi¢cdo no prazo maximo de 10
(dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

11.14. O CONTRATANTE executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a
matéria.

11.15. O emitente da garantia ofertada pelo CONTRATADO deverd ser notificado pelo
CONTRATANTE quanto ao inicio de processo administrativo para apuracéo de descumprimento
de clausulas contratuais.

11.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da
apolice, sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, nao
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caracterizando fato que justifigue a negativa do sinistro, desde que respeitados 0s prazos
prescricionais aplicaveis ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662,
de 11 de abril de 2022.

11.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apélice, carta fianca ou autorizacao para a
liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de
declaracdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que o CONTRATADO
cumpriu todas as clausulas do contrato;

11.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo
CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes ao CONTRATADO.

11.19. O CONTRATADO autoriza 0 CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, na
forma prevista neste Contrato.

11.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133, de 2021, a
presente contratagdo possui previsdo de garantia do servico a ser fornecido, incluindo
manutencédo e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Termo de Referéncia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n°® 14.133, de 2021, o CONTRATADO
que:

12.1.1. der causa a inexecucao parcial do contrato;

12.1.2. der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao
funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse coletivo;

12.1.3. der causa a inexecucao total do contrato;

12.1.4. ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo
justificado;

12.1.5. apresentar documentacdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execug¢do do
contrato;

12.1.6. praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
12.1.7. comportar-se de modo inidbneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
12.1.8. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013.

12.2. Serdo aplicadas ao CONTRATADO que incorrer nas infracdes acima descritas as seguintes
sancoes:

12.2.1. Adverténcia, quando o CONTRATADO der causa a inexecucdo parcial do contrato,
sempre que nédo se justificar a imposi¢céo de penalidade mais grave;

12.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nos itens
12.1.2, 12.1.3 e 12.1.4, do subitem acima deste contrato, sempre que nao se justificar a
imposi¢ao de penalidade mais grave;

12.2.3. Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nos itens 12.1.5, 12.1.6, 12.1.7 e 12.1.8 do subitem acima deste contrato, bem como
nos itens 12.1.2,12.1.3 e 12.1.4, que justifiquem a imposi¢éo de penalidade mais grave.

12.2.4. Multa:

13.2.4.1. Multa de 0,5%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, em caso de atraso injustificado da entrega do objeto contratual, a contar
da respectiva solicitacdo do 6rgao contratante.

12.2.4.2. Multa indenizatéria de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10% (dez por cento) sobre o
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valor total da adjudicacdo da licitagdo em caso de recusa a assinatura do Contrato, ou recusar-
se a aceitar ou retirar o instrumento equivalente;

12.2.4.3. Multa de 0,5% a 3,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas em
Regulamento Municipal, quando:

a) deixar de manter as condi¢cdes de habilitagdo durante o prazo do contrato, nos termos do
inciso XVI, do artigo 92, da Lei 14.133/2021;

b) permanecer inadimplente apds a aplicacdo da adverténcia;

c) deixar de regularizar, no prazo definido pela Administracdo, os documentos exigidos na
legislacéo, para fins de liquidagdo de pagamento da despesa;

d) deixar de depositar no prazo ou complementar o valor da garantia recolhida apds solicitacdo
da Administragéo;

e) ndo devolver os valores pagos indevidamente pela Administracao;
f) manter funcionario sem qualificag&o para a execugéo do objeto contratado;
g) utilizar as dependéncias da contratante para fins diversos do objeto contratado;

h) deixar de fornecer equipamento de protecéo individual (EPI), quando exigido, aos seus
empregados ou omitir-se em fiscalizar sua utiliza¢éo, na hipotese de contratacdo de servicos de
mao de obra;

i) deixar de substituir empregado cujo comportamento for incompativel com o interesse publico,
em especial quando solicitado pela Administragéao;

j) deixar de repor funcionarios faltosos;
k) deixar de observar a legislacao pertinente aplicavel ao seu ramo de atividade;

[) deixar de efetuar o pagamento de salarios, vales-transportes, vale-refeicdo, seguros, encargos
fiscais e sociais, bem como deixar de arcar com quaisquer outras despesas relacionadas a
execucao do contrato nas datas avencadas;

m) deixar de apresentar, quando solicitado, documentacéo fiscal, trabalhista e previdenciaria
regularizada;

n) deixar de entregar ou entregar com atraso o0s esclarecimentos formais solicitados pela
Administracao;

0) retirar das dependéncias da Administracdo quaisquer equipamentos ou materiais de consumo,
previstos em contrato ou ndo, sem autorizacao prévia do responsavel.

12.2.4.4. Multa de 1,5% a 5,0%, por dia e por ocorréncia, de acordo com as regras dispostas no
em Regulamento Municipal, quando ndo entregar ou entregar objeto contratual em desacordo
com a qualidade, especificacbes e condi¢bes licitadas ou contratadas e/ou com vicio,
irregularidade ou defeito oculto, que torne o objeto improprio para o fim a que se destina;

12.2.4.5. Multa de 7,0% (sete por cento), por dia e por ordem de servico ou instrumento
equivalente, de acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando suspender
ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que expressamente aceitos
pela Administragédo Publica, os servigos contratuais.

12.2.4.6. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento), por ocorréncia, de
acordo com as regras dispostas em Regulamento Municipal, quando:

a) o infrator der causa a rescisao do contrato;
b) fornecer informagé&o e/ou documento falso;
12.2.4.7. Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) a 10,0% (dez por cento, a depender do caso
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concreto, a ser decidido no ambito do processo administrativo de aplicagdo de penalidade,
guando nao cumprir quaisquer dos itens ndo mencionados nesta se¢do, em relacdo a fase de
execucao contratual.

12.3. A aplicacdo das sancbes previstas neste contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a
obrigacéo de reparacéo integral do dano causado ao CONTRATANTE.

12.4. Todas as sancdes previstas neste contrato poderdo ser aplicadas cumulativamente com a
multa.

12.4.1. Antes da aplicacdo da multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data de sua intimacao.

12.4.2. Se a multa aplicada e as indeniza¢Bes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO, além da perda desse valor, a
diferenca sera descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa podera ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data da emissao do
Documento de Arrecadagao Municipal (DAM).

12.5. A aplicacdo das sancgOes realizar-se-4 em processo administrativo que assegure o
contraditério e a ampla defesa ao CONTRATADO, observando-se o procedimento previsto ha
Lei n® 14.133, de 2021.

12.6. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

12.6.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida,;
12.6.2. as peculiaridades do caso concreto;

12.6.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

12.6.4. os danos que dela provierem para 0 CONTRATANTE;

12.6.5. a implantag&o ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientagdes dos 6rgdos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragfes administrativas na Lei n°® 14.133, de 2021, ou em outras
leis de licitagBes e contratos da Administracdo Publica que também sejam tipificados como atos
lesivos na Lei n® 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmaos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei.

12.8. A personalidade juridica do CONTRATADO podera ser desconsiderada sempre que
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos
previstos neste contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos
das sang0fes aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios
com poderes de administracé@o, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com
relacdo de coligagédo ou controle, de fato ou de direito, com 0 CONTRATADO, observados, em
todos os casos, o contraditdrio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

12.9. O CONTRATANTE devera, no prazo maximo 15 (quinze) dias uteis, contado da data de
aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ele
aplicados, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidéneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituidos no a&mbito do Poder
Executivo Federal.

12.10. As sanc¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragéo de inidoneidade para licitar
ou contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n°® 14.133, de 2021.

12.11. Os débitos do CONTRATADO para com o CONTRATANTE, resultantes de multa
administrativa e/ou indeniza¢@es, néo inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total
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ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgéo decorrentes deste mesmo contrato
ou de outros contratos administrativos que o CONTRATADO possua com 0 mesmo Orgao ora
CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA EXTINCAO CONTRATUAL

13.1. Este contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que
isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacbes ndo forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficara prorrogada
até a concluséo do objeto, caso em que devera a Administracéo providenciar a readequacédo do
cronograma fixado para o contrato.

13.2.1. Quando a nao conclusdo do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do
CONTRATADO:

13.2.1.1. ficar4 ele constituido em mora, sendo-lhe aplicaveis as respectivas sancdes
administrativas; e

13.2.1.2. poderd a Administracdo optar pela extingdo do contrato e, nesse caso, adotara as
medidas admitidas em lei para a continuidade da execucédo contratual.

13.2. O termo de rescisdo, sempre que possivel, sera precedido:

13.2.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
13.2.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.2.3. Indenizacdes e multas.

13.3. A extingdo do contrato n&o configura Obice para o reconhecimento do desequilibrio
econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo
indenizatorio.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA DOTACAO ORCAMENTARIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta dos recursos
or¢camentarios a seguir:

0701.10.302.0037.1371.44905100.1601000000 - Federal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1500100200 - Municipal
0701.10.302.0037.1371.44905100.1754000000 - Operacdes de Crédito

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes sera indicada apés aprovacao
da Lei Orgcamentaria respectiva e liberagdo dos créditos correspondentes, mediante
apostilamento.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos seréo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposi¢des contidas
na Lei n°® 14.133, de 2021, e demais normas municipais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo
as disposicdes contidas na Lei n°® 8.078, de 1990 — Cddigo de Defesa do Consumidor — e normas
e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA SEXTA- DAS ALTERACOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da
Lei n® 14.133, de 2021.

16.2. O CONTRATADO ¢ obrigado a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos
ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato, e, no caso de reforma de edificio ou de equipamento, o limite para
os acréscimos sera de 50% (cinquenta por cento).
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16.3. Registros que nao caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n° 14.133, de
2021.

CLAUSULA DECIMA SETIMA — DA PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao CONTRATANTE divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratacdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como
no respectivo sitio oficial na Internet, em atencédo a Lei n® 12.527, de 18 de novembro de 2011.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA PROTEGCAO DE DADOS PESSOAIS

18.1. O CONTRATADO declara que tem ciéncia da existéncia da LGPD e se compromete a
adequar todos os procedimentos internos ao disposto na legislacdo, com o intuito de proteger os
dados pessoais que lhe forem repassados, cumprindo, a todo momento, as normas de protecéo
de dados pessoais, jamais colocando, por seus atos ou por sua omissdo, 0 CONTRATANTE em
situacdo de violagao de tais regras.

18.1.1. O CONTRATADO somente podera tratar dados pessoais nos limites e finalidades
exclusivas do cumprimento de suas obrigagdes com base no presente contrato e jamais podera
realizar o tratamento para fins distintos do fornecimento e/ou da execucdo dos servigos
especificados no certame ou no contrato administrativo.

18.2. O tratamento de dados pessoais sera realizado de acordo com as hipoteses de tratamento
previstas nos arts. 7°, 11, 14, 23, 24 e 26 da LGPD e somente para propésitos legitimos,
especificos, explicitos e informados ao titular, observando a persecucao do interesse publico e
os principios do art. 6° da LGPD e 37 da Constituicao Federal de 1988.

18.3. O CONTRATADO devera indicar, no prazo maximo de 5 ( cinco) dias uteis da publicagéo
do Aditivo, a identidade e informacdes de contato do seu Encarregado de Prote¢do de Dados,
bem como, se aplicavel, o endere¢o da pagina eletrénica onde essa designacéo € realizada,
conforme estabelecido no § 1° do art. 41 da LGPD e se compromete a manter o CONTRATANTE
informado sobre os dados atualizados de contato de seu Encarregado de Tratamento de Dados
Pessoais, sempre que for substituido, independentemente das alteragbes em sua pagina
eletrbnica.

18.4. O CONTRATADO devera cooperar com a Administracao Direta e Indireta do Municipio de
Sobral no cumprimento das obrigagbes referentes ao exercicio dos direitos dos Titulares
previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Protecdo de Dados em vigor e também no
atendimento de requisi¢des e determinacdes do Poder Judiciario, Ministério Publico e Orgaos de
Controle, quando relacionados ao objeto contratual.

18.5. O CONTRATADO né&o podera disponibilizar ou transmitir a terceiros, sem prévia
autorizacao por escrito, informagao, dados pessoais ou base de dados a que tenha acesso em
razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual.

18.5.1. Caso autorizada transmissao de dados pelo CONTRATADO a terceiros, as informacoes
fornecidas e/ou compartilihadas devem se limitar ao estritamente necessario para o fiel
desempenho da execugéao do instrumento contratual, adotando procedimentos de segurancga que
assegurem a sua confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados.

18.5.2. As PARTES se obrigam a zelar pelo sigilo dos dados, garantindo que apenas as pessoas
que efetivamente precisam acessa-los o fagam, submetendo-as, em todo caso, ao dever de
confidencialidade.

18.6. Ocorrendo o término do tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD é dever do
CONTRATADO elimina-los, com exce¢ao das hipoteses do art. 16 da mesma lei, incluindo
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacao para fins de comprovacgao do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas
obrigagoes.
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18.6.1. O CONTRATADO nao podera deter copias ou backups, informagdes, dados pessoais
e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execugédo do cumprimento do objeto deste
instrumento contratual.

18.6.2. O CONTRATADO devera eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou posse
em razao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tdo logo ndo haja necessidade
de seu tratamento.

18.6.3. O CONTRATADO fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e copias que
contenham informacgao, dados pessoais, e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a
execucgao do cumprimento do objeto deste instrumento contratual, no prazo de 30 (trinta) dias
corridos, contados da data de qualquer uma das hipéteses de extingdo do contrato, restando
autorizada a conservagao apenas nas hipoteses legalmente previstas,

18.7. As PARTES devem adotar boas praticas de governanca e medidas técnicas e
administrativas em relacdo ao tratamento dos dados, compativeis com a estrutura, a escala e o
volume de suas operagdes, bem como a sensibilidade dos dados tratados.

18.7.1. E dever do CONTRATADO orientar e treinar seus empregados sobre os deveres,
requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD, inclusive dara conhecimento formal aos
seus empregados das obrigacdes e condi¢gdes acordadas nesta clausula.

18.7.2. O CONTRATADO se responsabilizara por assegurar que todos os seus colaboradores,
consultores, fornecedores e/ou prestadores de servigcos que, no exercicio das suas atividades,
tenham acesso e/ou conhecimento da informacao e/ou dos dados pessoais, agirao de acordo
com o presente contrato, com as leis de protecdo de dados e que estes respeitem o dever de
protecao, confidencialidade e sigilo, devendo estes assumir compromisso formal de preservar a
confidencialidade e seguranca de tais dados, documento que estar disponivel em carater
permanente para exibicdo do CONTRATANTE, mediante solicitacio.

18.7.3. O CONTRATADO devera promover a revogagao de todos os privilégios de acesso aos
sistemas, informacgdes e recursos do CONTRATANTE, em caso de desligamento de funcionario
das atividades inerentes a execucgao do presente Contrato.

18.8. Em caso de incidente de segurangca em relagdo aos dados tratados neste certame/contrato,
que comprometa a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos dados, a PARTE que
sofreu o incidente devera comunicar imediatamente a ocorréncia a partir de uma notificagao que
contera, no minimo:

a) Data e hora do incidente;

b) Data e hora da ciéncia pela PARTE responsavel,

c) Descrigao dos dados pessoais afetados;

d) Numero de titulares afetados;

e) Relagéo dos titulares envolvidos;

f) Riscos relacionados ao incidente;

g) Indicagao das medidas técnicas e de segurancga utilizadas para a prote¢do dos dados;

h) Motivos da demora, no caso de a comunicagédo nao haver sido imediata;

i) Medidas que foram ou que serao adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuizo;

j) O contato do Encarregado de Protegdo de Dados ou de outra pessoa junto a qual seja possivel
obter maiores informagdes sobre o ocorrido;

18.8.1. Na hipotese descrita acima, as PARTES atuardo em regime de cooperagéo para:
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a) Definir e implementar as medidas necessarias para fazer cessar o incidente e minimizar seus
impactos;

b) Prover as informagdes necessarias a apuracgao do ocorrido no menor prazo possivel,

c) Definir o padrdo de respostas a serem dadas as partes, a terceiros, a ANPD e demais
autoridades competentes.

18.9. Os dados obtidos em raz&o deste contrato serdo armazenados em um banco de dados
seguro, com garantia de registro das transagdes realizadas na aplicacdo de acesso (/og),
adequado controle baseado em funcgao (role based access control) e com transparente
identificagdo do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a
rastreabilidade de cada transacao e a franca apuragao, a qualquer momento, de desvios e falhas,
vedado o compartilhamento dessas informag¢des com terceiros;

18.10. A critério do CONTRATANTE, o CONTRATADO podera ser provocado a colaborar na
elaboracgao do Relatério de Impacto a Protecdo de Dados Pessoais, conforme a sensibilidade e
o risco inerente dos servigos objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais.

18.11. O CONTRATADO indenizara o CONTRATANTE, em razao do ndo cumprimento por parte
da CONTRATADA das obrigacdes previstas nas leis, normas, regulamentos e recomendacoes
das autoridades de protegdo de dados com relagédo ao presente contrato, de quaisquer danos,
prejuizos, custos e despesas, incluindo-se honorarios advocaticios, multas, penalidades e
eventuais dispéndios investigativos relativos a demandas administrativas ou judiciais propostas
em face do CONTRATANTE a esse titulo.

18.12. Em caso de responsabiliza¢cao do Municipio por danos e/ou violagdes a LGPD decorrentes
do objeto do contrato, devera ser apurado os danos que efetivamente cada uma das partes
causarem ao titular dos dados, para fins de assegurar o direito de regresso do Municipio nos
termos da legislacao.

18.12.1. O CONTRATANTE podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula,
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovagao formulados.

18.13. Os contratos e convénios de que trata 0 § 1° do art. 26 da Lei n°® 13.709/2018 deverao ser
comunicados a ANPD.

18.14. Este instrumento pode ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de
dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de
opinides técnicas ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO E FISCALIZACAO

19.1. A execucéo contratual serd acompanhada por servidores especialmente designados para
este fim pela CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n°
14.133/2021, doravante denominado simplesmente de GESTOR.

19.2. A FISCALIZACAO sera realizada por técnico designado especialmente para este fim pela
CONTRATANTE, de acordo com o estabelecido no art. 117, da Lei Federal n® 14.133/2021,
doravante denominado simplesmente de FISCAL.

19.3. Os procedimentos e rotinas da fiscaliza¢do técnica e administrativa constam no Termo de
Referéncia, parte integrante do instrumento contratual.

CLAUSULA VIGESIMA- DO FORO

20.1. Fica eleito o foro do municipio de Sobral, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que n&o puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme
art. 92, §1°, da Lei n® 14.133, de 2021.

E, por estarem de acordo, foi mandado lavrar o presente contrato, que esta visado pela
Assessoria Juridica da CONTRATANTE, e do qual se extrairam 3 (trés) vias de igual teor e forma,
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para um sé efeito, as quais, depois de lidas e achadas conforme, vao assinadas pelos
representantes das partes e pelas testemunhas abaixo.

iy pwntd
S0 BRI

Sobral, data e hora da ultima assinatura eletrénica.

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

De acordo:
Nome Assessor Juridico
Assessor juridico
OAB/CE:
TESTEMUNHAS:
1.
2.
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ANEXO | - MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA - GARANTIA DE EXECUGAO DO
CONTRATO

(PAPEL TIMBRADO DA INSTITUICAO FINANCEIRA)

Local e data

A Prefeitura Municipal de Sobral

Sobral-Ce

Ref.. CONCORRENCIA ELETRONICA N° CP
Prezados Senhores

Pela presente Carta de Fianca, o Banco , com sede na rua , CNPJ n°
, por si diretamente e seus sucessores, se obriga perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, em caréater irrevogavel e irretratdvel como fiador solidario e principal
pagador, com expressa renuncia ao beneficio estatuido no artigo 827 do Caédigo Civil Brasileiro,
da firma , com sede na rua , CNPJ n°
,da importancia de R$ ( ), correspondente
a__ ( por cento) do valor do Contrato, a qual ser& reajustada a partir da data de entrega
dos Documentos de Habilitag&o e Propostas Comerciais da CONCORRENCIA ELETRONICA N°
CP , ha mesma periodicidade e férmula de reajuste constante do Contrato n° ,
datado de

A presente fianca é prestada para o fim especifico de garantir o cumprimento, por parte de nossa
afiancada, das obrigagbes estipuladas no Contrato antes referido, celebrado, por nossa
afiancada e a Prefeitura Municipal de Sobral.

Por forga da presente fianga e em consonéncia com o Contrato acima indicado, obriga-se este
Banco a pagar a Prefeitura Municipal de Sobral, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado
do simples aviso que pela mesma lhe for dado, até o limite do valor fixado acima, quaisquer
importancias cobertas por esta fianca.

Esta garantia vigorara pelo prazo superior a ( ) dias do prazo do contrato
acima mencionado e seu(s) aditamento(s), até a extingdo de todas as obrigagfes assumidas por
nossa afiancada através do referido Contrato. Na ocorréncia de acréscimo contratual de valor, o
valor desta garantia sera aditado no valor proporcional ao montante acrescido ao contrato.

Nenhuma objec&o ou oposi¢do da nossa afiangada sera admitida ou invocada por este Banco
para o fim de escusar do cumprimento da obrigagdo assumida neste ato e por este instrumento
perante a Prefeitura Municipal de Sobral.

Declara, ainda, este Banco fiador, que a presente fianca esta devidamente contabilizada e que
satisfaz as determina¢des do Banco Central do Brasil e aos preceitos da legislacdo bancéaria
aplicaveis e que os signatarios deste instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianca.
Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianca
e que o valor da presente se contém dentro dos limites que Ihe séo autorizados pela referida
entidade federal.

A presente fianga foi emitida em 01 (uma) Unica via.
Local e data

Nome do Representante Legal Nome do Representante Legal
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ANEXO J — JUSTIFICATIVA DA LIMITACAO NO NUMERO DE CONSORCIADOS

i il

.S’OBth

O Municipio de Sobral vem por meio deste apresentar justificativa acerca da limitacao
estabelecida para o niumero de componentes que fazem parte dos Consorcios participantes do
presente procedimento licitatério.

Destaca—se, por oportuno, que ndao ha na legislacdo vigente dispositivo que vede a
restricdo ao numero de consorciados e, até mesmo, a proibicdo da participacdo de consorcios,
portanto, a conveniéncia de admitir, em procedimento licitatorio, a participacdo dos mesmos e a
quantidade de componentes, é decisdo discricionaria da Administracdo, contudo a vedacao
devera ser devidamente justificada, conforme artigo 15 da Lei n.° 14.133/2021.

Desta forma, em cada caso concreto se vislumbra a possibilidade da participagdo ou nédo
de consorcios e, da mesma forma, a definicdo da quantidade de componentes existentes nestes,
devendo a administragdo decidir, com base no interesse publico e na vantajosidade para a
mesma, qual sera a formatacao do edital.

A decisdo desta secretaria de limitar a 03 (trés) a quantidade de componentes dos
Consorcios no presente edital decorreu das analises técnicas prévias a licitagédo, tendo por base
gue a permissao indiscriminada de consorciados p&e em risco a competitividade do processo, ja
gue um consorcio poderia reunir ilimitadas empresas com experiéncia profissional para tanto,
podendo reduzir drasticamente 0 niUmero de participantes no certame. A limitagdo evita, também,
o fracionamento excessivo das responsabilidades, favorecendo a eficiéncia e a qualidade do
servigo, e facilitando a fiscalizagdo da contratacdo pela Administracao.

Ressaltamos por fim, que o Tribunal de Contas da Unido no Acérdao 1404/2014 ja se
posicionou sobre o tema informando que ‘ndo existe ilegalidade no projeto basico com relacédo a
fixacdo em trés o nUmero maximo de empresas participantes em consorcio, uma vez que 0
dispositivo legal ndo veda tal fixagdo.” Da mesma forma, o Tribunal de Contas do Estado na
Representacdo 706.931 informa que cabe & Administragcdo, através da sua discricionariedade,
decidir acerca da melhor forma e condi¢gbes para o atendimento ao interesse publico.
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ANEXO K - MODELO DO TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUIGAO DE

CONSORCIO
I- DAS PARTES
De um lado a entidade: (nome completo da entidade), empresa Lider, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o n.° , com Estatutos Sociais registrados perante o

Cartério Civil da Pessoa Juridica, neste ato representada por seu (@) representante legal
(nacionalidade), (estado civil), (CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.
E de outro lado:

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o ____ Cart6rio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

A entidade: (nome completo da entidade), pessoa juridica de direito privado —, inscrita no CNPJ
sobon.° , com Estatutos Sociais registrados perante o Cartorio Civil da Pessoa
Juridica, neste ato representada por seu (a) representante legal (nacionalidade), (estado civil),
(CPF), (RG), (residente e domiciliado na Rua “X”) infra-assinado.

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sobral, promove a CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, objetivando a .

Considerando que as empresas acima qualificadas tém interesse em participar da Concorréncia
Eletrénica em consércio formado por elas; tém entre si pactuado, nos termos do disposto no art.
15, I, da Lei n° 14.133/2021, e para os fins nele previstos, o presente TERMO DE
COMPROMISSO (PUBLICO OU PARTICULAR) DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, que
ajustam segundo as clausulas e condi¢gfes adiante dispostas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1.1. Pelo presente instrumento (publico ou particular) de TERMO DE
COMPROMISSO DE CONSTITUI(;AO DE CONSORCIO, as PARTES comprometem-se a se
consorciar para participar da CONCORRENCIA ELETRONICA n° CP___, promovida pela
Prefeitura Municipal de Sobral através da , em todas as suas etapas, apresentando
proposta, e, caso seja esta adjudicada, a assinar o respectivo CONTRATO, para o que firmar&o
CONTRATO DE CONSTITUICAO DE CONSORCIO, observados os termos do que dispdem a
Lei Federal 14.133/2021, art. 15, inciso |l, comprometendo-se a dar cabal cumprimento a todas
as obrigacdes assumidas por forca deste instrumento, que celebram em caréater irrevogavel e
irretratavel.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETIVO

2.1. O Consorcio a ser constituido pelas empresas ,
e _ denominar-se-a , doravante denominado
CONSORCIO.

2.2. O Objetivo deste Termo de Compromisso de Constituicdo de Consércio é viabilizar a
celebracdo de Consoércio para a execucdo do objeto do edital da CONCORRENCIA
ELETRONICA n° CP___, promovida pela Prefeitura Municipal de Sobral através da , para
, de acordo com o disposto no Anexo A — Projeto Basico e

seus anexos do respectivo edital.
CLAUSULA TERCEIRA - DA PARTICIPACAO

3.1. A participagdo de cada consorciada na execucdo do objeto do Contrato fica definida
conforme abaixo:
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CLAUSULA QUARTA — DA ENTIDADE LIDER

4.1. Fica, desde ja constituida como lider a empresa , ficando incumbida de

todos os entendimentos com a CONTRATANTE,

4.2. A empresa Lider tem poderes expressos para receber citacao e responder administrativa ou
judicialmente pelas demais consorciadas.

4.3. A lider possui poderes expressos para representar o Consoércio em todas as fases do
presente procedimento licitatério, podendo, inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar o(s)
contrato(s) e praticar todos os atos necessarios, visando a perfeita execugdo do objeto, até o
termo final do contrato.

4.5. A empresa lider é empresa de (engenharia/arquitetura).
CLAUSULA QUINTA — DA EXCLUSIVIDADE

5.1. As PARTES que compdem o CONSORCIO obrigam-se, por este instrumento, a néo integrar
outro consarcio, nem tampouco participar isoladamente, nesta Concorréncia Eletrénica conforme
inciso IV do artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SEXTA — DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA

6.1. As empresas que formam o CONSORCIO responder&o solidariamente, perante a Prefeitura
Municipal de Sobral, pelos atos praticados sob o consoércio, em relacdo a licitagédo, e,
posteriormente, ao eventual Contrato, bem como pelos encargos fiscais e administrativos
referentes ao objeto do Contrato, até seu recebimento definitivo, de acordo com o inciso V do
artigo 15, da Lei 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — DA INALTERABILIDADE DO AJUSTE

7.1. Declaram as PARTES que ndo alterardo a constituicdo ou composi¢cdo do consorcio sem
prévia e expressa anuéncia da Prefeitura Municipal de Sobral, obrigando-se a manter sempre
presentes as condi¢des que assegurarem a habilitacdo do CONSORCIO, até a conclusdo dos
servigos a serem contratados.

CLAUSULA OITAVA - DO INSTRUMENTO DEFINITIVO

8.1. Caso a proposta apresentada pelo CONSORCIO venha a ser adjudicada, as PARTES
promoverdo o instrumento de constituicAo do consorcio, respeitada a mesma proporgédo da
participacdo no CONSORCIO, cuja duracdo serd, no minimo, igual ao prazo necessario para a
conclusdo dos servigos, objeto da licitacdo referida, até sua definitiva aceitacdo, que devera
observar os dispositivos legais aplicaveis, as clausulas do Edital, a este termo compromisso,
assim como aos padrdes de governanca corporativa, de contabilidade e de demonstracbes
financeiras, de acordo com as praticas contabeis adotadas no Brasil.

CLAUSULA NONA - DO PRAZO DE DURACAO

9.1. O prazo de duracao do Consorcio devera coincidir com a data de vigéncia ou execucao dos
servigos, objeto do contrato administrativo licitado.

CLAUSULA DECIMA — DA DURACAO DO TERMO DE COMPROMISSO

10.1 Este Compromisso de Constituicdo de Consorcio € firmado por prazo indeterminado,
vigendo a partir da data de sua assinatura e ficando, automaticamente, rescindido caso ocorra
qualquer dos seguintes fatos:
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10.1.1. ser proferida decisdo, de que néo caiba recurso administrativo ou judicial, de inabilitacdo
do consorcio;

i il
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10.1.2. ser proferida decisdo, de que ndo caiba recurso administrativo ou judicial, de
desclassificacdo do consércio;

10.1.3. ap0s esgotados todos os recursos, administrativos e judiciais, na hipétese de adjudicagéo
de proposta ofertada por outro concorrente ou no caso de anulacado/revogacao da licitacao;

10.1.4. ap6s celebrado e registrado o instrumento de constituicdo de consércio a que se refere
a Clausula oitava, que substituira este para os fins de direito.

CLAUSULA ~DECIMA PRIMEIRA - DO ARQUIVAMENTO DO INSTRUMENTO DE
CONSTITUICAO DO CONSORCIO

11.1. As partes se comprometem, por ocasido da eventual assinatura do Contrato decorrente da
presente licitacdo, que providenciardo o arquivamento do instrumento de constituicdo do
consorcio, a respectiva publicacdo da certiddo de arquivamento, e atenderdo ao disposto nos
artigos 278 e 279 da Lei Federal 6.404 de 15 de Dezembro de 1976, excetuando no que se refere
a responsabilidade solidaria dos consorciados que devera seguir a determinacdo da lei de
licitagbes 14.133/2021, bem como o registro no CREA, e no Cadastro Geral dos Contribuintes -
CNPJ.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DO FORO

12.1. Fica eleito o Foro da Cidade de Sobral, Estado do Ceard, para dirimir as questbes que
porventura surgirem do presente Termo de Compromisso.

E, por estarem assim ajustadas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 03
(trés) vias de igual teor e forma, na presenca de duas testemunhas, para que cumpra seus efeitos
legais.

Local, data e ano.

EMPRESA LIDER EMPRESA CONSORCIADA
Testemunhas:

1 — Nome: 2 — Nome:

CPF: CPF:

Assinatura Assinatura
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